

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-450/20
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: MV1425/20/2
Č. zakázky: 21120118

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce

ve věcech technických: Magda Kubicová, zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: **MV projekt spol. s r. o.**

se sídlem V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.73553

Zastoupená: Ing. Martinem Valečkou, jednatel a ředitelem společnosti
Manažer projektu: Vladislav Šubrt

IČO: 26137917
DIČ: CZ26137917
Bank. spojení: Komerční banka, č.ú.: 27-3433000237/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

Mělník ZV Chloumeček, rekonstrukce opěrné zdi

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.



3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných podkladů pro projektové práce.
2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu. Zhotovitel bude postupovat v souladu s předloženou nabídkou v dopise N001a/20 ze dne 24. 4. 2020, která je přílohou této smlouvy.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

3. Zajištění projektové dokumentace pro

- **provádění stavby**

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

- 3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
- 3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
- 3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro provádění stavby (DPS).

- 3.2.1 Vypracování projektu pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., **včetně zapracování podmínek povolení stavby** a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.**
- 3.2.2 Posouzení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 3.2.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace a plně v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 3.2.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.

4. V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

4.1 IČ není předmětem této smlouvy.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou paní Magda Kubíková (tel. +420 312 812 255, mail: magda.kubicova@vkm.cz).

V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.
3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny, a.s.
5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.
6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.
8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.
9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti

objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.

3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH tj. **zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatelům a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele.**

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.

4. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.
6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smlouvenou úhradu.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
8. V uvedené odměně zhotovitele **nejsou** zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.
- správní poplatky
 - zpracování projektu dopravního řešení
 - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
 - návrh provozního řádu
 - povodňový plán
 - expertní posudky
 - speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí aj.
9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní sankce:

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.
3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku

3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.
8. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne 30.4.2020



Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2

V Praze dne 28.4.2020



Ing. Martin Valečka, jednatel a ředitel
zástupce zhotovitele



MV projekt spol. s r.o.

Projektová a inženýrská činnost
ve vodním hospodářství a ekologii

V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3
IČO: 261.37917 DIČ: CZ26137917

Přílohy: č. 1 - Nabídka zhotovitele
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
Bc. Pavel Ješátko
U vodojemu 3085
272 01 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
N001a/20

VYŘIZUJE
Ing. Martin Valečka

MÍSTO ODESLÁNÍ, DATUM
Praha, 24.4.2020

**VĚC: „Mělník – ZV Chloumeček – rekonstrukce opěrné zdi“
Cenová nabídka na zajištění realizační dokumentace**

Na podkladě jednání a Vaší výzvy předkládáme cenovou nabídku na zajištění komplexní realizační projektové dokumentace pro rekonstrukci zadní opěrné zdi ZV Chloumeček.

Nabízející prohlašuje, že k provádění činnosti uvedené v předmětu obchodního dotazu je oprávněn a je pro tuto činnost je v plném rozsahu řádně kvalifikován. V následující části nabídky jsou navrženy náležitosti pro vytvoření smluvního vztahu.

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah bude realizován formou Smlouvy o dílo. Protinávrh smlouvy o dílo je součástí tohoto dopisu.

II. Nabízející (zhotovitel)

Obchodní jméno	MV projekt, spol. s r.o. (dále jen MVP)
se sídlem	V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3
zapsaná v obch. rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73553
zastoupený	Ing. Martinem Valečkou, jednatelem společnosti
IČ	26137917
DIČ	CZ26137917
bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 27-3433000237/0100

III. Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v článku II. dále zmocněni jednat tyto pracovníci:

Za nabízejícího (zhotovitele)

ve věcech smluvních: Ing. Martin Valečka – jednatel a ředitel

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917
V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
e-mail: info@mvprojekt.cz
mobil: 604 239 702

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka a.s.
pob. Praha-Smíchov
kód banky: 0100
č.ú. 27-3433000237



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

tel.: 604 239 702
email: martin.valecka@mvprojekt.cz

ve věcech technických: Vladislav Šubrt – vedení projektu
tel.: 724 868 052
email: vladislav@mvprojekt.cz

IV. Předmět plnění

Předmětem plnění bude zajištění komplexní realizační dokumentace (dodatek č.1) pro rekonstrukci zadní opěrné zdi, která bude navazovat na již vyprojektovanou obvodovou zed ZV Chloumeček.

V. Cena

Navrhovaná cena vychází ze zadávacích podmínek objednatele, provedené rekognoskace, z vlastních režijních nákladů a ze zkušeností z obdobných staveb.

Navrhovaná cena je nejvýše přípustnou a pevná po celou dobu výkonu TP. V ceně je obsaženo cestovné, planografie (6 paré + 2xCD) a vedlejší náklady. K této ceně je ještě nutné připočíst DPH ve výši 21% dle platných daňových pravidel.

Koordinace profesí – MV projekt (Ing. Valečka – 5 h x 800,- Kč/h)	4 000,- Kč
Architektonicko-stavební řešení – MV projekt (Šubrt – 30 h x 500,- Kč/h)	15 000,- Kč
Stavebně-konstrukční řešení – MV projekt (Šubrt – 30 h x 500,- Kč/h)	15 000,- Kč
• Statické posouzení – subdodávka Ing. Menšík	12 000,- Kč
• Armovací výkresy, výkresy založení – subdodávka Ing. Tomáš	15 000,- Kč
<u>Specifikace, výkazy výměr – MV projekt (Ing. L. Valečka – 6 h x 500,- Kč/h)</u>	<u>3 000,- Kč</u>
Celkem bez DPH	64 000,- Kč

V. Termín realizace

- Dokumentace k připomínkování do 3 týdnů po obdržení závazné objednávky
- Finální vyskladnění do 1 týdne po obdržení připomínek objednatele

VI. Platební podmínky

Nabízející nepožaduje pro provedení nabízených prací zálohy. Platba za dílo se uskuteční na základě faktury zhotovitele.

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917
V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
e-mail: info@mvprojekt.cz
mobil: 604 239 702

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka a.s.
pob. Praha-Smíchov
kód banky: 0100
č.ú. 27-3433000237



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

VII. Záruční podmínky

MVP plně přebírá garance za navržené řešení.

Zhotovitel ručí 5 let za bezvadnost díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla.

Schválil:

Ing. Martin Valečka
jednatel a ředitel

 **MV projekt spol. s r.o.**
Projektová a inženýrská činnost
ve vodním hospodářství a ekologii
V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3
IČO: 26137917 DIČ: CZ26137917

MV projekt spol. s r.o. – IČ: 26137917 – DIČ: CZ26137917
V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3 – OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražačka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3
e-mail: info@mvprojekt.cz
mobil: 604 239 702

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka a.s.
pob. Praha-Smíchov
kód banky: 0100
č.ú. 27-3433000237

Příloha č. 2

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti : **MV projekt spol. s r. o.**
se sídlem V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3
IČO: 26137917
zastoupena Ing. Martinem Valečkou, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„Mělník ZV Chloumeček, rekonstrukce opěrné zdi“

č. smlouvy P-450/20, č. zakázky 21120118,


ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

V Kladně dne 28.4.2020

.....
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:


.....
Ing. Martin Valečka, jednatel společnosti



MV projekt spol. s r.o.
Projektová a inženýrská činnost
ve vodním hospodářství a ekologii

V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3
IČO: 26137917 DIČ: CZ26137917