SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Stredni Skola stavebni a drevozpracujici, Ostrava, prispévkova organizace

se sidlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava
zastoupen: Mgr. LukaSem Subertem - feditelem
ICO: 00845213

DIC: CZ00845213

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: xxxxxxxxx

|\\

(dale jen v ¢asti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,,prikazce")

2. KAPEGO projekts. r. o.

se sidlem: 28. fijna 1142/168, 709 00 Ostrava — Marianské Hory
zastoupena: Marcel Chobot — jednatel spolecnosti

ICO: 29395933

DIC: CZ29395933 — neplatce DPH

bankovni spojeni: Komercni banka a. s.

Cislo uctu: 107-1649430237/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vliozka
38720

(déle jen v Casti A, B a D ,,zhotovitel* a v &asti C ,,pFikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smilouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva") uzaviraji smluvni strany dle zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,obcansky
zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné
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smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zlepSeni tepelnétechnickych a hydroizolacnich viastnosti stfech nad
objekty télocvicny, posilovny a spojovaciho kréku.

7. Prikaznik prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich
predpisd (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25% uUcast
spole¢nika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
~Rekonstrukce stfech" (dale jen ,stavba®) a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy
a Ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"“). Predmétem stavebni akce jsou
stavebni Upravy soucasnych stfech nad objektem télocvicny, posilovny a spojovaciho
kr¢ku. Objednatel predpoklada odstranéni nevyhovuijicich konstrukci a vybudovani nové
strechy nad objektem télocvicny a stavebnich praci tykajicich se vymény stresniho plasté
nad krékem a posilovnou. Konstrukce nad télocvi¢nou se predpoklada drevéna vaznikova
konstrukce, ¢imz dojde ke zvysSeni stfechy a zméné sklonu stfechy. Podrobna specifikace
dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméreni bude
podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby (pro stavajici stav).

2.2. Prizkumy

Predmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o stavebné-
technicky prdzkum.

V ramci prlzkum0 budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svdj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak,
aby nedochazelo k poskozovani objektl a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkuml, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec stanoveny
touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

Oznameni ve smyslu zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpist

Oznameni bude zpracovano v souladu s pozadavky zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivdl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
ve znéni pozdéjsSich predpisl (dale jen ,zakon ¢. 100/2001 Sb."“).

Dokumentace k Zzadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
€. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho Fizeni, verejnopravni smlouvy
a uzemniho opatreni vcetné dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi organy
a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné Gzemni rozhodnuti.

Projektova dokumentace pro stavebni rizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,stavebni zakon") a souvisejicimi predpisy, vcetné
dokladll o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Vyhotoveni €. 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Ocenény soupis praci bude vyhotoven
zplsobem dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organt a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnik spravnich fizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zakona
. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale
jen ,zakon €. 134/2016 Sb."“) a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“).

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektl a provoznich soubord, a soupis praci véetné soupisu vedlejSich a ostatnich
nakladl. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich
nakladl (polozkovy rozpocet nakladl stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor{ a soupisu praci.
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Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavateldm bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdvodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsSech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni €. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplsobem dle
odstavce 4 tohoto clanku smlouvy. Soupis praci bude clenén dle jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich soubor{ v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e oznameni dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli predano ve 4
vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto Clanku smlouvy budou objednateli
dodany vzdy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim Uradem,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli dodana
ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skutecnost bude
na CD zietelné oznacena).

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové urovni platné
v dobé zpracovani. Objednatel po dohodé se zhotovitelem mize pfipustit indexaci
(snizeni) cen, a to s prihlédnutim k trhu napf. naklady obdobnych staveb realizovanych
objednatelem v predesiém obdobi.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustave.
Pokud bude jednotkova cena vysSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon
¢. 309/2006 Sb."). Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby pIlné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
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prace. V planu BOZP budou uvedena potfebna opatreni z hlediska Casové potieby i
zplsobu provedeni.

6. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto clanku smlouvy zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

7. Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto c¢lanku smlouvy bude
obsahovat vSechny Casti a ndlezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdéjSich predpisl. V pfipadé, ze by s ohledem na charakter i specificnost
projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace
zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych
Castech projektové dokumentace dlvod, pro¢ neni potfeba tuto Cast projektové
dokumentace zpracovavat.

8. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 7 tohoto clanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vZzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V prfipadé, Ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto
skute¢nost autorizovany statik zd@vodni.

9. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélk prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

10. Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skute¢nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveérit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IvV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé Casti dila v téchto
terminech:

a) zaméreni, prlzkumy, oznameni a dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zarizeni (DUR)dle €l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy
(1. &ast dila) do 60 dnli ode dne nabyti GCinnosti této smlouvy;

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
(2. ¢ast dila) do 60 dnli ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby.

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 50
dnl ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této
smlouvy po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim
stavebniho povoleni (oproti terminlm stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plInéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Stredni Skoly stavebni a
drevozpracuijici, Ostrava, prispévkova organizace, U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava.
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V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po castech, a to v terminech uvedenych
v €l. IV odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, Zze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ast) prejima Ci
nikoli do 14 pracovnich dnd od predloZeni prfislusné casti dila k prejimacimu Fizeni. V
pripadé, Ze v prejimacim fizeni bude zjiSténo prekroceni predpokladané hodnoty dle ¢&l. VI
odst. 2 pism. j) této smlouvy, budou diivody tohoto prekroceni posouzeny objednatelem,
pricemz doba prejimaciho Fizeni bude prodlouzena o dobu nezbytnou pro toto posouzeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho Casti).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonleni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku avesmyslu zakona ¢.121/2000Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v izemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentiim

a hmotnym vystup@m, které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, vcas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,
b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,
c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
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e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zadkladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazdm Ucastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisesmné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek
na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané elektronicky) na:

o e-mail: mchobot@atelier5.cz nebo

. adresu: . KAPEGO projekt s. r. 0., Ostrava - Marianské Hory, 28.
fijna 1142/168, PSC 70900, 29395933nebo

. do datové schranky

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

j) respektovat pri provadéni dila objednatelem predpokladanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby (dale jen ,predpokladana hodnota®), tj. 5 mil. K¢ bez
DPH. Nerespektovani predpokladané hodnoty bude povazovano za vadu dila. Pokud
vSak narlst predpokladané hodnoty zpUsobily skutecnosti, které nepredpokladala
Zadna ze smluvnich stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit ¢i zapricinit, pak se o
vadu dila nejedna.

Pokud zhotovitel v prlibéhu provadéni dila zjisti, Ze by predpokladanad hodnota mohla
byt prekroena, oznami pisemné tuto skuteCnost objednateli, a to bezodkladné.
Soucasné sdéli a dolozZi rozpracovanost dila a prekroceni predpokladané hodnoty
fadné zdlvodni. Objednatel uvedené dlvody posoudi a nasledné pisemné sdéli
zhotoviteli, zda uvedené dlvody a prekroceni predpokladané hodnoty akceptuje a zda
ma zhotovitel pokracovat ve zhotoveni dila. Zména predpokladané hodnoty bude
nasledné predmétem dodatku k této smlouvé. Po dobu od zaslani oznameni
objednateli do zaslani pissmného sdéleni zhotoviteli se prace na dile prerusuii.

V pripadé, ze prekroceni predpokladané hodnoty bude zjisténo pri prejimacim fizeni
(viz ¢l. V odst. 3 této smlouvy), pak zhotovitel nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od
predlozeni dokoncené casti dila sdéli objednateli pisemné dlvody prekroceni
predpokladané hodnoty. Objednatel nasledné uvedené divody posoudi a rovnéz
posoudi, zda se jedna o vadu dila ve smyslu nerespektovani predpokladané hodnoty.
V pripadé, Ze zhotovitel tyto dlvody pisemné nesdéli, je prekroCeni predpokladané
hodnoty vadou dila vzdy a dilo nebude objednatelem prevzato.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto clanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skutecnosti
bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli
takova specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést vcetné
zapracovani stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni
(napojovaci body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby
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nevznikly dodatecné prace (viceprace) z dlvodl nesouladu projektové dokumentace
stavebni Casti s Casti vybaveni.

. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplnujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve [h(té
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cena (v K©)
1. dast |Zaméreni
(€l. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 10 000,--
Prizkumy B
(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 30 000,
Oznameni 1 000,

(€l. IIT odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
Dokumentace k zadosti

o vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo 20 000,--
zarizeni (DUR)

(€l. IIT odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

1. cast celkem 61 000,--
2. cast | PD pro stavebni rizeni 50 000.--
(€l. IIT odst. 2 bod 2.5 smlouvy) !
2. ¢ast celkem 50 000,--
3. cast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadeéni 20 000,--
stavby
(€l. IIT odst. 2 bod 2.6 smlouvy)
3. cast celkem 20 000,--
Cena celkem 131 000,--

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné

pro fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekroCit.

Nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odeCtenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

.V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZzenyrska cinnost — Rekonstrukce stfech 8
télocvicny



dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, 7ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterda mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. Diléi plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto c¢lanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméreni, prlizkumd, oznameni a dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 -
2.4 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 bude uhrazena cena za
3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
strech".

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny prislusné casti dila vcéetné DPH
a na zbyvaijici ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (tj. nad 90 % smluvni ceny prislusné casti
dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:
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a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
prislusného pravomocného rozhodnuti dle stavebniho zakona, podle kterého bude
stavba umisténa,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného rozhodnuti podle stavebniho zakona, podle kterého bude provedeni
stavby povoleno,

c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapodit s trvalym uzivanim této stavby. V pfipadé, Ze stavba nebude zahajena do 12
mésicd od spInéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek
pozadat uplynutim této Ihdty.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho Cast) prejima.

9. Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim I[haty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele urceny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako souCast smluvni ceny za predmétné plnéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
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2. Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v désledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tietim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. K.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkl na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spoluliCasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 —2.6 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavkdm, pfipominkam nebo pokyndm objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvdréi cCinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického reseni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkim
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pfi realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 7 dnli dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihi{té uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

4. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

5. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodariské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vletné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

6. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

7. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

8. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Rekonstrukce strech" za ucelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasti dle stavebniho zakona, na zakladé kterych
bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,inzenyrska cinnost“). Inzenyrska
cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona €. 309/2006 Sb. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby je specifikovan v odst.
3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpedit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku
smlouvy.

2. V. ramci vykonu inzenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti, pfipadné oznameni o zaméru
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4,

v Uzemi k vydani Gzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s prilohami
ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisti a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s prislusSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni,

b) podani ozndmeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u pfislusSného Uradu
za UCelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
C) ucast na jednanich a dalsi tkony v ramci tzemniho a stavebniho Fizeni.

Prikaznik preda prikazci neprodlené origindl pravomocného Uzemniho rozhodnuti,
pfipadné Uzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
~Stavba povolena" a vzdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prisluSného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému Gradu.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném cCasovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace
a ¢innosti  vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalSi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskuteCnuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované resSeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky primérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZzadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zretelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpeCovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
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b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkdam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajll a ukazateld,

e) spolupraci s Urfedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon{ souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

f) vyjadreni pfi poZzadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnozstvi vykonl (vicepraci)
oproti projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. f) tohoto odstavce predlozeného zhotovitelem,
h) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
i) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

j) Uucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkousSeni,

k) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
[) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
m) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Uradem.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odmeénu.

XIII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. XII odst. 2 této
smlouvy v téchto terminech:

e 7adost o vydani Gzemniho rozhodnuti do 70 dnli ode dne nabyti Gcinnosti této
smlouvy,

e Zadost o vydani stavebniho povoleni do 70 dn ode dne nabyti Gcinnosti rozhodnuti o
umisténi stavby,

a predat prislusna pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné prikazci.

Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovérené
projektové dokumentace je budova Stredni Skoly stavebni a drevozpracujici, Ostrava,
prispévkova organizace, U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava.
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. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

XI1V.
Odmeéna

Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odmeéna za inzenyrskou ¢innost:
celkem 80 000,-- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

celkem 5 000,-- K¢
¢) odmeéna za vykon autorského dozoru:
celkem 10 000,-- K¢

. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit.

.V pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, kterda mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Odmeéna za vykon inzenyrské Cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Odména za vykon funkce koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.
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4. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu o zapocleti uzivani stavby), ato ve vysSi
stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danfovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu Rekonstrukce strech"
nebo text ,vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti po dobu pfipravy stavby Rekonstrukce stfech" nebo text ,vykon autorského
dozoru pro stavbu Rekonstrukce strech",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihlta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé pinéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné penale ajiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
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XVI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni piikaznika na spinéni pokynl trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své
¢innosti,

9)) pg%upovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladd ozndmit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihdté dle ¢l. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové
sjednané odmeény za inzenyrskou cinnost dle ¢l. XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvaijici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XX.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z nize uvedenych ddvoda.
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10.

11.

12.

13.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisli nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zdkona C€. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni vyzvy.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do t¥i tydnd".

V pripadé zaniku zadvazku z této smlouvy pred jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro zanik
zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncéenim inzenyrské cCinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smilouva Ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcite, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

V pripadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva vcéetné priloh a pfipadnych dodatkd
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bude zverejnéna na oficidlnich webovych strankach objednatele. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

14. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Stfedni Skolou stavebni a drevozpracuiici,
Ostrava, prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely pinéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje objednatelem
pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrzuje platné pravni predpisy.
Podrobné informace o ochrané osobnich udajd jsou uvedeny na oficidlnich webovych
strankach objednatele.

V Ostravé dne .................. V Ostravé dne ..................
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Lukasem Subertem Marcel Chobot
reditelem jednatel spoleCnosti

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZzenyrska cinnost — Rekonstrukce stfech 20
télocvicny



