

Stavba:

Ovesné Kladruby, oprava krytu silnice III/19831

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek V.	jednotková VI.	celkem VII.	
	I.	III.	IV.				
		<b>Přípravné práce</b>	kpl				
1		Dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby vč. zvláštního užívání komunikace				22 750,52	
		<b>Přípravné práce</b>				22 750,52	
		<b>Komunikace</b>					
2		Odstranění živичného podkladu frézováním do tl. 50 mm bez překážek v trase s naložením, vč. zamezení podkladu	m <sup>2</sup>			314 765,00	
3		Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 50 mm (napojení nového a starého krytu)	m			958,50	
4		Posřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			75 240,00	
5		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (modifikovaný asfalt) tl. 50 mm	m <sup>2</sup>			1 499 190,00	
6		Zarovnání sřýchné plochy podkladu nebo krytu živичného do tl. 50 mm	m			319,50	
7		Utřsnění spřr za tepla	m			1 214,25	
8		Odstranění podkladních vrstev komunikace v tl. do 400 mm včetně naložení, odvozu a skládkovného	m <sup>2</sup>			233 128,00	
9		Podklad z kamenná drčeného 32-63 tl. 200mm	m <sup>2</sup>			149 365,00	
10		Podklad ze štěrkodřtí 0-32 tl. 150 mm	m <sup>2</sup>			115 625,00	
11		Podklad z obalovaného kamenná ACP 22S v tl. 50 mm	m <sup>2</sup>			119 595,00	
12		Provedení vyrovnávek ACL 16	t			675 612,00	
		<b>Komunikace</b>				3 185 012,25	
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
13		Doplňení krajnic vhodným materiálem	m <sup>2</sup>			151 732,80	
14		Vodorovné dopravní značení - vodící čára šířky 125 mm - barva	m			62 877,60	
15		Přesun hmot pro pozemní komunikace s novým krytem živичným	kpl			27 607,37	
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				242 217,77	
		<b>C e l k e m</b>					
		<b>Vícepráce</b>					
		<b>Vícepráce celkem</b>					
		<b>Méněpráce</b>					
		<b>Méněpráce celkem</b>					
		<b>Celkem</b>					
		<b>Celkem s DPH 21%</b>				3 449 980,54	
		<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>					
		<b>Vícepráce</b>					
		<b>Vícepráce celkem</b>					
		<b>Méněpráce</b>					
		<b>Méněpráce celkem</b>					
		<b>Celkem</b>					
		<b>Celkem s DPH 21%</b>				4 174 476,45	

V Karlových Varech

**Petr**

**Myslivec**

Digitálně podepsal

Petr Myslivec

Datum: 2020.04.17

14:26:11 +02'00'

**Jindra**

**Korcová**

Digitálně podepsal

Jindra Korcová

Datum: 2020.04.17

14:17:58 +02'00'

.....

Petr Myslivec

ředitel oblasti Karlovy Vary

- na základě společně plně moci -

.....

Jindra Korcová

vedoucí oddělení přípravy a kalkulaci obl.K.Vary