
SMLOUVA O DÍLO č. SML/2020/0164/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 ě. 7R-236/2020
ze dne 8.4.2020

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

( dále jen „ objednatel “ )

2. Zhotovitel: ACTISTAV spol. s r.o.
se sídlem Klatovská 854, 148 00 Praha 4 - Kunratice

zapsaný v OR sp.zn. C 98378 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený Janem Hráškem - jednatelem společnosti
IČ: 27128130
DIČ: CZ27128130
Bankovní spojení:
Číslo účtu

( dále jen „ zhotovitel “)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.



2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4 - oprava sociálních zařízeníWC dívky

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení:

celkové opravy tj. provedení stavebních úprav sociálních zařízení -WC dívky - v 1.-5. patře
ZŠ Jeremenkova. Stavební úpravy spočívají v provedení vybourání všech vnitřních příček
v předmětných prostorách, bude vytvořena nová vnitřní dispozice. Dále bude provedeno
vybourání povrchových úprav podlah, keramických obkladů a budou otlučeny vnitřní omítky,
budou provedeny demontážní práce, budou provedeny rastry nových příček + 1 x záklop, dále
rastry předstěn, osazení dveřních zárubní, vystěrkování podlah, opravy podlahových vrstev,
osazení nosných konstrukcí zařizovacích předmětů a výztuží pro uchycení deskových příček,
zhotovení nových vnitřních instalací - ZTI, elektroinstalací, zaklopení příček a předstěn,
zhotovení - oprava vnitřních omítek, provedení obkladů a dlažeb, provedenímalování a nátěrů,
montáž nových vnitřních dveří a dělících příček mezi kójemi, dokončení vnitřních prací -
osazení zařizovacích předmětů, montáž otopných těles, montáž osvětlení, vypínačů, osazení
nových vnitřních dveří.

Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace pro provedení stavby
vypracované ve 12/2019 společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., IČ: 03520358, K Strašnické
1795/8, 100 00 Praha 10 .

Podrobný popis prací je uveden v zhotovitelem oceněném výkazu výměr, který je uveden
v cenové nabídce zhotovitele ze dne 26.3.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v ěl. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně dne 26.6.2020.
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2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4 - oprava sociálních zařízení WC dívky

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení:

celkové opravy tj. provedení stavebních úprav sociálních zařízení - WC dívky - v 1.-5. patře 
ZŠ Jeremenkova. Stavební úpravy spočívají v provedení vybourání všech vnitřních příček 
v předmětných prostorách, bude vytvořena nová vnitřní dispozice. Dále bude provedeno 
vybourání povrchových úprav podlah, keramických obkladů a budou otlučeny vnitřní omítky, 
budou provedeny demontážní práce, budou provedeny rastry nových příček + 1 x záklop, dále 
rastry předstěn, osazení dveřních zárubní, vystěrkování podlah, opravy podlahových vrstev, 
osazení nosných konstrukcí zařizovacích předmětů a výztuží pro uchycení deskových příček, 
zhotovení nových vnitřních instalací - ZTI, elektroinstalací, zaklopení příček a předstěn, 
zhotovení - oprava vnitřních omítek, provedení obkladů a dlažeb, provedení malování a nátěrů, 
montáž nových vnitřních dveří a dělících příček mezi kójemi, dokončení vnitřních prací - 
osazení zařizovacích předmětů, montáž otopných těles, montáž osvětlení, vypínačů, osazení 
nových vnitřních dveří.

Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace pro provedení stavby 
vypracované ve 12/2019 společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., IČ: 03520358, K Strašnické 
1795/8, 100 00 Praha 10 .

Podrobný popis prací je uveden v zhotovitelem oceněném výkazu výměr, který je uveden 
v cenové nabídce zhotovitele ze dne 26.3.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve 
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. 
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v ěl. III. této smlouvy jako lhůta pro 
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému 
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a 
to protokolárně dne 26.6.2020.
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3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 3 kalendářních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokudmu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 64 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den
následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly amontážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvěděuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
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3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději 3 kalendářních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto 
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti 
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 64 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, 
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá 
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo 
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den 
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nej bližší pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a 
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích 
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své 
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, 
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu 
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je 
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, 
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle 
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným 
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných 
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvěděuje 
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená 
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za 
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
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4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.852.600,00 Kč bez DPH
599.046,00 Kč DPH 21 %

3.451.646,00 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla ěi jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
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tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelembez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.
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6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
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a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
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Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. ě.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ě. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
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kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ěl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
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IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10
pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím
k charakteru vad a nedodělků dohodnutajiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když
tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je
povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady
vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy
včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.
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9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stánoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 14dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
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b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
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e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v ěl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj.nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nespím ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ěl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu najejí výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této
smlouvy ustanovení OP.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení , objednatel 2
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP.
Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv
práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této
smlouvy nebo OP.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
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jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby 
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené 
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této 
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má 
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením 
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže 
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení , objednatel 2 
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. 
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle 
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se 
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z 
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. 
Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv 
práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné 
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této 
smlouvy nebo OP.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
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12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.3.2020

- 7 -05-2020
V Praze dne.............................

Za objednatele zhotovitelé

Irena Michalcová i Jan Hrášek
starostka MČ Praha 4 I jednatel společnosti ACTISTAV spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že
jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené
v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 7 -05-2020
V Praze dne................................................

člen Zastupitelstva člen Zastupitelstva
městské části Praha 4 městské části Praha 4
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Příloha č. 1

výzvy - Vzorkrycího listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4 - oprava sociálních zařízeníWC dívky

identifikační údaje:

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4,Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584

Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba
obchodní firma nebo název ACTISTAV spol. s r.o.

sídlo: Klatovská 854,148 00 Praha 4
právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 27128130
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo

jeho členů nebo jiné fyzické osoby
oprávněné jednat jménem účastníka Jan Hrášek-jednatel společnosti

fyzická osoba
jméno a příjmení nebo

obchodní firma
Oen fyz. osoba zapsaná v OR)
místo trvalého pobytu nebo

místo podnikání
{jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

IČ:

Kontaktní osoba: Jan Hrášek
|

Tel./fax: e-mail:

Nabídková cena v Kč
nabídková cena v Kč bez 2 852 600

DPH

DPH 599 046

nabídková cena v Kč vč. DPH 3 451 646

datum: 26.3.2020

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jméinem či za účastníka:
(je-li krycí list podepsán originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis podpis
jméno a příjmení Jan Hrášek jméno a příjmení

funkce Jednatel společnosti funkce
údaje o případném údaje o případném
zplnomocnění ACTISTAV spol. s r.o. zplnomocnění



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova (JKSO
Objekt Název objektu SKP
01 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
RProj2001 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Náklady na m.j. 0
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795.P10 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795.P10
Objednatel Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo RProj2001
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
z skladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 822 768 Ztížené výrobní podmínky 40 946

z PSV celkem 1 769 914 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 137 079 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 54 595
ZRN celkem 2 729 761 Zařízení staveniště 27 298

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 729 761 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 2 852 600 Ostatní náklady celkem 122 839
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jmén°: MÁ/ Jméno:

Datum: Datum : ?</>- S Datum:

Podpis Podpis: Podpis:

>.

Základ pro DPH 21,0 % IČO 27 .6130 OíČ 01i~2712813í 2 852 600 Kč
DPH 21,0 % 599 046 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 451 646 Kč

Poznámka:
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Stavba : RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Rozpočet: 01
Objekt: 01 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103_______ OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 202 960 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 124 801 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 42 598 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 12 800 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 7 770 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 65 203 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 40 962 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 60 717 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 725 578 0 0 0
725 Zařizovaci předměty 0 155 917 0 0 0
730 Ústřední vytápěni 0 19 140 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 24 972 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 64 466 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 381 302 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 123 340 0 0 0
781 Obklady keramické 0 176 764 0 0 0
783 Nátěry 0 27 569 0 0 0
784 Malby 0 70 867 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 137 079 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 264 957 0 0 o 0

CELKEM OBJEKT 822 768 1 769 914 0 137 0791 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 1,5 2 729 761 40 946
Oborová přirážka 0 0,0 2 729 761 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 729 761 0
Mimostaveništní doprava 0 2,0 2 729 761 54 595
Zařízení staveniště 0 1,0 2 729 761 27 298
Provoz investora 0 0,0 2 729 761 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 729 761 0

CELKEM VRN 122 839
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 0,01 59 000,00| 778,80

1 .patro:
1,15*0,115*0,1 0,01

2 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t 0,01 89 000,0C)| 774,30
1.patro:
2*1,15*0,00379 0,01

3 340238212R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 0,78 1 250,001 975,00
1. patro:
0,39*2,0 0,78

4 342261212RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky
standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm m2 27,44 1 199.0C 32 903,92
2.až 5. patro:
1,89*3,63*4 27,44

5 342263310RT4 Úprava sádrokartonové příčky pro osazeni umývadla | kus 4,00 690,00| 2 760,00

2.až 5. patro:
1*4 4,00

6 342263320RT3 Úprava sádrokartonové příčky pro osazeníWC | kus 25,00 690,00| 17 250,00

1. patro:
WC:
4 4,00
výlevka:
1 1,00
2.až 5. patro:
WC:
4*4 16,00
výlevka:
4 4,00

7 342263350R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazeni bidetu j kus 4,00 690,00| 2 760,00

2.až 5. patro:
1*4 4,00

8 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 | kus 5,00 290,00| 1 450,00

1.patro:
1 1,00
2.až 5. patro;
1*4 4,00

9 342263990RV1 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na
edné straně příčky m2 116,71 39,00 4 551,59
1. patro:
4,09*2,85 11,66

2.až 5. patro:
2*1,89*2,85*4 43,09
(0,57+0,17+1,495+2,54+0,4+0,26)*2,85*4 ...........61*96

10 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 87,99 769,00 67 664,31
1.patro:
4,68+12,91 17,59

2.až 5. patro:
17,6*4 70,40

11 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky
standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace m2 73,62 750,00 55 211,63
1. patro:
4,09*2,85 11,66
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 0,01 59 000,00| 778,80

1 .patro:

1,15*0,115*0,1 0,01

2 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t 0,01 89 000,0C)| 774,30

1. patro:

2*1,15*0,00379 0,01

3 340238212R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 0,78 1 250,001 975,00

1. patro:

0,39*2,0 0,78

4 342261212RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky 
standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm m2 27,44 1 199.0C 32 903,92

2.až 5. patro:

1,89*3,63*4 27,44

5 342263310RT4 Úprava sádrokartonové příčky pro osazeni umývadla | kus 4,00 690,00| 2 760,00

2.až 5. patro:

1*4 4,00

6 342263320RT3 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus 25,00 690,00| 17 250,00

1. patro:

WC:

4 4,00

výlevka:

1 1,00

2.až 5. patro:

WC:

4*4 16,00

výlevka:

4 4,00

7 342263350R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazeni bidetu j kus 4,00 690,00| 2 760,00

2.až 5. patro:

1*4 4,00

8 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 | kus 5,00 290,00| 1 450,00

1.patro:

1 1,00

2.až 5. patro;

1*4 4,00

9 342263990RV1 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na 
edné straně příčky m2 116,71 39,00 4 551,59

1. patro:

4,09*2,85 11,66

2.až 5. patro:

2*1,89*2,85*4 43,09 
........... 61*96(0,57+0,17+1,495+2,54+0,4+0,26)*2,85*4

10 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 87,99 769,00 67 664,31

1.patro:

4,68+12,91 17,59

2.až 5. patro:

17,6*4 70,40

11 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace m2 73,62 750,00 55 211,63

1. patro:

4,09*2,85 11,66
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10! Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena /MJ celkem (Kč)
2.až 5. patro:
(0,57+0,17+1,495+2,54+0,4+0,26)*2,85*4 61,96

12 300 00 Provedení SDK pilífků | m2 5,96 1 750,00| 10 425,98

přízemí:
(0,45+0,2*2)*2,67+(0,22+0,62)*2,14+(0,55+0,14)*2,74 5,96

13 300 01 Provedení SDK trámečků j rn2 1,50 1 450,00| 2 175,00

přízemí:
(0,3+0,3)*2,5 1,50

14 133301510000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm | kg 0,01 35 000,00| 329,00

1 .patro:
2*1,15*0,00379*1,08 0,01

15 59591090 Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem | kus 5,00 590,00| 2 950,00

1 .patro:
1 1,00
2 až 5 patro*
1*4 4,00

Celkem za 3 Svislé a kompletníkonstrukce ! 202 959,52
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
16 610991111R00 Zakiývání výplní vnitřních otvorů | m2 29,29 89,001 2 606,87

1 .patro:
1,75*1,41+1,77*1,4 4,95
2.až 5. patro:
(0,87*1,39+0,85*1,4+0,9*1,39+0,86*1,4+0,88*1,4>*4 24,35

17 611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 87,99 94,5o| 8 315,06

1. patro:
4,68+12,91 17,59
2.až 5. patro:
17,6*4 70,40

18 612421221R00 Oprava vápen.omítek stén do 10% pí. -hladkých | m2 284,59 59,00| 16 790,59

1, patro:
(1,44+3,25)*2*(3,63-1,3)+(4,09+3,25)*2*(3,63-1,3) 56,06

2.až 5. patro:
(1,58+3,26+4,16+3,26)*2*(3,63-1,3)*4 228,53

19 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 79,86 79,Oo| 6 308,94

chodba:
5,5*3,63*4 79,86

20 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká | m2 55,25 389,00) 21 491,47

po osekaném obkladu:
1. patro:
(1,44+3,25+1,44-0,8)*(1,3-0,1)+0,39*2,0 7,18

2.až 5. patro:
(0,24+3,125+0,14+1,58+0,2+2,62+2*0,15+1,81)*(1,3-0,1)*4 48,07

21 612451121R00 Omítka vnitřní zdivá, cementová (MC), hladká | m2 49,10 389,001 19 099,90

1. patro:
2,1*2,0+2*1,35*1,4 7,98

2.až 5. patro:
(1,9*2,0+1,28*2,0+1,96*2,0)*4 41,12

22 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 336,83 149,00| 50 188,30

284,5862+52,248 336,83

Celkem za 61 Úpravypovrchů vnitřní I 124 801,12
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
23 |632413104R00 Potěr, samoniv, ručně, tl. 4 mm | m2 | 87,3o| 369,oo) 32 213,70

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 2

Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10! Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2.až 5. patro:

(0,57+0,17+1,495+2,54+0,4+0,26)*2,85*4 61,96

12 300 00 Provedení SDK pilífků | m2 5,96 1 750,00| 10 425,98

přízemí:

(0,45+0,2*2)*2,67+(0,22+0,62)*2,14+(0,55+0,14)*2,74 5,96

13 300 01 Provedení SDK trámečků j rn2 1,50 1 450,00| 2 175,00

přízemí:

(0,3+0,3)*2,5 1,50

14 133301510000 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm | kg 0,01 35 000,00| 329,00

1 .patro:

2*1,15*0,00379*1,08 0,01

15 59591090 Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem | kus 5,00 590,00| 2 950,00

1 .patro:

1 1,00

2 až 5 patro*

1*4 4,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ! 202 959,52

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
16 610991111R00 Zakiývání výplní vnitřních otvorů | m2 29,29 89,001 2 606,87

1 .patro:

1,75*1,41+1,77*1,4 4,95

2.až 5. patro:

(0,87*1,39+0,85*1,4+0,9*1,39+0,86*1,4+0,88*1,4>*4 24,35

17 611421221R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 87,99 94,5o| 8 315,06

1. patro:

4,68+12,91 17,59

2.až 5. patro:

17,6*4 70,40

18 612421221R00 Oprava vápen.omítek stén do 10% pí. -hladkých | m2 284,59 59,00| 16 790,59

1, patro:

(1,44+3,25)*2*(3,63-1,3)+(4,09+3,25) *2*(3,63-1,3) 56,06

2.až 5. patro:

(1,58+3,26+4,16+3,26)*2*(3,63-1,3)*4 228,53

19 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 79,86 79,Oo| 6 308,94

chodba:

5,5*3,63*4 79,86

20 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká | m2 55,25 389,00) 21 491,47

po osekaném obkladu:

1. patro:

(1,44+3,25+1,44-0,8)*(1,3-0,1)+0,39*2,0 7,18

2.až 5. patro:

(0,24+3,125+0,14+1,58+0,2+2,62+2*0,15+1,81)*(1,3-0,1 )*4 48,07

21 612451121R00 Omítka vnitřní zdivá, cementová (MC), hladká | m2 49,10 389,001 19 099,90

1. patro:

2,1*2,0+2*1,35*1,4 7,98

2.až 5. patro:

(1,9*2,0+1,28*2,0+1,96*2,0)*4 41,12

22 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 336,83 149,00| 50 188,30

284,5862+52,248 336,83

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní I 124 801,12
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
23 |632413104R00 Potěr, samoniv, ručně, tl. 4 mm | m2 | 87,3o| 369,oo) 32 213,70
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZS Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/1Q3

P.ft. Číslo položky Název položky | MJ množství cena /MJ celkem (Kč)
1 .patro:
16,9 16,9C

2.až 5. patro;
17,6*4 70,4C

24 632413150R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm [ m2 17,6C 590,001 10 384,00

S.patr:
17,6 17,6C

Celkem za 63 Podlahyapodlahové konstrukce 42 597,70
Díl: 64 Výplně otvorů
25 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus 10,00 590,00| 5 900,00

D1:
5 5,00
D2:
5 5,00

26 553310352 Zárubeň ocelová 150, 800x1970 L, P kus 10,00 690,00 6 900,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 12 800,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
27 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 87,30 89,001 7 769,70

1.patro:
16,9 16,90
2.až 5. patro:
17,6*4 70,40

Celkem za 94 Lešenía stavebnívýtahy 7 769,70
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
28 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 287,30 75,00( 21 547,50

1.patro:
16,9 16,90
2.až 5. patro:
17,6*4. 70,40
chodby:
20*2*5 200,00

29 950 00 Zakrytí podlah geotextilií - montáž, demontáž j rn2 200,00 49,00| 9 800,00

chodby:
20*2*5 200,00

30 950 00 Zakrytí stoupačky topení | m 72,62 29,00| 2105,98
1 .patro:
2*3,63+2*3,64 14,54
2.až 5. patro:
4*3,63*4 58,08

31 950 01 Zakrytí podlah deskami OSB - montáž, demontáž m2 200,00 119,00 23 800,00
32 950 01 D+M požárního utěsnění stoupaček kpl 5,00 1 590,00 7 950,00

1.patro:
1 1,00
2.až 5. patro:
1*4 4,00

Celkem za 95 Dokončovacíkonstrukcena pozemních stavbách 65 203,48
Díl: 96 Bourání konstrukcí
33 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 72,80 85,00| 6187,76

.patro:
1,48*2,38*4+0,75*3,64 16,82
2.až 5. patro:
1,47*2,38*4*4 55,98
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZS Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/1Q3

P.ft. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1 .patro:

16,9 16,9C

2.až 5. patro;

17,6*4 70,4C

24 632413150R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm [ m2 17,6C 590,001 10 384,00

S.patr:

17,6 17,6C

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 42 597,70
Díl: 64 Výplně otvorů
25 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus 10,00 590,00| 5 900,00

D1:

5 5,00

D2:

5 5,00

26 553310352 Zárubeň ocelová 150, 800x1970 L, P kus 10,00 690,00 6 900,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 12 800,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
27 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 87,30 89,001 7 769,70

1.patro:

16,9 16,90

2.až 5. patro:

17,6*4 70,40

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 7 769,70
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
28 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 287,30 75,00( 21 547,50

1. patro:

16,9 16,90

2.až 5. patro:

17,6*4. 70,40

chodby:

20*2*5 200,00

29 950 00 Zakrytí podlah geotextilií - montáž, demontáž j rn2 200,00 49,00| 9 800,00

chodby:

20*2*5 200,00

30 950 00 Zakrytí stoupačky topení | m 72,62 29,00| 2105,98

1 .patro:

2*3,63+2*3,64 14,54

2.až 5. patro:

4*3,63*4 58,08

31 950 01 Zakrytí podlah deskami OSB - montáž, demontáž m2 200,00 119,00 23 800,00
32 950 01 D+M požárního utěsnění stoupaček kpl 5,00 1 590,00 7 950,00

1. patro:

1 1,00

2.až 5. patro:

1*4 4,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 65 203,48
Díl: 96 Bourání konstrukcí
33 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 72,80 85,00| 6187,76

.patro:

1,48*2,38*4+0,75*3,64 16,82

2.až 5. patro:

1,47*2,38*4*4 55,98
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC divky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /MJ celkem (Kč)
34 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 44,9/ 119,00 5 351,76

1,patro:
(4,09-0,75)*3,64-0,6*1,97*4+0,39*2,0 8,21
2,až 5. patro:
(4,16*3,63-0,6*1,97‘5)*4 36,76

35 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC | m3 3,23 2 250,00| 7 264,58

obezdivka stoupaček kanalizace:
1.patro:
(0,17*0,185+0,17*0,17+0,16*0,33)*3,64 0,41
2.až 5, patro:
(0,19*0,2+0,26*0,2+0,4*0,26)*3,63*4 2,82

36 962036412R00 DMTZ SDK předstény, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm -j—— 7,46 99,00| 738,31

SDK pilířky:
přízemí:
(0,45+0,2*2)*2,67+(0,22+0,62)*2,14+(0,55+0,14)*2,74 5,96
SDK trámečky:
přízemí:
(0,3+0,3)*2,5 1,50

37 965042141R00 Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 l m3 0,88 2 450,00j 2156,00
S.patr:
17,6*0,05 0,88

38 965048150R00 Oočištění povrchu po vybouráni dlažeb, tmel do 50% | m2 91,30 59,Oo| 5 386,70

1 .patro:
17,3 17,30
2.až 5. patro:
18,5*4 74,00

39 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 35,80 89,00| 3186,20
1.patro:
17,3 17,30
2.až 5, patro:
18,5 18,50

40 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pí. do 2 m2 | kus 35,00 10,00| 350,00

1.patro:
7 7,00
2.až 5. patro:
7*4 28,00

41 968O72455R0O Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 | m2 45,16 229,00| 10 341,18

1. patro:
0,8*1,95+0,8*1,96+0,6*1,97*5 9,04

2.až 5. patro;
(0,8*1,95*2+0,6*1,97*5)*4 36,12

Celkem za 96 Bouráníkonstrukcí 40 962,49
Díl: 97 Prorážení otvorů
42 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m 2,30 245,00| 563,50

1 .patro:
2*1,15 2,30

43 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % j m2 91,59 29,00| 2 656,11

. patro:
4,68+12,91 17,59

2.až 5, patro:
18,5*4 74,00

44 378013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 364,45 16,00| 5 831,14
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC divky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
34 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 44,9/ 119,00 5 351,76

1, patro:

(4,09-0,75)*3,64-0,6*1,97*4+0,39*2,0 8,21

2,až 5. patro:

(4,16*3,63-0,6*1,97‘5)*4 36,76

35 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC | m3 3,23 2 250,00| 7 264,58

obezdivka stoupaček kanalizace:

1. patro:

(0,17*0,185+0,17*0,17+0,16*0,33)*3,64 0,41

2.až 5, patro:

(0,19*0,2+0,26*0,2+0,4*0,26)*3,63*4 2,82

36 962036412R00 DMTZ SDK předstény, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm -j—— 7,46 99,00| 738,31

SDK pilířky:

přízemí:

(0,45+0,2*2)*2,67+(0,22+0,62)*2,14+(0,55+0,14)*2,74 5,96

SDK trámečky:

přízemí:

(0,3+0,3)*2,5 1,50

37 965042141R00 Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 l m3 0,88 2 450,00j 2156,00

S.patr:

17,6*0,05 0,88

38 965048150R00 Oočištění povrchu po vybouráni dlažeb, tmel do 50% | m2 91,30 59,Oo| 5 386,70

1 .patro:

17,3 17,30

2.až 5. patro:

18,5*4 74,00

39 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 35,80 89,00| 3186,20

1.patro:

17,3 17,30

2.až 5, patro:

18,5 18,50

40 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pí. do 2 m2 | kus 35,00 10,00| 350,00

1.patro:

7 7,00

2.až 5. patro:

7*4 28,00

41 968O72455R0O Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 | m2 45,16 229,00| 10 341,18

1. patro:

0,8*1,95+0,8*1,96+0,6*1,97*5 9,04

2.až 5. patro;

(0,8*1,95*2+0,6*1,97*5)*4 36,12

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 40 962,49
Díl: 97 Prorážení otvorů
42 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m 2,30 245,00| 563,50

1 .patro:

2*1,15 2,30

43 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % j m2 91,59 29,00| 2 656,11

. patro:

4,68+12,91 17,59

2.až 5, patro:

18,5*4 74,00

44 378013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 364,45 16,00| 5 831,14
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.6. Číslo položky Název položky | MJ množství cena /MJ celkem (Kč)
1. pairo:
(1,44+3,25)*2*(3,63-1,3)+(4,09+3,25)*2*(3!63-1,3) 56,0É

2.až 5. patro:
(1,58+3,26+4,18+3,2S)*2*(3,63-1,3)*4 228,5;
chodba:
5,5*3,63*4 79,86

45 978021191R00 Otlučeni cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 237,0C 139.0C | 32 943,00

1, patro:
49,0 49,0C
2.až 5, patro:
47,0*4 188,00

46 978059531R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 237,00 79,00| 18 723,00

1 - patro:
49,0 49,00
2,až 5. patro:
47,0*4 188,00

Celkem za 97 Proráženíotvorů 60 716,75
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
47 721 00 Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD kpl 1,00 124 351,78 124 351,78
48 721 01 ProvedeníZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část

PD kpi 1,00 16 357,20 16 357,20
49 721 02 Provedení ZTI Kanalizace opravy viz samostatná část PD

kpl 1,00 4 698,34 4 698,34
50 722 00 Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD kpl 1,00 178 844,16 178 844,16
51 722 01 Provedení ZTI Vodovod demontáže viz samostatná část PD

kpl 1,00 8 847,76 8 847,76
52 722 02 Provedení ZTI Vodovod opravy víz samostatná část PD kpl 1,00 2 947,57 2 947,57
53 725 00 Provedeni ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část PD

kpl 1,00 350 190,41 350 190,41
54 725 01 Provedení ZTI Zařizovací předměty demontáže viz

samostatná část PD kpl 1,00 9117,53 9117,53
55 728 00 Provedení ZTI Izolace tepelné pro ZTI viz samostatná část

PD kpl 1,00 10 776,00 10 776,00
56 729 00 Provedení ZTI ostatní náklady viz samostatná část PD kpl 1,00 5 220,00 5 220,00
57 P 720 Stavební přípomoci % 0,02 711 350,00 14 227,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 725 577,75
Díl: 725 Zařizovací předměty
58 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných | soubor 20,00 1,00| 20,00

1 .patro:
4 4,00
2.až 5. patro:
4*4 16,00

59 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor 14,00 1,00| 14,00

1.patro:
2 2,00
2.až 5. patro:
3*4 12,00

60 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor 72,00 249,001 17 928,00

4*5+4*5+14+5+4+9 72,00
61 725330840R00 Demontáž výlevky ocelové nebo litinové | soubor 5,00 1,00| 5,00

1,patro:
1 1,00
2.až 5. patro:
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.6. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1. pair o:

(1,44+3,25)*2*(3,63-1,3)+(4,09+3,25)*2*(3!63-1,3) 56,0É

2.až 5. patro:

(1,58+3,26+4,18+3,2S)*2*(3,63-1,3)*4 228,5;

chodba:

5,5*3,63*4 79,86

45 978021191R00 Otlučeni cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 237,0C 139.0C | 32 943,00

1, patro:

49,0 49,0C

2.až 5, patro:

47,0*4 188,00

46 978059531R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 237,00 79,00| 18 723,00

1 - patro:

49,0 49,00

2,až 5. patro:

47,0*4 188,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 60 716,75
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
47 721 00 Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD kpl 1,00 124 351,78 124 351,78
48 721 01 Provedení ZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část

PD kpi 1,00 16 357,20 16 357,20
49 721 02 Provedení ZTI Kanalizace opravy viz samostatná část PD

kpl 1,00 4 698,34 4 698,34
50 722 00 Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD kpl 1,00 178 844,16 178 844,16
51 722 01 Provedení ZTI Vodovod demontáže viz samostatná část PD

kpl 1,00 8 847,76 8 847,76
52 722 02 Provedení ZTI Vodovod opravy víz samostatná část PD kpl 1,00 2 947,57 2 947,57
53 725 00 Provedeni ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část PD

kpl 1,00 350 190,41 350 190,41
54 725 01 Provedení ZTI Zařizovací předměty demontáže viz 

samostatná část PD kpl 1,00 9117,53 9117,53
55 728 00 Provedení ZTI Izolace tepelné pro ZTI viz samostatná část

PD kpl 1,00 10 776,00 10 776,00
56 729 00 Provedení ZTI ostatní náklady viz samostatná část PD kpl 1,00 5 220,00 5 220,00
57 P 720 Stavební přípomoci % 0,02 711 350,00 14 227,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 725 577,75
Díl: 725 Zařizovací předměty
58 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných | soubor 20,00 1,00| 20,00

1 .patro:

4 4,00

2.až 5. patro:

4*4 16,00

59 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor 14,00 1,00| 14,00

1. patro:

2 2,00

2.až 5. patro:

3*4 12,00

60 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor 72,00 249,001 17 928,00

4*5+4*5+14+5+4+9 72,00

61 725330840R00 Demontáž výlevky ocelové nebo litinové | soubor 5,00 1,00| 5,00

1,patro:

1 1,00

2.až 5. patro:
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 OpravaWC dívky ZS Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky Z§ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC dívky Zg Jeremenkova 66a/103

p.e. Číslo položky Název položky I MJ množství cena/ MJ I celkem (Kč)
1*4 4,0(

62 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | souboi 5,0( 1,00| 5,00

1 .patro:
1 1,0C

2.až 5. patro:
1*4 4,0?

63 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor 14,0C 1,00| 14,00

1 .patro:
2 2,0C

2,až 5. patro:
3*4 12,00

64 Ov1 ZávěsnáWC souprava s krytkou kus 20,00 978,00 19 560,00
65 Ov2 Zásobník na toaletní papír kus 20,00 1 093,00 21 860,00
66 Ov3 Dávkovač tekutého mýdla kus 14,00 1 600,00 22 400,00
67 Ov5 Odpadkový koš - 271 kus 4,00 2 402,00 9 608,00
68 Ov6 Odpadkový koš - 401 kus 5,00 2 350,00 11 750,00
69 Ov7 Bezdotykový osoušeč rukou kus 9,00 4 006,00 36 054,00
70 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 0,12 139 160,00 16 699,20

Celkem za 725 Zařizovacípředměty 155 917.20
Díl: 730 Ústřední vytápění
71 730 00 Provedení ŮT - úprava rozvodů, vypuštění,napuštění a,

kontrola systému kpl 1,00 6 000,00 6 000,00
72 730 01 Provedení ŮT - nový rozvod potrubí DN 20 m 12,00 950,00 11 400,00
73 P 730 Stavební přípomoci % 0,10 17 400,00 1 740,00

Celkemza 730 Ústřední vytápění 19 140,00
Díl: 735 Otopná tělesa
74 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 3,62 2 950,00 10 676,64

1 .patro:
0,76*0,58*2 0,88
2.až 5. patro:
(0,88*0,58+0,3*0,58)*4 2,74

75 735191902R00 Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem m2 3,62 99,00 358,30
1.patro:
0,76*0,58*2 0,88
2.až 5. patro;
(0,88*0,58+0,3*0,58}*4 2,74

76 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových j m2 3,62 3 650,00( 13 210,08
1.patro:
0,76*0,58*2 0,88
2.až 5. patro:
(0,88*0,58+0,3*0,58)*4 2,74

77 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 0,03 24 245,00 727,35
Celkem za 735 Otopná tělesa 24 972,37

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
78 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m | kus 10,00 490,001 4 900,00

DT
5 5,00

32:
5,00

79 /66664911R00 Vyřezáni otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 10,00 490,00 4 900,00
80 766669117R00 Dokováni samozavirače na ocelovou zárubeň kus 5,00 490,00 2 450,00

31:
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZS Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky Z§ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky Zg Jeremenkova 66a/103

p.e. Číslo položky Název položky I MJ množství cena/ MJ I celkem (Kč)
1*4 4,0(

62 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | souboi 5,0( 1,00| 5,00

1 .patro:

1 1,0C

2.až 5. patro:

1*4 4,0£

63 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor 14,0C 1,00| 14,00

1 .patro:

2 2,0C

2,až 5. patro:

3*4 12,00

64 Ov1 Závěsná WC souprava s krytkou kus 20,00 978,00 19 560,00
65 Ov2 Zásobník na toaletní papír kus 20,00 1 093,00 21 860,00
66 Ov3 Dávkovač tekutého mýdla kus 14,00 1 600,00 22 400,00
67 Ov5 Odpadkový koš - 271 kus 4,00 2 402,00 9 608,00
68 Ov6 Odpadkový koš - 401 kus 5,00 2 350,00 11 750,00
69 Ov7 Bezdotykový osoušeč rukou kus 9,00 4 006,00 36 054,00
70 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 0,12 139 160,00 16 699,20

Celkem za 725 Zařizovací předměty 155 917.20
Díl: 730 Ústřední vytápění
71 730 00 Provedení ŮT - úprava rozvodů, vypuštění,napuštění a,

kontrola systému kpl 1,00 6 000,00 6 000,00
72 730 01 Provedení ŮT - nový rozvod potrubí DN 20 m 12,00 950,00 11 400,00
73 P 730 Stavební přípomoci % 0,10 17 400,00 1 740,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 19 140,00
Díl: 735 Otopná tělesa
74 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 3,62 2 950,00 10 676,64

1 .patro:

0,76*0,58*2 0,88

2.až 5. patro:

(0,88*0,58+0,3*0,58)*4 2,74

75 735191902R00 Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem m2 3,62 99,00 358,30

1. patro:

0,76*0,58*2 0,88

2.až 5. patro;

(0,88*0,58+0,3*0,58}*4 2,74
76 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových j m2 3,62 3 650,00( 13 210,08

1. patro:

0,76*0,58*2 0,88

2.až 5. patro:

(0,88*0,58+0,3*0,58)*4 2,74

77 998735203R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 0,03 24 245,00 727,35

Celkem za 735 Otopná tělesa 24 972,37
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
78 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m | kus 10,00 490,001 4 900,00

DT

5 5,00

32:

5,00

79 /66664911R00 Vyřezáni otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 10,00 490,00 4 900,00
80 766669117R00 Dokováni samozavirače na ocelovou zárubeň kus 5,00 490,00 2 450,00

31:
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 OpravaWC dívky ZS Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky l MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
5

81 766669921R00 Montáž zámku kus 10,oc 190.0C 1 900,00
82 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 10.0C 250.0C 2 500,00
83 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm m 20,96 425,0C 8 908,00

1,77+1,75 3,52
0,88*4+0,86*4+0,9*4+0,85*4+0,87*4 17,44

84 766 00 Demontáž parapetních desek L 20,96 39.00Í 817,44

1.patro:
1,77+1,75 3,52
2.až 5. patro:
(0,87+0,85+0,9+0,86+0,88)*4 17,44

85 54914620 Dveřní kování kus 10,00 290,00 2 900,00
86 54917015 Zavírač dveří hydraulický kus 5,00 1 650,00 8 250,00
87 54926043 Zámek kus 10,00 199,00 1 990,00
88 60775301 Parapet interiér šíře 160 mm s nosem m 3,87 369,00 1 428,77

P1:
1,77*1,1 1,95
P2:
1,75*1,1 1,93

89 60775304 Parapet interiér šíře 280 mm s nosem 19,18 369,00 7 078,90
P3:
0,88*4*1,1 3,87

P4:

0,86*4*1,1 3,78
P5:
0,9*4*1,f 3,96
P6:
0,85*4*1,1 3,74

P7:

0,87*4*1,1 3,83
90 60775452 Krytka boční oboustranná pro parapet kus 22,00 85,00 1 870,00
91 61168803 Dveře vnitřní 1kř. plné 80x197 RAL kus 10,00 1 190,00 11 900,00
92 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 0,05 59 393,00 2 672,69

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 64465,79
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
93 767811100R00 Montáž větracích mřížek kus 10,00 190,00 1 900,00
94 767 02 Větrací dveřní mřížka kus 10,00 190,00 1 900,00
95 D3 Kabinky do vlhkého prostředí, výplň stěn i dveře laminát HPL

tl. 32 mm, konstrukce AI elox kpl 1,00 77 602,00 77 602,00
96 D5 Kabinky do vlhkého prostředí, výplň stěn i dveře laminát HPL

ti. 32 mm, konstrukce AI elox kpl 4,00 45 406,00 181 624,00
97 D6 Kabinky do vlhkého prostředí, výplň stěn i dveře laminát HPL

tl. 32 mm, konstrukce AI elox kpl 4,00 13 118,00 52 472,00
98 D7 Kabinky do vlhkého prostředí, výplň stěn i dveře laminát HPL

tl. 32 mm, konstrukce AI elox kpl 4,00 14 126,00 56 504,00
99 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 0,03 372 002,00 9 300,05

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 381 302,05
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
100 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby | m2 92,40 39,00[ 3 603,48

1.patro:
dlažba:
16,9 16,90

sokl:
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZS Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky l MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
5

81 766669921R00 Montáž zámku kus 10, oc 190.0C 1 900,00
82 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 10.0C 250.0C 2 500,00
83 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm m 20,96 425,0C 8 908,00

1,77+1,75 3,52

0,88*4+0,86*4+0,9*4+0,85*4+0,87*4 17,44

84 766 00 Demontáž parapetních desek L 20,96 39.00Í 817,44

1. patro:

1,77+1,75 3,52

2.až 5. patro:

(0,87+0,85+0,9+0,86+0,88)*4 17,44

85 54914620 Dveřní kování kus 10,00 290,00 2 900,00
86 54917015 Zavírač dveří hydraulický kus 5,00 1 650,00 8 250,00
87 54926043 Zámek kus 10,00 199,00 1 990,00
88 60775301 Parapet interiér šíře 160 mm s nosem m 3,87 369,00 1 428,77

P1:

1,77*1,1 1,95

P2:

1,75*1,1 1,93

89 60775304 Parapet interiér šíře 280 mm s nosem 19,18 369,00 7 078,90

P3:

0,88*4*1,1 3,87

P4:

0,86*4*1,1 3,78

P5:

0,9*4*1,f 3,96

P6:

0,85*4*1,1 3,74

P7:

0,87*4*1,1 3,83

90 60775452 Krytka boční oboustranná pro parapet kus 22,00 85,00 1 870,00
91 61168803 Dveře vnitřní 1kř. plné 80x197 RAL kus 10,00 1 190,00 11 900,00

92 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 0,05 59 393,00 2 672,69

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 64465,79
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
93 767811100R00 Montáž větracích mřížek kus 10,00 190,00 1 900,00

94 767 02 Větrací dveřní mřížka kus 10,00 190,00 1 900,00

95 D3 Kabinky do vlhkého prostředí, výplň stěn i dveře laminát HPL 
tl. 32 mm, konstrukce AI elox kpl 1,00 77 602,00 77 602,00

96 D5 Kabinky do vlhkého prostředí, výplň stěn i dveře laminát HPL 
ti. 32 mm, konstrukce AI elox kpl 4,00 45 406,00 181 624,00

97 D6 Kabinky do vlhkého prostředí, výplň stěn i dveře laminát HPL 
tl. 32 mm, konstrukce AI elox kpl 4,00 13 118,00 52 472,00

98 D7 Kabinky do vlhkého prostředí, výplň stěn i dveře laminát HPL 
tl. 32 mm, konstrukce AI elox kpl 4,00 14 126,00 56 504,00

99 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 0,03 372 002,00 9 300,05

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 381 302,05
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
100 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby | m2 92,40 39,00[ 3 603,48

1. patro:

dlažba:

16,9 16,90

sokl:
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Čfslo položky Název položky I MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
{1,44+3,25+1,44-0,8+0,25+0,55+0,25+1,575+4,09+0,125)*0,1
2 až 5 patro:
dlažba:
17,6*4 70,4C
sokl:

(0,1+0,24+0,2+1,58+3,125+2,62+2*0,15+1,78-0,8+0,43+0,125)*0,1*4 3,8?
101 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm vč.úpravy I

podkladu a spárováni | m 50,97 139.0C 7 084,83
1 .patro:
(1,44+3,25+1,44-0,8+0,25+0,55+0,25+1,575+4,09+0,125) 12,17
2.až 5. patro:

(0,1+0,24+0,2+1,58+3,125+2,62+2*0,15+1,78-0,8+0,43+0,125)*4 38,80
102 771575109R0O Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a

spárování m2- 87,30 690,00 60 237,00
1 .patro:
16,9 16,90
2.až 5. patro:
17,6*4 70,40

103 597642030 Dlažba Rako ColorTwo - GAA1K107 (RAL 0709010 - sv.
béžová) - MAT - 20x20 cm m2 18,59 435,00 8 086,65
1 .patro:
16,9*1,1 18,59

104 597642030a Dlažba Rako Color Two - GAA1K107 (RAL 0709010 - sv.
béžová)-MAT-20x10 cm m2 1,34 850,00 1 137,90
1 .patro:

(1,44+3,25+1,44-0,8+0,25+0,55+0,25+1,575+4,09+0,125)*0,1*1.1 1,34
105 597642031 Dlažba Rako Color Two - GAA1K112 (RAL 0008500 - sv.

šedá)-MAT-20x20cm m2 77,44 435,00 33 686,40
2.až 5. patro:
17,6*4*1,1 77,44

106 597642031a Dlažba Rako Color Two - GAA1K112 (RAL 0008500 - sv.
šedá) - MAT - 20x10 cm m2 3,88 650,00 2 522,00
2.až 5. patro:

(0,1+0,24+0,2+1,58+3,125+2,62+2*0,15+1,78-0,8+0,43+0,125)*0,1*4 3,88
107 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 0,06 116 358,00 6 981,48

Celkem za 771 Podlahyz dlaždic a obklady 123 339,74
Díl: 781 Obklady keramické
108 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 108,30 39,00| 4 223,70

1,patro:
11,7+1,8+0,4*2,0 14,30
2.až 5, patro:
20,4+3,1)*4 94,00

109 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu
a spárováni m2 108,30 625,00 67 687,50
.patro:
11,7+1,8+0,4*2,0 14,30
l,až5. patro:
20,4+3,1)*4 94,00

110 ('81497111RS3 _išta hliníková ukončovacich a rohová k obkladům a dlažbám 199,Oo|
m 195,60 38 924,40

.patro:
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Čfslo položky Název položky I MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
{1,44+3,25+1,44-0,8+0,25+0,55+0,25+1,575+4,09+0,125)*0,1

2 až 5 patro:

dlažba:

17,6*4 70,4C

sokl:

(0,1 +0,24+0,2+1,58+3,125+2,62+2*0,15+1,78-0,8+0,43+0,125)*0,1 *4 3,8£
101 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm vč.úpravy I

podkladu a spárováni | m 50,97 139.0C 7 084,83
1 .patro:

(1,44+3,25+1,44-0,8+0,25+0,55+0,25+1,575+4,09+0,125) 12,17

2.až 5. patro:

(0,1 +0,24+0,2+1,58+3,125+2,62+2*0,15+1,78-0,8+0,43+0,125)*4 38,80
102 771575109R0O Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a 

spárování m2- 87,30 690,00 60 237,00
1 .patro:

16,9 16,90

2.až 5. patro:

17,6*4 70,40
103 597642030 Dlažba Rako ColorTwo - GAA1K107 (RAL 0709010 - sv. 

béžová) - MAT - 20x20 cm m2 18,59 435,00 8 086,65

1 .patro:

16,9*1,1 18,59
104 597642030a Dlažba Rako Color Two - GAA1K107 (RAL 0709010 - sv. 

béžová)-MAT-20x10 cm m2 1,34 850,00 1 137,90

1 .patro:

(1,44+3,25+1,44-0,8+0,25+0,55+0,25+1,575+4,09+0,125)*0,1 *1.1 1,34
105 597642031 Dlažba Rako Color Two - GAA1K112 (RAL 0008500 - sv. 

šedá)-MAT-20x20 cm m2 77,44 435,00 33 686,40

2.až 5. patro:

17,6*4*1,1 77,44
106 597642031a Dlažba Rako Color Two - GAA1K112 (RAL 0008500 - sv. 

šedá) - MAT - 20x10 cm m2 3,88 650,00 2 522,00

2.až 5. patro:

(0,1+0,24+0,2+1,58+3,125+2,62+2*0,15+1,78-0,8+0,43+0,125)*0,1*4 3,88

107 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 0,06 116 358,00 6 981,48

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 123 339,74
Díl: 781 Obklady keramické
108 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 108,30 39,00| 4 223,70

1,patro:

11,7+1,8+0,4*2,0 14,30

2.až 5, patro:

20,4+3,1)*4 94,00

109 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu 
a spárováni m2 108,30 625,00 67 687,50

.patro:

11,7+1,8+0,4*2,0 14,30

l,až 5. patro:

20,4+3,1)*4 94,00

110 ('81497111RS3 _išta hliníková ukončovacich a rohová k obkladům a dlažbám
m 195,60

199,Oo|
38 924,40

.patro:
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky i MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
4,0+26,0+2,4 32,4c

2.až 5. patro:
(6,8+34,0)*4 163.2C

111 597813560 Dodávka obkladu Rako Concept -WAAMB 107 (RAL
0709010 - sv. béžová) - MAT - 40x20 cm m2 15.7C 378,00 5 945,94
1 .patro:

14,3*1,1 15,73
112 597813561 Dodávka obkladu Rako Color One WAAMB540 (RAL

2408015 - sv. modrá) - MAT - 40x20 cm m2 3,41 378,00 1 288,98
2.až 5. patro;
3,1*1,1 3,41

113 597813562 Dodávka obkladu Rako Concept -WAAMB 110 (RAL
0607005 - sv. šedá) - MAT - 40x20 cm m2 91,74 378,00 34 677,72
1.patro:

1,8*1,1 1,98
2.až 5. patro:
20,4*4*1,1 89,76

114 597813564 Dodávka obkladu Rako Concept -WAAMB 282 (RAL
0607050 - oranžová) - MAT - 40x20 cm m2 3,41 545,00 1 858,45
2.až 5. patro:
3,1*1,1 3,41

115 597813565 Dodávka obkladu Rako Concept - WAAMB 373 (RAL,
0304060 - červená) - MAT - 40x20 cm m2 3,41 545,00 1 858,45
2.až 5. patro:
3,1*1,1 3,41

116 597813566 Dodávka obkladu Rako Concept -WAAMB 465 (RAL
1208050 - sv.zelená) - MAT - 40x20 cm m2 3,41 390,00 1 329,90
2.až 5. patro:
30,1*011,10161510616 3,41

117 781 00 D+M zrcadla lepeného do obkladu | m2 6,72 1 690,00 11 356,80
1.patro:

1,2*0,8 0,96
2.až 5. patro:
(1,2*0,8+0,6*0,8)*4 5,76

118 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 0,05 169151,00 7 611,80
Celkem za 781 Obklady keramické 176 763,64

Díl: 783 Nátěry
119 783324340R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 2x email | m2 22,50 595,00| 13 389,88

1 .patro:
13*0,58*0,2*2 3,02
2.až 5. patro:
(16*0,58*0,2+5*0,58*0,2)'2*4 19,49

120 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m 93,02 89,00| 8 278,78
.patro:
(1,2+1,0+3,63+3,64)*2 18,94
2.až 5. patro:
1,5+0,5+2*3,63)‘2*4 74,08

121 783 00 Mátěr kovové zárubně jednokřídlové kus 10,00 590,00 5 900,00
Celkem za 783Nátěry 27 568,66

Díl: 784 Malby
122 784191101R00 3enetrace podkladu univerzální 1x | m2 753,19 23,00| 17 323,26

ia omítky:
536,8342+79,86+6*20 536,69
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/10: Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky i MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

4,0+26,0+2,4 32,4c

2.až 5. patro:

(6,8+34,0)*4 163.2C
111 597813560 Dodávka obkladu Rako Concept - WAAMB 107 (RAL

0709010 - sv. béžová) - MAT - 40x20 cm m2 15.7C 378,00 5 945,94

1 .patro:

14,3*1,1 15,73
112 597813561 Dodávka obkladu Rako Color One WAAMB540 (RAL

2408015 - sv. modrá) - MAT - 40x20 cm m2 3,41 378,00 1 288,98
2.až 5. patro;

3,1*1,1 3,41
113 597813562 Dodávka obkladu Rako Concept - WAAMB 110 (RAL

0607005 - sv. šedá) - MAT - 40x20 cm m2 91,74 378,00 34 677,72

1. patro:

1,8*1,1 1,98

2.až 5. patro:

20,4*4*1,1 89,76
114 597813564 Dodávka obkladu Rako Concept - WAAMB 282 (RAL

0607050 - oranžová) - MAT - 40x20 cm m2 3,41 545,00 1 858,45

2.až 5. patro:

3,1*1,1 3,41
115 597813565 Dodávka obkladu Rako Concept - WAAMB 373 (RAL, 

0304060 - červená) - MAT - 40x20 cm m2 3,41 545,00 1 858,45

2.až 5. patro:

3,1*1,1 3,41
116 597813566 Dodávka obkladu Rako Concept - WAAMB 465 (RAL

1208050 - sv.zelená) - MAT - 40x20 cm m2 3,41 390,00 1 329,90
2.až 5. patro:

3,1*1,1 3,41
117 781 00 D+M zrcadla lepeného do obkladu | m2 6,72 1 690,00 11 356,80

1. patro:

1,2*0,8 0,96

2.až 5. patro:

(1,2*0,8+0,6*0,8)*4 5,76

118 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 0,05 169151,00 7 611,80

Celkem za 781 Obklady keramické 176 763,64
Díl: 783 Nátěry
119 783324340R00 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 2x email | m2 22,50 595,00| 13 389,88

1 .patro:

13*0,58*0,2*2 3,02

2.až 5. patro:

(16*0,58*0,2+5*0,58*0,2)'2*4 19,49

120 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m 93,02 89,00| 8 278,78

.patro:

(1,2+1,0+3,63+3,64)*2 18,94

2.až 5. patro:

1,5+0,5+2*3,63)‘2*4 74,08

121 783 00 Mátěr kovové zárubně jednokřídlové kus 10,00 590,00 5 900,00

Celkem za 783 Nátěry 27 568,66
Díl: 784 Malby
122 784191101R00 3enetrace podkladu univerzální 1x | m2 753,19 23,00| 17 323,26

ia omítky:

536,8342+79,86+6*20 536,69
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 OpravaWC dívky ZS Jeremenkova 66a/10; Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 OpravaWC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky I MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
na SDK:
2*27,4428+87,99+73,6155 216,4?

123 784195412R00 Malba tekutá, 2 x na omítky m2 536,6S 42,0( 22 541,16
124 784195612R00 Malba tekutá bílá 2 x na SDK m2 216,49 49,0C 10608,06
125 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 536,69 29,0C 15 564,13
126 784403801R00 Odstraněni maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 536,69 9,0C 4 830,25

Celkem za 784 Malby 70866,86
Díl: M21 Elektromontáže
127 210 00 Provedeni silnoproudé elektroinstalace kpl
128 210 01 Odpojeni a demontáž stávajících rozvodů elektro v prostoru

WC kpl 1,00 4 800,00 4 800,00
129 210 02 Dodávka Led svítidla s opálovým krytem čtvercového tvaru s

integrovaným čidlem pohybu kus 27,00 658,00 17 766,00
130 210 03 Dodávka Led svítidla s opálovým krytem čtvercového tvaru

kus 8,00 423,00 3 384,00
131 210 04 Montáž stropního Led svítidla kus 35,00 250,00 8 750,00
132 210 05 Dodávka kabelu CXKH-R-J 3x1,5 m 280,00 19,20 5 376,00
133 210 06 Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5 m 200,00 18,60 3 720,00
134 210 07 Dodávka vypínače - (technický a vzhledový standard ABB

Tango) kus 4,00 112,00 448,00
135 210 08 Dodávka kombinovaného jističe s proud chráničem 10A char.

B kus 5,00 702,00 3 510,00
136 210 09 Dodávka kombinovanéhojističe s proud chráničem 16A char.

B kus 5,00 849,00 4 245,00
137 21010 Úpravy podružných elektrorozvaděčů v 1.-5. patře pro

instalaci nových jističů kpl 5,00 1 200,00 6 000,00
138 21011 Napojeni osušovačů rukou kus 9,00 300,00 2 700,00
139 21012 Montážní práce elektro vč drobného materiálu (svorek, krabic,

kotevnfch prvků, instalač.trubek) kpl 1,00 56 500,00 56 500,00
140 21013 D+M - Instalační lišta bílá 40x20 mm m 140,00 22,00 3 080,00
141 21014 Měřeni intenzity osvětleni kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
142 21015 Revizní zpráva elektro pro úpravy elektroinstalace kpl 1,00 2 800,00 2 800,00
143 P 021 Stavební připomoci kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

Celkem za M21 Elektromontáže 137 079,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
144 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 73,54 359,00 26 400,08
145 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 294,15 219,00 64 419,13
146 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 73,54 229,00 16 840,16
147 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 397,22 24,00 33 533,25
148 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 73,54 329,00 24 193,94
149 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 294,15 39,00 11 471,90
150 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 73,54 190,00 13 972,19
151 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 73,54 19,00 1 397,22
152 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 73,54 989,00 72 728,90

Celkem za D96 Přesunysuti a vybouraných hmot 264 956,77
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Položkový rozpočet

Stavba: RProj2001 Oprava WC dívky ZS Jeremenkova 66a/10; Rozpočet: 01
Objekt: 01 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103 Oprava WC dívky ZŠ Jeremenkova 66a/103

P.č. Číslo položky Název položky I MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
na SDK:
2*27,4428+87,99+73,6155 216,4£

123 784195412R00 Malba tekutá, 2 x na omítky m2 536,6S 42,0( 22 541,16
124 784195612R00 Malba tekutá bílá 2 x na SDK m2 216,49 49,0C 10608,06
125 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 536,69 29,0C 15 564,13
126 784403801R00 Odstraněni maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 536,69 9,0C 4 830,25

Celkem za 784 Malby 70866,86
Díl: M21 Elektromontáže
127 210 00 Provedeni silnoproudé elektroinstalace kpl
128 210 01 Odpojeni a demontáž stávajících rozvodů elektro v prostoru 

WC kpl 1,00 4 800,00 4 800,00
129 210 02 Dodávka Led svítidla s opálovým krytem čtvercového tvaru s 

integrovaným čidlem pohybu kus 27,00 658,00 17 766,00
130 210 03 Dodávka Led svítidla s opálovým krytem čtvercového tvaru

kus 8,00 423,00 3 384,00
131 210 04 Montáž stropního Led svítidla kus 35,00 250,00 8 750,00
132 210 05 Dodávka kabelu CXKH-R-J 3x1,5 m 280,00 19,20 5 376,00
133 210 06 Dodávka kabelu CYKY-J 3x2,5 m 200,00 18,60 3 720,00
134 210 07 Dodávka vypínače - (technický a vzhledový standard ABB 

Tango) kus 4,00 112,00 448,00
135 210 08 Dodávka kombinovaného jističe s proud chráničem 10A char. 

B kus 5,00 702,00 3 510,00
136 210 09 Dodávka kombinovaného jističe s proud chráničem 16A char. 

B kus 5,00 849,00 4 245,00
137 21010 Úpravy podružných elektrorozvaděčů v 1.-5. patře pro 

instalaci nových jističů kpl 5,00 1 200,00 6 000,00
138 21011 Napojeni osušovačů rukou kus 9,00 300,00 2 700,00
139 21012 Montážní práce elektro vč drobného materiálu (svorek, krabic, 

kotevnfch prvků, instalač.trubek) kpl 1,00 56 500,00 56 500,00
140 21013 D+M - Instalační lišta bílá 40x20 mm m 140,00 22,00 3 080,00
141 21014 Měřeni intenzity osvětleni kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
142 21015 Revizní zpráva elektro pro úpravy elektroinstalace kpl 1,00 2 800,00 2 800,00
143 P 021 Stavební připomoci kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

Celkem za M21 Elektromontáže 137 079,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
144 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 73,54 359,00 26 400,08
145 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 294,15 219,00 64 419,13
146 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 73,54 229,00 16 840,16
147 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 397,22 24,00 33 533,25
148 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 73,54 329,00 24 193,94
149 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 294,15 39,00 11 471,90
150 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 73,54 190,00 13 972,19
151 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 73,54 19,00 1 397,22
152 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 73,54 989,00 72 728,90

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 264 956,77
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Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky) Objedná- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4, k.ú. Braník vatel: Praha 4
zdravotně technické instalace Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo |m.j. Hmotnost tZkrácený popis položky Náklady KčPočet
čís. položky jedn. cena ] celkem jednotky J celkem

800 - 721 část A 01 Kanalizace 124 352 0,11790

Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle
ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního potrubí.

2 HTEM 111040 DN 40 m 24 45 1080 0,00024 0,00578
3 HTEM 112040 DN 50 m 5 48 240 0,00031 0,00155
4 HTEM 115040 DN 110 m 109 148 16 132 0,00098 0,10660
5 Protipožární manžeta pro PLASTOVÉ potrubí pro průchody potrubí v souladu s DIN -

4102-11 nebo DIN EN 1366-3
6 SKBM 39215 DN 110 ks 12 1564 18 768 0,00033 0,00396
7 Montáž plastového potrubí -
8 inf. cena DN 32 - 50 m 29 495 14 355 - -
9 Inf. cena DN 110 m 121 525 63 525 - -
10 72119-4105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 0 50x1,8 kus 18 99 1782 0,00000 -
11 72119-4109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 0 110x2,2 kus 25 125 3 125 0,00000 -
12 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125 m 138 9 1242 - -
13 998 42-1103 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m t 0,1179 29 000 3 419 - -
14 998 42-1194 Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m t 0,1179 2 900 342 - -
15 998 42-1199 Příplatek za zvětšený přesun za dalších 1000 m t 0,1179 2 900 342 - -
16 800 - 721 část A 02 Vodovod 178 844 0,28942

17 Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16) - studená a teplá voda
18 STR020P16X 0 20x2,8 m 149 32 4 768 0,00015 0,02161
19 STR025P16X 0 25x3,5 m 39 50 1950 0,00023 0,00885
20 STR032P16X 0 32x4,4 m 22 79 1738 0,00037 0,00807
21 STR040P16X 0 40x5,5 m 58 123 7 105 0,00057 0,03283
22 722 17-6112 Montáž rozvodů vody z plastů 0 20 m 149 390 58 110 0,00029 0,04321
23 722 17-6113 Montáž rozvodů vody z plastů 0 25 m 39 390 15 210 0,00029 0,01131
24 722 17-6114 Montáž rozvodů vody z plastů 0 32 m 22 390 8 580 0,00029 0,00638
25 722 17-6115 Montáž rozvodů vody z plastů 0 40 m 58 390 22 620 0,00030 0,01740
26 Inf. cena Kovové objímky d 20 -110, včetně upevňovacího materiálu kpl 295 59 17 393 0,00023 0,06780
27 722 18-2112 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20 m 149 18 2 682 0,00004 0,00596
28 722 18-2113 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 25 m 39 18 702 0,00005 0,00195
29 722 18-2114 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 32 m 22 23 506 0,00005 0,00110
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Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky)
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4, k.ú. Braník

Objedná- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 
vatel: Praha 4

zdravotně technické instalace Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý
Poř. Číslo

Zkrácený popis položky
|m.j.

Počet
Náklady Kč Hmotnost t

čís. položky jedn. cena ] celkem jednotky J celkem
800 - 721 část A 01 Kanalizace 124 352 0,11790

Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle 
ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního potrubí.

2 HTEM 111040 DN 40 m 24 45 1080 0,00024 0,00578
3 HTEM 112040 DN 50 m 5 48 240 0,00031 0,00155
4 HTEM 115040 DN 110 m 109 148 16 132 0,00098 0,10660
5 Protipožární manžeta pro PLASTOVÉ potrubí pro průchody potrubí v souladu s DIN -

4102-11 nebo DIN EN 1366-3
6 SKBM 39215 DN 110 ks 12 1564 18 768 0,00033 0,00396
7 Montáž plastového potrubí -

8 inf. cena DN 32 - 50 m 29 495 14 355 - -

9 Inf. cena DN 110 m 121 525 63 525 - -
10 72119-4105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 0 50x1,8 kus 18 99 1782 0,00000 -
11 72119-4109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 0 110x2,2 kus 25 125 3 125 0,00000 -
12 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125 m 138 9 1242 - -

13 998 42-1103 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m t 0,1179 29 000 3 419 - -
14 998 42-1194 Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m t 0,1179 2 900 342 - -
15 998 42-1199 Příplatek za zvětšený přesun za dalších 1000 m t 0,1179 2 900 342 - -

16 800 - 721 část A 02 Vodovod 178 844 0,28942

17 Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16) - studená a teplá voda
18 STR020P16X 0 20x2,8 m 149 32 4 768 0,00015 0,02161
19 STR025P16X 0 25x3,5 m 39 50 1950 0,00023 0,00885
20 STR032P16X 0 32x4,4 m 22 79 1738 0,00037 0,00807
21 STR040P16X 0 40x5,5 m 58 123 7 105 0,00057 0,03283
22 722 17-6112 Montáž rozvodů vody z plastů 0 20 m 149 390 58 110 0,00029 0,04321
23 722 17-6113 Montáž rozvodů vody z plastů 0 25 m 39 390 15 210 0,00029 0,01131
24 722 17-6114 Montáž rozvodů vody z plastů 0 32 m 22 390 8 580 0,00029 0,00638
25 722 17-6115 Montáž rozvodů vody z plastů 0 40 m 58 390 22 620 0,00030 0,01740
26 Inf. cena Kovové objímky d 20 -110, včetně upevňovacího materiálu kpl 295 59 17 393 0,00023 0,06780
27 722 18-2112 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20 m 149 18 2 682 0,00004 0,00596
28 722 18-2113 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 25 m 39 18 702 0,00005 0,00195
29 722 18-2114 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 32 m 22 23 506 0,00005 0,00110
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Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky) Objedná- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4, k.ú. Braník vatel: Praha 4
zdravotně technické instalace Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo Hmotnost tZkrácený popis položky Náklady KčM.J.
Počet

čís. položky jedn. cena j celkem jednotky celkem
30 722 18-2115 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 40 m 58 27 1566 0,00009 0,00522
31 722 19-0401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 86 99 8 514 0,00000 -
32 Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, červená páčka -
33 R250X004 DN 20 - G 3/4" kus 6 249 1494 0,00034 0,00204
34 R25GX005 DN 25 - G 1" kus 4 388 1552 0,00050 0,00200
35 Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, max. 35-42 bar, max. 185°C, červená

páčka
36 R250SX003 DN 15 - G 1/2" kus 1 272 272 0,00027 0,00027
37 R250SX006 DN 32 - G 5/4" kus 2 704 1408 0,00080 0,00160
38 52 151 214 Vyvažovači ventily DN 15 kpl 1 2 244 2 244 0,00062 0,00062
39 722 23-9101 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 15 - G 1/2" kus 2 290 580 0,00002 0,00004
40 722 23-9102 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20 - G 3/4" kus 6 290 1740 0,00002 0,00012
41 722 23-9103 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 25 - G 1" kus 4 290 1160 0,00002 0,00008
42 722 23-9104 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 32 - G 5/4" kus 2 290 580 0,00002 0,00004
43 722 29-0226 Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50 m 268 19 5 092 0,00018 0,04824
44 722 29-0234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 268 5 1206 0,00001 0,00268
45 998 72-2103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m t 0,2894 29 000 8 393 - -
46 998 72-2194 Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m t 0,2894 2 900 839 - -
47 998 72-2199 Příplatek za zvětšený přesun za dalších 1000 m t 0,2894 2 900 839 - -
48 800 - 721 část A 05 Zařizovací předměty 350 190 1,87841
49 111.300.00.5 Univerzální montážní prvek s nádržkou do stěny pro závěsné WC je určen pro kpl 20 4 596 91 920 0,01840 0,36800

montáž do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu za
použití čtvř upevňovacích bodů.

50 111.510.00.1 Montážní prvek pro závěsný bidet kpl 4 4 820 19 280 0,01754 0,07016
51 111.815.00.1 Stavební souprava pro předstěnovou montáž kpl 24 499 11 976 0,00280 0,06720
52 156.050.00.1 Souprava pro tlumení hluku kpl 24 199 4 776 0,00014 0,00336
53 115.770.11.5 Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování nádržek pod omítku, provedení plast kpl 835 16 700 0,00140 0,0280020

Alpská bílá.
54 810380 Umyvadlo (500x430x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada kpl 14 699 9 786 0,01003 0,14042
55 3112710040001 Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom. kpl 14 659 9 226 0,00184 0,02576
56 823380 Závěsný klozet s hlubokým splachováním (530x360x360) kpl 20 1135 22 700 0,03256 0,65120
57 893384 Duroplastové sedátko s poklopem, úchyty z nerezu kpl 20 479 9 580 0,00256 0,05120
58 830381 Závěsný bidet 530x360x350 s 1 otvorem pro baterii kpl 4 1590 6 360 0,01503 0,06012
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Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky)
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4, k.ú. Braník 
zdravotně technické instalace

Objedná- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 
vatel: Praha 4
Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý

Poř.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet
Náklady Kč Hmotnost t

jedn. cena j celkem jednotky celkem
30 722 18-2115 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 40 m 58 27 1566 0,00009 0,00522
31 722 19-0401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 86 99 8 514 0,00000 -

32 Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, červená páčka -

33 R250X004 DN 20 - G 3/4" kus 6 249 1494 0,00034 0,00204
34 R25GX005 DN 25 - G 1" kus 4 388 1552 0,00050 0,00200
35 Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, max. 35-42 bar, max. 185°C, červená 

páčka
36 R250SX003 DN 15 - G 1/2" kus 1 272 272 0,00027 0,00027
37 R250SX006 DN 32 - G 5/4" kus 2 704 1408 0,00080 0,00160
38 52 151 214 Vyvažovači ventily DN 15 kpl 1 2 244 2 244 0,00062 0,00062
39 722 23-9101 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 15 - G 1/2" kus 2 290 580 0,00002 0,00004
40 722 23-9102 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20 - G 3/4" kus 6 290 1740 0,00002 0,00012
41 722 23-9103 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 25 - G 1" kus 4 290 1160 0,00002 0,00008
42 722 23-9104 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 32 - G 5/4" kus 2 290 580 0,00002 0,00004
43 722 29-0226 Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50 m 268 19 5 092 0,00018 0,04824
44 722 29-0234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 268 5 1206 0,00001 0,00268
45 998 72-2103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m t 0,2894 29 000 8 393 - -
46 998 72-2194 Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m t 0,2894 2 900 839 - -
47 998 72-2199 Příplatek za zvětšený přesun za dalších 1000 m t 0,2894 2 900 839 - -

48 800 - 721 část A 05 Zařizovací předměty 350 190 1,87841
49 111.300.00.5 Univerzální montážní prvek s nádržkou do stěny pro závěsné WC je určen pro 

montáž do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu za 
použití čtvř upevňovacích bodů.

kpl 20 4 596 91 920 0,01840 0,36800

50 111.510.00.1 Montážní prvek pro závěsný bidet kpl 4 4 820 19 280 0,01754 0,07016
51 111.815.00.1 Stavební souprava pro předstěnovou montáž kpl 24 499 11 976 0,00280 0,06720
52 156.050.00.1 Souprava pro tlumení hluku kpl 24 199 4 776 0,00014 0,00336
53 115.770.11.5 Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování nádržek pod omítku, provedení plast 

Alpská bílá.
kpl

20
835 16 700 0,00140 0,02800

54 810380 Umyvadlo (500x430x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada kpl 14 699 9 786 0,01003 0,14042
55 3112710040001 Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom. kpl 14 659 9 226 0,00184 0,02576
56 823380 Závěsný klozet s hlubokým splachováním (530x360x360) kpl 20 1135 22 700 0,03256 0,65120
57 893384 Duroplastové sedátko s poklopem, úchyty z nerezu kpl 20 479 9 580 0,00256 0,05120
58 830381 Závěsný bidet 530x360x350 s 1 otvorem pro baterii kpl 4 1590 6 360 0,01503 0,06012
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Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky) Objedna­ MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46
ZŠ Jeremenkova 668/1003, Praha 4, k.ú. Braník vatel: Praha 4
zdravotně technické instalace Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo Jm.j. Náklady Kč Hmotnost tZkrácený popis položky Počet
čís. položky jedn. cena celkem jednotky celkem

59 8.34128.1 Bidetová stojánková páková baterie, s automatickou zátkou, chrom kpl 4 985 3 940 0,00160 0,00640
60 851049 Závěsná výlevka včetně plastové mřížky, těsnění a instal. soupravy, vyrovnávací kpl 5 3 590 17 950 0,02919 0,14595

protihluková sada.
61 893607 Podomítkový modul WASTE SINK systém je určen pro závěsné výlevky se kpl 5 4 250 21 250 0,01940 0,09700

samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny. Splachovací
ventil ie univerzální, nosnost modulu až 400kg.

62 3512770042101 Umyvadlová nástěnná páková baterie s ramínkem 210 mm, chrom. kpl 5 699 3 495 0,00185 0,00925
63 725 11-9102 Montáž splach. nádrží s roh. ventilem nízkopoložených kpl 25 1250 31250 0,00013 0,00325
64 725 11-9211 Montáž klozetových mís běžných, kombinačních, závěsných a výlevek DN100 kpl 25 895 22 375 0,00239 0,05975
65 725 21-9401 Montáž umyvadel ostatních typů kpl 14 790 11 060 0,00297 0,04158
66 725 23-9101 Montáž bidetů, výlevek DN50, pisoárů a vaniček ostatních typů kpl 4 790 3160 0,00040 0,00160
67 05 212 06 99 • Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" bez trubičky DN 15 [G 1/2"] kpl 36 79 2 844 0,00011 0,00396
68 05 212 06 99 Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" s trubičkou DN 15'[G 1/2"] kpl 25 85 2 125 0,00039 0,00975
69 725 81-9201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 kpl 61 99 6 039 0,00009 0,00549
70 725 82-2721 Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet, ostat, typů kpl 14 295 4130 0,00004 0,00056
71 SV1413 Umyvadlový sifon oválný, chrom kpl 14 225 3 150 0,00184 0,02576
72 725 98-0122 Dvířka T 3622 z PH 150/300 kpl 7 390 2 730 0,00027 0,00189
73 725 98-0123 Dvířka T 3622 z PH 300/300 kpl 5 449 2 245 0,00016 0,00080
74 998 72-5103 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H 12 - 24 m t 1,8784 4 500 8 453 - -
75 998 72-5194 Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m t 1,8784 450 845 - -
76 998 72-5199 Příplatek za zvětšený přesun za dalších 1000 m t 1,8784 450 845 - -
77 800 - 721 část B 01 Kanalizace - demontáže 16 357 1,83848
78 Demontáž potrubí z litinových trub - odpadní nebo dešťové
79 77114-0802 DN 100 m 119 89 10 591 0,01492 1,77548
80 Demontáž potrubí z novodurových trub -
81 77117-0803 0 75 m 30 39 1170 0,00210 0,06300
82 721 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m t 1,8385 2 500 4 596 - -
83 800 -722 část B 02 Vodovod - demontáže 8 848 0,14856
84 722 17-0801 Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 m 189 19 3 591 0,00028 0,05292
85 722 17-0804 Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 50 m 79 19 1 501 0,00029 0,02291
86 722 18-1812 Demontáž izolací do vnějšího průměru trub 0 50 m 268 5 1206 0,00023 0,06164
87 722 22-0861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4" kus 7 99 693 0,00053 0,00371
88 722 22-0862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 5/4" kus 6 99 594 0,00123 0,00738
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Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky)
ZŠ Jeremenkova 668/1003, Praha 4, k.ú. Braník

Objedna­

vatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 

Praha 4
zdravotně technické instalace Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo
Zkrácený popis položky

Jm.j.
Počet

Náklady Kč Hmotnost t
čís. položky jedn. cena celkem jednotky celkem

59 8.34128.1 Bidetová stojánková páková baterie, s automatickou zátkou, chrom kpl 4 985 3 940 0,00160 0,00640
60 851049 Závěsná výlevka včetně plastové mřížky, těsnění a instal. soupravy, vyrovnávací 

protihluková sada.

kpl 5 3 590 17 950 0,02919 0,14595

61 893607 Podomítkový modul WASTE SINK systém je určen pro závěsné výlevky se 
samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny. Splachovací 
ventil ie univerzální, nosnost modulu až 400kg.

kpl 5 4 250 21 250 0,01940 0,09700

62 3512770042101 Umyvadlová nástěnná páková baterie s ramínkem 210 mm, chrom. kpl 5 699 3 495 0,00185 0,00925
63 725 11-9102 Montáž splach. nádrží s roh. ventilem nízkopoložených kpl 25 1250 31250 0,00013 0,00325
64 725 11-9211 Montáž klozetových mís běžných, kombinačních, závěsných a výlevek DN100 kpl 25 895 22 375 0,00239 0,05975
65 725 21-9401 Montáž umyvadel ostatních typů kpl 14 790 11 060 0,00297 0,04158
66 725 23-9101 Montáž bidetů, výlevek DN50, pisoárů a vaniček ostatních typů kpl 4 790 3160 0,00040 0,00160
67 05 212 06 99 • Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" bez trubičky DN 15 [G 1/2"] kpl 36 79 2 844 0,00011 0,00396
68 05 212 06 99 Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" s trubičkou DN 15'[G 1/2"] kpl 25 85 2 125 0,00039 0,00975
69 725 81-9201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 kpl 61 99 6 039 0,00009 0,00549
70 725 82-2721 Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet, ostat, typů kpl 14 295 4130 0,00004 0,00056
71 SV1413 Umyvadlový sifon oválný, chrom kpl 14 225 3 150 0,00184 0,02576
72 725 98-0122 Dvířka T 3622 z PH 150/300 kpl 7 390 2 730 0,00027 0,00189
73 725 98-0123 Dvířka T 3622 z PH 300/300 kpl 5 449 2 245 0,00016 0,00080
74 998 72-5103 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H 12 - 24 m t 1,8784 4 500 8 453 - -
75 998 72-5194 Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m t 1,8784 450 845 - -
76 998 72-5199 Příplatek za zvětšený přesun za dalších 1000 m t 1,8784 450 845 - -
77 800 - 721 část B 01 Kanalizace - demontáže 16 357 1,83848

78 Demontáž potrubí z litinových trub - odpadní nebo dešťové
79 77114-0802 DN 100 m 119 89 10 591 0,01492 1,77548
80 Demontáž potrubí z novodurových trub -
81 77117-0803 0 75 m 30 39 1170 0,00210 0,06300
82 721 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m t 1,8385 2 500 4 596 - -
83 800 -722 část B 02 Vodovod - demontáže 8 848 0,14856

84 722 17-0801 Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 m 189 19 3 591 0,00028 0,05292
85 722 17-0804 Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 50 m 79 19 1 501 0,00029 0,02291
86 722 18-1812 Demontáž izolací do vnějšího průměru trub 0 50 m 268 5 1206 0,00023 0,06164
87 722 22-0861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4" kus 7 99 693 0,00053 0,00371
88 722 22-0862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 5/4" kus 6 99 594 0,00123 0,00738
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Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky} Objedná- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4, k.ú. Braník vatel: Praha 4
zdravotně technické instalace Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo jlVI.J. Náklady Kč Hmotnost t
Zkrácený popis položky Počet

čís. položky jedn. cena I celkem jednotky | celkem
89 722 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m t 0,1486 8 500 1263 - -
90 800 - 725 část B 05 Zařizovací předměty - demontáže 9118 1,22018
91 725 11-0814 Demontáž klozetů kombinačních kpl 20 89 1780 0,03420 0,68400
92 725 21-0821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kpl 14 79 1106 0,01946 0,27244
93 725 23-0811 Demontáž bidetů diturvitových kpl 4 99 396 0,01760 0,07040
94 725 33-0820 Demontáž výlevek diturvitových kpl 5 99 495 0,03470 0,17350
95 725 82-0801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" kpl 5 99 495 0,00156 0,00780
96 725 82-0802 Demontáž baterií stojánkových kpl 14 89 1246 0,00086 0,01204
97 725 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, zařizovací předměty v objektech H 12 - 24 m t 1,2202 2 950 3 600 - -
98 800 - 721 část C 01 Kanalizace - opravy 4 698 0,02804

99 72111-0961 Opravy potrubí kameninového - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 2 1450 2 900 0,01402 0,02804
100 72130-0912 ' Pročištění svislých odpadů v l.podlaží do DN 200 kus 2 390 780 0,00000 -

101 721 30-0922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 kus 2 390 780 0,00000 -
102 721 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m t 0,0280 8 500 238 - -
103 800 - 722 část C 02 Vodovod - opravy 2 948 0,00089
104 722 17-1934 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 32 kus 1 690 690 0,00 0,00
105 722 17-1936 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 50 kus 1 690 690 0,00 0,00
106 722 17-1937 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 63 kus 1 690 690 0,00 0,00
107 722 19-0901 Uzavření, vypuštění a otevření potrubí při opravách kus 3 290 870 0,00 0,00
108 722 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m t 0,0009 8 500 8 - -
109 800 - 713 Izolace tepelné 10 776 0,09380

110 Tepelná izolace na bázi polyetylénu, tepelná vodivost X 0,038 W/m.K při 10°C,
stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:

111 TL-22/5-DG 0 22, tloušťka izolace 5 mm m 60 11 660 0,00035 0,02100
112 TL-22/20-DG 0 22,tloušťka izolace 20 mm m 89 51 4 539 0,00035 0,03115
113 TL-25/5-DG 0 25, tloušťka izolace 5 mm m 15 11 165 0,00035 0,00525
114 TL-28/20-DG 0 28,tloušťka izolace 20 mm m 24 65 1560 0,00035 0,00840
115 TL-35/5-DG 0 35, tloušťka izolace 5 mm m 12 18 216 0,00035 0,00420
116 TL-35/20-DG 0 35, tloušťka izolace 20 mm m 10 65 650 0,00035 0,00350
117 TL-42/9-DG 0 42 tloušťka izolace 9 mm m 31 31 961 0,00035 0,01085
118 TL-42/20-DG 0 42, tloušťka izolace 20 mm m 27 75 2 025 0,00035 0,00945

Strana 4

Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky}
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4, k.ú. Braník 

zdravotně technické instalace

Objedná- MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 

vatel: Praha 4
Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý

Poř.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky
jlVI.J.

Počet
Náklady Kč Hmotnost t

jedn. cena I celkem jednotky | celkem
89 722 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m t 0,1486 8 500 1263 - -

90 800 - 725 část B 05 Zařizovací předměty - demontáže 9118 1,22018

91 725 11-0814 Demontáž klozetů kombinačních kpl 20 89 1780 0,03420 0,68400
92 725 21-0821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kpl 14 79 1106 0,01946 0,27244
93 725 23-0811 Demontáž bidetů diturvitových kpl 4 99 396 0,01760 0,07040
94 725 33-0820 Demontáž výlevek diturvitových kpl 5 99 495 0,03470 0,17350
95 725 82-0801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" kpl 5 99 495 0,00156 0,00780
96 725 82-0802 Demontáž baterií stojánkových kpl 14 89 1246 0,00086 0,01204
97 725 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, zařizovací předměty v objektech H 12 - 24 m t 1,2202 2 950 3 600 - -
98 800 - 721 část C 01 Kanalizace - opravy 4 698 0,02804

99 72111-0961 Opravy potrubí kameninového - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 2 1450 2 900 0,01402 0,02804
100 72130-0912 ' Pročištění svislých odpadů v l.podlaží do DN 200 kus 2 390 780 0,00000 -
101 721 30-0922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 kus 2 390 780 0,00000 -
102 721 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m t 0,0280 8 500 238 - -
103 800 - 722 část C 02 Vodovod - opravy 2 948 0,00089

104 722 17-1934 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 32 kus 1 690 690 0,00 0,00
105 722 17-1936 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 50 kus 1 690 690 0,00 0,00
106 722 17-1937 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 63 kus 1 690 690 0,00 0,00
107 722 19-0901 Uzavření, vypuštění a otevření potrubí při opravách kus 3 290 870 0,00 0,00
108 722 29-0823 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m t 0,0009 8 500 8 - -
109 800 - 713 Izolace tepelné 10 776 0,09380

110 Tepelná izolace na bázi polyetylénu, tepelná vodivost X 0,038 W/m.K při 10°C,
stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:

111 TL-22/5-DG 0 22, tloušťka izolace 5 mm m 60 11 660 0,00035 0,02100
112 TL-22/20-DG 0 22,tloušťka izolace 20 mm m 89 51 4 539 0,00035 0,03115
113 TL-25/5-DG 0 25, tloušťka izolace 5 mm m 15 11 165 0,00035 0,00525
114 TL-28/20-DG 0 28,tloušťka izolace 20 mm m 24 65 1560 0,00035 0,00840
115 TL-35/5-DG 0 35, tloušťka izolace 5 mm m 12 18 216 0,00035 0,00420
116 TL-35/20-DG 0 35, tloušťka izolace 20 mm m 10 65 650 0,00035 0,00350
117 TL-42/9-DG 0 42 tloušťka izolace 9 mm m 31 31 961 0,00035 0,01085
118 TL-42/20-DG 0 42, tloušťka izolace 20 mm m 27 75 2 025 0,00035 0,00945
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Akce Oprava sociálních zařízení (WC dívky) Objedna­ MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46
ZŠ Jeremenkova 66a/1003, Praha 4, k.ú. Braník vatel: Praha 4
zdravotně technické instalace Datum: prosinec 2019 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo Náklady Kč Hmotnost t
Zkrácený popis položky M.J. Počet

čís. položky jedn. cena celkem jednotky celkem
119 800 Ostatní 5 220 -
120 Inf. cena Protipožární ucpávka El 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 20 kus 6 290 1740 -
121 Inf. cena Protipožární ucpávka El 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 25 - D 40 kus 12 290 3 480 -
122 Součástí bude identifikační štítek prostupu; Požární odolnost systému El 45 a El 90 kpl 18 159 - -

(před provedením zkontrolovat požární odolnost dle požárního řešením stavby).
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