

# SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU ZADAVATELŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. §1746 odst. 2 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

## I. Smluvní strany

### 1. Povodí Moravy, s.p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A, vložka č. 13565

Se sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Povodí**“)

a

### 2. Město Kelč

Se sídlem: Kelč 5, 756 43 Kelč

IČO: 00303925

Zastoupený: Ing. Karlem Davidem, starostou města

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Město**“)

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou veřejnými zadavateli ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je společný výkon zadavatelských činností při výběru zhotovitele veřejné zakázky:

**„VN Točenka, Babice u Kelče, rekonstrukce – přeložky inženýrských sítí“**  
(dále jen „**Zakázka**“).

Předmětná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona.

Předmětem plnění veřejné zakázky bude realizace stavebních objektů „VN Točenka, Babice u Kelče, rekonstrukce – SO 02 Přeložky inženýrských sítí“, obsahující dílčí stavební objekty:

SO 02.2 – Přeložka vodovodu

SO 02.3 – Přeložka plynovodního řadu

SO 02.4 – Přeložka vedení VO.

Předmětné stavební objekty jsou povoleny na základě společného povolení č. j. MěÚVM 150557/2019 ze dne 13. 1. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 2. 2020. Objekt SO 02.1 Přeložka vedení NN - Kelč, Babice p.175/5, Povodí Moravy, liniová stavba, Kelč, Babice, povolená samostatně územním rozhodnutím o umístění stavby č. j. MeÚVM 148620/2019 ze dne 4. 12. 2019, nebude v rámci této smlouvy realizována. Její realizace bude provedena samostatně firmou ČEZ Distribuce.

Předmětné stavební objekty je nezbytné provést v předstihu samotné realizace stavby „VN Točenka, Babice u Kelče, rekonstrukce“, jakožto vyvolané investice. Stavba „VN Točenka, Babice u Kelče, rekonstrukce“ bude realizována následně jako samostatná zakázka, jejímž zadavatelem a investorem bude pouze Povodí, přičemž se předpokládá, že stavba bude spolufinancována z dotačního programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“.

**Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na rozsah prací bude hlavním zadavatelem Zakázky, který bude vystupovat vůči zhotoviteli, Povodí.**

2. Smluvní strany se dohodly, že se na **celkových nákladech výše uvedených stavebních objektů** budou vzhledem k budoucímu vlastnictví stavebního objektu SO 02.4 podílet následovně:

**2.1. Povodí se zavazuje zajistit financování a realizaci stavebních objektů SO 02.2, SO 02.3.**

Dále bude Povodí financovat v rámci stavebních objektů SO 02.2, SO 02.3 ostatní náklady (např. vedlejší rozpočtové náklady – archeologický průzkum, slovení a záchranný transfer živočichů, zařízení staveniště, geodetické zaměření přeložek, vytyčení stávajících inženýrských sítí, vytyčení trasy přeložek, fotodokumentaci postupu stavby a pasportizaci povrchů dotčených stavbou, zpětné předání dotčených inženýrských sítí po dokončení přeložek správcům sítí, kontrolní prohlídky stavby, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení přeložek, dopravní značení, zajištění zvláštního užívání komunikace, provedení zkoušek a revizí, zajištění smluv o zřízení věcného břemene, vypracování geometrického plánu s vyznačením ochranného pásma inženýrské sítě atd.) a **veškeré náklady spojené se zadávacím řízením veřejné zakázky.**

Předpokládaná cena financovaná Povodím činí částku **792.829,18 Kč bez DPH.**

**2.2. Město se zavazuje zajistit financování stavebního objektu SO 02.4 (dále jen „přeložka VO“):**

Objekt tvoří přeložka venkovního vedení veřejného osvětlení, které bude uloženo do souběhu s přeložkou ostatních sítí.

Dále bude Město financovat v rámci stavebního objektu přeložka VO ostatní náklady (např. vedlejší rozpočtové náklady – archeologický průzkum pro objekt přeložka VO, slovení a záchranný transfer živočichů pro objekt přeložka VO, zařízení staveniště pro objekt přeložka VO, geodetické zaměření pro objekt přeložka VO, vytyčení trasy

přeložky VO, vypracování geometrického plánu pro věcná břemena k objektu přeložka VO s vyznačením ochranného pásma VO, vytyčení stávajících inženýrských sítí související s objektem přeložka VO, zpětné předání dotčených inženýrských sítí po dokončení objektu přeložka VO správcům sítí, fotodokumentaci postupu stavby a pasportizaci povrchů dotčených stavbou pro část přeložka VO, zajištění zpracování realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení pro objekt přeložka VO, případné pronájmy ploch související s objektem přeložka VO, zajištění zkoušek a revizí pro objekt přeložka VO, dopravní značení, zajištění zvláštního užívání komunikace pro objekt přeložka VO, zajištění smluv o zřízení věcného břemene atd.)

Předpokládaná cena financovaná Městem činí částku **248.905,10 Kč bez DPH.**

3. Uvedené realizační náklady na stavební objekty SO 02.2, SO 02.3, SO 02.4 jsou uvedeny v cenách bez DPH a vychází z položkového rozpočtu, který je součástí dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi dokumentace pro zadání stavby, zpracované společností AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČO: 28597044.

Skutečné náklady stavebních objektů budou stanoveny ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem, a to až na základě výsledku zadání veřejné zakázky.

4. V předběžných nákladech stavebních objektů SO 02.2, SO 02.3, SO 02.4 nejsou zahrnuty náklady na případný autorský dozor, technický dozor a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP). V případě, že bude na stavbě zřízen autorský dozor, technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP, zajistí a zafinancuje tyto služby Povodí.
5. Veřejná zakázka bude zadána jako **veřejná zakázka malého rozsahu** za dodržení základních zásad zákona uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Oba zadavatelé (Povodí a Město) uzavřou s vybraným zhotovitelem jedinou smlouvu o dílo, ve které bude podrobně specifikován předmět smlouvy, doba a místo plnění díla, cena díla (celková a v členění po stavebních objektech), provádění díla poddodavatelí, smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy, závěrečná ustanovení a všeobecné obchodní podmínky. Cena díla bude uhrazena oběma zadavateli dle ustanovení této smlouvy. Smluvní sankce dle smlouvy o dílo bude oprávněno uplatnit pouze Povodí.
7. Zadavatelem, který je v rámci zadávacího řízení pověřen vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Povodí. Oba zadavatelé se dohodli, že případné sankce vůči zhotoviteli uplatní Povodí.
8. **Předmětem výkonu práv a povinností Povodí je zejména:**
  - Zpracování výzvy k podání nabídky včetně zpracování návrhu zadávací dokumentace dle zákonných požadavků.
  - Předání zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku.
  - Zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek,
  - Vypracování pozvánek pro členy hodnotící komise. Prokazatelné pozvání členů komise za Město v dostatečném předstihu před konáním hodnotící komise.
  - Organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami.

- Příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení, hodnocení nabídek.
- Příprava čestného prohlášení členů (případně náhradníků) hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu.
- Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
- Zpracování textu Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
- Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům.
- Zpracování kompletní archivní dokumentace o průběhu zadávacího řízení.
- Zveřejnění smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat.

#### 9. Povodí a Město jsou v rámci společného postupu povinni:

- spolupracovat při sestavení zpracování výzvy k podání nabídek, odsouhlasit podmínky zadávací dokumentace (zejména obchodní podmínky) do předpokládaného termínu odeslání výzvy k podání nabídek, nominovat vlastního člena či členy hodnotící komise; Město se zavazuje poskytnout Povodí, které je dle této smlouvy pověřeno jednat v zadávacím řízení vůči třetím osobám, veškerou potřebnou součinnost pro řádnou a včasnou realizaci zadávacího řízení.
- předtím, než oprávněnému orgánu města předloží k písemnému potvrzení Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, vzájemně projednat a písemně potvrdit Zprávu o posouzení a vyhodnocení nabídek.

#### 10. Povodí a Město jsou povinni společně:

- projednat a vzájemně odsouhlasit časový harmonogram plnění veřejné zakázky;
- rozhodnout, po vzájemném projednání, o přidělení veřejné zakázky;
- rozhodnout, po vzájemném projednání, o případném zrušení zadávacího řízení;
- podepsat s vybraným uchazečem smlouvu o dílo,
- provádět kontrolu výstavby stavebního objektu SO 02.4, účastnit se kontrolních dní při výstavbě stavebního objektu SO 02.4,
- poskytnou součinnost s předáním a převzetím díla a jeho prováděním.

### III. Jednání za zadavatele

1. Smluvní strany čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s výkonem zadavatelských činností pro tuto veřejnou zakázku.
2. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit nepodjatost a závazek mlčenlivosti u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a další administrací zakázky (účast v hodnotící komisi apod.).

#### IV. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne uzavření této smlouvy do doby ukončení a předání předmětných stavebních objektů dle smlouvy o dílo.

#### V. Závěrečná ujednání

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku a souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. v souladu s platnými právními předpisy v oblasti poskytování informací.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.**

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou Města Kelč dne 9.3.2020 usnesením číslo 245/28.

V Brně dne:

V Kelči dne:

Za Povodí Moravy, s.p.:

Za Město Kelč:

---

**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

---

**Ing. Karel David**  
starosta města