
Smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. smlouvy objednatele: SML 036/2020

C. smlouvy zhotovitele:

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolskě nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zvastoupený: starostou městské části lng. Petrem Hejlem

IC: 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

Bankovní spojení: CSOB, Praha 6

Císlo účtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

lng. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn

jednat: Ing. Cestmír Mudruňka, referent realizace investic

Telefon: +420 222 361 427

E-maíl: c.mudrunka©praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:0bchodni firma: TeS, spol. s r.o. Chotěboř

Sídlo: Zednícká 558, PSČ 583 01, Chotěboř

Zastoupený: lng. MinT—

Zapsaný v obchodnim rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075

IČ: 609 343 95

DIČ: 0260934395

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Mi- _TeS, spol. S r.o.

Chotěboř, pobočka Praha, Modřanská 98, 147 06 Praha 4

telefon

e-mail:

Ve věcech technických a souvise'icích s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn

jednat: Ing. M T-

telefon:

e-mail:

2 Informativní údaje

2.1 Název stavby: „ZŠ Suchdol — zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity — technologie kuchyně“

2.2 Místo stavby: ZŠ Mikoláše Alše Praha-Suchdol, Suchdolská 360/61, 165 00, Praha-

Suchdol

3 Předmět plnění

3.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k úplnému provedení kompletní dodávky: „ZŠ

Suchdol — zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity — technologie

kuchyně“ (dále rovněž „Předmět plnění" či „dílo"). Předmětem plnění je zejména
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3.2

3.3

dodávka a montáž technologického vybaveni školní kuchyně včetně uvedení do

provozu a zaškolení obsluhy.

Předmětem plnění je kompletní dodávka a montáž technologického vybavení

kuchyně dle zadávací dokumentace a projektové dokumentace s názvem

(Gastronomická technologie pro zvýšení kapacity na 750 jídel) zpracované společností

Beret s.r.o. v březnu 2020 a tvořící přílohu č. 1 této smlouvy. Předmět díla je dále

vymezen samostatným výkazem výměr.

Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými normami a právními předpisy

tzv. „na klíč" tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či

prací užívat ke sjednanému účelu, tj. k provozování školní kuchyně v nové budově

školy.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace, projektové

dokumentace a výkazem výměr podrobně seznámil, prozkoumal je s odbornou péčí

i po technické stránce a shledal, že tyto jsou řádně a srozumitelně, a že dokumentace

je totožná s dokumentací, kterou obdržel pro vypracování Nabídky zhotovitele (příloha

č. 2 této smlouvy), a tvoří dostatečné podklady pro provedení díla dle sjednaných

parametrů a dostatečně specifikuje veškeré práce nutné pro zhotovení předmětu

plnění.

Jednotlivé položky tvořící předmět díla a jejich oceněni zahrnují práce, výkony

a plnění, které jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou

součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení, k řádnému užívání díla ke

sjednanému účelu a k vydání kolaudačního souhlasu nebo jakékoliv jiného opatření

státních orgánů nezbytného k užívání díla. Tím není dotčena odpovědnost objednatele

za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění je také především:

Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení

díla.

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla.

Veškeré práce a dodávky přípravné, pomocné, dokončovací či jinak související

s řádnou a úplnou realizací díla.

Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle rozhodnutí o povolení

stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných

v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané

kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených části

stavby, péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, pojištění atd.

Zajištění a předání prohlášení o shodě, dokladů o Iikvidaci, odvozu a uložení

vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, dokladů

o úspěšném výsledku provedených zkoušek, revize umožňující užívání stavby nebo

jejích částí, zkušebních protokolů, atestů a jiných dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb.

o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dalších

dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu ve 2 (dvojím) vyhotovení

v papírové podobě. Prohlášení o shodě, atesty a podobné obecné doklady budou

v 1 (jednom) vyhotovení papírově, revize a protokoly budou ve 3 (třech) vyhotoveních

papirove.

Spolupůsobeni při přípravě díla k předání, včetně bezodkladného odstranění

veškerých vad z přejímek.

Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

životního prostředí, osob a majetku.

Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uskladnění odpadů bude doloženo

doklady o uložení.

Provedení přejímky stavby.

Uvedení všech povrchů a povrchů dotčených stavbou i všech částí stávajícího

objektu dotčených realizaci stavby do původního stavu.
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. Dílo je nutné provádět takovým způsobem, aby nebyly dotčeny jiné části budovy

kromě předaného staveniště. Staveniště je nutné řádně označit a oddělit od ostatních

prostor školy.

o Zhotovitel bere na vědomí, že současně se mohou provádět v budově další stavební

a opravářské práce.

. Rovněž musí být zajištěn bezpečný přístup do objektu, zamezeno nekontrolovanému

přístupu cizích osob do objektu po celou dobu výstavby vstupem určeným pro

pracovníky stavby, vybouranými otvory, okny atp. Tato opatření a zabezpečení jsou

též součásti předmětu plnění.

3.4 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy zhotovený v souladu s touto smlouvou od

zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.

4 Cena za dílo

4.] Smluvni strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena bez DPH 894 550,00 Kč

4.2 Cena je dána cenou uvedenou v Nabidce zhotovitele, která byla zpracována před

uzavřením smlouvy a která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cena dle odst. 4.1 platí pro

kompletní provedení díla dle čl. 3 a zhotovitel se zavazuje, že nedojde k jejímu

překročení.

4.3 Cena uvedená v odst. 4.1. zahrnuje náklady na veškeré práce, činnosti a materiál

nezbytný k provedení díla v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci, zadávací

dokumentaci a v této smlouvě a k plnění všech povinností vyplývajících

z této smlouvy ze strany zhotovitele. Za plnění dle této smlouvy není objednatel

povinen uhradit zhotoviteli vyšší částku, než shora uvedenou, ledaže se strany

v souladu s touto smlouvou dohodnou jinak.

4.4 Cena uvedená v odstavci 4.1 je cenou konečnou za předmět plnění.

4.5 Cena zahrnuje veškeré práce, materiály a véci nutné pro zhotovení díla, zejména pak:

. všechny materiálové a jiné vedlejší náklady, příslušenství a stavební pomocné

materiály, které jsou nutné k použitelnému provedení zadaných celkových

pracr,

. veškeré mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny,

odlučné, jízdné a jiné vedlejší požitky a výdaje,

. náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech na stavbu předaných

dodávek k zabudování,

. provedeni veškerých podmínek, opatření, úprav a prací stanovených

v projektové dokumentaci, zadávacích podmínkách a v této smlouvě,

. náklady na uzavření koordinačních a jiných pro zhotovení dila nezbytných

smluv se správci a vlastníky dotčené či jinak související technické infrastruktury,

jejichž uzavření zhotovitel zajisti, jakož i platby či jiná plnění z takových smluv

vyplývající,

. náklady na stavební připomoce,

. náklady na uvedeni stavbou dotčených povrchů, ploch a zařízení do původního

stavu,

. náklady na pojištění,

. průběžný ízávěrečný úklid prostor dotčených stavbou včetně přístupových cest,

. vyklizení staveniště a dokončovací práce včetně odvozu veškerého stavebního

odpadu a materiálu,

. zvýšení mezd a cen materiálů se nehradí,

. náklady na odstranění vad a nedodělků.

4.6 Odvod daně z přidané hodnoty bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.
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5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.2

6.3

6.4

Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakekoliv zálohy.

Zhotovitel předá objednateli podklad pro fakturaci -— přehled provedených prací

a dodávek a jejich ocenění (dále jen „přehled prací").

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě faktury, jejiž přílohou bude

odsouhlasený přehled prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Odsouhlasená cena v přehledu prací bude fakturovaná bez DPH. Na faktuře bude

uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH.

Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení na adresu pro doručování

objednatele dle této smlouvy.

Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí (3 uvedenými vadami

a nedodělky, nebránícími řádnému užívání objektu a které budou zřejmě již při předání

díla), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a dále na konečné faktuře bude

uvedeno:

Konečná faktura v minimální výši 10% z ceny díla faktura bude uhrazena po odstranění

všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, po zprovoznění předaného

zařízení a po zaškolení obsluhy kuchyně.

Faktura bude, mimovjiného, obsahovat:

název projektu: ZS Suchdol - Zkvalitněni vnitřního prostředí učeben a navýšení

kapacity

registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011862

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat

objednateli nejpozději do 24. 5. 2020 s tím, že staveniště bude zhotoviteli předáno

nejpozději do 11. 5. 2020 včetně. V případě, že staveniště nebude v tomto termínu

předáno z důvodů vzniklých na straně objednatele, bude termín dokončení a předání

o příslušný počet dnů prodlení posunut nebo bude stanoven nový termín 3 lhůtou

montáže o délce 14 dnů. Dílo provede zhotovitel v souladu se závaznými milníky dle

bodu 6.2.

Závazné milníkv a lhůtv výstavbv:
 

a) Zahájení prací do 11. 5. 2020

b) Předání dokončeného dila včetně revizí a podkladů nutných pro povolení užívání

technologie do 24. 5. 2020

c) Vyklízení staveniště do 24. 5. 2020

d) Zaškolení obsluhy do 24. 5. 2020

Termin dokončení díla uvedený v bodě 6.1. a jednotlivé milníky uvedené v bodě 6.2 se

mohou posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném

terminu brání extrémní a při podpisu smlouvy nepředvídatelné povětrnostní a daiši

zcela mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického

postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví čí životě a to

pouze o dobu, kterou takové extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně

oznámeny a projednány s objednatelem a zaznamenány ve stavebním deniku, obojí

každý takový den, kdy překážky trvají, a to pod sankci ztráty prodloužení termínu

dokončení

Skutečnosti uvedené v odstavci 6.3. musí být písemně oznámeny

a potvrzeny za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění dodávky

a převzetí prací.

7 Kontrola prací před zakrytim

7.1 Konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytim, podiéhají této kontroie

ve smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku. Jedná se zejména o kontrolu těsnosti
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7.2

8

8.1

8.2

8.3

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

10.4

rozvodů, kotvících a nosných prvků apod. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku

a zároveň písemně či e-mailovou zprávou vyzve objednatele nebo jeho zástupce ke

kontrole zakrývaných konstrukcí a prací v průběhu výstavby ve lhůtě alespoň

2 pracovní dny před datem provedení kontroly. Souhlas či odůvodněný nesouhlas se

zakrytim části dila vydá objednatel nebo jeho zástupce neprodleně, nejpozději však do

druhého pracovního dne po kontrole zakrývaných části díla, a to formou zápisu do

stavebního deniku s případným odkazem na pořízený protokol.

Nedostavi-li se objednatel nebo zástupce k oznámené kontrole, ač byl řádně vyzván, je

zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. V případě, že se objednatel

nezúčastní kontroly, je zhotovitel povinen před zakrytim provést zkoušky. Pokud

objednatel požaduje pozdější odkrytí těchto konstrukcí a prací z důvodu kontroly

a prokáže se, že konstrukce a/nebo práce byly provedeny vadně nebo v rozporu

s projektovou dokumentaci nebo příslušnými předpisy, hradí náklady zhotovitel.

V opačném případě jdou náklady spojené s dodatečnou kontrolou na vrub objednatele.

Kontroly v průběhu výstavby

Zhotovitel povede, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., řádně montážní deník, jako

doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště a bude zapisovat do tohoto

deníku veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace.

Objednatel nebojím určený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé

fázi jeho zhotovování a kterýkoli den.

Bez ohledu na uvedené budou konány kontrolní dny jedenkrát týdně, které budou

svolávány objednatelem nebo technickým dozorem stavby za účasti obou smluvních

stran. Účast zhotovitele je povinná. Stavební dozor bude vykonávat osoba (případně

osoby), jejichž jména objednatel sdělí před zahájením stavby.

Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením plnění závazků, které vyplývají z této

smlouvy staveniště v rozsahu dle zadávací dokumentace. O předání staveniště se

vyhotoví zápis, který potvrdí oprávnění zástupci smluvních stran. Staveníštěm se

rozumí prostor určený k provedení díla včetně zařízení staveniště.

Objednatel za účasti zhotovitele stavební části předá zhotoviteli prostory pro zařízení

staveniště, odběrné misto vody a el. proudu před zahájením stavby.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušně doklady

opravňující objednatele k provedení stavby včetně příslušných vyjádření dotčených

úřadů a organizaci.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat všechny podmínky vyplývající

z povolení stavby.

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech

pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,

o ostatních svátcích, o významných dnech a 0 dnech pracovního klidu bude možná po

předchozím informování vedení školy, a že pracovní doba bude omezena pouze na

dobu mezi 8:00 hodinou a 18:00 hodinou. V pracovní dny je pracovní doba omezena

na dobu od 7:00 do 20:00 hodin, po skončení pracovní doby opustí pracovníci

zhotovitele objekt školy a uzamknou přístupové cesty. Výše uvedenou pracovní dobu

bude možné prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem.

Poplatky za ukládání odpadů ze stavby hradí zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odstraněni (odvoz

a skladování/využití) stavebního odpadu a suti, a to dle platných předpisů o nakládání
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s odpady. Doklady o způsobu likvidace/využítí odpadu předloží zhotovitel při závěrečné

přejímce. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi a je povinen průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé stavebni činnosti jeho a jeho

subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem

jeho činnosti.

10.5 Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění praci respektovat požadavky

k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména

- zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn,

» zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění

pozdějších změn,

- nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdravi při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

106 bez textu

10.7 Součástí dodávky je provedení předepsaných zkoušek, revizi a předání podkladů dle

příslušných norem a předpisů souvisejících s realizací tohoto díla.

10.8 Zhotovitel přizve v jednodenním předstihu a prokazatelným způsobem zápisem ve

stavebním deníku a současně písemně či e-mailem objednatele ke kontrole

zakrývaných části stavby a případně k dalším činnostem, které si objednatel nebo

budoucí provozovatel vyhradí ve stavebním deniku.

10.9 Zhotovitel povede o realizaci díla montážní deník, do kterého bude zapisovat všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, viz též odst. 8.1 této smlouvy. Objednatel je

povinen sledovat obsah deníku. K zápisům zhotovitele nebo objednatele se smluvní

strany zavazují vyjádřit rovněž zápisem do deníku a to neprodleně. Zhotovitel je

povinen mít stavebni denik |< dispozici na stavbě.

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že v terminu dle čl. 6. vyklidi staveniště a v řádném stavu jej

předá objednatelt

10.11 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez písemného souhlasu

objednatele. Při provádění dila jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo

prováděl sám.

10.12 Zhotovitei se zavazuje před použitím předložit ke schválení objednateli vzorky všech

materiálů, které zůstanou viditelné konečným uživatelům. Na díle budou použity

výlučně takto odsouhlasené materiály.

10.13 V případě, že je v projektové dokumentaci odkazováno na konkrétní značku výrobku,

je možné místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musi mit stejně, případně lepši

vlastnosti a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace.

10.14 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termin dokončení (nebo posunutý termin v

případě zdržení s předáním staveniště) a v důsledku tohoto zdržení nebude

zprovozněna dodaná technologie kuchyně, je povinen zajistit provoz jídelny a původní

kuchyně vč. přístupu.

10.15 Zhotovitel si je vědom toho, že plnění předmětu této smlouvy bude provádět zejména

během omezeného provozu školy, kdy se ve škole pohybuji pracovníci školy

a zavazuje se, že:

0 bude provádět dilo takovým způsobem, aby provoz byl ovlivněn co nejméně,

. plocha zabraná zhotovitelem musí být ohrazena, prostory, kde budou prováděny

práce, musí být odděleny s ohledem na bezpečnost osob,

. zajistí po celou dobu praci bezproblémový a bezpečný přístup na všechna hřiště

v areálu školy a do knihovny po celou dobu provádění díla, provoz dětského hřiště ve

vnitrobloku může být případně krátkodobě přiměřeně omezen, vždy s ohledem na

bezpečnost osob,
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. provede veškerá nezbytná opatření k zajištění bezproblémového a bezpečného

provozu školy,

. zásah do vnitřních prostor školní budovy mimo staveniště bude pouze po dohodě se

zástupcem školy a TDS,

. během prací a zejména vždy při ukončení prací zabezpečí prostor, kde budou

prováděny práce proti přístupu cizich osob a uzamkne vstupy vymezené pro

pracovníky stavby,

. bez souhlasu pracovníků školy nejsou pracovníci zhotovitele oprávnění vstupovat do

prostor školy mimo předané prostory, kde budou prováděny práce a nesmí užívat

výtahy ani jiná zařízení školy.

10.16 Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci

a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České

republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo

modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si

předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby

předání a převzetí dila (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla)

a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

10.17 Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 pism.

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani

nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.

Tato opatření a zabezpečení jsou též součástí předmětu plnění.

ll Předání díla

11.1 Dílo je provedeno, je—Ii dokončeno a protokolárně předáno a převzato objednatelem.

Dílo je dokončeno, je—li předvedena jeho způsobilost sloužit dohodnutěmu účelu.

Zhotovitel se zavazuje před předáním díla objednateli dílo vyklidit. Dílo nesmí při

předání obsahovat vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla (funkčně i esteticky)

ani větší počet drobných vad, jež ve svém souhrnu brání řádnému užívání díla ani

takové vady či nedodělky, které by užívání díla podstatným způsobem omezovaly.

Bude-li dílo takové vady či nedodělky obsahovat, není objednatel povinen dílo převzít,

ato až do okamžiku odstranění takových vad.

11.2 Zhotovitel se zavazuje po provedení díla vyzvat objednatele nebo jeho zástupce

písemně, a to v předstihu nejméně 2 (dvou) pracovních dnů přede dnem konání,

k uskutečnění předání a převzetí díla. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním

deníku a současně písemným oznámením doručeným objednateli s určením

konkrétního dne a hodiny.

11.3 V případě, že se v rámci přejímacího řízení zjistí, že předmět díla je způsobilý předání,

sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Smluvní strany se zavazují

tento protokol převzít.

11.4 K přejimce připraví zhotovitel kompletní dokumentaci skutečného provedení podle

platných předpisů a příslušných norem. Zejména budou připraveny atesty na materiály

použité při realizaci dila, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, stavební

deníky, doklady o převzetí stavbou dotčených zařízení, doklady o převzetí stavbou

dotčených pozemků, návody a záruční podmínky výrobců instalovaných komponentů,

provoznich souborů, technologického 3 Všeobecná zásady a pravidla užívání staveb

(nebo jejich částí) dodaných zhotovitelem.

11.5 Zhotovitel před zahájením řízení o odevzdání a převzetí dila předá originály zejména

následujících dokladů:

— výchozí nebo periodické revizní zprávy elektroinstalace,

- prohlášení o shodě, požární atesty a další doklady od zabudovaných materiálů

a výrobků,

- návody, záruční listy zabudovaných zařízení a systému,

— doklad o likvidaci/využití stavebního odpadu,

— případně další doklady požadované k řádné kolaudaci stavby bez výhrad.
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11.6

11.7

11.8

11.9

V případě zjištění vad a nedodělků nebránicich řádnému užívání a kolaudačnímu

souhlasu v rámci přejímacího řízení se obě smluvní strany zavazuji sepsat protokol

o zjištěných vadách a nedodělcich s tim, že objednatel je oprávněn tyto vady

a nedodělky do protokolu o zjištěných vadách a nedodělcích uvést. Obě smluvní strany

se zavazuji stanovit v protokolu o zjištěných vadách a nedodělcich termín a způsob

odstranění vad a nedodělků díla a tento protokol převzít s tím, že maximální lhůta pro

odstranění vad a nedodělků nebránícich užívání zjištěných v rámci přejimaciho řízení

je 7 (sedm) dnů.

Po sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu odst. 11.3. se

objednatel zavazuje bez prodlení dílo převzít a toto převzetí stvrdit podpisem protokolu

o předání a převzetí díla.

Po odstranění vad a nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o zjištěných

vadách a nedodělcích ve smyslu odst. 11.6., se smluvní strany zavazují bez

zbytečného odkladu sepsat protokol o odstranéni vad a nedodělků nebránícich

řádnému užívání.

Dílo bude předáno objednateli jako celek, zápis/doklad o zaškolení obsluhy bude

předán do 5.6.2020.

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody

12.1 Veškerý materiál zajišťovaný zhotovitelem je ve vlastnictví zhotovitele do okamžiku

jeho zabudování, kdy se stane nedílnou součástí stavby. V tom okamžiku přechází

vlastnické právo na objednatele. Nebezpečí škody na zařízení, stejně tak i nebezpečí

škody (ztráty) na všech dokončených částech stavby a veškerých materiálech,

hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení dila, přechází na

objednatele okamžikem převzetí díla, které nastává okamžikem podpisu protokolu

o předání a převzetí dila prostého vad a nedodělků bránících řádnému užívání oběma

smluvními stranami. Zhotovitel však nese odpovědnost za škody způsobené jeho

činnosti, nebo činností jeho subdodavatelů, pracovníkům objednatele nebo na majetku

objednatele při odstraňování vad a nedodělků, které byly konstatovány v protokolu o

předání a převzetí dila, v zápise o kolaudaci díla anebo reklamované v záruční době.

Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla

nebo při odstraňování vad třetím, na stavbě nezůčastněným, osobám.

13 Kvalita prací a záruka za dílo

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou předmětné dilo řádně

a v termínu touto smlouvou určeném.

Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá jím dodaná zařízení a materiály budou nové,

řádné kvality a dosud nepoužité.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo odborně v kvalitě odpovídající této smlouvě,

projektu stavby, závazným právním a technickým předpisům a normám.

Zhotovitel poskytuje záruku na předmět díla, ato minimálně 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet ode dne odstraněni všech vad a nedodělků zjištěných při

předání dila.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce i v případě, že část nebo části díla

bude provedena jako subdodávka třetí osobou.

Za řádné ohlášení reklamace vady zjištěné v záruční době se považuje doručení

písemné reklamace na adresu zhotovitele. V případě havarijních situací a vad

vyžadujících neprodlený zásah zhotovitele bude zhotovitel informován telefonicky

a elektronickou poštou s tim, že reklamace bude následně neprodleně prokazatelným

způsobem oznámena i písemně na adresu zhotovitele. Po obdržení reklamace je

zhotovitel povinen do 24 hod dostavit se na místo a posoudit se zástupcem

objednatele oprávněnost reklamace závady a navrhnout způsob odstraněni závady.

Vlastní práce na odstranění vady zahájí zhotovitel v pracovní dny do 72 hodin od

ohlášení, pokud to umožní klimatické podmínky nebo se smluvní strany nedohodnou
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13.8

13.9

jinak. V případě havárii a hrozících škod nastoupí zhotovitel k odstranění vady

neprodleně po nahlášení.

Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které

nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah

vady neumožní tuto ihůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší). Nedodrží-

ti zhotovitel dohodnutý termin odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit

na náklady zhotovitele.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na díle

v záruční době, prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět

reklamace o časové období, které potřeboval zhotovitel na odstranění vady.

14 Smluvní pokuty

14.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:

14.1.1 Při nedodržení smluvených termínů dokončení a předání díla dle bodu 6.1.

z důvodů vzniklých na straně zhotovitele zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši

10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s realizaci a dokončením dila.

V případě nemožností zahájení provozu kuchyně z důvodů vzniklých na straně

zhotovitele se smluvní pokuta zvyšuje ode dne nesplnění sjednaného termínu a to o

200 000,- Kč za každý den prodlení až do zahájení provozu kuchyně. Výše pokuty

je stanovena s ohledem na nutnost zahájení výuky a nezbytný předchozí úklid

a zprovoznění kuchyně.

14.1.2 V případě nepřevzetí staveniště ani přes opakovanou výzvu objednatele k jeho

převzetí 3 nezahájení prací do ? kalendářních dnů od termínu předání staveniště

zaplatí zhotovitel jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,» Kč.

14.1.3 Při nedodržení smluvených termínů milníků dle odst. 6.2. c), d) zhotovitel zaplatí

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každý

jednotlivý nedodržený termín »— milník a to až do dne splnění podmínek milníků.

Výše pokuty je stanovena s ohledem na nutnost zajištění školní výuky.

14.1.4 Při prodlení s placením faktury objednatel zaplatí smluvní úrok z prodlení ve výši

0,025% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

14.1.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků se zhotovitel

zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý

den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

14.1.6 Pří prodlení s odstraňováním závad v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli

2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení u vad bránících

užívání díla a 1.000,» Kč v ostatních případech. O uplatněných závadách bude

sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude uveden termín

jejich odstranění.

14.17 V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. 10.1.,10.8., 10.9., 10.11., 10.12.,

10.13., 10.14. této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za

každé jednotlivě porušení povinností nebo za každý den prodlení.

14.1.8 V případě porušení povinnosti stanovené čl. 10.16 a 10.17 této smlouvy zhotovitel

zaplatí smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.

14.1.9 V případě nedodržení povinnosti týkajících se pojištění stanovených v čl. 16 této

smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, kdy

takové pojištění nebude sjednáno či nebude platné a účinně.

14.1.10 bez textu

14.2

14.3

14.4

14.5

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného

vyrozumění o porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou a o její výši.

Jakékoliv splatné i nesplatně pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je

objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatně pohledávky

zhotovitele.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která

vznikne porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

V případě souběhu více smluvních pokut budou uplatněny souběžně.
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15 Odstoupení od smlouvy

15.1

.

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto jednotlivých případech:

zhotovitel nepřevezme staveniště do 7 kai. dnů po termínu

nezahájí práce do 7 kal. dnů po předání staveniště

prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle bodu 6. 1. další 7 kal. dnů,

zhotovitel přes opakované písemné upozornění bráni nebo jinak znemožňuje

provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,

jestliže bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele,

zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší ostatní smluvní povinnosti

vyplývající z této smlouvy, a i přes písemně upozornění objednatele porušení těchto

smluvních povinností neodstraní,

dílo je prováděno způsobem, který odporuje této smlouvě, případně z postupu při

provádění díla je zřejmé, že dilo nebude dokončeno řádně nebo včas,

z ostatních důvodů stanovených zákonem.

Zhotovitel je oprávněn realizaci díla přerušit, pokud již po dobu nejméně 30 dní

objednatel neplní své závazky dle této smlouvy, ačkoliv byl k plnění opakovaně

vyzván, zejména v případě nehrazeni oprávněných peněžitých pohledávek po době

splatnosti. Lhůty a terminy závazné pro zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení

objednatele pouze v případě, že dojde : toho důvodu k přerušení prací a zhotovitel

takovou skutečnost týž den zaznamená ve stavebním deniku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele

s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu další 30 dnů po

její splatnosti, byl—li k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou povinnost

nesplnil ani v dodatečně stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinakje neplatné. Odstoupení od

smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení

nastávají doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy

(především ukáže-li se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas

a v požadovaném rozsahu) je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění

povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byt' by již byla splatná.

Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním

tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případně náhrady

škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před

vystavením faktury, tak poté.

16 Pojištění

16.1

16.2

16.3

Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli

předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu

způsobenou zhotovitelem třetí osobě a objednateli a pojištění montážních výkonů,

přičemž výše pojistné částky činí minimálně 5 000 OOO,— Kč . Zhotovitel se zavazuje, že

po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto

odstavci.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění

dila. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištěni dle předchozího odstavce je maximálně

5 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištěni řádně udržovat

v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání

objednatele doložit.

Zavinil-lí vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není

objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či
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odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti

osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst.

16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti

v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědnosti za škodu na

majetku nebo škodu plynoucí 2: újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě

měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu

pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné

s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve

výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je

zhotovitel povinen prokázat pojištění subdodavatelů.

17 Bankovní záruky

17.1 Bankovní záruka není vyžadována

18 Závěrečná ujednání

18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

18.2 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně

potvrzeným písemným dodatkem.

18.3 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom

originálu.

18.4 Obě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem

a svými podpisy stvrzují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle nikoliv

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

18.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů

v informačním systému veřejné správy —- Registru smluv. Smluvní strany se dohodly,

že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv Splní objednatel.

18.6 Seznam příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy:

1) Projektová dokumentace, výkaz výměr

2) Kompletní nabídka zhotovitele
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