
 

SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/172/P/SoD/2016 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. ...................................... (evid. číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

                      Výtisk č. ......... 

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní 
hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín 

Popis variant 1 a 1b záměru Plavební stupeň Děčín 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 a 11). 

Sídlo:        nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:         67981801 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, pobočka Praha 1 

Číslo účtu:     2006-8322071/0710  

  (dále jen „Objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL 

Obchodní firma:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 

Sídlo:      Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Cihlář, ředitel Divize 02 

IČ:       47116901 

DIČ:      CZ47116901 

Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

Číslo účtu:     

(dále jen „Zhotovitel“) 
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II. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ 

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. výše dále 
oprávněny jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni 
SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

Za OBJEDNATELE ve věcech obchodních a smluvních:   Ing. Lubomír Fojtů 
tel. +420 225 131 731 
fax +420 225 131 733 
e-mail: fojtu@rvccr.cz 
http: //www.rvccr.cz 

Za objednatele ve věcech technických a realizačních   Ing. Jiří Kotoun 
 tel. +420 225 131 747 
 e-mail: kotoun@rvccr.cz 

 Ing. Martin Vavřička 
 tel. +420 225 131 751 
 e-mail: vavricka@rvccr.cz 

Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:   Ing. Jan Cihlář 

tel.:    

mobil:    

e-mail:  

http://www.vrv.cz 

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu):    

 

 tel.:    

 mobil:    

 e-mail:  

Členové týmu:  e-mail:  

, e-mail:  

III.       PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Na základě této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI na svůj náklad a nebezpečí 
provést DÍLO, jak je definováno v odst. 1.3. tohoto článku, a OBJEDNATEL se zavazuje takto 
provedené DÍLO převzít a zaplatit ZHOTOVITELI dohodnutou SMLUVNÍ CENU, to vše 
za podmínek sjednaných v této SMLOUVĚ a v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OBJEDNATELE.   

DÍLEM, které se ZHOTOVITEL na základě této SMLOUVY zavazuje provést, je „Popis variant 1 a 
1b záměru Plavební stupeň Děčín".  

DÍLO je financované z globální položky „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, číslo 
ISPROFOND 500 554 0004, položka „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí 
nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín“, číslo projektu 327 520 0007. 
Projekt je financovaný z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 

1.2. Cílem je zpracování souborného materiálu pro potřeby posouzení stavby v rámci procesu 
EIA (dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), která shrne 
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aktuální informace o variantách 1 a 1b Plavebního stupně Děčín a umožní vyhodnocení 
jejich vlivu na životní prostředí.  

1.3. Specifikace PŘEDMĚTU DÍLA: 

Technická studie bude vycházet z dokumentace Plavební stupeň Děčín - varianty 1 a 1b 
(Pöyry Environment a.s., leden 2015), přičemž dojde ke zpřesnění a rozšíření popisu 
jednotlivých objektů, budou zohledněny změny v území, zakresleny stávající či plánované 
infrastrukturní projekty a související stavby. Dokumentace zohlední připomínky veřejnosti 
uplatněné k Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. z 
února 2016 a závěry a doporučení stanoviska hodnocení SEA Koncepce vodní dopravy. 
Budou definovány manipulace na vodním díle a specifikovány jejich dopady, zpracován 
postup výstavby obou variant včetně stanovení jednotlivých činností, objemů prací a jejich 
členění do jednotlivých etap a do dílčích podetap výstavby a definovány případné překryvy. 
Obě varianty budou promítnuty na stejné podkladové vrstvy (geodetické zaměření břehů 
z roku 2011 a zaměření dna z roku 2016). Budou popsány nezbytné sanace ve zdrži, změna 
hydrologických, hydrobiologických charakteristik a režimu proudění vlivem vzdutí jezu a vliv 
vzdutí na HPV. 

Technické řešení varianty 1 bude vycházet z dokumentace pro územní rozhodnutí 
(Hydroprojekt a.s., 2005, aktualizace únor 2006) s doplněním řešení přístupu na vodní dílo 
po levém břehu a úpravou říčního úseku pod jezem zajišťujícím potřebnou šířku plavební 
dráhy. 

Technické řešení varianty 1b bude vycházet z předprojektové přípravy stavby (Sdružení 
Děčín PD, 2012, aktualizace 2014) se zohledněním změn v projekční přípravě, zejména pak 
úprav levého a pravého břehu včetně MVE, říčního úseku pod PSD, zaústění Ploučnice a 
Jílovského potoka do Labe, optimalizace štěrkových náplavů v úseku PSD - VD Střekov. 
Budou zapracovány doporučení výsledků modelových výzkumů (říční úsek pod PSD, 
plavební komora, postup výstavby, proudění podzemní vody pravého břehu). Dále bude 
aktualizován návrh zmírňujících opatření při realizaci záměru a projekt managementu a 
monitoringu. 

Do vizualizací varianty 1 zveřejněných v Dokumentaci EIA z února 2016 je nezbytné 
promítnout výše uvedené úpravy, aktualizaci vizualizace varianty 1b zabezpečí OBJEDNATEL. 
Vizualizace budou následně sloučeny do jednoho dokumentu ve formátu A3, přičemž v horní 
části bude zobrazena situace se znázorněním pohledu a v dolní části fotka stávajícího stavu 
a vizualizace. Zároveň bude uveden zdroj a říční kilometr. Nově budou pro obě varianty 
zpracovány vizualizace vlivu vzdutí pro 6 lokalit v podobě zákresu záměru do fotografie při 
minimální a maximální hladině, přičemž bude doloženo srovnání se stávajícím stavem při 
těchto hladinách, znázorňující stav před a po realizaci záměru. 

Na základě popisu variant bude aktualizována hranice záboru a zpracován výpis pozemků v 
řazení dle katastrálních území s vyčíslením dočasného a trvalého záboru. Budou popsány 
rozdíly záboru mezi variantami 1 a 1b. 

IV. SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH                            441 000,- Kč 

sazba DPH                                           21% 

DPH                                 92 610,- Kč 

Celková cena včetně DPH                        533 610,- Kč 
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Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3 připadá: 

 koncept …….................................................................................. 330 000,- Kč bez DPH, 

 čistopis ......................................................................................... 111 000,- Kč bez DPH. 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v odst. 1. tohoto článku je stanovena jako cena pevná a 
nepřekročitelná, kryje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s prováděním DÍLA a je platná 
po celou dobu realizace DÍLA. 

3. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

4. Pokud se během provádění DÍLA vyskytnou práce nebo služby, které nejsou touto SMLOUVOU 
vysloveně specifikovány, avšak jejich provedení nebo dodání je nezbytné pro řádné splnění 
DÍLA, budou dodány nebo provedeny ZHOTOVITELEM v rámci stávající SMLUVNÍ CENY. 
V takovém případě bude rozsah prací a služeb smluvními stranami projednán a 
OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 

5. Pokud v průběhu trvání této SMLOUVY dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude k ceně bez 
DPH přiúčtována sazba platná ke dni zdanitelného plnění, aniž by bylo nezbytné uzavírat 
dodatek ke SMLOUVĚ. Změna SMLUVNÍ CENY nebo kterékoliv její části bez DPH je 
v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena. 

V. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a 
na své nebezpečí ve  lhůtě do 31.08.2017.  

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. III. této SMLOUVY budou provedeny a řádně předány 
OBJEDNATELI v těchto termínech: 

 koncept .............................................................................do 17.03.2017, 

 čistopis v českém jazyku................................................... do 23.06.2017, 

 čistopis překladu do němčiny............................................ do 31.08.2017. 

3. V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno 
opomenutím ZHOTOVITELE, mohou se SMLUVNÍ STRANY písemně dohodnout na prodloužení 
termínu plnění ZHOTOVITELE o dobu odpovídající uvedenému prodlení. 

4. Do 5 pracovních dnů od uzavření této SMLOUVY předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI ke 
schválení Harmonogram prací ZHOTOVITELE v členění na týdny, z kterého budou zřejmé 
vazby jednotlivých dílčích plnění PŘEDMĚTU DÍLA. V harmonogramu prací budou uvedeny tyto 
údaje: 

I. jednotlivé „etapy“ prací - od zahájení (vyhodnocení veškerých vstupních podkladů, 
průzkumů, studií, rozhodnutí orgánů apod.), přes následné postupy prací (termíny 
předložení jednotlivých bodů PŘEDMĚTU DÍLA k projednání ve stupních konceptu až po 
konečný termín dokončeného DÍLA) zpracované ve formě síťového grafu, který bude 
definovat jednotlivé vazby a body k projednání, termíny pro předložení PŘEDMĚTU DÍLA 
OBJEDNATELI v podrobnosti jednotlivých ucelených částí dokumentace, jak je uvedeno 
v této SMLOUVĚ, 

II. návrh konání „výrobních výborů“ v souladu s vývojem (rozpracovaností) PŘEDMĚTU 

DÍLA, každých 14. dní bude vyhotovena situační zpráva o průběhu zpracování 
PŘEDMĚTU DÍLA, ve které bude uveden aktuální stav rozpracovanosti jednotlivých bodů 
a ty budou v konceptu poskytnuty OBJEDNATELI. 
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. V souladu a v mezích Přílohy č. 1 této SMLOUVY – OBCHODNÍ PODMÍNKY, dohodly si SMLUVNÍ 

STRANY dále uvedené platební podmínky. 

2. ZHOTOVITEL je oprávněn fakturovat provedené práce za činnosti dle této SMLOUVY na základě 
splnění jednotlivých etap DÍLA, jak jsou uvedeny v čl. V. odst. 2 a 3.  

 Podkladem pro zaplacení vykonaných činností dle této SMLOUVY je:  

(i) dílčí protokol o předání a převzetí příslušné etapy DÍLA, podepsaný oběma SMLUVNÍMI 

STRANAMI po řádném převzetí hmotných výstupů každé etapy DÍLA OBJEDNATELEM jak 
jsou definovány v čl. III. této SMLOUVY.  

(ii) FAKTURA na dílčí platbu, která obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu a 
náležitosti požadované OBJEDNATELEM. 

3. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem, kvalitativních, a/nebo jiných 
náležitostí či podmínek dle této SMLOUVY nebo v případě vad předchozí etapy, má 
OBJEDNATEL právo pozastavit platbu následující DÍLČÍ FAKTURY až do řádného splnění 
reklamované etapy DÍLA či odstranění reklamované vady předchozí etapy. ZHOTOVITEL však i 
v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek této SMLOUVY. 

4. Konečné vyrovnání maximálně do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA stanovené touto SMLOUVOU 

v závislosti na provedené práci bude realizováno po převzetí celého DÍLA podle této SMLOUVY 

OBJEDNATELEM jako konečná platba po obdržení následujících dokumentů: 

(i) Konečná FAKTURA vystavená ZHOTOVITELEM do patnácti (15) DNŮ po převzetí celého 
DÍLA OBJEDNATELEM, resp. po podpisu závěrečného předávacího protokolu oběma 
SMLUVNÍMI STRANAMI, v níž bude proveden odpočet všech dříve zaplacených DÍLČÍCH 

PLATEB s uvedením částek jednotlivých DÍLČÍCH PLATEB a datem jejich zaplacení 

(ii) Konečný PROTOKOL o PŘEVZETÍ DÍLA vydaný a podepsaný oběma SMLUVNÍMI STRANAMI 
dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY. 

 FAKTURA - daňový doklad (dále jen FAKTURA) musí mít náležitosti daňového dokladu dle 
platných zákonů a OBCHODNÍCH PODMÍNEK OBJEDNATELE. 

 FAKTURA musí být zaslána doporučeně na adresu OBJEDNATELE (adresa pro korespondenci) 
uvedenou v záhlaví této SMLOUVY. 

VII.   SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  V případě, že je OBJEDNATEL v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury z jiných 
důvodů než uvedených v odst. 2 tohoto článku, je povinen uhradit ZHOTOVITELI úrok 
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, a to až do dne uhrazení dlužné částky na účet 
ZHOTOVITELE.  

2.  V případě, že DÍLO bude hrazeno z prostředků SFDI, OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady 
FAKTURY až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do doby, kdy OBJEDNATEL 
obdrží nárokované prostředky od SFDI, není v prodlení s úhradou FAKTUR a ZHOTOVITEL 
nemůže vůči OBJEDNATELI uplatnit úrok z prodlení. 

3. Při prodlení ZHOTOVITELE se zhotovením DÍLA nebo jeho jednotlivých etap nebo při prodlení 
s odstraněním vad DÍLA dle této SMLOUVY je OBJEDNATEL oprávněn vyúčtovat ZHOTOVITELI 
smluvní pokutu za podmínek a ve výši stanovené v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří 
přílohu č. 1 této SMLOUVY.  
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4. Trvá-li prodlení s plněním předmětu této SMLOUVY nebo jeho části nebo s odstraněním vad 
DÍLA déle než 30 dní, má OBJEDNATEL právo od této SMLOUVY odstoupit a není povinen hradit 
žádné náklady, které ZHOTOVITELI s činností dle této SMLOUVY vznikly. Vznikne-li takovým 
prodlením OBJEDNATELI škoda, je za ni ZHOTOVITEL odpovědný do výše skutečné škody ve 
smyslu platné právní úpravy.  

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

6.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na náhradu škody v plné výši 
způsobené OBJEDNATELI porušením povinnosti ZHOTOVITELE ani povinnost ZHOTOVITELE 

řádně dokončit příslušné plnění předmětu smlouvy. 

VIII.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti podle této SMLOUVY v souladu s právními 
předpisy, řádně a včas. ZHOTOVITEL odpovídá za VADY DÍLA včetně vad hmotných výstupů 
díla za podmínek stanovených v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří Přílohu č. 1 této 
SMLOUVY. 

2. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s oprávněnými 
zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se 
příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této SMLOUVY 
případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je 
povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo požadavků 
včas upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, 
jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho 
souhlas. 

3. Veškeré informace, podklady nebo průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné plnění SMLOUVY 

ZHOTOVITELEM a které není v dle této SMLOUVY povinen zajistit OBJEDNATEL je povinen bez 
zbytečného odkladu zajistit ZHOTOVITEL na své vlastní náklady. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu 
PŘEDMĚTU SMLOUVY, sjednaných termínů plnění nebo na CENU DÍLA.  

4. Jestliže je, na základě dříve neznámých požadavků příslušného stavebního úřadu, jiných 
správních orgánů nebo účastníků územního či stavebního řízení, pokud tyto požadavky 
kogentně nevyplývají z platných právních předpisů, ČSN, vzorových listů infrastruktury 
vodních cest, technických kvalitativních podmínek staveb ŘVC ČR nebo jakýchkoliv 
závazných technických či oborových předpisů, nezbytné zajistit určité dodatečné informace, 
podklady nebo průzkumy, v důsledku čehož objektivně není možno dodržet termín pro 
splnění části DÍLA sjednaný v této SMLOUVĚ, dohodnou se písemně smluvní strany na 
prodloužení termínu pro splnění dotčené části DÍLA o odpovídající dobu.  

5. ZHOTOVITEL je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této SMLOUVY poskytuje, 
veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy 
a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY, 
ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím SUBDODAVATELE, který je 
držitelem takových oprávnění. V případě porušení této povinnosti ZHOTOVITELEM je 
OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY. Za provedení činností dle této smlouvy 
SUBDODAVATELEM je plně odpovědný ZHOTOVITEL. 

6. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech okolností 
postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho výzvu doložit. 
V případě pochybností se bude mít za to, že ZHOTOVITEL s náležitou odbornou péčí 
nepostupoval. 
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7. ZHOTOVITEL je povinen nejpozději ke dni účinnosti této SMLOUVY na svoje riziko a náklady 
sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
OBJEDNATELI nebo třetím osobám s pojistnou částkou ve výši alespoň 5,0 mil. Kč, včetně 
pojištění finanční škody. ZHOTOVITEL je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do 
kolaudace STAVBY, které se týkají jeho činnosti dle této SMLOUVY a odstranění všech jejích 
vad a nedodělků. OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě 
požadovat, aby ZHOTOVITEL prokázal splnění povinností dle tohoto odstavce, a ZHOTOVITEL je 
povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. 

8. ZHOTOVITEL je povinen zajistit, že jednotlivé části DÍLA (projektová dokumentace, zejména její 
textová část, výkresová část) budou vzájemně plně konzistentní a nebudou si žádným 
způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv chyby či nedodělky, které by vedly k 
jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti či vzájemné úplné provázanosti. 

9. Není-li v této SMLOUVĚ výslovně stanoveno jinak, je ZHOTOVITEL povinen obstarat veškerá 
rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony příslušných správních 
orgánů a třetích osob potřebná k řádnému provedení DÍLA. Tato rozhodnutí, povolení, 
stanoviska, souhlasy, vyjádření a jiné úkony je ZHOTOVITEL povinen plně zohlednit v jím 
vypracovaném DÍLE; v případě pochybností ZHOTOVITELE o nutnosti nebo vhodnosti 
zohlednění určitého rozhodnutí, povolení, stanoviska, souhlasu, vyjádření nebo jiného úkonu 
je ZHOTOVITEL povinen vyžádat si pokyn OBJEDNATELE. Pokud bude pro činnosti ZHOTOVITELE 
dle této SMLOUVY potřebná plná moc (např. pro jednání na úřadech) OBJEDNATEL na žádost 
ZHOTOVITELE takovou plnou ZHOTOVITELI vystaví. 

10. Překlad čistopisu dokumentace dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 do německého 
jazyka zabezpečí OBJEDNATEL na svůj náklad. ZHOTOVITEL následně zajistí finalizaci a 
kompletaci této dokumentace. 

IX. KONTROLA OBJEDNATELEM 

1. V souladu s § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, bude OBJEDNATELEM určen 
zaměstnanec pověřený výkonem průběžné kontroly realizace DÍLA. Tento zaměstnanec bude 
sledovat vlastní realizaci DÍLA, zejména to, zda jsou služby prováděny dle smluvních 
podmínek, pokynů OBJEDNATELE a ostatních závazných předpisů. 

2. ZHOTOVITEL je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům OBJEDNATELE provádět kontrolu 
všech činností ZHOTOVITELE souvisejících s prováděním DÍLA. Dále je ZHOTOVITEL povinen 
zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců na prověření svých služeb, které provádí 
zaměstnanec průběžné kontroly OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad a odchylek. 

3. Přítomnost pověřeného zaměstnance OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti 
za vady díla. 

4. Během provádění prací budou dle schváleného Harmonogramu prací ZHOTOVITELE, případně 
dle další potřeby, minimálně však 4x, organizovány výrobní výbory. Jednání se budou za 
ZHOTOVITELE účastnit všichni členové týmu uvedení v této SMLOUVĚ. Pozvánky na výrobní 
výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady na tato jednání nese 
ZHOTOVITEL. Zápisy z jednání zpracovává ZHOTOVITEL a schvaluje před jeho rozesláním 
OBJEDNATEL. 

5. V průběhu prací je ZHOTOVITEL povinen řešení konzultovat s OBJEDNATELEM a dále dle 
pokynů OBJEDNATELE se zpracovatelem Dokumentace EIA. Povodím Labe, státní podnik, 
dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými organizacemi. Výstupem těchto 
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konzultací musí být záznam či zápis z jednání, který bude nedílnou součástí čistopisu 
dokumentace k DÍLU. 

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. OBJEDNATEL zapůjčí ZHOTOVITELI před zahájením projektových prací veškeré podklady, 
se kterými OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu SMLOUVY. 

Ze strany OBJEDNATELE bude ZHOTOVITELI v rámci vstupního výrobního výboru 
poskytnuto: 

– Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, únor 2016, 

– Vypořádání obdržených připomínek k Dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí z února 2016, EKOPONTIS, HBH PROJEKT A SHDP, 

– Zpracování projektu managementu a monitoringu záměru Plavební stupeň Děčín, 
WELL Consulting, s.r.o., 

– Monitoring pozorovacích vrtů 2016 (koncept závěrečné zprávy), GEOtest, a.s., 

– Informační zpráva variant, Plavební stupeň Děčín - varianty 1 a 1b, Pöyry 
Environment a.s., 

– Dokumentace pro územní rozhodnutí varianty 1, Hydroprojekt a.s., 

– Vizualizace varianty 1, Hydroprojekt a.s., 

– Předprojektová příprava varianty 1b, Sdružení Děčín PD, 

– Finální řešení výhonů říční trati pod plavebním stupněm Děčín, AQUATIS a.s., 

– Úprava dispozičního řešení a konfigurace levého břehu Labe v úseku ř. km 736,0 - 
ř. km 738,8, AQUATIS a.s., 

– MVE a úpravy pravého břehu u vodního díla, AQUATIS a.s., 

– Zaústění Ploučnice a Jílovského potoka do Labe, AQUATIS a.s., 

– Přístav Děčín - Staré Loubí, prodloužení přístavní zdi, AZ CONSULT, spol. s r.o., 

– Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží, AF-CITYPLAN s.r.o., 

– Návrh lokalizace a základního dispozičního a technického řešení přístaviště v obci 
Dobkovice, AQUATIS a.s., 

– Marketingová analýza labsko-vltavské vodní cesty, SUDOP PRAHA a.s., 

– Zpracování komplexních geodetických podkladů pro Plavební stupeň Děčín 
(zaměření břehů), G.K.S., spol. s r.o., 

– Zaměření dna měřickým plavidlem Střekov, Povodí Labe, státní podnik, 

– Matematický model proudění podzemní vody - pravý břeh, VPÚ DECO PRAHA 
a.s., 

– Fyzikální hydraulický modelový výzkum říční trati pod plavebním stupněm Děčín, 
ČVUT, Fakulta stavební, 

– Fyzikální hydraulický modelový výzkum postupu výstavby vodního díla, Výzkumný 
ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 

– Fyzikální hydraulický modelový výzkum plavební komory Děčín, ČVUT, Fakulta 
stavební. 

Ze strany OBJEDNATELE bude ZHOTOVITELI v níže uvedených termínech dále poskytnuto: 

– Štěrkové náplavy v úseku PSD - VD Střekov, AQUATIS a.s., do 10.02.2017, 

– Aktualizace vizualizací varianty 1 b, AQUATIS a.s., do 10.02.2017, 

– Monitoring pozorovacích vrtů 2016 (čistopis závěrečné zprávy), GEOtest, a.s., do 
17.03.2017, 

– Matematický model proudění podzemní vody - aktualizace výpočtu pravého břehu, 
VPÚ DECO PRAHA a.s., 31.05.2017, 
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– Aktualizace Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ve formě konceptu do 
31.05.2017. 

2. Veškeré další podklady nezbytné pro plnění předmětu SMLOUVY zajistí ZHOTOVITEL, 
OBJEDNATEL v případě potřeby zajistí nezbytnou součinnost. 

3. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění DÍLA, 
zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE A ZHOTOVITEL je musí pro předání DÍLA vrátit 
OBJEDNATELI včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích 
ZHOTOVITELE musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálu 
závěrečné zprávy. 

4. OBJEDNATEL nebo nadřízená složka OBJEDNATELE mají právo zadat odbornou expertízu 
činnosti ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL se zavazuje se jmenovaným expertem spolupracovat a je 
povinen se zabývat jeho doporučeními. O zapracování doporučení experta do DÍLA rozhodne 
OBJEDNATEL. 

XI. DOKUMENTACE 

1. Koncept dokumentace dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 bude OBJEDNATELI předán 6 x 
v tištěné podobě a dále 2 x ve formě elektronické (na CD-ROM). Čistopis dokumentace dle 
čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 bude OBJEDNATELI předán 20 x v tištěné podobě a dále 2 
x ve formě elektronické (na CD-ROM) v českém jazyce a 4 x v tištěné podobě a dále 2 x ve 
formě elektronické (na CD-ROM) překladu do němčiny. 

 Veškerá dokumentace a výstupy PŘEDMĚTU DÍLA včetně žádostí před tím, než budou 
předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, nebo 
předány OBJEDNATELI musí být předem písemně odsouhlasena OBJEDNATELEM. 
Dokumentace a další podklady budou předloženy OBJEDNATELI v dostatečném předstihu ve 
formě tištěné pracovní verze v plném rozsahu dle této SMLOUVY, přičemž si OBJEDNATEL 
vyhrazuje minimální lhůtu 10 pracovních dní na jejich kontrolu. OBJEDNATEL si dále vyhrazuje 
minimální lhůtu 30 pracovních dní na překlad do němčiny. 

2. Požadavky na zpracování: 

Dokumentace a výstupy dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 musí být zpracovány 
v českém jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově 
správné a aby dostatečně podrobně popisovaly veškeré součásti PŘEDMĚTU DÍLA. 
Dokumentace bude uzpůsobena pro následné vložení do plastového pákového pořadače A4 
(silný karton) jako jednoho celku. 

Dokumentace dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 bude zpracována minimálně v 
následujícím rozsahu: 

 Technická zpráva 

 Situace 
(v měřítku 1 : 1 200 v celém dotčeném úseku s vyznačením navržených biologických 
funkcí) 

 Podélný profil řeky Labe a plavební hloubky v úseku Střekov - Riesa 

 Příčné řezy 
(po 100 v celém dotčeném úseku v měřítku 1:500/1:100 s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí a zakreslením hladin), 

 Situace a základní řezy vodního díla  
(podélné a příčné řezy jezem, plavební komorou a MVE v měřítku 1:500), 

 Situace postupu výstavby 
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(situace postupu výstavby jednotlivých objektů s harmonogramem v členění na etapy 
a případné dílčí podetapy postupu výstavby včetně definice bezzásahových zón). 

 Vizualizace záměru 

 Soupis dotčených pozemků 

Konceptem dokumentace se rozumí kompletní výstup čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 se 
zohledněním doporučení a závěrů Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí z února 
2016 a veškerých podkladů poskytnutých OBJEDNATELEM. Čistopis dokumentace zohlednění 
doporučení a závěry aktualizace Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Na základě 
pokynu OBJEDNATELE mohou být některé přílohy či výkresy z čistopisu dokumentace 
vypuštěny a ZHOTOVITEL zajistí aktualizaci označení jednotlivých částí. 

 Dokumentace a veškeré výstupy dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY, bodu 1.3 budou v souladu s:  

a) veškerými platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak: 

 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění; 

 zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
v platném znění; 

 zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; 

 zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění; 

 zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění; 

 vyhláškou Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním 
provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, v platném 
znění; 

 vyhláškou federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád 
plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské 
Federativní republiky, v platném znění.  

b) veškerými platnými a závaznými ČSN; 

c) veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy; 

d) veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest; 

e) veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR; 

f) veškerými platnými, avšak nezávaznými ČSN; 

g) požadavky OBJEDNATELE. 

 Pro účely řešení případných rozporů mezi dokumenty uvedenými výše pod písm. a) až f) se 
stanoví jejich priorita sestupně v pořadí písmen a) až f), tj. platné a účinné právní předpisy 
mají nejvyšší prioritu a platné a nezávazné ČSN mají nejnižší prioritu. Případné rozpory mezi 
dokumenty spadajícími do téže kategorie budou řešeny v souladu s obecně závaznými 
předpisy a zásadami právního řádu České republiky.  

3. Titulní strana 

Titulní strana dokumentace nebo čelní strana hlavních desek bude obsahovat následující 
údaje: 

Celý název investiční akce 

Číslo projektu 

Název dokumentace 

Stupeň dokumentace 
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Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR + logo 

Zhotovitel: Název společnosti + logo 

Vypracoval: Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant 

Datum:  měsíc, rok 

Titulní strany dílčích částí dokumentace budou obsahovat kromě těchto údajů také název 
příslušné části dokumentace (textová část, výkresová část apod.). 

Na rubové straně čelního listu každých desek bude uveden seznam příloh vložených do 
těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, uvádí se zde pouze název 
vložených dílčích částí dokumentace. 

Hřbet titulních desek bude obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace a 
stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl 
dostatečně výstižný. 

Každá volně vložená příloha bude mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující 
všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace, navíc zde bude název přílohy, její 
číslo a dle potřeby stavební objekt a měřítko. 

Desky a přílohy budou označeny číslem pare (pouze pare č. 1 až 4). 

4.  Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části budou označovány a číslovány v souladu s čl. X, odst. 2., 
SMLOUVY, stránky budou číslovány, v záhlaví stránky bude uváděn název investiční akce 
včetně názvu dokumentace, v zápatí Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
název ZHOTOVITELE a číslo stránky.  

Zvláštní důraz je třeba dbát na uvádění podkladů. Seznam všech použitých podkladů bude 
v samostatné kapitole, při práci s těmito podklady v textu doporučujeme jejich zmínění např. 
formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových dokumentací a studií 
uvádět i literaturu, normy apod. U každé nepůvodní tabulky, grafu, schématu nebo 
podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, vždy uvádět zdroj. 

5.  Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření je 
třeba vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý výkres bude kromě 
rozpisky a loga ZPRACOVATELE obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních 
cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. Každý výkres bude kromě rozpisky a loga 
ZPRACOVATELE obsahovat i logo ŘVC ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. Výkresy užité 
pro překlad Dokumentace EIA do němčiny budou navíc obsahovat tabulku překladu užitých 
pojmů na daném výkresu. 

Jako souřadnicový systém u situací lze používat pouze soustavu S-JTSK, výškový systém 
Balt po vyrovnání. Tyto údaje uvést na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres 
bude obsahovat severku. 

Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN. 

6.  Digitální forma dokumentace 

Digitální forma odevzdávané dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 
obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory jsou zaznamenávány na nosiči 
CD-ROM, názvy příslušných souborů je nutno volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah 
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a umístění v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsáhlá s velkým počtem souborů, musí 
zpracovatel přiložit textový soubor "readme.txt", ve kterém je specifikace obsahu 
přiložených souborů a vazba na seznam příloh. 

Všechny digitální výkresové soubory budou zpracovány a odevzdány ve formátu „Shapefile 
(shp)“, zároveň ZHOTOVITEL předá výkresové soubory ve formátu *.dgn, *.dxf, popř. *.dwg. 
V případě souborů shp budou vytvořeny také sumarizační soubory vždy pro příslušný vodní 
tok či vodní plochu. Veškeré výstupy budou předány dále ve formátu *.pdf v podobě 

analogické s tištěným vyhotovením. 

Soubory prostorových dat vytvořené v rámci PŘEDMĚTU DÍLA budou předány  
ve formátu „shapefile (shp)“, budou opatřeny metadaty a budou v souladu se směrnicí  
č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské infrastruktury prostorových informací  
a příslušnými nařízeními a technickými pokyny (Technical Guidelines) v platném znění, 
které se váží ke směrnici INSPIRE, především pak s: 

- Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat. 

- Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým  
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde  
o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat. 

- Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu  
a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb 
prostorových dat. 

Metadata budou rovněž v souladu s Metadatovým profilem ČR pro soubory prostorových 
dat, sérií souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. 

Titulní strana CD-ROMu 

Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým 
písmem přímo na nosič měkkým fixem. 

Nosič bude uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno ukládat 
CD-ROM s projektovou dokumentací. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba 
použít box na 2 CD. 

Titulní strana CD Boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název investiční akce 

Název dokumentace 

Stupeň dokumentace 

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  + logo 

Zhotovitel: Název společnosti + logo 

Datum:  měsíc rok 

Hřbet CD Boxu bude obsahovat název řešené investiční akce,název dokumentace a stupeň 
dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl dostatečně 
výstižný. 

Datové formáty 

Texty a obrázky: 

*.doc - Microsoft Word 2000 až 2007 
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V rámci tohoto textového formátu je dovoleno používat všechny typy objektů a prvků, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE", "Times 
New Roman CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je 
výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nepoužívat tvrdé konce řádků, odsazení části textu 
provádět výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, 
nepoužívat řadu mezer. 

*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.doc 

*.xls - Microsoft Excel 2000 až 2007 

V rámci tohoto formátu je dovoleno používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které 
neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné ve 
finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", "Times New Roman CE" a "Symbol". 
Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v případě 
nutnosti užití většího formátu je vhodné strukturovat tabulky tak, aby byl možný jejich tisk po 
částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt používat pouze u textových výstupů ze specializovaných programů, u kterých je 
vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní přehlednost dokumentu, 
u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou zpracovateli k dispozici 
v digitální formě, budou nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž ve formátu *.tif. 
Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 100 dpi v barvě 
RGB. 

*.jpg – JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 300 dpi 
v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 

*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Ve formátu *.pdf je povinné ukládat veškeré části projektové dokumentace v podobě 
identické s tištěným provedením. Zároveň je ale nutné zaznamenat kompletní dokument na 
CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.doc, 
*.rtf, *.xls, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových 
výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v dokumentaci 
uvedenou analýzu. 

Výkresy: 

Veškeré situační výkresy je nutné zpracovávat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při nutnosti 
užít jiný souřadný systém musí být tato skutečnost odůvodněna v textu. Ostatní stavební 
výkresy zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Při práci je nutné, aby projektant 
maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich skutečné funkce (hrany 
stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle charakteru jejich zobrazení v tiskovém 
výstupu (plná, čárkovaná apod.) 

Ve výkresech je nutné pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, pokud to není 
možné, musí být přiložen samostatný soubor readme.txt s legendou všech vrstev. Do 
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výkresů je nezbytné do samostatných vrstev důsledně zakreslovat stavební konstrukce, 
provozní soubory, geodetické a jiné podklady, popisy včetně kót a šrafy. 

*.dwg - AutoCAD 2006 - 2012 

Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž přiloženy. 
Skladba referenčních výkresů je specifikována v souboru readme.txt. Při použití rastrových 
referenčních výkresů je třeba v hlavním výkresovém souboru nebo v pomocném vektorovém 
výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých rastrů. Při použití uživatelských stylů čar 
využívajících externí soubory musí být tyto soubory připojeny k výkresovým souborům 
uloženým na předávaném datovém nosiči tak, aby bylo možné otevřít plnohodnotný soubor 
na jakémkoliv počítači vybaveném příslušným softwarem. Tloušťky čar a barvy je 
doporučeno používat přímo v podobě pro tisk, pokud toto nelze, je nutné přidat legendu 
(vrstva-barva-tloušťka). Písma volit přednostně standardní AutoCAD, při užití TrueType fontů 
uložit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru readme.txt přidat legendu (vrstva+font). 
Soubor nesmí obsahovat makra.  

*.dxf - AutoCAD 2006 - 2012 

stejné podmínky jako u formátu *.dwg. 

XII. PŘEVZETÍ DÍLA, AUTORSKÁ PRÁVA 

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením a předáním hmotných výstupů DÍLA 

v tištěné i elektronické podobě OBJEDNATELI v jeho SÍDLE a podpisem PROTOKOLU o předání a 
převzetí DÍLA bez vad a nedodělků, resp. odstraněním drobných vad a nedodělků pokud jsou 
v PROTOKOLU uvedeny. OBJEDNATEL není povinen převzít DÍLO, pokud DÍLO nebo jeho část 
nebo hmotné výstupy DÍLA vykazují takové vady, které brání jeho řádnému užívání DÍLA nebo 
jeho části. 

2. Předpokladem pro vystavení PŘEDÁVACÍHO ROTOKOLU je kompletní provedení DÍLA v souladu 
s podmínkami této SMLOUVY A OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI OBJEDNATELE. K podpisu PROTOKOLU 
jsou ze strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat 
o realizaci závazků ve věcech technických (viz. čl. II. této SMLOUVY). 

3. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA a to až do okamžiku 
převzetí DÍLA OBJEDNATELEM. 

4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO se jeho předáním stává vlastnictvím OBJEDNATELE, který 
má neomezené právo užívat DÍLO k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného v této 
SMLOUVĚ Podmínky užívání DÍLA jsou stanoveny v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, které tvoří 
Přílohu č. 1 této SMLOUVY. 

5. ZHOTOVITEL není oprávněn poskytnout DÍLO jiným osobám než OBJEDNATELI. 

XIII ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. ZHOTOVITEL je odpovědný za vady DÍLA do doby skočení realizace investičního záměru dle 
této SMLOUVY (kolaudace poslední části stavby), maximálně však po dobu 5 let od data 
konečného PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU dle této SMLOUVY.  

2. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za způsobenou škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 
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Sb., v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

3. Ostatní podmínky odpovědnosti za vady a reklamace vad DÍLA se řídí OBCHODNÍMI 

PODMÍNKAMI, které tvoří nedílnou součást této SMLOUVY jako její příloha č. 1.  

XIV. UROVNÁNÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, budou se 
SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) DNŮ od data zahájení jednání dle výše uvedeného odst. 1. ke 
smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, je kterákoli  SMLUVNÍ 

STRANA  oprávněna předložit spor  k rozhodnutí příslušnému soudu. 

3. V průběhu soudního řízení, pokud bude zahájeno v době platnosti této SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL povinen pokračovat v plnění smluvních povinností v souladu s původním 
časovým harmonogramem, a to až do pravomocného rozhodnutí příslušného soudu ČR. 

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se zavazují informovat druhou SMLUVNÍ STRANU o všech okolnostech, 
týkajících se této SMLOUVY, které by mohly ohrozit plnění povinností vyplývajících z této 
SMLOUVY a to jakmile se o nich dozvědí. 

2. SMLUVNÍ STRANY prohlašují, že OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNATELE tvoří nedílnou součást této 
SMLOUVY a současně prohlašují, že je jim jejich obsah dobře znám. OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou 
přiloženy jako nedílná Příloha č. 1 této SMLOUVY. ZHOTOVITEL výslovně prohlašuje, že se s 
OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, které tvoří Přílohu č. 1 této SMLOUVY, řádně a úplně seznámil, že 
s jejich obsahem souhlasí, a že se nejedná o podmínky, které by nemohl rozumně očekávat 
s tím, že všechna ustanovení OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZHOTOVITEL bez výhrad výslovně 
přijímá. 

3. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V souladu 
s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najmutí ZHOTOVITELEM pro 
realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance 
OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ nebo jakémkoliv subkontraktu sjednaném 
ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto 
zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

4.  ZHOTOVITEL bere na vědomí, že v případě, že ke splnění svých povinností z této SMLOUVY 
použije třetí osoby jak SUBDODAVATELE, je za činnost SUBDODAVATELE odpovědný, jako kdyby 
činnosti dle této SMLOUVY vykonával sám. 

5. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této SMLOUVY je nebo se stane neplatnou nebo 
nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této 
SMLOUVY. 

6. ZHOTOVITEL zajistí a bude průběžně kontrolovat, aby jeho zaměstnanci v areálu pracoviště 
dodržovali veškeré podmínky, směrnice a příkazy plynoucí z obecně platných právních 
nařízení České republiky a dále pak podmínky, směrnice a příkazy modifikované pro 
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podmínky v oblastech ochrany majetku a osob, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí a provozu na vodních cestách. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech 
touto SMLOUVOU upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí 
ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

2. Smluvní strany se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a dodatků. 
Jednotlivé články této SMLOUVY, nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo 
rušeny pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými číslovanými dodatky k této SMLOUVĚ 
podepsanými oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN, jinak se k nim nepřihlíží. 

3. Závazkové vztahy vzniklé podle této SMLOUVY a na jejím základě se řídí zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

4.  SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním smlouvy, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

5. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření smlouvy, zašle objednatel. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto 
dokumentu ZHOTOVITELI. 

6. Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7. Nedílnou součástí této SMLOUVY je Příloha č. 1 - Obchodní podmínky ke SMLOUVĚ O DÍLO. 

8. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL 
dva a ZHOTOVITEL jeden. 

V Praze dne ..........................           V ........................ dne .......................... 

Za OBJEDNATELE                          Za ZHOTOVITELE 

 ................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů Ing. Jan Cihlář 
ředitel  ředitel Divize 02 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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Příloha č.1 SMLOUVY O DÍLO 

č. S/ŘVC/172/P/SoD/2016  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.                  (evid.  číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY. 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 

I. PLACENÍ CENY DÍLA 

1. OBJEDNATEL platí ZHOTOVITELI cenu za provedené a odevzdané DÍLO nebo jeho část 
bezhotovostně. Podkladem pro zaplacení ceny DÍLA nebo jeho části je FAKTURA – daňový 
doklad (dále jen FAKTURA). Splatnost FAKTURY je 60 dnů ode dne, kdy byla OBJEDNATELI 
prokazatelně doručena. Právo fakturovat vzniká ZHOTOVITELI dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění, tj. dnem provedení a odevzdání bezvadného DÍLA nebo jeho dohodnuté části 
způsobem sjednaným ve SMLOUVĚ. V případě, že je ve SMLOUVĚ sjednáno zádržné, odečte 
se z částky FAKTURY, smluvně dohodnuté zádržné. Zádržné bude uhrazeno po splnění 
podmínek dohodnutých ve SMLOUVĚ. 

2. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením FAKTURY, pokud nejpozději v poslední den její 
splatnosti byla částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu ZHOTOVITELE. 
FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, 
náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále číslo 
a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název SMLOUVY 

OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou 
SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle SMLOUVY, jméno a podpis osoby 
zodpovědné za vystavení faktury, razítko ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen 
doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY. 

Pokud je ZHOTOVITELEM subjekt, který není plátcem DPH, bude FAKTURA obsahovat 
obchodní firmu/sídlo OBJEDNATELE, obchodní firmu/jméno a příjmení/název ZHOTOVITELE, 
sídlo/místo podnikání ZHOTOVITELE, IČ ZHOTOVITELE, IČ a DIČ OBJEDNATELE, datum 
vystavení FAKTURY, datum splatnosti, předmět plnění, částku k úhradě označení peněžních 
ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN včetně čísla jejich účtů, číslo a celý název ISPROFOND, číslo 
a celý název projektu, evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE a náležitosti uvedené v § 435 
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Ve FAKTUŘE bude z fakturované částky odečteno 
zádržné, pokud je sjednáno.  

3. FAKTURY musí být vyhotoveny výhradně v listinném formátu (A4), jednostranného tisku, na 
standardním kancelářském papíru, scannovatelné (kopírovatelné) černobíle bez ztráty  
informační hodnoty, čitelné.  

4. OBJEDNATEL je oprávněn vrátit ZHOTOVITELI před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, který 
nemá náležitosti uvedené v odst. 1. či 2. tohoto článku nebo má jiné závady v obsahu s 
uvedením důvodu vrácení. 

5. ZHOTOVITEL je povinen fakturu, opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vyhotovené faktury. 
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6. V případě neproplacení bezvadné FAKTURY do termínu splatnosti je ZHOTOVITEL oprávněn 
účtovat OBJEDNATELI úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení, s výjimkou případu dle odst. 7 tohoto článku. 

7. V případě, že je DÍLO je hrazeno z prostředků SFDI OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady 
faktur až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby uvolnění 
prostředků z fondu SFDI není OBJEDNATEL v prodlení s placením faktury a ze strany 
ZHOTOVITELE nelze uplatnit vůči OBJEDNATELI úrok z prodlení. 

 
II. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ 

1. Žádná ze SMLUVNÍCH STRAN není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o 
podmínkách SMLOUVY a souvisejících se SMLOUVOU, jejichž obsahem mohou být důvěrné 
informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie 
nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. 
Povinnost OBJEDNATELE dle ustanovení § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčena.  

ZHOTOVITEL je oprávněn předat svému SUBDODAVATELI (SUBDODAVATELŮM) takové 
dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, který 
potřebuje SUBDODAVATEL (SUBDODAVATELÉ) na realizaci svých prací v rámci SMLOUVY. 
V tomto případě ZHOTOVITEL odpovídá za případné porušení povinností subdodavatelem. 

2. Závazek ochrany informací trvá po celou dobu trvání těchto skutečností. 

3. Po ukončení plnění SMLOUVY je každá ze SMLUVNÍCH STRAN povinna vrátit druhé SMLUVNÍ 

STRANĚ všechny poskytnuté materiály potřebné k provedení DÍLA, zejména takové, které 
obsahují informace důvěrného charakteru nebo jsou předmětem obchodního tajemství 
včetně všech jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol. 
Materiály musí být jako důvěrné označeny. 

4. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost 
PŘEDMĚTU DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM 
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO technické 
povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci platných 
průmyslových práv. 

5. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, resp. 
právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho písemně 
vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni vynálezu, užitného vzoru, 
resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění uvedené zákonné 
oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření potenciálního podnikového předmětu 
průmyslového vlastnictví. 

6. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo 
průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá OBJEDNATEL právo na 
jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem provedení DÍLA a jeho převzetí. 

Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu 
ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v ceně DÍLA, dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 

ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví v důsledku využití nebo použití PŘEDMĚTU DÍLA, jestliže k tomuto porušení dojde 
podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být PŘEDMĚT DÍLA 
využit. 

7. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových vynálezech, 
užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo chráněných 
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příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění DÍLA nebo existujících před 
uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak uplatněných v provedeném DÍLE. Tato 
povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u 
nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor. 

8. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným zakoupením 
nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na získání práva 
vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, jestliže je jeho použití při 
provádění díla účelné nebo nezbytné a promítne se do výše ceny díla. Nevýlučnou licencí je 
míněna licence zahrnující právo nabyvatele (ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci 
OBJEDNATELI DÍLA. 

9.  Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumentace včetně dokumentů souvisejících 
s veřejnoprávním projednáním staveb. Poskytování částí nebo celých dokumentací je možno 
jen se souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou 
musí na vyžádání OBJEDNATELI  během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci 
smluvního vztahu ji OBJEDNATELI předat. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které 
jsou se zhotovitelem v rámci této akce ve smluvním vztahu. 

10. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení PŘEDMĚTU DÍLA právem z průmyslového 
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. Odpovědnost za 
škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla vzniknout OBJEDNATELI, 
bude posuzována podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

11. Ustanovením tohoto článku smluvních podmínek nejsou a nemohou být jakýmkoliv 
způsobem dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu 
vlastnictví kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

12. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že informace vznikly v rámci 
smluvního vztahu s ŘVC ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu – přesný název 
akce, zpracováno pro ŘVC ČR, měsíc, rok. 

III. SMLUVNÍ POKUTA 

1. Pokud ve SMLOUVĚ nebo těchto SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH není uvedeno jinak, sjednávají SMLUVNÍ 

STRANY SMLUVNÍ POKUTU pro případ prodlení ZHOTOVITELE s provedením DÍLA, pro případ 
vadného plnění DÍLA a pro případ porušení jiného závazku ZHOTOVITELE vyplývajícího ze 
SMLOUVY. SMLUVNÍ POKUTA za vady DÍLA se vztahuje na vady zjištěné v době, po kterou 
ZHOTOVITEL za vady odpovídá. 

2. Při prodlení ZHOTOVITELE s předáním DÍLA nebo jeho části je OBJEDNATEL oprávněn vyúčtovat 
ZHOTOVITELI smluvní pokutu až do výše výši 20 % z  ceny dané etapy DÍLA nebo v případě 
finálního předání DÍLA z ceny celého DÍLA, a to takto.  

a) 2%  z hodnoty etapy v případě prodlení v délce do 10 dní,  

b) 3 % z hodnoty etapy v případě prodlení v délce 11 - 20 dní, a  

c) 5 % z hodnoty etapy v případě prodlení 21 – 30 dní, a 

d) 10% z hodnoty etapy v délce více než 30 dní. 

 Trvá-li prodlení s předáním DÍLA nebo jeho části (etapy) déle než 30 dní, má oBJEDNATEL 

právo od smlouvy odstoupit a není povinen hradit žádné náklady, které ZHOTOVITELI 

s prováděním DÍLA vznikly. Vznikne-li takovým prodlením OBJEDNATELI škoda, je za ni 
ZHOTOVITEL odpovědný ve smyslu platné právní úpravy.  

3. Smluvní pokuta se sjednává vedle případné náhrady škody. 
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4. V případě prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vad dle této SMLOUVY, uhradí ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI za každou jednotlivou vadu SMLUVNÍ POKUTU ve stejné výši jako v případě 
prodlení s předáním DÍLA dle odst. 2 tohoto článku. 

5. SMLUVNÍ POKUTA pro případ vad díla činí maximálně 20 % z  CENY DÍLA. 

6. Zaplacením SMLUVNÍ POKUTY není dotčeno právo oprávněné SMLUVNÍ STRANY na náhradu 
škody v plné výši podle čl. IV. těchto podmínek. 

IV. NÁHRADA ŠKODY 

 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti stanovené ZHOTOVITELI SMLOUVOU O DÍLO i v případě, že se jedná o 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA.  

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) postupem podle § 2615  zákona č. 89/2012 Sb.,  v návaznosti na ustanovení § 2106 
odst. 1 písm. d) a odst. 2 a § 2107 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. 

b) způsobem a za podmínek uvedených v čl. IX. těchto smluvních podmínek. 

2. Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY v době provádění DÍLA z důvodů na straně ZHOTOVITELE 

s výjimkou odstoupení dle čl. VI. odst. 4, je OBJEDNATEL povinen zaplatit ZHOTOVITELI 
nezbytné, účelně vynaložené a prokazatelné náklady na provádění DÍLA. ZHOTOVITEL je 
povinen vydat ty části DÍLA, které již realizoval do data odstoupení od SMLOUVY, není-li ve 
SMLOUVĚ stanoveno jinak. 

3. OBJEDNATEL je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby DÍLO nebo 
jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu se SMLOUVOU O DÍLO nebo s 
těmito SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI. V takovém případě všechny účelné a prokazatelné náklady, 
spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části převyšující SMLUVNÍ CENU dle této SMLOUVY a 

všechny účelně vynaložené a prokazatelné náklady spojené s opravou DÍLA nebo jeho části a 
s uvedením DÍLA do souladu s touto SMLOUVOU, uhradí ZHOTOVITEL na účet OBJEDNATELE do 
třiceti (30) dnů po obdržení faktury OBJEDNATELE pokud ZHOTOVITEL nevyužije svého práva 
započítat své finanční nároky z titulu dokončení nebo oprav DÍLA na úhradu svých závazků 
z důvodu náhrady účelně vynaložených nákladů na provedení DÍLA ZHOTOVITELEM.  
ZHOTOVITEL je povinen nárokované náklady s prováděním DÍLA řádně doložit. 

VI. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA 

1. DÍLO má vady, jestliže provedení DÍLA neodpovídá výsledku určenému ve SMLOUVĚ, účelu 
jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené SMLOUVOU a obecně závaznými 
předpisy, popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž 
má být DÍLO provedeno. DÍLO má právní vady, jestliže ZHOTOVITEL porušil ustanovení čl. II. 
odst 4. - 10. těchto smluvních podmínek. 

2. ZHOTOVITEL odpovídá za vady DÍLA, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode 
dne jeho předání OBJEDNATELI, pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak. Je-li DÍLO určeno k 
využití při realizaci stavby, pak ZHOTOVITEL odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá 
podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní 
stavbě. 

3. Oznámení vad musí být zasláno ZHOTOVITELI písemně bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo ZHOTOVITELI doručeno třetího 
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dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba 
mezi nároky uvedenými v bodu 4. tohoto článku. 

4. Při zjištění, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL právo: 

a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o 
vady, jež činí DÍLO nepoužitelným 

b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je 
povinen ZHOTOVITEL odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti  dnů ode 
dne doručení oznámení vady ZHOTOVITELI, pokud strany nedohodnou v konkrétním 
případě lhůtu delší 

c) požadovat přiměřenou slevu z CENY DÍLA 

d) odstoupit od SMLOUVY 

5. Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ  POKUTU a náhradu škody. 

6. Po dobu reklamace vad neběží záruční doba. 

7. O odevzdání nového bezvadného plnění po odstranění vad a o odpovědnosti za vady plnění 
platí ustanovení SMLOUVY a těchto SMLUVNÍCH PODMÍNEK týkající se místa a způsobu předání 
DÍLA.  

8. OBJEDNATEL má vůči ZHOTOVITELI též nárok na náhradu škody vzešlé z vady DÍLA. 

VII. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM 

ZHOTOVITEL nesmí poskytnout nebo zpřístupnit výsledek své činnosti, která je PŘEDMĚTEM 

DÍLA podle této SMLOUVY, jiným osobám než OBJEDNATELI.      

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM 

1. Vlastnické právo k PŘEDMĚTU DÍLA nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze 
ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE předáním DÍLA nebo jeho části způsobem uvedeným ve 
SMLOUVĚ nebo těchto SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, pokud není dohodnuto ve SMLOUVĚ jinak.  

2. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DÍLO se jeho předáním stává vlastnictvím OBJEDNATELE, který 
má neomezené právo užívat DÍLO k účelu zajištění investičního záměru, uvedeného ve 
SMLOUVĚ. OBJEDNATEL nebo třetí osoba, OBJEDNATELEM k tomu zmocněná, je oprávněn DÍLO 
používat ke stanovenému účelu, provádět jeho změny a úpravy bez jakéhokoli dalšího 
souhlasu ZHOTOVITELE. 

3. ZHOTOVITEL není oprávněn umožnit užívání DÍLA třetím osobám, ani DÍLO sám užívat nebo 
jakkoli publikovat bez písemného souhlasu OBJEDNATELE.  

4. Pro případ, že na základě DÍLA vznikne nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný 
statek“) poskytuje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI a jemu zmocněným osobám k takovému 
nehmotnému statku výhradní neomezenou licenci k užití takového nehmotného statku tj. 
licenci neomezenou časově, územně, množstevně, způsoby, technologií užití ani jinak, a 
OBJEDNATEL tuto licenci přijímá. OBJEDNATEL není povinen licenci využít. 

 Součástí licence jsou zejména následující oprávnění: 

a) oprávnění k pořízení kopií nehmotného statku a jejich distribuce na akcích souvisejících 
s prezentací a propagací investičního záměru OBJEDNATELE. 
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b) oprávnění nehmotný statek v rozsahu účelu SMLOUVY užít všemi známými způsoby, 
zejména  jej dále zpracovat, upravovat, spojit s jiným dílem, rozmnožovat jej a sdělovat 
veřejnosti. 

c) udělování sublicencí bez souhlasu ZHOTOVITELE. 

IX. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 

1. Podstatným porušením SMLOUVY opravňujícím OBJEDNATELE odstoupit od SMLOUVY je: 

a) prodlení ZHOTOVITELE s prováděním DÍLA nebo jeho části delším než 30 dnů 

b) prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vad DÍLA nebo jeho části delším než 30 dnů 

b) porušení povinností uvedených v čl. II. smluvních podmínek ze strany ZHOTOVITELE 

c) neumožnění kontroly provádění DÍLA a postupu prací na něm v souladu se SMLOUVOU 

d) jakékoli jiné porušení povinností ZHOTOVITELE dle SMLOUVY, které SMLOUVA nebo platná 
právní úprava za podstatné považuje,  

2. Odstoupení od SMLOUVY musí OBJEDNATEL oznámit ZHOTOVITELI bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděl o podstatném porušení SMLOUVY nejpozději do 1 měsíce po takovém 
zjištění. 

3. Odstoupení od SMLOUVY se nedotýká nároku na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, náhrady škody 
a ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací (mlčenlivosti). 

X. UKONČENÍ SMLOUVY VÝPOVĚDÍ 

Pokud není dohodnuto jinak, mohou SMLUVNÍ STRANY tuto SMLOUVU ukončit bez uvedení 
důvodů výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď v písemné formě 
doručena druhé SMLUVNÍ STRANĚ. 

 

 
 




