

PCR15ETRpo39813646

č. j.: KRPZ-8560-16/ČJ-2020-1500VZ-FAL

## SMLOUVA NA REKONSTRUKCI ČERPACÍ STANICE

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje  
Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  
IČO: 720 52 767  
DIČ: CZ72052767  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
Číslo účtu: 28036881/0710  
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství  
Email: [krpz.er.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpz.er.sekretariat@pcr.cz)  
Telefon: 974 661 224  
Fax: 974 661 917  
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)

#### I.2. Zhotovitel:

Název: TRASO s.r.o.  
Sídlo: Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Statutární orgán:   
IČO: 25390490  
DIČ: CZ25390490  
Bankovní spojení: Komerční banka Nový Jičín  
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních:   
b) ve věcech technických:   
Tel. / Fax:   
E-mail:   
Datová schránka: t2p76tz  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17288.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto:

**smlouvu na rekonstrukci čerpací stanice**

(dále jen „smlouva“)

Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: „ÚO Uherské Hradiště – rekonstrukce čerpací stanice PHM“

Místo provedení díla: Územní odbor Policie ČR Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217,  
686 43 Uherské Hradiště

Technický dozor objednatele:

Jméno a příjmení, tel.:

Technologická část: Mgr. Radek Gajdošík, tel.: 974 661 244

Softwarová část: Ing. Rostislav Utěkal, tel.: 974 661 270

Stavební část: Ing. Jiří Forman, tel.: 974 661 590

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Jméno a příjmení, tel., email:



Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Jméno a příjmení, tel.:

Technologická část: Mgr. Radek Gajdošík, tel.: 974 661 244

Softwarová část: Ing. Rostislav Utěkal, tel.: 974 661 270

Stavební část: Ing. Jiří Forman, tel.: 974 661 590

Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:

za zhotovitele: Ing. Radovan Kuča, tel.: 775 188 715

za objednatele: Ing. Jiří Forman, tel.: 974 661 590, Mgr. Radek Gajdošík, tel.: 974 661 244,  
npor. Ing. Pavel Kebort, tel.: 974 678 270

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Zhotovitel se zavazuje zrekonstruovat nadzemní neveřejnou čerpací stanici včetně veškerého příslušenství a software vybavení v místě plnění Územní odbor Policie ČR Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, 686 43 Uherské Hradiště – dvouplášťová nadzemní ocelová nádrž s objemem 10 000 l s kompletní výbavou – typ BA-95 (dále jenom „dílo“) a předat ho objednateli v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

### Dílem se rozumí:

- a) zpracování realizační projektové dokumentace a následné zpracování dokumentace skutečného provedení díla
- b) rekonstrukce čerpací stanice (technologická část, stavební část, softwarová část), vše v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

ad a) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 smlouvy.

ad b) Rekonstrukce čerpací stanice bude provedena v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 smlouvy.

Zhotovením díla se rozumí jeho provedení v souladu s platnou legislativou, technologickými a technickými předpisy a normami, dále pak úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a technologických prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně všech prací souvisejících s provedením díla bez vad.

Součástí „díla“ je rovněž zajištění bezplatných pravidelných servisů a revizí (dle platných předpisů, ev. podmínek výrobců zařízení) veškerých zařízení, jež jsou součástí předmětu, včetně náhradních dílů, a to po celou dobu záruční lhůty v délce dle čl. XI odst. 4 této smlouvy. Při předání díla předá zhotovitel písemný seznam všech zařízení s uvedením termínů a četnosti pravidelných servisních prohlídek a revizí. Zhotovitel bude neprodleně po provedených úkonech předávat objednateli písemné doklady (revizní zprávy, záznam o servisní prohlídce atd.).

Zhotovení díla zahrnuje i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle podmínek této smlouvy
4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla

5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložené objednatelem
6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
9. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího
10. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a prováděcími předpisy
13. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů zejména zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
14. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
15. mít po celou dobu realizace díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele dle Čl. X. odst. 2 této smlouvy (doložit příp. uzavřít)
16. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
17. zpracování návrhu provozního řádu
18. zpracování požárního řádu
19. zpracování návrhu havarijního řádu (dle § 39/2 zákona č. 254/2001)
20. provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektem a touto smlouvou
21. provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektem a touto smlouvou
22. zaškolení obsluhy technologického zařízení
23. zpracování návrhu provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním provozu díla v souladu s projektem a touto smlouvou
24. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
25. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce díla
26. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

27. odborné ekologické vyčištění stávajících nádrží a jejich odpojení z používání, odpojení a likvidace výdejního stojanu s dokladem o provedení těchto prací.
28. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla

**Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **čtyřech** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG., DGN., DOC., EXCEL) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

**Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,
- b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. dubna 2020, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem č. j. KRPZ-8560-4/ČJ-2020-1500VZ-FAL.

### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

-----

1. Termín zahájení doby plnění díla a předání staveniště: **15. 5. 2020**
2. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději: do **10. 12. 2020**
3. Práce zhotovitele na realizaci „díle“ budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno jinak, přistoupit. Změna termínu bude ze strany objednatele oznámena minimálně v týdenním předstihu na základě písemného oznámení. Z tohoto důvodu se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. O dobu přerušení provádění díla se prodlouží doba realizace díla.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně objednatele anebo z objektivních důvodů (např. upřesnění technologie, klimatické podmínky aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel oznámí písemně zhotoviteli. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. O dobu přerušení provádění díla se prodlouží doba realizace díla.

Objednatel si vyhrazuje právo v případě překážky na své straně prodloužit termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, maximálně však o 30 dnů.

- Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- Místem plnění je Územní obor Policie ČR Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, 686 43 Uherské Hradiště.

#### IV. CENA DÍLA:

- Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čis. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Předmět veřejné zakázky	Cena bez DPH v Kč
Zpracování prováděcí projektové dokumentace - čl. II ad a)	127.000,-
Rekonstrukce čerpací stanice - čl. II ad b) Technologická část	1.122.090,-
Rekonstrukce čerpací stanice - čl. II ad b) Softwarová část	169.700,-
Rekonstrukce čerpací stanice - čl. II ad b) Stavební část	350.000
<b>Celkem</b>	<b>1.768.790,-</b>

Slovy: jedenmilionsedmsetšedesátosmtisícšedmdesátikorunčeských bez DPH

- Zhotovitel je povinen garantovat uvedené ceny po celou dobu realizace díla.
- Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. Veškeré vícepráce a méněpráce musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Teprve po jejich odsouhlasení může být zahájena jejich realizace.
- Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění.
- Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě (dle čl. XV této smlouvy). V případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla, přičemž se objednatel nezříká odpovědnosti dle § 36 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách a odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

---

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním uhrazení smluvní ceny díla na základě objednatelům schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb následovně:

objednatel uhradí v roce 2020 faktury za dílo do výše 1.405.000,- Kč vč. DPH, případnou zbývající část celkové ceny díla objednatel uhradí do 31. 3. 2021.

Technický dozor objednatele provede kontrolu správnosti soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **pěti pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve **lhůtě pěti pracovních dnů** od obdržení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit **daňový doklad (fakturu)** na objednatele. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. XI. této smlouvy.
3. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven zhotovitelem nejpozději 15. den ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne jeho doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě **přechodného nedostatku finančních prostředků** na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti platby a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět **bezpodmínečně**. Zhotovitel poskytne objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti daňového dokladu (faktury) na 90 dnů. Odklad splatnosti platby dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.
6. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelům zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. XIII odst. 1 písm. h) této smlouvy.

7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.
8. Faktura musí být označena číslem jednacím: „KRPZ-8560/ČJ-2020-1500VZ-FAL“.
9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu v elektronické podobě do datové schránky objednatele: w6thp3w.
10. Pokud elektronické doručení faktury do datové schránky objednatele není možné či vhodné, lze fakturu doručit v listinné podobě na adresu: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín; případně v elektronické podobě na e-mail: krpz.oru.podatelna@pcr.cz. Každý e-mail musí obsahovat pouze jednu fakturu.

## VI. STAVENIŠTĚ:

-----

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
3. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 15-ti pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
5. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě staveniště zákaz kouření.

## VII. STAVEBNÍ DENÍK:

-----

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též SD). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány.

Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů od písemného vyrozumění ze strany zhotovitele, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

## VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
3. Realizace díla bude probíhat za plného provozu celého objektu, a to v pracovních dnech v čase 6:00 – 18:00 hod. Smluvní strany se mohou dohodnout i na širším časovém rozsahu provádění prací (např. o víkendu).

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem, který bude v dostatečném předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz PČR s tím, že v žádném případě nebude omezen provoz objednatele, veškeré komunikační i zásobovací trasy budou řešeny vně objektu a bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků objednatele. Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních prostor objednatele od staveniště (dělicí protiprašné přičky aj.), aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích, dále zajistí každodenní úklid staveniště, přístupových cest a dotčených vnějších i vnitřních prostor objednatele (na základě požadavku objednatele i vícekrát denně).

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností (dále jen BOZP). Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně technickému dozoru objednatele písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše

15 71

uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty** nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 5 dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu zhotovitelem řádně písemně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
  - zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
  - zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího bodu i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  - zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese
  - dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost
  - v případě jakéhokoliv úrazu je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele.
9. Zhotovitel zajistí označení staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaným osobám (viz. Seznam oprávněných osob na staveništi).
10. Zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků - „Seznam oprávněných osob na staveništi“, vč. čísel OP (nutnost pravidelné aktualizace seznamu i u subdodavatelských firem) a předat ho zástupci objednatele. V případě nedodržení nebudou příslušné osoby na staveniště vpuštěny.
11. Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou v řádně označených oděvech (označení oděvů i u subdodavatelů).
12. Pracovníci zhotovitele mají zákaz volného pohybu po objektu a areálu. Pohyb při nutných stavebních pracích v jednotlivých podlažích a na střeše pouze se svolením a po předchozí dohodě s objednatelem.
13. Parkovací plochy na parkovišti před objektem ÚO Uherské Hradiště bude sloužit výhradně potřebám PČR, je zde zakázáno parkovat vozidla pracovníků zhotovitele.
14. Zákaz parkování osobních vozidel stavby na místech určených pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude sloužit výhradně technickým potřebám stavby.

15. Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou pchybovat na staveništi a na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností ve vztahu k činnosti objednatele.
16. Zhotovitel nesmí v žádném případě ohrozit fungování ÚO PČR Uherské Hradiště, ani jiných složek PČR v objektu a bránit jim tak ve výkonu služby.

## IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

---

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řady, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze (v českém jazyce), doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývající z čl. IX bodu 2.3 této smlouvy, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

### 2. Přejímací řízení

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku **učiněném** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy.
- 2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 2.3 V případě, že objednatel odmítne převzít dílo z důvodu vad, poskytne zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která bude přiměřená podle druhu a rozsahu vad.
- 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
  - b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů
  - c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
  - d) návrh provozního řádu

- e) protokol o zaškolení obsluhy
- f) stavební deník (deníky)
- g) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- i) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle čl. XI. odst. 4 – 7.

### 3. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

### 4. Komplexní vyzkoušení:

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo resp. dodané zařízení a systémy, je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům dle projektové dokumentace a další specifikace zadavatele, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku a telefonicky nebo elektronickou poštou.

Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle projektové dokumentace a další specifikace zadavatele. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin a během této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení

komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k přijímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel zapracuje výsledky komplexního vyzkoušení do návrhu provozního řádu pro zkušební provoz.

#### 5. Zkušební provoz:

Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu jednotlivých provozních souborů, technologie a celého díla. Zkušební provoz se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti díla. Zhotovitel je povinen ke dni protokolárního předání a převzetí díla předat objednateli návrh provozního řádu pro zkušební provoz. O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět pracovních dnů předem. Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele. Zkušební provoz se předpokládá v délce jednoho měsíce ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený provozní personál, media a energie, která jsou projektem pro normální provoz díla předpokládána. Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel povinen odstraňovat vyskytnuvší se vady ve lhůtách stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení ustáleného chodu.

#### X. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

---

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulů opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

#### XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

---

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců u stavebních prací, 24 měsíců u technologického a softwarového vybavení,**

**na povrchovou úpravu nádrže 24 měsíců a na těsnost nádrže 60 měsíců.**

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
  - veškerá jim dodaná projektová a technická dokumentace
  - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
  - veškeré provedené montážní práce
  - veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

7. V případě záručních oprav budou zhotovitelem použity výhradně nové a originální díly.
8. Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede objednatel za součinnosti zhotovitele prohlídku díla, při níž budou společně zjištěny případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn tuto provést sám.

## **XII. REKLAMACE:**

---

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do **3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním**, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě dle povahy a rozsahu reklamované vady, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. **Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.**

Při úplném zastavení čerpací stanice, při výpadku výdejních stojanů anebo při vzniku nebezpečného stavu je zhotovitel povinen započít s odstraňováním této vady do **24 hodin** od jejího nahlášení. Při nemožnosti stáčení PHM do nádrží, při úniku PHM ze systému s možností znečištění okolí čerpací stanice je zhotovitel povinen započít s odstraňováním této vady do **24 hodin** od jejího nahlášení.

3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní ve lhůtě dle povahy a rozsahu reklamované vady, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

### XIII. SMLUVNÍ SANKCE:

-----

#### 1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 15 kalendářních dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši **1,5 násobku smluvní pokuty**, za šestnáctý a každý další i započatý kalendářní den prodlení
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky díla ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, přičemž termín k odstranění vad bude stanoven v předávacím protokolu
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **5.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- f) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle čl. VI odst. 5, zaplatí objednateli smluvní pokutu **10.000,- Kč** za každý případ nedodržení kouření samostatně
- g) pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XVII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti; pokud by neoprávněně vyzrazené informace byly publikovány ve sdělovacích prostředcích, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **100.000,-Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
- h) v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z neuhrazené ceny za předmět plnění za každý, i započatý, den prodlení.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

#### XIV. Odstoupení od smlouvy:

---

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo jednostranným právním úkonem, tj. písemným odstoupením od smlouvy, a to před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran. Dále může tato smlouva zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů
  - b) delší jako 30ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
  - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
  - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
  - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
  - f) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
  - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- 6.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 6.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla do 15 dnů od odstoupení;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "díličí konečnou fakturu" do 15 dnů od odstoupení;
  - zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „díličí přijímací řízení“;
  - zhotovitel předá objednateli všechny doklady dle čl. IX odst. 1;
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury dle čl. V odst. 5 smlouvy;
  - zhotovitel dokončí nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na díle;
  - zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů od odstoupení.

#### **XV. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:**

-----  
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

#### **XVI. VYŠŠÍ MOC:**

-----  
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

## XVII. POVINNOST MLČENLIVOSTI:

---

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

## XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

---

1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.

Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
2. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
3. Všechny spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
5. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
6. Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. **Z tohoto důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.**
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů zejména

důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.


8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny díla. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí této smlouvy není předmětem obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vůči němu neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele a není v likvidaci. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že jedna z výše uvedených skutečností nastane v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. XIV této smlouvy.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru neplátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru neplátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. XIV této smlouvy.
12. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
13. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Přílohou č. 1 této smlouvy je Technická specifikace díla, která je nedílnou součástí této smlouvy.
16. Smlouva se vyhotovuje ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 30-04-2020

Ve Frenštátě p. R. dne 4.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:




## Technická specifikace díla

### 1. Technologická část:

- Dvouplášťová nadzemní ocelová nádrž 10.000 l s kompletní výbavou – typ BA-95, garantovaná životnost min. 20 let, vybavena nástupním žebříkem, pochozí plošinou se zábradlím.
  - o odkalovací armatura
  - o odvodušňovací armatura zakončená přírubou
  - o zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži
  - o armatura Js 80 určená pro plnění nádrže
  - o zařízení pro signalizaci maximální hladiny hořlavé kapaliny v nádrži
- Výdejní stojan jednoduktoový s odsáváním par, výkon min. 40 l/min.
- Tankovací automat včetně řídicího hardware a software s integrovanou čtečkou radiofrekvenčních karet dvou typů Motorola/Indala pro dvoukartičkový bezobslužný provoz.
- Provedení kalibrace nádrží včetně měrného pásma a kalibračních tabulek.
- Záchytná manipulační plocha s jímkou.
- Integrovaná střecha přímo do konstrukce nádrže rozměr nejméně 3,5x3,5 m, podjezdová výška pro všechny druhy cisteren.
- Stáčecí čerpadlo výkon cca 500 l/min.
- 100 ks bezkontaktních karet ASC 121T+(číselná řada pro Policii).
- Součástí dodávky veškeré náklady spojené s dopravou, manipulací a stavebními pracemi.
- Součástí dodávky je kompletní vybavení ČS včetně položek, které nejsou výslovně v bližší specifikaci uvedeny.
- Odborné ekologické vyčistění stávajících nádrží a jejich odpojení z používání, odpojení a likvidace výdejního stojanu s dokladem o provedení těchto prací.

### 2. Softwarové provedení příslušenství:

- Tankovací automat bude vybaven standardní, bezkontaktní identifikační RF technologií používanou ve složkách Policie ČR, tedy technologií MOTOROLA/Indala. K identifikaci budou používány služební průkazy policistů a občanských zaměstnanců a identifikační karty vozidla (2 kartová identifikace).
- Základní software:
  - o Řídicí software terminálu
  - o Software pro integraci do lokální počítačové sítě s možností instalace na minimálně 2 pracovní stanice pro zpracování dat z tankovacího automatu – správa PHM, karet uživatelů, karet vozidel, správa odběrů PHM.
  - o Dodaný SW musí mít podporu pro instalaci na pracovní stanici s operačním systémem MS Windows10, popř. jeho serverová část musí podporovat instalaci na operační systém MS Windows Server 2016.
- Ostatní:
  - o Provedení datového připojení čerpacího stojanu pomocí 3 ks kabelů UTP cat.6 umístěných ve vhodné chrániče pod povrchem vozovky – od čerpacího stojanu do přilehlé budovy s ukončením na patch panelu ve stávajícím datovém rozvaděči – vzdálenost cca 50 m.



- Provedení potřebného silnoproudového připojení čerpací stanice ke stávajícímu podružnému rozvaděči pomocí kabelu umístěného ve vhodné chrániče pod povrchem vozovky – cca 50 m.
- Instalace SW včetně zaškolení obsluhy.

### 3. Stavební provedení:

- Součástí zakázky bude zpracování prováděcí projektové dokumentace v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (technická zpráva + výkresová dokumentace samostatně pro každou profesi) včetně výkazů výměr a rozpočtu v profesích:
  - Stavební technické řešení
  - Zdravotechnika
  - Vzduchotechnika
  - Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
  - Požárně bezpečnostní řešení
  - Rozpočet
- Podkladem pro zpracování prováděcí projektové dokumentace bude objednatel předaná dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu (v listinné podobě) a zadání požadovaných úprav specifikovaných při prohlídce objektu.
- Součástí řešení bude návrh osazení čerpací stanice do terénu tak aby její umístění splňovalo veškeré platné předpisy, realizace všech navazujících stavebních prací (inženýrské sítě, zpevněné plochy atd.)
- Zhotovitel projedná prováděcí projektovou dokumentaci v průběhu zpracování s objednatel.
- Zpracování projektové dokumentace ukončí zhotovitel závěrečným projednáním s objednatel.
- Projektová dokumentace bude předána 4 x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě na CD nosiči včetně výkazů výměr.
- Provedené dílo musí být v době předání provozuschopné, odzkoušené a v souladu s platnou legislativou pro provozování čerpací stanice.

### Všeobecné podmínky

Součástí dodávky budou všechny revizní zprávy dle platné legislativy, včetně vykonání požadovaných kontrol ze strany odborných orgánů (TIČR a OIP), projekt elektroinstalace, protokol o určení vnějších vlivů, zpracování provozní dokumentace (Provozní řád, Plán opatření pro případ havárie, Požární řád), součástí dodávky bude rovněž základní sada havarijních prostředků.