SMLOUVA O DILO

1.
Smluvni strany

1. Stredni skola, Bohumin, prispévkova organizace

se sidlem: Husova 283, 735 81 Bohumin
zastoupena: Ing. Libénou Orsagovou - reditelkou
ICO: 66932581

DIC: CZ66932581

bankovni spojeni: Komercni banka Karvina

Cislo Uctu:
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Ivana Grillova, spravce budov, tel.

(dale jen ,objednatel)

2. Obchodni firma SIS technologie, spol. s r.o.
se sidlem: Postovni 368, 747 66 Dolni Lhota
zastoupena: Ing. Igorem Méstankem
1C0: 27766179
DIC: CZ27766179
bankovni spojeni: Moneta Money Bank a.s.
Cislo uctu:
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C 51255

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Igor Mést'anek, tel.:
(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran v¢etné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
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disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu, zplsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

6. Smluvni strany prohlasuiji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjSich
predpisd (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
¢len vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Zze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svdj naklad a nebezpedi stavbu
~Rekonstrukce kadernictvi* (dale jen ,stavba™) v rozsahu dle:

+ projektové dokumentace stavby zpracované v Cervenci 2019 projektantem Ing.
Daliborem Macurou, Hlavni tfida 557/89, 708 00 Ostrava-Poruba, IC: 18972055

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci'),

e podminek pravomocného stavebniho povoleni, které vydal Méstsky Urad Bohumin

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméreni stavby véetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pfipadné vicetisky budou Uctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisd, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pripadnych priloh (podminek)
objednateli,

c) vybudovani a zajiSténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

d) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

e) zajisténi funkce odpovédného uredné opravnéného zemémérického inzenyra (4.
zemémeérického inzenyra, ktery je drzitelem opravnéni pro ovérovani vysledkd
zemémeéficskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich
predpisti) po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméreni dokoncené
stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potrebné,
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f) zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci
na stavenisti véetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

g) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalsich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,zakon o odpadech“);
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

h) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

i) predani vSech dokladl a nalezitosti umoznuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

j) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

k) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

[) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

m) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

n) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplnujicich prizkum(
souvisejicich s provedenim dila,

0) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napt. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

p) porizovani fotodokumentace o prlbéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

q) hlaseni archeologickych nalezd v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatteni

stavebnich Gradt a pozadavky dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlibéZné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr( predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, prekopd, zabor{, souhlasli, oznameni apod.
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7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych pfislusSnymi ustanovenimi zakona
. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

1v.
Doba a misto pIlnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihdté 16 tydnd od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den lhity dokoncené dilo predat objednateli. Realizace dila
nebude zahajena drive nez v ¢ervnu roku 2020. Dilo je provedeno, je-li dokonceno
(tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouZit svému ucCelu) a predano
objednateli.

2. Mistem plnéni je budova Stredni Skoly, Bohumin, pfispévkova organizace, na ulici Husova
283, 735 81 Bohumin.

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem neprfiznivych klimatickych podminek, tj.
v pripadé, Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich
dle harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpec¢nostnich predpist
nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moZznosti
stavéni béhu doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh
doby pInéni dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do
stavebniho deniku a ukonena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I
odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pInéni sjednané vyse uvedenym zplsobem neni nutno
upravit dodatkem ke smlouvé. Prerusenim praci z dGvodd stavéni doby plnéni vsak neni
dotcena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti
poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini: 1 420 032,95,- K¢
bez DPH (slovy: jedenmiliénctyristadvacettisictricetdvadevadesatpét korun ceskych).

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatkd
a najm0 za docasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné
a Uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou a Ize
ji zménit pouze v pripadé:
MENEPRACI
a) nebude-li néktera Cast dila v ddsledku sjednanych ménépraci provedena, bude

cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti
dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
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odeCteny ve vySi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplisob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v _ramci
vicepraci se ndrokuje vétSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
ovSem byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem
a kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
provedeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle
této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Grovni. Vysledna jednotkova cena u

sV v/

porovnani.

- pro poloZky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktudlni cenové urovni.
Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), doloZi
zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky
tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
v tomto pripadé opravnén oveérit primérenost jednotkové ceny nezavislym
subjektem.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy
predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménoveé listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto c¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na pInéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
»Zzakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmétné pInéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty.

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darnovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,
b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby — Rekonstrukce kadernictvi®,
c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
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d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konec¢né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pfipadé, ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. svadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného pInéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho meésice bezprostiedné nasledujiciho. Dil¢i plnéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutecnéné prvni den kalendarniho mésice bezprostfedné nasledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V prfipadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektl ¢i jinych praci jiz v prlibéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pism. a) zakona o DPH za den uskutec¢néni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pInéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konec¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a
rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

V pfipadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkl uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostrednictvim provozovatele posStovnich sluzeb
nebo prostrednictvim datové schranky.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskute¢néni zdanitelného pInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dlisledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfisluSnym spravcem
dané v disledku pozdni uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhlty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Celd Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
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11.

12.

fakturu do 3 dnll po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné cCastky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavklim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidldl a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd
od nabyti Ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim
deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smiluvnich stran v ramci pripravy realizace
stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele tuto
dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potrebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.
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6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svdj naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozriovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnll odpredani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika a objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpec€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrli  pouzivanych  vyrobkd
a materidld, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: ........ @sosboh.cz,
........... @sosboh.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel jako odborné zpUisobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace Vv¢. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavkll stavebniho zakona
a souvisejicich predpist  nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila
a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky.
Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl predané dokumentace vcetné navrhi
na jejich odstranéni asdopadem napredmét acenu dila zhotovitel preda
bez zbytecného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpedi veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabordm
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcéetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vcetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ{ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(l, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet
na realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni ¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto (daje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace (dale jen ,odborna osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodl, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné
osoby bude dolozena doklady potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel
vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnl od doruceni
Zadosti a vSech potrebnych dokladl za podminky, ze nova odborna osoba bude splriovat
potrebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci,
jaka byla po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZzadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisli, za vypracovani dalSi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.
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15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti
na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to
bezodkladné.

16. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni
objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Dale mize provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

21.0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady
a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a k dalSim
Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
Cinnosti pii realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zapisu o predani staveniste;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

ez kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
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odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost nechad potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho &asti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnl od doruceni vyzvy
zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho radnému
uzivani. Doba od zahdjeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pripadné neprevzeti
z dlvodu vad nebo nedodélkll branicich jeho rfadnému uzivani) se nepocitad do doby
pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Opredani aprevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Uradu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu
Uradu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,
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[) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude
obsahovat jména a podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran, uzivatele a osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemdze objednatel dilo fadné uZzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstranovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vsSech potrebnych
nahradnich dild a dalSiho materialu.
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5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) email: .. @sistech.cz, nebo
b) adresu: , hebo
¢) do datové schranky: sxs2ifu

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{ité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne doruceni oznameni o vadg,
v pripadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip.
jiny opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkll zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 10 mil. KC. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vsech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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10.

11.

12.

13.

XIV.
Sank¢ni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato,
ve Ihité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve |h{té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni
nebo pozadavky dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona C¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisll) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve |h(té dle ¢. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9
nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- KC za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napt. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,

15.

zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd".

XVI.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
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smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Géeldm nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uvedeny
na oficialnich webovych strankach objednatele www.sosboh.cz.

V Bohuminé dne 11.5.2020 V Bohuminé dne 11.5.2020

za objednatele za zhotovitele
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