

Objednatel:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Bankovní spojení:

IČ: 70882525

DIČ: CZ70882525


tel.: 

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



OBJEDNÁVKA č. 

Datum vystavení:


11.05.2020

Dodavatel:

Michal Novák



IČ: 87825848

DIČ: 

Fakturu zašlete na adresu:

Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje

ÚO Hradec Králové, nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové

Datum uskutečnění plnění zakázky:

do 31.12.2020

Způsob úhrady:


bankovním převodem

Způsob dopravy:

dodavatelem

Adresa dodávky:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Dělnická 162, 506 01 Jičín
506 01 Jičín

Číslo rezervace: 

Pol.	Nomenklatura - katalog. číslo	Označení	Počet	Mj.	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Výkon technického dozoru stavebníka na akci "Zateplení dvorní části areálu a výměna garážových vrat stanice Jičín" v rozsahu a ceně dle cenové nabídky ze dne 7.5.2020 a v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., kterým se upravují postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.	1	ses	72600	72 600 Kč

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH

72 600,00 Kč

Závazné pokyny pro dodavatele:

1. Dodržujte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
3. Zde uvedená cena včetně DPH je maximální cena vaší faktury.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli.
5. Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
6. Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické formě dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
7. Zadavatel požaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž posílá e-mailovou formou, na e-mail uvedený níže (pod jménem vystavovatele).

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Datum: 11.05.2020



11.5.2020

potvrzení dodavatele, datum, **Michal Novák**
podpis
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 737 4 10 00

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Technický dozor stavebníka

Název: Zateplení dvorní části areálu a výměna garážových vrat stanice Jičín

Základní identifikační údaje

Zadavatel:

Název / obchodní firma:

Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje

Adresa sídla / místa podnikání:

nábřeží U Přívozu 122/4,
500 03 Hradec Králové

IČ:

708 82 525

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

brig. gen. Ing. František Mecl

Kontaktní osoba:



Telefon, fax:

E-mail:



Účastník:

Název:

Michal Novák

Sídlo/místo podnikání:



Tel./fax:

E-mail:



IČ:

878 25 848

DIČ:



Bankovní spojení:

Č.ú.

Osoba oprávněná za účastníka jednat:

Michal Novák

Nabídková cena v Kč

Cena celkem bez
DPH:

60.000,-

Samostatně DPH
(sazba 15 %):

Samostatně DPH
(sazba 21 %):

12.600,-

Cena celkem včetně
DPH:

72.600,-

Podpis oprávněné osoby

Osoba oprávněná za záměnce jednat



MICHAL NOVÁK razítko
MEZILESÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 878 25 848

Titul, jméno, příjmení

Michal Novák

Funkce

OSVČ - jednatel

Dne 7.5.2020

Michal Novák

tel:

e-mail :

web :

ICO: 878 25 848

V Mezilesí dne 7.5.2020

Činnost spojená s výkonem služeb technického dozoru stavebníka

na akci

„Zateplení dvorní částí areálu a výměna vrat stanice Jičín“

Nabídka na výkon výše uvedené činnosti obsahuje:

- ❖ seznámení se s dokumentací pro realizaci stavby, především s obsahem smluv, projektovou dokumentací, stavebním povolením a s obsahem vydaných správních rozhodnutí;
- ❖ předání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu;
- ❖ sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem (jako investorem stavby) a zhotovitelem stavby;
- ❖ spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
- ❖ spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění odstranění případných závad projektu;
- ❖ organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů z jednání a osobní účasti na kontrolních dnech;
- ❖ sledování a kontrolu stavby z hlediska prováděných prací s odpovídajícím zápisem do stavebního deníku;
- ❖ kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními předpisy a kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
- ❖ sledování a dohled na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu;
- ❖ sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);
- ❖ okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech;
- ❖ sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu);
- ❖ spolupráci při technickém řešení veškerých sporů;
- ❖ příprava podkladů pro předání a převzetí stavby (zpracování složky včetně soupisu předaných dokladů, prohlášení, atestů, revizí apod.), účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a nedodělků;
- ❖ účast na předání dokončené stavby a potvrzení protokolu o předání a převzetí;
- ❖ účast na kontrolní prohlídce/prohlídkách stavby před vydáním kolaudačního souhlasu;
- ❖ kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem;
- ❖ zajištění kolaudace díla na základě objednatelem udělené plné moci, popř. jiná vhodná forma asistence s kolaudací díla;
- ❖ přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla;
- ❖ účast a spolupráce při kontrolách státních orgánů v průběhu výstavby i v rámci závěrečného vyhodnocení akce;
- ❖ kontrola podkladů pro fakturaci (vyjádření k soupisu provedených prací doručí objednateli do 3 dnů od jejich obdržení) v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů zpracování čerpání podrobných položkových rozpočtů v elektronické podobě —> souhlas s úhradou faktur