SMLOUVA O DiLO

I.
Smluvni strany
Zakladni skola Floriana Bayera, Kopfivnice, Stramberska 189, piispévkova
organizace

se sidlem: Stramberska 189, 742 21 Kop¥ivnice
zastoupena: Mar. Vlastou Gerykovou — feditelkou organizace
IC: 62330390

DIC: CZ62330390

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Vlasta Gerykova, tel.: +420 555 502 955

(déle jen ,objednatel")

TEMAR spol. s r.o.

se sidlem: Vitkovicka 1708/17, 702 00 Ostrava-Moravska Ostrava
zastoupena: Ing. Pavel Vank - jednatel

IC: 60318929

DIC: CZ60318929

bankovni spojent: KB Ostrava, a.s.

¢islo Gctu: 113100761/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
viozka 11910

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Pavel Vank, tel.: 724 009 856

(déle jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,oblansky zakonik™); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéZz doloZit vlastnictvi k novému Gctu, ato kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Gdajd
smluvnich stran vCetné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v &l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Uctem zvefejnénym ve smyslu zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zékon o DPH" a ,zvefejnény (cet").
V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému uctu,
a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smiouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ulelem smlouvy je zajistit zkvalitnéni a bezpe¢nost slaboproudé a silnoproudé
elektroinstalace v souladu s pfislusnymi normami a predpisy.

III.
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj naklad a nebezpedi stavbu
~Rekonstrukce elektroinstalace objektu skoly" (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

» projektové dokumentace stavby zpracovane v 03/2020 spole¢nosti  Kupec
servis s.r.o., Koblovska 342, 725 99 Ostrava, I¢ 0565234,

o predpisl upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby v jednom
vyhotoveni. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby budou objednateli
dodany také 1x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc
(*.rtf), protabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Gétovany zviast,

b) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zékon o odpadech™);
o zplsobu nakladani s odpadem bude predloZen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

c) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka viech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod( a predpist v ¢eském jazyce (v8echny doklady
v 1 vyhotoveni) vcetné zaskoleni obsluhy,

d) predani vsech doklad{l a nalezitosti umozfiujicich zapodeti uzivani,

e) zfizeni deponie material®l tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,

f) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpis a technickych
norem, Uspeésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pfevzeti dila,

g) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

h) zajisténi zpracovani viech pripadnych dalsich dokumentaci potiebnych pro provedeni
dila.

3. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

4. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnlml predp|sy platnymi
v Ceske republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.
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5. Zhotovitel se zavazuje priibézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmeétu dila.

6. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkdl prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle cl. V této smlouvy.

7. Pfipadné viceprace ¢ ménéprace budou smiluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pfislusného dodatku ke smlouvé.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po pedlivém zvdZeni vSech moznych ddsledkl. Zhotovitel
prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihdté do 75 dnll od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéiji posledni den Ihity dokoncené dilo predat objednateli.

2. Mistem plnéni je Zakladni 3kola Floridna Bayera, Kopfivnice, Stramberska 189,
prispévkova organizace.

vl
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 4,198,546 K¢
DPH 21 % 881.694,66 K¢
Cena vcetné DPH 5.080.240,66 K¢

Souhrnny rozpoéet je nedilnou pfilohou €. 1 této smiouvy.

2. Soulasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodéavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontd? zafizeni stavenisté a jiné ndklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &anku smlouvy je cenou nejvyse
pFipustnou a nelze ji pfekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odedtenim veskerych nakladd na provedenl téch dasti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vy5| souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluZeb, ktery je soucasti nab|dky zhotovitele podané na predmet
pInéni v rAmci zadévaciho Fizeni pfisludné vefejné zakazky (dale jen ,soupis praci™),

b) pfic¢tenim veskerych nakladd na provedenl téch &asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvahty uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprdce budou uctovany podle
odpovidaijicich jednotkovych cen poloZek a nakladd dle polozkoveho rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenik{l RTS, kterd z téchto astek bude nizsi,

c v prlpadech kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
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objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovéfit pifiméfenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pfipadé zmény vyse DPH v dlsledku zmény pravnich predpisl. V pfipadé, ze dojde
ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gc¢tovat DPH
v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dlsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy pfedem sjednény dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VII
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura®). Kromé naleZitosti stanovenych plathymi pravnimi predpisy pro dariovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) &slo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - Rekonstrukce elektroinstalace objektu
skoly %,

¢) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) pfilohou konetné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohldSeni objednatele, Ze dilo prejima. V pfipadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi Ffadnému uzivani dila), bude
ptilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkéi podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendaini mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povaZzuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, pladtce DPH, vystavi na mésicni zdaniteiné pln&ni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

4. Konefna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonéeného dila bez vad
a nedodélkdl a zaroverl bude moZno v souladu se stavebnim zikonem zapocdit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti koneCné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, kterd bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

5. Vpiipadé dodateCnych praci fakturovanych na zadkladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.
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6.

10.

11.

1.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendéfnich dn@
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretaridté prispévkové organizace oproti

podpisu potvrzujici pfevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyGc¢tovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznali ddivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
plvodni Ihdta splatnosti. Celd Ihiita splatnosti béZzi opét ode dne dorudeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnl po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezddvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v piipadé, zZe:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni (cet zhotovitele urceny k Uhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
Skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaiji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
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opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denik( dle ¢&. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodareni
s odpady a k dalsim Ukondm vyplyvajicim z pFislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inZenyrské a investorské Cinnosti pfi realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkdl, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouzit svému tcelu a dilo je objednatelem prevzato.

4. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeli skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem (drzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykonavat
inZzenyrsko-investorskou cinnost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. PFipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkl predané dokumentace véetné ndvrhd na jejich
odstranéni a s dopadem na predmeét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, &eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavklim kladenym na jejich jakost a majici prohladeni o shodé dle zékona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zékon(, ve znéni pozdéjsich predpisli a jeho provadécich predpistl.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodévano zboZi, toto bude dodano
v L. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel predad a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendarnich dn(
od pisemné vyzvy objednatele (pfedpoklad zahajeni praci 15. 6. 2020), nedohodnou-li se
smluvni strany pisemné jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. P¥i
predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace
stavby.

2. Obvod stavenisté bude predem domluven s objednatelem, bude-li potfebné.

3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé& vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
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. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté, pokud bude zfizeno a bude-li potfebné.
Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za dilo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 5 dnl od provedeni dila.
PFi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisti, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeénost provozu
v prostoru staveniste.

. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij néklad
odstrarovat odpady a neistoty vzniklé jeho d&innosti, ato v souladu s poZadavky
. .uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad(.

X.

Provadéni dila

. Zhotovitel je povinen:

a) proveést dilo fadne, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaiji
pravnim predpistim CR; dilo musi odpovidat pFislusnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpfedani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technickeé,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisll tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) doloZit platné atesty i certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouzivanych vyrobkd{
a materiald, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atest{l neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim pFislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdé&ji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: skola@zsbayera.cz
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pFipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.
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10.

11,

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obt&Zovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ viastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluénost a prasnost a zajisti cisténi stavbou pripadné znecisténych stdvajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpelit pred poskozenim a kradeZzemi aZ do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodafské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajist'ovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnda informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavatelll, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi prisludnych Zivnostenskych ¢ jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych
pro vykon téchto cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval spinéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢ jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborn
osoba") pouze z vaznych divod(, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho & jiné odborné osoby bude
obsahovat Gdaje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pipadné dalSimi doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. ptvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisli, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni Cinnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvIastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sit€. Zhotovitel si je rovnéZ védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynoudi.

Zhotovitel se =zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

V ptipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatteni, aby na blizkych stavajicich objektech nedo$lo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.
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12. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim ozndmeni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
13. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
» objednatelem a jim povérenymi osobami,
» osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zékladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
14. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
» kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dn{i budou stanoveny v zapisu o pfedani staveniste;
v pripadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

» kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

o z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

15. Zhotovitel vyzve osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny piredem k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonadvaijici technicky dozor stavebnika
bez véznych dlvodd nedostavi, mlZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pFipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze préce nebyly Fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vdech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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XII.
Predani dila
. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkd prevzit do 5 dnl od doruceni

vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pfipadé, Ze dilo bude
vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

. O pfedani aprevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pfipravi a sepie osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo vCetneé Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Zze je dilo piebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, véetné uvedeni
InGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provest predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpis(, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodg,
zhotovitel predd objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zUCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym v této smiouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel mé pravo zvadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicll od pfevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,
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b) na doddvky strojd, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba™).

Zaruéni doba zaCind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafovani vad v rdmc zéruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndmeni se

povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude

vady dila oznamovat na:

a) e-mail: temar@temar, nebo

b) adresu: Temar spol.s.r.0., Vitkovicka 1708/17, 702 00 Ostrava-
Moravska Ostrava, nebo

c) do datové schranky:  f8x6ru6

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni mé objednatel.

6.

Zhotovitel zapocCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnll od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni ozndmeni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h(té, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pfipadé havarie
nejpozdeji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smiouvy.

X1V.

VI v

Nebezpeci skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad(l, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uZivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim osobam
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vyplyvajici z doddvaného predmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K& Pojisténi musi
obsahovat kryti $kod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovana pojisténi dle této smlouvy, vcetné vSech dodatkl a dale certifikaty
prisludnych pojistoven prokazujici existenci pojiSténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity
plnéni a vysi spolutiéasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XVl
Sankéni ujednani

1. V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vCas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Vpfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ih(tg, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany arok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

4. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty
den prodleni.

5. V pfipadé poruseni predpisQ tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsSich minimalnich poZzadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢&. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany ptipad.

6. V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny zadilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

7. Vpfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady pottebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona nejsou pfistupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

8. V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v &l XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodieni.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v €l. X odst. 5 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjiStény pripad.

10. V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.
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12,

13.

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed Fadnym ukonéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé $kody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smiuvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Ucinnosti smiouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokyn( objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
Vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 5 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neoprévnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, & jeho &asti- objednateli;

b) bylo-li prlslusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel Je v upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni. zakon),
ve znéni pozdéjsich pFedpisfl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh,

Odstoupenim od smlouvy neni dotCeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smiuvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smIouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdé&ji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
dodatk@, které budou vzestupné dislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
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a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem a Gcinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu
s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang€, nestanovi-li zékon
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen
»zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel a zhotovitel obdrzi po jednom vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V KopFivnici dne k5 4010 (V Ostravé dne 4..$7 o0

za zhotovitele
Mgr. Vlasta Gerykova Ing. Pavel Vank

ZAKLADNI SKOLA FLORIANA BAYERA,
KOPRIVNICE, STRAMBERSKA 189,
priapévkava organizace

ICO: 623 30 390, tel.: 555 502 955
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PFiloha €.1 — souhrnny rozpocet stavby
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