
SMLOUVA 0 DÍLO č.____________

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského 
zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL:
Město Vizovice 
Masarykovo nám. 1007 
763 12 Vizovice 
IČ: 00284653 
DIČ: CZ 00284653

Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel11

ZHOTOVITEL: Tomáš Vlk
se sídlem Březnice 39, 760 01 Zlín 
IČ: 04713133 DIČ: CZ7806064156
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydané MM Zlína 

dále jen „Zhotovitel"

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají za účelem sjednání konkrétních práv a povinností smluvních 
stran pro provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí veškeré 
práva k tomu, aby mohl sjednat tuto smlouvu a aby Zhotovitel mohl pro něj provést dílo dle dále 
uvedeného.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele, za 
podmínek v této smlouvě sjednaných, zhotovit dílo

„OPRAVA KANALIZACE ul. A. HÁBY VIZOVICE"
na ulici A. Háby ve Vizovicích

Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace. Celá akce je projektována a 
složena z jedné projektové dokumentace. Dokumentace se jmenuje „Oprava kanalizace ul. A. Háby 
Vizovice11. Podrobnou specifikaci stanovuje projektová dokumentace zpracovaná Ing. Zuzanou 
Kousalíkovou IČ: 75696975, Fugnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice, zpracovaná v září 2019, obor 
autorizace: stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1301974. Objednatel předal Zhotoviteli před 
uzavřením této smlouvy projektovou dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací co do realizace Díla a neshledal na 
ní žádné zjevné vady bránící provedení díla, ani významné rozpory s výkazem výměr jako součásti 
zadávací dokumentace. V případě, že Zhotovitel při provádění Díla dle projektové dokumentace zjistí 
její skryté vady či nedostatky postupuje on i objednatel dle § 2594 a násl. občanského zákoníku. Pokud 
existuje rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr v rozsahu díla, (výkonů, dodávek či 
prací), které mají být zhotoveny, platí, že v základní ceně díla dle odst.2 je zahrnuto provedení díla ve 
větším z rozsahů vymezených v těchto podkladech.



2. Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele Tomáše Vlka(dále jen „Cenová 
nabídka ) a podrobného položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané 
touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu 
této smlouvy. Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb„ ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že cena za zhotovení díla činí

730 912,41 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy 
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše 
DPH odpovídá zhotovitel.

2. Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 25.3.2020, který je nedílnou 
součástí této smlouvy. Cena díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou 
dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu článku II, včetně ostatních 
prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

3. Pro ocenění případných víceprací, které je nutno předem odsouhlasit oběma smluvními stranami, je 
stanoven tento závazný způsob oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou 
pro stanovení těchto cen využívány ceny ve výši 70% z příslušných katalogů ÚRS, a. s. Praha event.. 
RST a. s., Brno platných pro příslušný rok, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po řádném předání díla 
Objednateli na základě faktury vystavené po dokončení díla. Objednatel nebude poskytovat zálohové 
platby.

2. Splatnost faktur se vzájemnou dohodou smluvních stran sjednává na 30 dnů ode dne doručení 
dané faktury.

3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky a lhůty splatnosti, také náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4. Platby budou probíhat výhradně v KČ (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
v Kč (CZK



V. Termíny

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádčni Díla:

Zahájení plnění: 29.04.2020

Dokončení plnění: 15.06.2020

2. Nezahájí -li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do pěti 
dnů po sjednaném termínu data zahájení plnění , je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku.

3. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém 
se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém 
objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel není povinen převzít staveniště a zahájit práce na Díle před tím, než bude realizace Díla 
povolena pravomocným stavebním povolením či souhlasem s ohlášenou stavbou, resp. jiným 
dokumentem obdobného významu (je-li takový dokument třeba pro provedení Díla).

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem sjednaným v této 
smlouvě.

VI. Provádění Díla

1. Zhotovitel bude Dílo provádět v souladu s touto smlouvou tak, aby Dílo odpovídalo podmínkám a 
vlastnostem dohodnutým v této smlouvě. Je povinen provádět veškeré stavební nebo montážní práce 
v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
předpisy v oblasti BOZP. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 
vzniklé náklady zhotovitel.

2. Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku 
nahlížet a činit do něj zápisy. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné 
pro plnění zakázky, budou v něm potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání 
prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události 
pro posouzení plnění smlouvy o dílo, jakož i zápisy o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, 
zdržení prací, záměnách materiálu, kontrolách apod. Pokud kterákoli strana nesouhlasí se zápisem 
druhé strany, je povinna o tom učinit zápis nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí.

3. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla. V případě, že se způsobem provádění Díla 
nebude souhlasit, oznámí to písemně Zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontrolní dny 
budou probíhat nejméně lx za 14 dnů, po vzájemné dohodě se stavebním dozorem.

5. Zhotovitel sc zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění 
díla odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které s jeho vědomím na staveniště vstoupí. 
Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6. V případě, že Objednatel bude provádět některé stavební práce či dodávky sám nebo prostřednictvím 
jiného svého dodavatele, ponese Zhotovitel odpovědnost za takovéto práce a dodávky.



7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.

8. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak je vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případné vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, pokud 
Objednatele na nevhodnost pokynů předem písemně upozornil.

9. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel rovněž 
potvrzuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností. 
Zhotovitel se zavazuje toto pojištění nezměnit k horšímu ani nezrušit po celou dobu trvání jeho 
odpovědnosti za předmětné dílo. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli 
škodu vzniklou porušením této povinnosti.
Pojištění je sjednáno u pojišťovny ČSOB pojišťovna (na částku min. 1 mil. Kč. Kopie pojistné 
smlouvy bude součástí nabídky zhotovitele.)

VII. Provedení a předání Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho úplným dokončením, tj. předvedením způsobilosti 
díla sloužit svému účelu K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň tři dny přede dnem 
plánovaného předání. Součástí procesu předání Díla bude také zkouška funkčnosti funkčních celků 
Díla. V případě, že se Objednatel nedostaví k převzetí Díla nebo bezdůvodné odmítne Dílo převzít, 
považuje se Dílo za předané dnem, kdy k předání mělo dojít.

2. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud netrpí vadami či nedodělky bránícími jeho užívání ani jeho 
užívání podstatně neomezujícími. V případě, že Dílo bude při jeho předání trpět vadami či nedodělky, 
je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany zápis, který bude sloužit jako doklad o předání Díla a 
bude mimo jiné obsahovat i popis případných vad či nedodělků.

Vili. Přechod vlastnického práva k Dílu a nebezpečí škody na Díle

1. Nevyplývá-li z kogentního ustanovení zákona, že vlastníkem zhotovovaného Díla musí být Objednatel 
či jiná osoba, je vlastníkem zhotovovaného Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na 
Objednatele úhradou celé Ceny díla.

2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 
výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí 
osobě.

IX. Odpovědnost za vady Díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel tímto poskytuje na dílo záruku za vady v délce 60 měsíců. Záruční doba k uplatnění práv 
z odpovědnosti za vady počíná běžet dnem odevzdání díla Objednateli bez vad a nedodělků, příp. 
odstraněním poslední z vad nebo posledního z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla. Pro 
kusové dodávky se samostatným záručním listem, dodávky technologie, platí záruka poskytovaná 
výrobcem. Na materiál spotřebního charakteru platí záruka poskytovaná výrobcem. Po tuto dobu 
zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené nikoli 
Zhotovitelem nebo neodborným zacházením.



3. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V reklamaci 
objednatel uvede požadavky na způsob odstranění vad.

4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční ihůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční Ihůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel vznik 
vady Díla písemně (příp. e-mailem:  oznámí. V případě, že zhotovitel 
nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto 
smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel 
právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady 
budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
splatnosti faktur ve výši 0,05% Kč z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě 
zahrnuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty' 
druhé straně.

6. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuty, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší tuto smlouvu a své 
povinnosti z ní podstatným způsobem (§2002 občanského zákoníku), zejména bude -li v prodlení s 
dokončením a předáním Díla o více jak 15 dnů.

2. Pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté, co Zhotovitel Dílo alespoň z části provedl, má odstoupení 
od smlouvy účinky pouze k neprovedené části Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli část Ceny díla 
odpovídající provedené části Díla.

3. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně a musí jej doručit druhé smluvní straně.



Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou měnit pouze písemně a to formou číslovaných 
vzájemně odsouhlasených dodatků pokud to tato smlouva výslovné nepřipouští, vylučují smluvní 
strany změnu této smlouvy nižší než písemnou formou v souladu s ustanovením § 574 NOZ.

3. Pokud jakýkoli závazek plynoucí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se 
stane neplatným či nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních 
ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost 
a vymahatelnost ostatních závazků plynoucích z této smlouvy se Strany zavazují formou dodatku k 
této smlouvě nahradit takovýto neplatný či nevymahatelný závazek novým závazkem, který bude 
svým obsahem co nejvíce odpovídat takto nahrazenému závazku.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s 
ní a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, bude bez 
jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.

6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Vizovice, je povinno poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě, včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři 
vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

- projektová dokumentace pro provedení stavby, položkový’ rozpočet

Schváleno RMV dne 8.4.2020. č.2 8/113/2020

V(e) Vizovicích dne 29.4.2020

Za objednatele: Bc. Silvie Dolanská Za zhotovitele: Tomáš Vlk



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0030 Oprava kanalizace ,Ulice A. Háby, Vizovice

Objekt: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

Rozpočet: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Tomáš Vlk IČO: .04713133

Březnice 39 DIČ: CZ7806064156
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 718 412,41

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 12 500,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 730 912,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 730 912,41 CZK

Základní DPH 21 % 153 492,00 CZK

Zaokrouhlení -0,41 CZK

Cena celkem s DPH 884 404,00 CZK

V ^C^^A/íčf/ s dne 25.03.2020
/

Za objednatele

7
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV

11 Přípravné a přidružené práce HSV

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV

56
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

HSV

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV

91 Doplňující práce na komunikaci HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem
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Položkový rozpočet
S: 0030 Oprava kanalizace ,Ulice A. Háby, Vizovice

O: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

R: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/M Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotn 
ost / 
MJ

Hmotn
ost
celk.(t)

Dem. 
hmotn 
ost /

Dem.
hmotn
ost

Cen. 
sousta 
va /

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 
1 119OO14O1RO0 |Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m | 4,00000 j TS 19/1 RTS 19/1

vodovodní přípojky :
1,0*3 3,00000
plynovodní přípojky :
1,0*1 1,00000

2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,00000 21,00 9 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
1,0*1,0*1,50*4 6,00000

3 130901121R00 |Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 10,41728 21,00 20 798,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
potrubí DN 300 : 
0,074*86,72 
šachty :
1,10*3

6,41728

3,30000
betonová vpust 1ks :
0,70 0,70000
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 J 83,27500 4 132201212R00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
Začátek provozního součtu

86,72*1,0*(1,75+1,54)*1/2 142,65440
rozšíření pro šachty Š1-3 :
2,50*(2,50-1,0)*(1,95+1.69+1,54) 19,42500
rozšíření pro zrušení:
šachty k RD 880 a Š5 :
1,90*1,90*1.60*2 11,55200
napojení k RD :
3,0*0,80*1.60*3 11,52000
napojení vpusti:
2,70*0,80*1,60 3,45600
1,50*1,50*1,60 3,60000
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Položkový rozpočet
S: 0030 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

O: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

R: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

Hmotn Hmotn Dem. Dem. Cen.
Cena s ost / ost hmotn hmotn sousta Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / M Celkem DPH DPH MJ celk.(t) ost / ost va / úroveň
odpočet:
kce vozovky :
-1*63,70*0,50*0,45 -14,33250
napojení vpusti:
-1*2,70*0,80*0,45 -0,97200
trouba betonová DN 300 :
-1*86,72*11,94*0,01 -10,35437

Konec provozního součtu
z toho hoir. tř. 3-50% :
166,55/100*50 83,27500

5 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, m3j_ 83,27500 OOČI Q^ÓQ, ÓÓČk 0,00 :RTS 19/1 RTS 19/1L
Začátek provozního součtu

86,72*1,0*(1,75+1,54)*1/2 142,65440
rozšířeni pro šachty Š1-3 :
2,50’(2,50-1,0)*(1,95+1.69+1,54) 19,42500
rozšířeni pro zrušení:
šachty k RD 880 a Š5 :
1,90*1,90*1,60*2 11,55200

napojení k RD :
3,0*0,80*1,60*3 11,52000

napojení vpusti:
2,70*0,80*1,60 3,45600
1,50*1,50*1,60 3,60000
odpočet:
kce vozovky :
-1*63.70*0,50*0,45 -14,33250
napojení vpusti:
-1*2,70*0,80*0,45 -0,97200
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Položkový rozpočet
S: 0030 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

O: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

R: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

Hmotn Hmotn Dem. Dem. Cen.
Cena s ost / ost hmotn hmotn sousta Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/M Celkem DPH DPH MJ celk.(t) ost/ ost va / úroveň
trouba betonová DN 300 :
-1*86,72*11,94*0,01 -10,35437

Konec provozního součtu 
z toho hoir. tř. 3-50% :
166,55/100*50 83,27500

6 151101101R00 jPažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 327,54880 0,00 0,32 0,00 0,00 RTS 19/1 |RTS 19/1
86,72*(1,75+1,54)*1/2*2 285,30880
3,0*1,60*2*3 28,80000
2,70*1,60*2 8,64000
1,50*1,60*2 4,80000

7 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 327,54000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
327,54 327,54000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 166,55000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1 I
166,55 166,55000

9161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 10,41000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
10,41 10,41000

10| 1626011O2R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 100,60000 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 19/1 RTS 19/1
kubatura výkopů tř. 3+4 :
166,55 166,55000
odpočet: 
zásyp sypaninou :
-1*100,99 -100.99000
přípočet:
zásyp netříděný ŠP :
35,04 35,04000

11 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m m3 10,41000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
dle bourání kce:
10,41 10,41000
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Položkový rozpočet

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
kubatura výkopu :
166,55 166,55000
odpočet:
podkladní lože :
-1*9,13 -9,13000

obsyp potrubí:
-1*49,56 -49,56000

šachty :
-1*3,14*0,65'0,65*(1,95+1,69+1,54) -6,87205

14'175101101ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3L_ 49,56477 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) RTS 19/ I RTS 19/1
86,72*1.0*0,60 52,03200
3,0*0,80*0,46*3 3,31200

2,70*0,80*0.46 0,99360

odpočet potrubí DN 300 :
-1*7,81*86,72*0,01 -6,77283

15) PC 1-03 Poplatek za uložení zeminy na skládce
*

181,08000 ___ 0,00j 0,00 0,00| Vlastní ; Indiv
i 00,60*1,80 181,08000

16|PC 1-04 Poplatek za uložení betonové suti na skládce ‘ 22,90200 o,oo| o.ooj 0,00 0,00) Vlastní Indiv
10,41*2,20 22,90200

17 PC 1-01 Dodávka štěrkopísek fr. 63mm
<

93,66840 0,00) 0,00 0,00 0,00 [Vlastni Indiv
49,56*1,89 93,66840

18) PC 1-02 Dodávka netříděný štěrkopísek m3 66,22560 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 i Vlastní jlndiv
Začátek provozního součtu 

pro zásyp ve vozovce :
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Položkový rozpočet
S: 0030 Oprava kanalizace ,Ulice A. Háby, Vizovice

O: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

R: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

Hmotn Hmotn Dem. Dem. Cen.
Cena s ost / ost hmotn hmotn sousta Cenová

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / M Celkem DPH DPH MJ celk.(t) ost / ost va / úroveň
63,70*1,0*(1,70-0,10-0,60-0,45) 35,03500

Konec provozního součtu
35,04*1,89 66,22560

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 0,00 49,17
19 113107730R00 Odstranění podkladu pí.50 m2,drcené+štět tl.30 cm m2 41,510001 0,00 0,00 0,66 27,40 RTS 19/1 RTS 19/1

63,70*0,50 31,85000
napojení vpustí:
2,70*0,80 2,16000
rozšířeni pro šachty :
2,50*1,0*3 7,50000

20 1131O8305ROO Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 41,51000! 0,00 0,00 0,11 4,57 RTS 19/1 RTS 19/1
41,51 41,51000

21 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 63,70000 0,00 0,00 0,27 17,20 RTS 19/1 RTS 19/1
63,70 63,70000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 19,19 0,00
22 451573111R0O Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 9,12800 1,89 17,26 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1

86,72*1,0*0,10 8,67200
3,0*0,80*0,10 0,24000
2,70*0,80*0,10 0,21600

23 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,76800 2,50 1,92 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
1,60*1,60*0,10*3 0,76800

24 [452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 1,92000 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
1,60*4*0,10*3 1,92000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a 0,00 0,00
zpevněných ploch

25 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě t 15,93984 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
41,51*0,20*1,92 15,93984

26 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 16,18890 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1 |
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Položkový rozpočet

S: 0030 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

0: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

R: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/M Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotn 
ost / 
MJ

Hmotn
ost
celk.(t)

Dem. 
hmotn 
ost /

Dem.
hmotn
ost

Cen. 
sousta 
va /

Cenová
úroveň

41,51*0,15*2,60 16,18890

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 0,00 0,00
27'576141111R00 Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm m2 83,02000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1

zapravcení po překopech tl. 100mm :
41,51*2 83,02000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 0,00 0,00
28 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 11,70000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1

napojení k RD :
3.0*3 9,00000
napojeni na vpusti :
2,70 2,70000

29|871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 86,72000 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 19/1 RTS 19/1
86,72 86,72000

30,877373121R00 Montáž tvarovek odboč, plast, gum. kroužek DN 300 kus 4,00000 . 0,00 0,00 0,00 0,00'RTS 19/1 RTS 19/1
4,0 4,00000

31 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 6,00000 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 19/1 RTS 19/1
6,0 6,00000

| 32 PC 87-01 Dodávka kanalizační trubky PVC SN 12, DN 150mm m 11,87550 0,00 0,00 0,00 0,00iVlastní Indiv

11,70*1,015 11,87550

331 PC 87-02 Dodávka kanalizační trubky PVC, SN 12, DN 300mm m 88,02080 0,00 0,00 0,00 0,00 j Vlastní Indiv

86,72*1,015 88,02080

34 PC 87-03 Dodávka kanalizační tvarovky PVC, SN 12, odbočka ks 4,06000 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
300*150mm
4*1,015 4,06000

35'PC 87-04 Dodávka kanal. tvarovky z PVC SN 12, koleno 45st., ks 6,09000 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
IDN 150mm _____ _______ ■i
6*1,015 6,09000

[ĎTíT 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 10,61 0,00 "1
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Položkový rozpočet
S: 0030 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

O: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

R: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/M Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotn
ost/
MJ

Hmotn
ost
celk.(t)

Dem. 
hmotn 
ost /

Dem.
hmotn
ost

Cen. 
sousta 
va /

Cenová
úroveň

36 PC 89-01 D+M kanalizační šachta z bet. prefa dílců vodot., DN 
1000mm, celk. výška 1,50-2,0m, poklop tř. D400 dno, 
Ifonps nrstenec. skrnže__________________________

ks 2,00000 3,16 6,32 0,00 0,00 Vlastní Indiv

i2,Š3 : 2,0 2,00000
37 PC 89-02 D+M kanalizační šachta z bet. prefa dílců vodot., DN 

1000mm, celk. výška 2,0-2,50m, poklop tř.A15 dno,
ks 1,00000 3,56 3,56 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Ifonus nrstener. skrnže__________________________
1:1,0 1,00000

38 PC 89-03 D+M kompletní revizní šachta z PVC , DN 400/160, kompl 3,00000 0,04 0,13 0,00 0,00 Vlastní Indiv
hloubka od 1360 do 1730mm odolnost vnějšího talku

__l_______________ MM__________________________________________
3,0 3,00000

39 PC 89-04 |D+M uliční vpust betonová prefabrik, DN 500mm, ks 1,00000 0,60 0,60 0,00 0,00 Vlastní Indiv
■ hloubky 1.50-2.0m______________________________ __ ____
Poznámka
Mříž se použije stávající zdemontovaná 
1 1,00000

40 PC 89-05 Zkouška těsnosti kanalizace DN 150mm m 11,70000 0,00 0,00 0,00| 0,00 Vlastní | Indiv
11,70 11,70000

41 PC 89-06 IZkouška těsnosti kanalizace DN 300mm 86,72000 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Ind i v
86,72 86,72000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 0,00
42 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 

včetně obrubníku ABO 2-15 100/15/25
m 63,70000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1

63,70 63,70000
43[919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 82,60000 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1

63,70*1 63,70000
2,70*2 5,40000
(2,50+1,0*2)*3 13,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 0,00
44 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 60,52000 0,00 0,00 0,00 O.OOjRTS 19/1 RTS 19/1
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Položkový rozpočet

S: 0030 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

O: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

R: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

Hmotn Hmotn Dem. Dem. Cen.
Cena s ost / ost hmotn hmotn sousta Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/M Celkem DPH DPH MJ ceik.(t) ost / ost va / úroveň
díl 56 : 33,70 33,70000
57 : 9,63 9,63000
91:17,19 17,19000

45 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 30,16216 0,00 0,00] 0,00] 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 0,00
46 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 31,97000 0,00] 0,00] 0,00| 0,00 RTS 19/ Ij RTS 19/1

31,97 31,97000
47:979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m _L_ 127,88000 0,00] 0,00 0,00 0,00 RTS 19/1 j RTS 19/1

31,97*(5-1) 127,88000

48 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 17,20000 0,00 0,00] 0,00] 0,00] RTS 19/1 :RTS 19/1
17,20 17,20000

49 979O87212RO0 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 31,97000 0,00] o.oo! 0,00| 0,00iRTS 19/1! RTS 19/1
31,97 31,97000

50 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace 17,20000 0,00 0,00] 0,00 0,00 RTS 19/1 RTS 19/1
17,20 17,20000

51 PC D96-01 Poplatek za uložení suti 31,96270 0,00 o.ooj 0,00 0,00 Vlastní Indiv
kamen se štětem : 41,51*0,66 27,39660
asfalt: 41,51*0,11 4,56610

52] PC D96-02 Poplatek za uložení betonových obrubníků ‘ 17,19900 0,00] 0,00] 0,00 0,00lVlastní Indiv
63,70*0,27 17,19900

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00
53j005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 0,00] 0,00] 0,00 0,00] RTS 19/1 Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení

54 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 0,00] 0,00 0,00] RTS 19/1] Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Celkem
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Položkový rozpočet
S: 0030 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

0: SO 01 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

R: 001 Oprava kanalizace .Ulice A. Háby, Vizovice

Hmotn Hmotn Dem. Dem. Cen.
Cena s ost / ost hmotn hmotn sousta Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/M Celkem DPH DPH MJ celk.(t) ost / ost va / úroveň
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