

Smlouva o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Žďár – inženýrské sítě – kanalizace, VO, vodovod při MK p.č. 67“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných.

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Obec Žďár**
IČ: 00512028
Sídlo: Žďár č.p. 20, 398 11 Protivín
Telefon: +420 724 595 696
Peněžní ústav: ČS a.s. Písek
Číslo účtu: 64 000 63 39/0800
Zastoupené: Mgr. Martina Manová - starostka obce
Zástupce objednatele ve věcech technických: Mgr. Martina Manová, tel. +420 724 595 696

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: **ZAKOM s.r.o.**
IČ: 25171747
DIČ: CZ25171747
Sídlo: Za Nádražím 2654, 39701 Písek
Telefon: 382 214 601
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Písek
Č. účtu: 7573610297/0100
Zastoupený: Janem Kocurkem a Jaroslavem Zachem

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných:

„Žďár – inženýrské sítě – kanalizace, VO, vodovod při MK p.č. 67“

za objednatele: Mgr. Martina Manová, tel. +420 724 595 696, ve věcech technických
Ing. Jindřich Korbel, tel. +420 606 603 939
za zhotovitele: Jan Kocurek, tel. +420 603 151 973

2. Předmět plnění:

2.1 Název díla: „**Žďár – inženýrské sítě – kanalizace, VO, vodovod při MK p.č. 67**“

2.2 Místo: Kraj Jihočeský, obec Žďár, k.ú. Žďár u Protivína, p.č. 67.

2.3 Předmětem projektu je:

- a) Výměna kanalizačního potrubí za nové potrubí kopírující trasu a profil původního potrubí. Stávajícího betonového kanalizačního potrubí, které je v havarijním stavu, za nové potrubí PVC kopírující přesně trasu původního potrubí.
- b) Uložení vodovodního potrubí se signálním kabelem, uložené na pískový podsyp. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem, opatřeno výstražnou folií a zasypáno zeminou. Na obou koncích nového potrubí budou osazeny 4 uzavírací ventily umístěné dle výkresové části projektové dokumentace.
- c) Výstavba nového veřejného osvětlení pro místní komunikaci v obci s napojením na stávající VO v přilehlé ulici.

Stavební práce jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2.4 Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na základě schváleného výsledku výběrového řízení zastupitelstvem obce Žďár dne: 24. 4. 2020 číslo usnesení: 88.

2.5 Zhotovitel poskytne řádnou součinnost tím, že umožní vstup pověřeným osobám Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky dotčené Dílem a jeho realizací po dobu platnosti této Smlouvy. Zhotovitel uchová příslušné dokumenty o realizaci Díla po dobu 10 let s tím, že dokumenty, které Zhotovitel předá v originálech Zadavateli, budou uchovány u Zadavatele. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Předmětem plnění se rozumí zhotovení stavby „**Žďár – inženýrské sítě – kanalizace, VO, vodovod při MK p.č. 67**“ a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny nezbytné práce a činnosti pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání.

2.7 Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným předpisům, které souvisejí s předmětem plnění.

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním položkového rozpočtu na předmět díla.

3. Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době:

Zahájení plnění: 11.05. 2020

Dokončení plnění: do 14.08. 2020

Vyklizení staveniště: do 7 dní po předání a převzetí díla.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do sedmi dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.

3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíše objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

3.5. Termín dokončení stavby (plnění) stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo resp. lhůta stanovená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodů:

i. přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.

ii. vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky považují smluvní strany stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce.

4. Cena plnění:

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 4.2. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 2., včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event.. RTS a. s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.
- 4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH	1 548 406,01Kč
DPH (21%)	325 165,31 Kč
Cena celkem	1 873 571,32 Kč

Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

5. Fakturace a placení:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za kompletní a řádnou realizaci předmětu smlouvy, na základě jediné faktury zhotovitele.
- 5.2. Faktura (daňový doklad) bude pořízena ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.5. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK).

6. Způsob provádění díla:

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Dále se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.

- 6.5. Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
- 6.7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.
- 6.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1,5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště.

- 6.12. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- 6.13. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- 6.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převjímcě díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 6.15. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;
 - plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště;
 - majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.

7. Předání a převzetí díla:

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla dle článku 2. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě **bez vad a nedodělků bránících užívání díla**. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělký nebránící užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělký, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání či převzetí nedošlo.

- 7.3. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemnou formou nejméně 5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami a dodavatelem TDS.
- 7.6. **V souladu s podmínkami poskytovatele dotace budou k předávacímu protokolu dále předloženy doklady:**
a) **geodetické zaměření po realizaci akce provedené odborně způsobilou osobou, obsahující výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení stavby.**
- 7.7. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatel dnem předání a převzetí díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- 8.5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 8.6. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 8.7. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady.
- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 8.9. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 8.10. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
- 8.11. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
- 8.12. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9. Záruční podmínky:

- 9.1. Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- 9.2. Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- 9.4. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- 9.7. Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však do 30 dnů. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 9.8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.
- 9.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- 9.10. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

10. Vady díla:

10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

11. Všeobecná ustanovení:

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

11.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

11.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu;
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti termínu uvedenému v čl. 3.1.
- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění;
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolventním řízení.

11.6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.7. Odstoupením od smlouvy zajikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
- 11.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 11.12. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a časový harmonogram postupu provádění díla.
- 11.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 11.14. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh a případných dodatků.
- 11.15. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení

takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.

11.16. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.

11.17. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


11.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Písku, dne: 30.4.2020


Ve Žďáru, dne 7.5.2020

za zhotovitele:

za objednatele:



Jan Kocourek, Jednatel
Jaroslav Zach, Jednatel



Obec Žďár
Žďár 20, 398 11 Protivín
IČO: 512928

Mgr. Martina Manová, starostka obce

ZAKOM s.r.o.
Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
IČO: 25171747 | DIČ: CZ25171747

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	Oprava kanalizačního potrubí v obci Žďár	Objednatel:	Obec Žďár	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Žďár	Zhotovitel:	ZAKOM s.r.o.	IČ/DIČ:	25171747
Začátek výstavby:	11.5.2020	Konec výstavby:	14.8.2020	Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	Jan Kocourek	Datum:	1.4.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 353 421,17 Montáž 321 384,03	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 2 620,80			Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	134 485,70				
ZRN celkem	811 911,69	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				811 911,69
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	811 911,69
Základ 21%	811 911,69	DPH 21%	170 501,46	Celkem včetně DPH	982 413,15

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


ZAKOM s.r.o.
 Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
 tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
 IČ: 25171747 | DIČ: CZ25171747




Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava kanalizačního potrubí v obci Žďár		Doba výstavby:	275 dní	Objednatel:	Obec Žďár					
Druh stavby:		Rekonstrukce		Začátek výstavby:	11.5.2020	Projektant:						
Lokalita:		Žďár		Konec výstavby:	14.8.2020	Zhotovitel:	ZAKOM s.r.o.					
JKSO:				Zpracováno dne:	1.4.2020	Zpracoval:	Jan Kocourek					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	132201212R00	13	Hloubené vykopávký	m3	425,71	250,00	0,00	106 428,00	106 428,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
2	162601102RT6	16	Přemístění výkopku	m3	145,09	23,00	0,00	3 337,07	3 337,07	0,00	0,00	RTS I / 2019
3	564661111R00	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	14,40	160,00	4 698,43	845,57	5 544,00	0,43	0,00	RTS I / 2019
4	564761111R00	56	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	14,40	180,00	2 005,57	298,43	2 304,00	0,43	0,00	RTS I / 2019
5	564811111RT2	56	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	14,40	180,00	2 225,67	366,33	2 592,00	0,43	0,00	RTS I / 2019
6	577132111RT3	57	Podklad ze štěrkodří, po zhutnění flouštky 5 cm	m2	14,40	45,00	467,18	180,82	648,00	0,13	0,00	RTS I / 2019
7	577152123RT3	57	Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo žv	m2	14,40	300,00	6 183,38	3 896,62	10 080,00	0,10	0,00	RTS II / 2019
8	174101101R00	17	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	14,40	400,00	2 615,09	1 704,91	4 320,00	0,16	0,00	RTS II / 2019
9	175200022RAD	17	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	14,40	400,00	3 568,30	2 191,70	5 760,00	0,16	0,00	RTS II / 2019
10	871393121RT2	87	Konstrukce ze zemín	m3	280,62	90,00	7 635,10	43 255,50	50 890,61	0,00	0,00	RTS I / 2019
11	871373121RT2	87	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	136,36	188,00	7 635,10	17 999,70	25 634,81	1,67	0,00	RTS I / 2019
12	894431621RDB	89	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	214,20	792,42	178 357,59	11 480,53	189 838,12	4,64	0,00	RTS I / 2019
13	899643111R00	89	Potrubí z trub plastických, skleněných a cedičových	m	39,20	512,80	18 779,63	1 322,13	20 101,76	0,02	0,01	RTS II / 2019
14	899623131R00	89	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 vč. dodávky trub	m	7,00	15 585,00	105 526,06	3 568,94	109 095,00	2,51	0,00	RTS II / 2019
15	894411020RBJ	89	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 vč. dodávky trub	m	33,60	383,00	1 682,69	11 186,11	12 868,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
16	901 R00	90	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	8,75	2 820,00	20 072,20	4 590,39	24 662,59	2,53	0,00	RTS II / 2019
17	919735113R00	91	Vpust' uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem	kus	3,00	7 555,00	17 951,98	0,00	25 000,00	0,75	0,00	RTS II / 2019
18	919441211R00	91	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
19	960111221R00	96	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	24,00	126,00	6 336,25	8 687,75	15 024,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
20	960111221R00	96	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zp	kus	1,00	12 000,00	4 545,34	7 454,66	12 000,00	7,03	0,00	RTS I / 2019
21	960111221R00	96	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m3	14,00	3 840,00	2 764,16	50 995,84	53 760,00	2,45	0,00	RTS I / 2019
22	960111221R00	96	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm vč. mříže	m	253,40	180,00	2 213,32	43 398,68	45 612,00	0,60	0,00	RTS I / 2019
23	960111221R00	96	Bourání konstrukcí	t	299,32	50,00	0,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
24	960111221R00	96	R: Bourání kanalizačních šachet	m2	14,40	182,00	0,00	2 620,80	2 620,80	0,22	0,00	RTS I / 2019
25	960111221R00	96	Bourání konstrukcí z dílců preta. betonových a ŽB potrubí DN 400	t	188,22	185,00	0,00	34 820,70	119 519,70	0,00	0,00	RTS I / 2019
26	960111221R00	96	Vedení trubní dálková a přípojná	t	188,22	185,00	0,00	34 820,70	119 519,70	0,00	0,00	RTS I / 2019
27	960111221R00	96	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	188,22	450,00	0,00	0,00	84 699,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
28	960111221R00	96	Zemní práce při montážích	t	188,22	450,00	0,00	0,00	84 699,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
29	960111221R00	96	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	t	188,22	185,00	0,00	0,00	84 699,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
30	960111221R00	96	Přesuny sutí	t	188,22	185,00	0,00	0,00	84 699,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
31	960111221R00	96	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	188,22	185,00	0,00	0,00	84 699,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
32	960111221R00	96	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	188,22	185,00	0,00	0,00	84 699,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:								106 428,00	106 428,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

VÝSTAVBA CHODNÍKU na p.č. 67
v k.ú. Žďár u Protivína
VĚREJNÉ OSVĚTLENÍ
SLEPÝ ROZPOČET

4.2.2018

REKAPITULACE	s 21% DPH
El. instalace - montáž	144 890,00
Materiál délkový	59 920,25
Materiál kusový	107 297,16
PPV	4 346,70
Zjištění stávajících stavů	0,00
Plán skutečného provedení	0,00
Přesuny	0,00
Revize	0,00
Součet	316 454,11
Celkem bez daně	316 454,10 Kč
+ DPH	21%
	66 455,40
Celkem s daní	382 909,50 Kč



ZAKOM s.r.o.
 Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
 tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
 IČO: 25171747 | DIČ: CZ25171747

**VÝSTAVBA CHODNÍKU na p.č. 67
v k.ú. Žďár u Protivína
VĚREJNÉ OSVĚTLENÍ
SLEPÝ ROZPOČET**

4.2.2018

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál dílkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	55	21,00	1 155,00	13,00	715,00	0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx10	m	310	31,00	9 610,00	91,00	28 210,00	0,00	0,00
Trubka PE průměr 50	m	250	26,00	6 500,00	21,00	5 250,00	0,00	0,00
Trubka PE průměr 110	m	50	28,00	1 400,00	46,00	2 300,00	0,00	0,00
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	20	44,00	880,00	35,00	700,00	0,00	0,00
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	250	34,00	8 500,00	34,50	8 625,00	0,00	0,00
Svorka hromosvodná SS	ks	18	105,00	1 890,00	0,00	0,00	15,00	270,00
Svorka hromosvodná SP1	ks	8	105,00	840,00	0,00	0,00	16,00	128,00
Svorka hromosvodná SR03	ks	18	105,00	1 890,00	0,00	0,00	14,50	261,00
Svorka hromosvodná SK	ks	10	100,00	1 000,00	0,00	0,00	14,50	145,00
Svítidlo sadové LED 24W s autonomním stmíváním, náklon 10°, Uvažovaný standard: PHILIPS LIGHTING BGP 202LED DM70 3500/23								
25W NW CLO IP 66 IK 08	ks	8	450,00	3 600,00	0,00	0,00	7 150,00	57 200,00
Stožár třístupňový, žárově zinkovaný, hladina osvětlení 5m - Uvažovaný standard: stožár K5	ks	8	1 200,00	9 600,00	0,00	0,00	3 580,00	28 640,00
Výložník sadový rovný 1m žár. zinek, uvažovaný standard: UD 1/60 1000	ks	8	380,00	3 040,00	0,00	0,00	673,00	5 384,00
El. výzbroj	ks	8	400,00	3 200,00	0,00	0,00	418,00	3 344,00
Pouzdrový základ pro stožár	ks	8	1 200,00	9 600,00	0,00	0,00	1 100,00	8 800,00
Výkop pro pouzdr. základ	ks	8	420,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	190	210,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	50	260,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propojení na stávající VO	ks	1	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	250	4,50	1 125,00	3,10	775,00	0,00	0,00
Písek zášypový - kabelové lože	m ³	13,0	260,00	3 380,00	430,00	5 590,00	0,00	0,00
Beton prostý	m ³	1,8	1 000,00	1 800,00	2 250,00	4 050,00	0,00	0,00
Úprava povrchu betonem	m ²	8	1,00	8,00	245,00	1 960,00	0,00	0,00
Řezání spáry - betonem	m	20	115,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž stávajícího svítidla	ks	3	460,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž stožáru	ks	3	1 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VÝSTAVBA CHODNÍKU na p.č. 67
v k.ú. Žďár u Protivína
VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SLEPÝ ROZPOČET**

4.2.2018

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Demontáž pouzdrového základu	ks	3	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabelová značka	ks	4	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytýčení trasy - geodetické	m	240	22,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytýčení bodu - geodetické	ks	8	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní značení	ks	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet				144 890,00		58 175,00		104 172,00
Podružný materiál		3%				1 745,25		3 125,16
Materiál celkem						59 920,25		107 297,16
PPV		6%		4 346,70				

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Prodloužení vodovodního řádu v obci Žďár	Objednatel:	Obdec Žďár	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Žďár	Zhotovitel:	ZAKOM s.r.o.	IČ/DIČ:	26018055
Začátek výstavby:	11.5.2020	Konec výstavby:	14.8.2020	Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Jan Kocourek	Datum:	1.4.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 125 696,03	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 187 354,93	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 12 333,57	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 17 124,27		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 12 339,60		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	26 442,00				
Přesun hmot a sutí	38 749,82				
ZRN celkem	420 040,22	DN celkem 0,00			NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj. 0,00			NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	420 040,22
Základ 21%	420 040,22	DPH 21%	88 208,45	Celkem včetně DPH	508 248,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ZAKOM s.r.o.
 Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
 tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904
 IČO: 25171747 | DIČ: CZ25171747

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Prodloužení vodovodního řadu v obci Žďár	Doba výstavby:	275 dní	Objednatel:	Obdec Žďár
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:	11.5.2020	Projektant:	
Lokalita:	Žďár	Konec výstavby:	14.8.2020	Zhotovitel:	ZAKOM s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	1.4.2020	Zpracoval:	Jan Kocourek

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
							Montáž			
13		Rozměry					0,00	31 730,40	31 730,40	RTS II / 2019
1	132201212R00	Hloubené vykopávky	m3	176,28	180,00		0,00	31 730,40	31 730,40	RTS II / 2019
16		Přemístění výkopku					0,00	5 668,08	5 668,08	RTS II / 2016
2	162601102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - vč. zpětného záস্যu	m3	298,32	19,00		0,00	5 668,08	5 668,08	RTS II / 2016
17		Konstrukce ze zemín					3 240,94	12 027,62	15 268,56	RTS II / 2019
3	175101101RT2	Obsyp potrubí a kabelu bez prohození sypaniny vč. podsypu	m3	54,24	124,00		3 240,94	3 484,82	6 725,76	RTS II / 2019
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	122,04	70,00		0,00	8 542,80	8 542,80	RTS II / 2019
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					42 841,49	9 364,51	52 206,00	RTS II / 2019
5	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	135,60	160,00		17 244,32	4 451,68	21 696,00	RTS II / 2019
6	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	135,60	180,00		21 246,54	3 161,46	24 408,00	RTS II / 2019
7	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	135,60	45,00		4 350,63	1 751,37	6 102,00	RTS II / 2019
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčicné					57 023,81	37 896,19	94 920,00	RTS II / 2019
8	577132111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	135,60	300,00		24 625,43	16 054,57	40 680,00	RTS II / 2019
9	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	135,60	400,00		32 398,38	21 841,62	54 240,00	RTS II / 2019
722		Vnitřní vodovod					12 333,57	17 124,27	29 457,84	RTS II / 2019
10	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	135,60	41,40		285,18	5 328,66	5 613,84	RTS II / 2019
11	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	135,60	100,00		2 561,82	10 998,18	13 560,00	RTS II / 2019
12	722238119R00	Seřazená uzávěra vody podzemní komplet D+M	kus	4,00	2 571,00		9 486,57	797,43	10 284,00	RTS II / 2017
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					0,00	46 809,12	46 809,12	RTS II / 2019
13	871812111R00	Příplatek za zaměření GPS během pokládky	m	135,60	74,70		0,00	10 129,32	10 129,32	RTS II / 2019
14	87181212R00	Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	135,60	81,50		0,00	11 051,40	11 051,40	RTS II / 2019
15	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	135,60	189,00		0,00	25 628,40	25 628,40	RTS II / 2019
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					2 352,50	4 925,10	7 277,60	RTS II / 2019
16	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	135,60	17,00		666,92	1 638,28	2 305,20	RTS II / 2019
17	899731113R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	135,60	29,00		1 685,58	2 246,82	3 932,40	RTS II / 2019
18	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	1 040,00		0,00	1 040,00	1 040,00	RTS II / 2019
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	25 000,00	25 000,00	RTS II / 2019
19	900 R01	R: Dopravní značení	ks	1,00	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	RTS II / 2019
91		Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					20 237,28	13 933,92	34 171,20	RTS II / 2019
20	919735113R00	Rezáni stávajícího živčicného krytu tl. 10 - 15 cm	m	271,20	126,00		20 237,28	13 933,92	34 171,20	RTS II / 2019
H27		Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	13 271,00	13 271,00	RTS II / 2019
21	998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	265,42	50,00		0,00	13 271,00	13 271,00	RTS II / 2019
M46		Zemní práce při montážích					0,00	12 339,60	12 339,60	RTS II / 2019
22	460030073R00	Bourání živčicných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	135,60	91,00		0,00	12 339,60	12 339,60	RTS II / 2019
S		Presuny suti					0,00	25 478,82	25 478,82	RTS II / 2019
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,54	333,00		0,00	10 835,82	10 835,82	RTS II / 2019
24	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	32,54	450,00		0,00	14 643,00	14 643,00	RTS II / 2019
25	28613785	Ostatní materiál					26 442,00	0,00	26 442,00	RTS II / 2019
		Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 16	m	135,60	195,00		26 442,00	0,00	26 442,00	RTS II / 2019
Celkem:									420 040,22	

