

**SMLOUVA  
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ŽAMBERKA**

**1. město Žamberk**

se sídlem: Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk  
IČ: 002 79 846  
DIČ: CZ00279846  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Žamberk  
č. účtu: 27-1321320309/0800  
zastoupené: Ing. Bc. Oldřich Jedlička – starosta města  
tel.: 465 670 301  
mobil: 775 709 001  
e-mail: starosta@zamberk.eu

(dále jen „Město“)

a

**2. Sdružení obcí Orlicko**

se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk  
IČ: -  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Žamberk  
č. účtu: 10006-281349611/0100  
zastoupené: Petr Fiala - předseda  
mobil:  
e-mail:

(dále jen „Sdružení“)

příjemce a poskytovatel (dále jen „smluvní strany“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Žamberka

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je účelové poskytnutí mimořádné investiční dotace Sdružení z rozpočtu Města na přípravu a realizaci akce

Cyklostezka Valdštejn – Šušek

Město má zájem na realizaci výše uvedeného projektu. Sdružení je nositelem (investorem) projektu, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Orlicko, z.s. a jehož předmětem je realizace bezpečného napojení cyklistické dopravy do zaměstnání a za službami z mikroregionu Žamberka k regionálním centrům zaměstnanosti a vzdělávání ve střední části okresu Ústí nad Orlicí. Vlastním předmětem projektu je pak vybudování cyklistické stezky pro cyklisty a chodce:

o délce 1 185 m a šířce 2,5 m s krajnicemi na každé straně o šířce 0,25 m (km 0,010-0,521)

a šířce 3,0 m s krajnicemi na každé straně o šířce 0,25 m. Hodnota díla se předpokládá ve výši 6.138.163 Kč.

2. Sdružení dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

## **Článek II.**

### **Výše dotace**

Smluvní strany se dohodly na poskytnutí investičního dotace Sdružení formou zúčtovatelné zálohy na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací výše uvedeného projektu v celkové výši

1 154 601 Kč.

Výše poskytované dotace je v souladu s usnesením z jednání zastupitelstva města Žamberka konaného dne 4.12.2018, usnesení číslo 03/2018-ZAST/43 - 3. Zastupitelstvo města: „*ZM schvaluje předběžnou spoluúčasť města Žamberka, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846, na financování nákladů přípravy a na splácení úvěru čerpaného na výstavbu cyklostezky Valdštejn - Šušek s podílem na nákladech ve výši 40%, do celkové výše 1 503 640,- Kč v období 15 let. K definitivnímu rozhodnutí bude městu Žamberk předložena Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: 70951993 patřičná smlouva o poskytnutí dotace.*“

## **Článek III.**

### **Platební podmínky**

Město převede zálohu na výše uvedenou dotaci na účet Sdružení obcí Orlicko, vedený u Komerční banky, a.s., číslo 10006-281349611/0100, na základě fakturace, v ročních splátkách takto:

1. k 30.6.2020 částku 304 983 Kč
2. k 31.3.2021 částku 94 402 Kč
3. k 31.3.2022 částku 94 402 Kč
4. k 31.3.2023 částku 94 402 Kč
5. k 31.3.2024 částku 94 402 Kč
6. k 31.3.2025 částku 94 402 Kč
7. k 31.3.2026 částku 94 402 Kč
8. k 31.3.2027 částku 94 402 Kč
9. k 31.3.2028 částku 94 402 Kč
10. k 31.3.2029 částku 94 402 Kč

Dotace je poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

## **Článek IV.**

### **Podmínky použití dotace, práva a povinnosti účastníků**

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů hrazených z dotace a vzniklých při realizaci výše uvedeného projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby.

2. Sdružení je povinno použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy.

3. Sdružení je povinno vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování čerpání dotace v účetnictví (např. formou analytického členění, členění podle středisek, zakázek apod.).

4. Sdružení se zavazuje provést v termínu do 30.06.2029 finanční vyúčtování použití dotace. Ve vyúčtování budou uvedeny celkové náklady projektu s členěním na náklady hrazené z dotace, z úvěru, z ostatních zdrojů.

V tomto termínu musí být finanční vyúčtování dotace doručeno Městu. Nejpozději k termínu pro předložení finančního vyúčtování dotace je Sdružení rovněž povinno vrátit převodem na účet Města, uvedený v záhlaví této smlouvy, případnou nepoužitou část dotace.

5. Sdružení je povinno průběžně informovat Město o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržných nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytost jeho pohledávky.

## **Článek V.**

### **Kontrola**

1. Sdružení je povinno poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům Města kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů akce a využití prostředků v souladu s účelem projektu.

2. Sdružení je povinno umožnit poskytovateli provádět kontrolu během a po ukončení realizace projektu.

3. Za pravdivost a správnost finančního vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat za nebo jménem Sdružení, která tuto skutečnost ve finančním vyúčtování dotace písemně potvrdí.

## **Článek VI.**

### **Důsledky porušení povinností příjemce**

1. Pokud se Sdružení dopustí porušení rozpočtové kázně, Město postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále dle ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet Města, uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Město je oprávněno při zjištění porušení podmínek této smlouvy pozastavit uvolňování finančních prostředků. O pozastavení poskytování finančních prostředků Město písemně informuje Sdružení ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy se o porušení podmínek této smlouvy dozví.

## Článek VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2029.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Změny ustanovení této smlouvy lze provádět pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Změny smlouvy v jiné než písemné formě a bez předchozího schválení příslušného orgánu města Žamberka jsou vyloučeny.
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o dílo na realizaci projektu jsou uloženy v příloze této smlouvy.
6. Tato smlouva byla schválena usnesením z jednání zastupitelstva města Žamberka číslo 13/2020-ZAST/335 dne 28.04.2020.
7. Tato smlouva byla odsouhlasena na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko usnesením číslo ..... dne .....  
číslo 13/2020 dne 28.4.2020.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, že se s obsahem smlouvy seznámily a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Sdružení:

V Žamberku dne 6.5.2020

Petr Fiala  
předseda

**Sdružení obcí Orlicko**  
Masarykovo náměstí 168  
564 01 ŽAMBERK  
IČO: 709 51 993

Město:

V Žamberku, dne 4. 05. 2020

Ing. Bc. Oldřich Jedlička  
starosta města



*Orl. č. 1*

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

<b>Identifikační údaje</b>			
<b>Poskytovatel</b>	Ministerstvo pro místní rozvoj	<b>Identifikační číslo</b>	117D03O000739
<b>Adresa</b>	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	<b>Identifikační číslo EIS</b>	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008476
		<b>Typ financování</b>	Ex post
<b>Program</b>	11703 - Integrovaný regionální operační program		
<b>Název akce (projektu)</b>	Cyklostezka Valdštejn-Šušek		
<b>Účastník</b>	Sdružení obcí Orlicko	<b>IČ nebo RČ</b>	70951993
<b>Osoba oprávněná</b>	Petr Fiala,	<b>Ulice</b>	Masarykovo náměstí 166
<b>Telefon</b>		<b>Obec</b>	Žamberk
<b>E-mail</b>		<b>PSČ</b>	564 01
		<b>Místo realizace</b>	Žamberk
		<b>Alokace v území (LAU)</b>	CZ0534 Ústí nad Orlicí

<b>Dotace</b>	<b>4 999 850,00Kč</b>
---------------	-----------------------

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) <sup>1</sup>	Vlastní zdroje (min) <sup>1</sup>	Celkem
2020	4 999 850,00	263 150,00	5 263 000,00
<b>Celkem</b>	<b>4 999 850,00</b>	<b>263 150,00</b>	<b>5 263 000,00</b>

<sup>1</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	30.11.2019	max
2041	Financování akce	30.05.2020	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	30.11.2020	max

<b>Cíl akce (projektu)</b>
<p>Popis cílů projektu. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí ( snížení emisí, vibrací a hluku) a rozvoj udržitelné mobility s eliminací negativních vlivů motorové dopravy na lidské zdraví. Dílčími cíli projektu jsou : - zajištění bezpečnosti dopravy - oddělením nemotorové dopravy cyklistů a chodců z hlavního dopravního prostoru - zajištění bezpečné dostupnosti práce, vzdělání a služeb - využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil - vytváření podmínek pro udržitelnou mobilitu prostřednictvím sítě cyklostezek - pozitivní vliv na zdraví obyvatel dotčených obcí a celého mikroregionu Žamberecka ( pozitivní vliv na kardiovaskulární systém , na fyzickou kondici , na imunitní systém( Stavebním výstupem projektu je pak realizovaná Cyklostezka Valdštejn-Šušek tvořená pěti stavebními objekty, kterými jsou : SO 001 - příprava území SO 101 - vlastní těleso cyklostezky o délce 1195 m a šířce 2,5 m a 3,0m + krajnice 0,25m SO 201 - mostek přes Potočnici SO 701 - úprava oplocení SO 801 - náhradní výsadba</p>

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	Počet kilometrů	0,00	1,18	30.11.2019

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota 2	Maximální hodnota 2
	Parametry nebyly stanoveny.					

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2017	Skutečnost 2017	Uvolněno v roce 2018	Aktuální rok 2018	2019	2020	Od 1.1.2021	Celkem v letech 3	Závaz.	Min/Max hodnota 2
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00		
627s	Ostatní finanční potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00		
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 850,00	0,00	4 999 850,00	MAX	
666s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 850,00	0,00	4 999 850,00		
6710	Dotace z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 150,00	0,00	263 150,00		
671s	Dotace z územních rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 150,00	0,00	263 150,00		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00		
Souhrn za SR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 850,00	0,00	4 999 850,00		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 150,00	0,00	263 150,00		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 000,00	0,00	5 263 000,00		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2018	Aktuální rok 2018	
Souhrn za SR									0,00	0,00	
z toho prostředky EU									0,00	0,00	
z toho prostředky FM									0,00	0,00	

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

<sup>3</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

#### Podmínky účasti státního rozpočtu

Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Za porušení povinností stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným ukazatelem čerpání dotace je souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu“ ve sloupci „Celkem v letech“ v řádku „Souhrn částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v příložených Podmínkách v části II.

#### Odůvodnění

#### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

#### Pokyny správce

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU – NNV projektu.

<b>Schválení poskytovatelem</b>			<b>Razítko a podpis</b>	
<b>Poskytovatel</b>	Ministerstvo pro místní rozvoj			
<b>Útvar</b>	Odbor řízení operačních programů		<b>Datum podpisu</b>	
<b>Schválil</b>	Ing. Rostislav Mazal	<b>Vypracoval</b>		Mgr. Aneta Richterová
<b>Funkce</b>	Ředitel odboru	<b>Telefon</b>		
<b>Č. j.</b>	50133/2018-55/1	<b>E-mail</b>		



**Sdružení obcí Orlicko**  
 Se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 04 Žamberk  
 Zastoupená: Petrem Fialou, předsedou sdružení  
 IČO: 70951993  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 10006-281349611/0100

<b>Sdružení obcí Orlicko</b>	
Došlo: <input type="text"/>	
č. j. <i>SKR/1009</i>	zprac: <i>Fiala</i>
listů dok. <i>6</i> příloh <i>33</i>	spis. znak listů <i>-</i>

jako „objednatel“, na straně jedné

a

**SOVIS CZ, a.s.**  
 Se sídlem V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové  
 Zastoupený: *Jakubem Vyskočilem, členem představenstva*  
 IČO 27532208  
 DIČ CZ27532208  
 Bankovní spojení:  
 Číslo účtu

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

### SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

#### I.

#### PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Objednatel má v úmyslu realizovat dílo dle projektu nazvaného „Cyklostezka Valdštejn-Šušek“, které bude spolufinancováno z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

Objednatel výslovně upozorňuje, že dílo bude spolufinancováno z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „Cyklostezka Valdštejn-Šušek“ (dále jen „dílo“), registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0008476.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby (PDPS), vypracovanou společností Transconsult s.r.o. se sídlem Nerudova 37/37, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292, soupisem prací, výzvou k podání nabídky vč. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 13. 11. 2019.

Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace.



Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 1.3. Předmětem této smlouvy o dílo je novostavba komunikace pro cyklisty a chodce (cyklostezka). Cyklostezka je navržena obousměrná pro smíšený provoz cyklistů a pěších. Celková délka navržené cyklostezky je 1,26775 m.

Cyklostezka Valdštejn-Šušek je tvořena pěti stavebními objekty:

SO 001 Příprava území

SO 101 Cyklostezka

SO 201 Lávka přes Potočnici v km 0,521

SO 701 Úprava oplocení

SO 801 Náhradní výsadba

#### **SO 001 Příprava území**

Příprava území obsahuje nezbytné kácení a ořezávání dřevin, odstranění travního drnu a sejmutí humózních zemin v prostoru stavby. Součástí je dále ochrana vodovodní přípojky a kanalizačního odtoku pro dům čp. 53.

#### **SO 101 Cyklostezka**

##### Základní technické parametry:

Funkční třída komunikace: D2 – stezka pro pěši a cyklisty s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy

Šířkové uspořádání

##### Úsek od začátku stavby k lávce přes Potočnici

pruh pro cyklisty a chodce 2,5 m

nezpevněné krajnice 2x0,25m 0,5 m

volná šířka celkem 3,0 m

##### Úsek od lávky přes Potočnici do konce stavby

Pruh pro cyklisty a chodce 3,0 m

nezpevněné krajnice 2x0,25m 0,5 m

volná šířka celkem 3,5 m

Konstrukce vozovky: vibrovaný štěrka a uzavírací vrstvou 20 mm z lomové výsivky, spodní vrstva štěrka

Stavba je umístěna ve volné krajině, podél lesa, u potoka, do kontaktu se zástavbou se dostává jen v osadě Valdštejn na začátku trasy.

Směrové a výškové řešení: Trasa cyklostezky je vedena v souběhu s vodním tokem Potočnice. Od začátku úseku po lávku v km 0,521 po jejím levém břehu, po přemostění lávkou pak po pravém břehu. Nejmenší směrové oblouky, s výjimkou nájezdů na lávku s poloměry  $R = 7,0$  m, odpovídají návrhové rychlosti 25-30

km/hod. Niveleta sleduje úroveň okolního terénu, podélné sklony jsou minimální a pouze výjimečně překračují 3,0 %.

Konstrukce vozovky:	Základní tloušťka vozovky cyklostezky s povrchem z jemnozrnné lomové výsivky je 0,47 m. Úseky s asfaltovým povrchem na začátku a konci trasy jsou navrženy s tloušťkou vozovky 0,40 m.
Plocha vozovky:	3 600 m <sup>2</sup>
Odvodnění:	jednostranným příčným sklonem vozovky 2 % na okolní terén směrem k Potočnici
Vybavení:	dopravní značení
Kapacita:	100 cyklistů/hod. a 50 chodců/hod.

### **S0 201 Lávka přes Potočnici v km 0,521**

#### Základní údaje o mostě:

Umístění:	přemostění vodní toku – potoka Potočnice v km 0,521 cyklostezky
Křížení:	
Převáděná komunikace:	cyklostezka šířky 2,5 – 3,0 m
Překračovaná:	vodní tok Potočnice – staničení neuvedeno
Úhel křížení:	61,5°
Charakteristika mostu:	trvalý most – lávka pro pěši a cyklisty s jedním mostním otvorem. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky s horní mostovkou z příčně uložených mostin. Spodní stavba je monolitický železobetonová založený na železobetonových vrtaných pilotách.
Délka přemostění:	4,58 m (v ose mostu)
Délka mostu:	8,02 m
Délka nosné konstrukce:	5,70 m (v ose mostu)
Rozpětí polí:	5,37 (v ose mostu)
Šikmost mostu:	šikmý most (šikmost pravá)
Šířkové uspořádání:	
Šířka mostu:	3,40 m
Volná šířka mostu:	3,0 m (mezi obrubnicemi)
Šířka průchozího prostoru:	3,0 m (mezi obrubnicemi)
Výškové uspořádání:	
Výška mostu:	1,55 m (nade dnem vodoteče)
Volná výška mostu:	cca 0,9 m (nad hladinou vodního toku – běžný průtok)



Stavební výška:	0,28 m
Plocha nosné konstrukce:	3,87 x 5,70 = 22,06 m <sup>2</sup>
Zatížení mostu:	uvažováno zatížení dle ČSN EN 1991-2, hodnoty regulačních součinitelů jsou uvažovány pro skupinu pozemních komunikací 1.
Důležitá upozornění:	most v záplavovém území

Mostní objekt řeší převedení stezky pro pěší a cyklisty (cyklostezku) přes vodní tok Potočnice. Lávka je určena pouze pro pěší a cyklistickou dopravu a proti vjezdu motorových vozidel (veřejná doprava) bude zabezpečena pevnými nebo odnímatelnými zábranami (součást SO 101). Konstrukce mostu bude umožňovat přejezd motorových vozidel hmotnosti do 2,5 t

#### **SO 701 Úprava oplocení**

Náplní objektu je zřízení oplocení v km 0,024 – 0,072 vpravo ve směru stáčení. Plot má zabránit vstupu uživatelů cyklostezky na pozemek soukromé zahrady a zamezit nekontrolovatelnému vstupu chovaných zvířat na cyklostezku. Plot bude zhotoven z proplastového drátěného pletiva, uchyceného na ocelových sloupcích s betonovým základem. Výška oplocení je 1,50 m. V oplocení je ve dvou místech branka (ocelový rám s drátěným pletivem) šířky 1,20 m. Celková délka plotu je 53,0 m. Součástí je i odstranění stávajícího oplocení v délce 14,7 m.

#### **SO 801 Náhradní výsadba**

Částečná náhrada za vykáčené dřeviny břehového doprovodu Potočnice je v úseku do km 0,521 lokálně navržena výsadba stromů a keřů do prostoru mezi břehovou hranou koryta Potočnice a tělesem cyklostezky a do strmého svahu nad cyklostezkou. Navrženo je celkem 30 ks stromů a 76 ks keřů. Součástí je i zpětná úprava ploch dotčených stavební činností. Jedná se o pruhy mezi tělesem cyklostezky a hranicí trvalého záboru pro výstavbu lávky SO 201.

- 1.4. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací uvedenou v bodě 1.2., stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou,
  - požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
  - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
  - platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
  - dodržení podmínek správců inženýrských sítí,
  - veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
  - potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány,
  - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, návštěvníkům, chodcům, vozidlům, ke všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi apod.),
  - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu na skládku, atd.,
  - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
  - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.,
  - zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a v souladu s požadavky objednatele.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 1.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

## II.

### ZASTUPOVÁNÍ

2.1. Objednatele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

- ve věcech smluvních: Petr Fiala, předseda sdružení
- ve věcech technických: RNDr. Antonín Fiala

Zhotovitele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

- ve věcech smluvních: \_\_\_\_\_ ní
- ve věcech technických: \_\_\_\_\_

### III.

#### DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- |   |  |
|---|--|
| 3.1. Předpokládaný termín zahájení díla | <b>březen 2020</b>   |
| Předpokládaný termín ukončení díla      | <b>červen 2021</b>   |
| Předání a převzetí staveniště           | na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy)                         |
| Zahájení díla                           | ke dni předání a převzetí staveniště   |
| Předání a převzetí stavby               | <b>do 16 měsíců</b> od termínu zahájení díla   |
| Počátek běhu záruční lhůty              | následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků nebránících v užívání díla |
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do **16 měsíců** od termínu zahájení díla v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle měsíčního harmonogramu, který bude zhotovitelem předložen ke schválení objednateli před podpisem smlouvy. V průběhu realizace je zhotovitel povinen měsíční harmonogram 2x aktualizovat a předložit jej objednateli ke schválení. Dodržení termínu dokončení díla uvedeného v bodě 3.1. a 3.2. je závazné a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku IX. bodu 9.2. této smlouvy.
- 3.4. Místem plnění jsou pozemky p.č. 5010, 5146, 5510, 5984, 6016, 6339, 6419, 6421, 6422, 6493, k.ú. Hnátnice a pozemky p.č. 2813, 3091, k.ú. Písečná u Žamberka.
- 3.5. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele запиše do stavebního deníku a zajistí písemný souhlas zástupce objednatele i projektanta s přerušením prací. Po dobu přerušení prací odsouhlasenou zástupci objednatele i projektantem neběží termíny tím dotčené.

#### Předání a převzetí staveniště

- 3.6. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do tří pracovních dnů ode dne odeslání výzvy zhotoviteli, a zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění, předání a převzetí stavby.
- 3.7. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepiší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

### IV.

#### CENA DÍLA

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvořil nezbytnou součást nabídky zhotovitele ze dne 13. 11. 2019.

- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i jeho závaznost.
- 4.3. Cena za zhotovení díla činí: **5 072 861,93 Kč bez DPH**  
1 065 301,01 Kč DPH 21 %  
6 138 162,94 Kč včetně DPH
- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
- 4.5. Cena může být měněna pouze v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
  - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
  - dojde-li při realizaci předmětu díla ke skutečnostem, které jsou odlišné od příslušné dokumentace, které objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu předmětu díla,
  - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Dodatek musí být uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4.6. Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Veškeré vícepráce musí být zapsány do zápisu z kontrolního dne a do změnového listu, který bude potvrzen objednatel, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavebníka (po jejich potvrzení může zhotovitel zahájit realizaci těchto změn), projektant zpracuje změnu projektové dokumentace včetně výkazu výměr, zhotovitel změnu ocení (teprve po odsouhlasení změn v ceně objednatel má zhotovitel právo na jejich úhradu). Pro ocenění je zhotovitel povinen použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud tak nebude možno učinit, použije cen odsouhlasených objednatel na základě cenové soustavy URS a.s.

Ke změnám bude sepsán dodatek k této smlouvě a to v průběhu provádění díla nebo k ukončení díla. Pokud zhotovitel neupozorní včas na vícepráce zápisem v rámci kontrolního

dnu, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

#### 4.7. Měněpráce.

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

#### 4.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

### V.

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY

##### 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

5.3. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor stavebníka odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní firmu, DIČ, IČ zhotovitele,
- název, DIČ, IČ objednatele,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- název projektu: „Cyklostezka Valdštejn-Šušek“,

- registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0008476.

- 5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.7. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, potvrzený technickým dozorem stavebníka.
- 5.8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
- 5.9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo v doručené faktuře.
- 5.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.

## VI.

### **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v den zahájení díla.
- 6.2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 6.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
- 6.6. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd a bezpečné vstupy do dotčeného objektu. Místo plnění musí být zřetelně vymezeno.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění díla nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti v rámci provádění kolaudačního řízení díla, a to až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.



- 6.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
- 6.11. Zhotovitel je povinen ukládat materiál atd. dle propozic objednatele uvedených v zápisu o předání staveniště nebo ve stavebním deníku. Pokud objednatel neurčí místo uložení přebytečného materiálu, uloží zhotovitel tento přebytečný materiál na vlastní zodpovědnost a vlastní náklady.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace.
- 6.13. Objednatel stanovuje lhůtu pro odstranění zařízení staveniště nejdéle do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla.
- 6.14. Objednatel, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany závazný.
- 6.15. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu eventuálně odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 6.16. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru v plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Nejméně **jedenkrát za měsíc** bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti práce, projektanta, případně dalších přizvaných osob, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny svolává a řídí technický dozor stavebníka.
- 6.17. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
- 6.18. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- obchodní firma, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti **1x za měsíc**.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

- 6.19. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Bez podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.
- 6.20. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 6.21. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 6.22. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, v platnosti **pojištění díla – stavebně montážní pojištění** u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojistná částka bude sjednána minimálně do výše hodnoty díla dle této smlouvy.
- 6.23. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, v platnosti **pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob** u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako

pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. **6 000 000 Kč**.

- 6.24. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 6.25. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.26. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.
- 6.27. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do konce roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy, a to v době minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
- 6.28. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 6.29. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.30. Zhotovitel provede dílo osobně. Další práce může nechat provést poddodavatelé pod svým osobním vedením. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, či změna poddodavatele, který byl uveden v rámci nabídky, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.

## VII.

### ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. I. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 7.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.4. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby převzetí dokončeného díla.
- 7.5. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
- 7.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.
- 7.8. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických nebo technický dozor stavebníka je oprávněna za objednatele činit tyto úkony:
  - předat a převzít staveniště,
  - kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,
  - kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla,
  - odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,
  - svolávat kontrolní dny a účastnit se jich,
  - ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit jiný pracovník objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

## VIII.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. § 2604 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to **min. 5 dnů** před termínem předání.
- 8.3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepiší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,
  - prohlášení objednatele, že dílo přebírá s drobnými vadami nebránící užívání díla nebo jinými výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto výhrady či drobné vady musí být jednoznačně specifikovány),
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- 8.4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 1x,
  - zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací 1x,
  - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených zkouškách 1x,
  - revizní zkoušky 1x,
  - zkoušky zatěžovací, provozní a komplexní,
  - dokumentaci skutečného provedení díla vč. fotodokumentace z průběhu realizace díla, 2x písemně a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF,
  - vytyčení stavby,
  - vytyčení inženýrských sítí,
  - geodetické zaměření skutečného provedení a geometrický plán,
  - originál stavebního deníku,
  - dodací listy 1x,
  - záruční listy 1x,
  - veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 1x,
  - evidenci škod na zdraví a majetku 1x,
  - projektovou dokumentací a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

## IX.

### SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 9.2. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku I. v termínu uvedeném v článku III., zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 9.3. Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen uhradit smluvní pokutu dle bodu 6. 25. této smlouvy.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní pokutu.
- 9.8. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 9.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.
- 9.10. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
- 9.11. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky IROP a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.

## X.

### ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy, a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců** od předání díla. Na dodávky výrobků poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců, nejméně však 24 měsíců.
- 10.3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 10.4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 10.5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů od dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.7. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

## XI.

### ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
- 11.2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
- 11.3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do **14 dnů** ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem.
- 11.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění
- 11.5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

## XII.

### UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 12.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
- 12.2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delším než 20 dnů,
  - postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použití materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 občanského zákoníku.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným zhotovitelem, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo pokud nebude rozhodnuto o poskytnutí dotace na předmět díla nebo projekt nebude schválen v rozpočtu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody či ušlého zisku.
- 12.6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

### **XIII.**

#### **ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU**

- 13.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 13.2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele.

### **XIV.**

#### **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 14.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 14.4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.



14.7. V případě, že zhotovitel disponuje prostředky umožňující uzavření smlouvy v elektronické podobě, je smlouva též uzavřena v elektronické podobě.

14.8. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

14.9. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2586 a násl.

14.10. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

14.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno valnou hromadou Sdružení obcí Orlicko, dne 10. 12. 2019.

Přílohy:

1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 13. 11. 2019

V Žamberku dne 28.1.2020

Objednatel:

**Sdružení obcí Orlicko**

.....  
**Petr Fiala, předseda sdružení**

V Hradci Králové dne 15.1.2020

Zhotovitel:

**SOVIS CZ, a.s.**



.....  
**Gabriela Petrželková,**  
vedoucí obchodního oddělení, na základě  
plné moci