

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	:	Jiří Čunek, hejtmán
Osoby oprávněné jednat		
ve věcech smluvních	:	XXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických	:	XXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXX

IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu	:	XXXXXXXXXXXXXX
Telefon	:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail	:	XXXXXXXXXXXXXX

Zlínský kraj

Zhotovitel

Sídlo **Taste one s.r.o.**

Statutární orgán XXXXXXXXXXXX, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 213923

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických XXXXXXXXXXXX

IČO 01957465

DIČ CZ 01957465

Bankovní ústav Komerční banka a.s.

Číslo účtu XXXXXXXXXXXX

Telefon XXXXXXXXXXXX

E-mail zakazky.tasteone@gmail.com

I. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo s názvem:

„Objekt horního zámku Zborovice – oprava výtahu“.

- 2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

II. Předmět smlouvy a rozsah díla a místo plnění

- 1) Pro účely této smlouvy se **dílem rozumí**:

1.1. Kompletní výměna 1 ks výtahu a provedení kompletních stavebních prací nezbytných k provedení díla, specifikované zejména:

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ/2020/3/140/04
- projektovou dokumentací GG ARCHICO, a.s. „DZP Zborovice – výměna výtahu“ z 11/2019
- touto smlouvou o dílo.

1.2. Vlastní zaměření šachet a přípravné práce pro instalaci výtahu zajistí zhotovitel.

- 2) Místem provedení díla je objekt horního zámku č. p. 56, který je součástí pozemku p.č.798 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Zborovice.

III. Způsob provedení díla

- 1) Objednatel zajistí vstup do objektu montážním pracovníkům a vymezí prostor a čas potřebný pro demontáž stávajícího a montáž dodávaného zařízení. Součástí dodávky jsou i stavební úpravy související s výměnou výtahu.
- 2) Demontáž a montáž výtahu bude koordinována v závislosti na provozu objednatele a práce budou hlášeny min. 5 pracovních dní dopředu. Objednatel si vyhrazuje právo nahlášené, resp. sjednané termíny kdykoli změnit, nastanou-li u něj v provozu nepředvídatelné události a demontáž či montáž by mohla ohrozit jeho provoz a zdraví osob pohybujících se v objektu. O vzniku této skutečnosti je objednatel povinen zhotovitele neprodleně informovat.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provést i **stavební úpravy související s výměnou výtahů, a to zejména**:
 - výměna pohonu
 - úprava vyvažovacího závaží
 - úprava elektroinstalace
 - výměna stávajících dveří za nové
 - doplnění bezpečnostních prvků výtahu
 - doplnění nouzové signalizace
 - úprava strojovny
 - úprava výtahové kabiny.

Udržovací práce

- odbourání stávajících nepotřebných základů ve výtahové strojovně
- vybourání stávajících dveří včetně zárubní
- výměnu za nové dveřní výplně
- vyspravení stávající šachty
- doplnění nových uchycujících prvků pro nový výtah
- demontáž výtahové kabiny včetně vybavení strojovny
- osazení nového výtahu včetně nového vybavení strojovny
- výmalba a dokončovací práce
- prodloužení dojezdu do 1. PP
- osekání omítek v 1. PP

- doplnění odvětrání výtahové šachty
 - odvoz sutě
 - zabezpečení dveřních otvorů proti pádu osob do šachet výtahů.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s rozsahem díla na místě samém a je shora uvedené dílo schopen zhotovit a veškeré potřebné práce související s výměnou výtahu jsou již zahrnuty do dále sjednané ceny.
- 5) Smluvní strany jsou povinny si poskytovat vzájemnou součinnost pro řádné provedení díla.

IV. Cena díla

Cena za provedení díla

Cena bez DPH	889.222,90 Kč
DPH 15%	133.383,44 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.022.606,34 Kč

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla. Z tohoto důvodu může být cena měněna výhradně za níže uvedených podmínek:

- a) v případě písemného sjednání víceprací požadovaných objednatelem a neuvedených v zadávací dokumentaci/ méněprací,
- b) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení/snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úpravu ceny.

Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon ekonomické činnosti a bude na něj aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

V. Platební podmínky

- 1) Platba za dílo bude provedena po dokončení díla na základě vystavené faktury doložené soupisem provedených prací. Lhůta splatnosti faktury je objednatelem stanovena na 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 5. pracovního dne měsíce následujícího po řádném dokončení a předání díla.
- 2) Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je objednatel oprávněn ji ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě počíná běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, objednateli. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod).
- 3) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením bude objednatel souhlasit, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 4) V pochybnostech se má za to, že částka byla uhrazena dnem jejího odepsání z účtu objednatele.
- 5) Objednatel **neposkytne** na plnění předmětu zakázky **žádnou zálohu**.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

- ii. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- iii. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu
- iv. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- v. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- vi. nebude nespolehlivým plátcem,
- vii. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- viii. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- ix. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

VI. Doba plnění

- 1) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 20. 04. 2020
- 2) Termín dokončení, předání a uvedení díla do provozu je stanoven nejpozději do **30. 06. 2020**
- 3) Pokud zhotovitel nebude moci zahájit provádění díla z důvodů na straně objednatele, je oprávněn přiměřeně posunout dobu plnění.
- 4) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla bez vad a nedodělků a jeho předáním objednateli.
- 5) O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel předávací protokol. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 6) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 8) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 9) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese zhotovitel do doby, než se prokáže, že zhotovitel za tyto vady a nedodělky skutečně neodpovídá. V takovém případě je pak objednatel povinen uhradit zhotoviteli všechny náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním takových vad či nedodělků.

VII. Záruka za jakost díla

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- 2) Délka záruční lhůty je stanovena v délce **36 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků, bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.
- 3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- 4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 5) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
- 6) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

VIII. Vytýkání a odstraňování vad

- 1) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na výše uvedenou adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
- 2) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 4) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
- 5) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 6) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, tedy ode dne prokazatelného odeslání oznámení dle odstavce 1) objednatelem.
- 7) O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

IX. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zpracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zpracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.
- 2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 3) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 4) Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min. 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí

věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

- 5) V případě, že bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

X. Sankce

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, zadavatel si vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu. Výše této smluvní pokuty je stanovena na 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovení díla.
- 2) Pokud zhotovitel nenastoupí ve stanoveném termínu od data předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 4) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 5) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 6) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 10 (deseti) dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8) Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání a tedy ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro tuto smlouvu nepoužije.

XI. Uveřejnění smlouvy

- 1) Smluvní strany berou před podpisem této smlouvy na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že smlouva ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv, není-li touto smlouvou stanovena účinnosti jiným dnem, následujícím až po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Jakékoli plnění přijaté jednou ze smluvních stran před nabytím účinnosti smlouvy tak bude v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník považováno za bezdůvodné obohacení.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v elektronické podobě konečné znění této smlouvy určené k podpisu. V případě, že smlouvu povinná strana podle věty první tohoto odstavce neuveřejní ani do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, je oprávněna uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana.
- 4) Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí, vyjma anonymizace zákonem stanovených osobních údajů, případně jiných údajů stanovených příslušnou metodikou Ministerstva vnitra ČR.

XII. Závěrečná ustanovení

- 1) Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným zněním příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejících předpisů.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 4) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení měl z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle článku XI. odst. 2 této smlouvy.
- 7) Přílohou č. 1 této smlouvy je Technická specifikace
Přílohou č. 2 je Oceněný položkový rozpočet

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:

Datum a číslo usnesení:

Ve Zlíně dne2020

V Praze dne 20. 02. 2020

Objednavatel

Zhotovitel

.....

Zlínský kraj

.....

Taste one s.r.o.

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Hlavní parametry výtahu:

osobní výtah

Počet stanic / nástupišť: 5 / 5 průchozí

Nosnost / počet osob: 450 kg / 5 osob

Jmenovitá rychlost: 1 m/s

Typ řízení: DCL jednosměrné řízení, sběr dolů

Skupina výtahů: Simplex 1 jednotka ve skupině

Pohon:

elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu

bezpřevodový pohon s účinností až 90%

bezpřevodový synchronní motor

rekuperační energie: součástí dodávky výtahu

Nosné prostředky: ploché pásy, vyšší životnost oproti klasickým ocelovým lanům, ověřená technologie bez potřeby mazání

Maximální počet startů: 120 za hodinu

Zdvih: 12,46 m

Rozměry šachty (š x h): 1490 mm x 1490 mm

Prohlubeň výtahu: 1140 mm

Horní přejezd výtahu: 2980 mm

Osvětlení výtahové šachty: ano

Prostředí pro výtah: základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C

Kabina:

Nerez brus 220, povrch podlahy tmavý, provedení stropu plochý/bílý

Hlášení stanic v kabině výtahu: ano

Značení stanic v kabině výtahu: ano

Ukazatel polohy a směru: ano

Provedení osvětlení kabiny: LED stropní

Nouzové osvětlení kabiny

Klíčový spínač v kabině

Okopové nárazové lišty š. 200 mm, nerez brus


Stávající výtahová šachta je nevytápěná, větraná a takové parametry bude mít i po výměně výtahu

Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu výtahu ve stávající výtahové šachtě, nemění se tedy ani zastavěná plocha, ani obestavěný prostor objektu. Při výměně nedochází ani k navýšení nebo snížení počtu výstupních stanic.

Výměnou stávajícího výtahu za nový nedojde ke změně přívodu elektro. Nový výtah bude napojen na stávající elektro rozváděč.

Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 19-3797 DZP Zborovice - výměna výtahu			
Zadavatel	Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín		IČO: 708 91 320 DIČ: CZ 708 91 320
Zhotovitel:	GG Archico a.s. Zelené náměstí 1291 686 01 Uherské Hradiště		IČO: 469 94 432 DIČ: CZ 469 94 432
Vypracoval:	Taste One s.r.o Podolská 1140/3 Praha 4		IČO: 01957465
Rozpis ceny			Celkem
HSV			68 198,09
PSV			7 524,81
MON			813 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			889 222,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		889 222,90 CZK
Snížená DPH	15 %		133 383,44 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 022 606,34 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>v <u>Praze</u></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Za zhotovitele </div> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>dne</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><u>20.2.2020</u></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> _____ Za objednatele </div> </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00	0,00	0
DZPZ_SOVV	DZP Zborovice - výměna výtahu	855 222,90	0,00	128 283,44	983 506,34	96
01	DZP Zborovice - výměna výtahu	855 222,90	0,00	128 283,44	983 506,34	96
DZPZ_VON	VON Vedlejší a ostatní náklady	34 000,00	0,00	5 100,00	39 100,00	4
02	Vedlejší a ostatní náklady	34 000,00	0,00	5 100,00	39 100,00	4
Celkem za stavbu		889 222,90	0,00	133 383,44	1 022 606,34	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Celý objekt	HSV			34 000,00	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			211,20	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			17 001,32	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 679,10	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			973,27	0
64	Výplně otvorů	HSV			1 150,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			821,59	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 129,08	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 109,88	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			611,60	0
783	Nátěry	PSV			350,46	0
784	Malby	PSV			7 174,35	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			813 500,00	91

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 511,05	1
Cena celkem					889 222,90	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-3797	DZP Zborovice - výměna výtahu
O:	DZPZ_SOVV	DZP Zborovice - výměna výtahu
R:	01	DZP Zborovice - výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. Hmotnost / celk. (t)	Gen. soustava / platnost
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání										
1	278381156R00	Základy z betonu pod zařízením půdního sítí plocha základu přes 0,50 do 1,00 m ² , z betonu C 25/30	m ³	0,09600	2 200,00	211,20	2,92	0,28	0,00	0,00	RTS 19/ II
				0,10000							

(ventilátory, čerpadla, ohřeváče, motorová zařízení, odstředivky, žlábkové, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vymezením otvorů pro kotvení železa, bez zeminích prací a izolace.

Nový základ ve strojně : (1,6*0,375*0,16)

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní										
2	611451431R00	Oprava vnitřních cementových štukových omítek ocelí hlazených, stropů železobetonových rovných válnicových nebo klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %	m ²	2,35420	232,00	546,17	0,03	0,06	0,00	0,00	RTS 19/ II
				2,35000							

Výlahová šachta - strop : (1,58*1,49)

3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřní omítkou štukovou	m ²	6,17390	220,00	1 358,26	0,03	0,21	0,00	0,00	RTS 19/ II
---	--------------	---	----------------	---------	--------	----------	------	------	------	------	------------

okeního nebo dřevního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa.

Nové výlahové dveře :

1.PP : (2,095+1,02+2,095)*0,21

1.NP : ((2,095+1,02+2,095)*0,21+(2,095+1,02+2,095)*0,255)

2.NP : (2,095+1,02+2,095)*0,255

3.NP : (2,095+1,02+2,095)*0,255

Sanační omítka systém

4	612476015R00	Sanační omítka systém	m ²	25,06630	312,00	7 820,69	0,07	1,64	0,00	0,00	Vlastní
---	--------------	-----------------------	----------------	----------	--------	----------	------	------	------	------	---------

Výlahová šachta :

Uroveň -4,580 až +0,000 : (1,58+1,49)*2*4,580-((1,02*2,095)+(1,02*0,9))

5	617455420R00	Oprava omítek cementových v šachtách a světlících v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, ocelovým hladítkem hlazené	m ²	66,14730	110,00	7 276,20	0,05	3,59	0,00	0,00	RTS 19/ II
---	--------------	--	----------------	----------	--------	----------	------	------	------	------	------------

Výlahová šachta :

Uroveň +0,000 až +12,000 : (1,58+1,49)*2*12-0-((1,02*2,095)*3+(1,02*1,1))

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější										
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, sčistlost fasády 1 - 2	m ²	152,64580	11,00	1 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II

Výlahová šachta - strop : (1,58*1,49)

Výlahová šachta :

Uroveň -4,580 až +12,000 : (1,58+1,49)*2*16,58-(1,02*2,095)*5

Mezisoučet

Nové výlahové dveře - oslání :

1.PP : (2,095+1,02+2,095)*0,21

1.NP : ((2,095+1,02+2,095)*0,21+(2,095+1,02+2,095)*0,255)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-3797	DZP Zborovice - výměna výtahu
O:	DZPZ_SOV	DZP Zborovice - výměna výtahu
R:	01	DZP Zborovice - výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

2.NP : (2,095+1,02+2,095)*0,255
3.NP : (2,095+1,02+2,095)*0,255
Mezisoučet
1,33000
6,17000
Stěny nástupiště :
1.PP : (2,0*2,24)-(1,02*2,095)
1.NP : (2,0*4,09)-(1,02*2,095)
2.NP : (2,0*4,33)-(1,02*2,095)
3.NP : (2,0*3,25)-(1,02*2,095)
Mezisoučet
19,27000
Strojovna - strop : (2,75*2,785)
Strojovna - stěny : (2,75+2,785)*2*2,355
Mezisoučet
33,73000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce										
7	632411104RT1	Potěr ze suchých směsí sěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	2,35420	321,00	755,70	0,01	0,02	0,00	0,00	RTS 19/ II

s rozproštěním a uhlazením
Dno prohlubně :
1.PP : (1,58*1,49)
2,35000

8	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivé do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	1,20870	180,00	217,57	0,09	0,11	0,00	0,00	RTS 19/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	------------

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),
Nové výtahové dveře :
1.PP : (1,02*0,21)
1.NP : ((1,02*0,21)+(1,02*0,255))
2.NP : (1,02*0,255)
3.NP : (1,02*0,255)
0,21000
0,47000
0,26000
0,26000

Díl: 64	Výplně otvorů										
9	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybítonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo lať pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	5,00000	230,00	1 150,00	0,02	0,09	0,00	0,00	RTS 19/ II

Nové výtahové dveře :
1.PP : 1
1.NP : 2
2.NP : 1
1,00000
2,00000
1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-3797	DZP Zborovice - výměna výtahu
O:	DZPZ_SOVV	DZP Zborovice - výměna výtahu
R:	01	DZP Zborovice - výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. Hmotnost / celk.(t)	Cen. soustava / platnost
				1,00000							
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy										
10	941955202R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m ² , o výšce lešňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m ²	9,41680	20,00	188,34	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 19/ II
				1.PP : (1,58*1,49)		2,35000					
				1.NP : (1,58*1,49)		2,35000					
				2.NP : (1,58*1,49)		2,35000					
				3.NP : (1,58*1,49)		2,35000					
11	944941102R00	Ochranné zábradlí na lešňových trubkových konstrukcích jednotýčové	m	7,45000	40,00	298,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 19/ II
				1.PP : 1,49		1,49000					
				1.NP : (1,49*2)		2,98000					
				2.NP : 1,49		1,49000					
				3.NP : 1,49		1,49000					
12	944941103R00	Ochranné zábradlí na lešňových trubkových konstrukcích dvoutýčové	m	7,45000	45,00	335,25	0,01	0,05	0,00	0,00	RTS 19/ II
				1.PP : 1,49		1,49000					
				1.NP : (1,49*2)		2,98000					
				2.NP : 1,49		1,49000					
				3.NP : 1,49		1,49000					
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách										
13	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a	m ²	29 91670	11,00	329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
				1.PP : (2,0*2,0)		4,00000					
				1.NP : (2,0*2,0)*2		8,00000					
				2.NP : (2,0*2,0)		4,00000					
				3.NP : (2,0*2,0)		4,00000					
				Strojovna : (2,75*2,75)		7,56000					
				Výtah : (1,58*1,49)		2,35000					
14	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
				1.NP - větrací mřížka : 2		2,00000					
15	PC-VĚTR.MŘÍŽKA	Větrací mřížka 150/150 mm se sítí proti hmyzu-spec	ks	2,00000	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				1.NP - větrací mřížka : 2		2,00000					
Díl: 96	Bourání konstrukcí										
16	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m ³	0,54910	630,00	345,93	0,00	0,00	2,40	1,32	RTS 19/ II
				nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech							
				Stáv základ ve strojovně : ((1,03*0,5)+(0,515*0,365))*0,53							
						0,37000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-3797	DZP Zborovice - výměna výtahu
O:	DZPZ_SOV	DZP Zborovice - výměna výtahu
R:	01	DZP Zborovice - výměna výtahu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
17	966071126R00	<div>Stáv.zakladia v prohlubni-pod kabinou a pod protiváhou : (1,49*1,58*0,15)/2</div> <div>Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2</div> <div>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,</div> <div>Stáv.výtahové dveře 800/1980 mm :</div> <div>1.PP : 1</div> <div>1.NP : 2</div> <div>2.NP : 1</div> <div>3.NP : 1</div>	kus	5,00000	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
18	966072455R00	<div>Vybourání a výmnutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2</div> <div>Stáv.výtahové dveře 800/1980 mm :</div> <div>1.PP : (0,8*1,98)</div> <div>1.NP : (0,8*1,98)*2</div> <div>2.NP : (0,8*1,98)</div> <div>3.NP : (0,8*1,98)</div>	m2	7,92000	110,00	871,20	0,00	0,01	0,08	0,60	RTS 19/ II
19	970251300R00	<div>Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm</div> <div>Nové otvory ve stropě do strojovny :</div> <div>Otvor 130/130 mm : (0,13+0,13)*2*2</div> <div>Otvor DN 40 mm : (3,14*0,04)*2</div>	m	1,29120	220,00	284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
20	971033241R00	<div>Vybourání otvorů ve zděvu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm</div> <div>základovém nebo nadzákladovém,</div> <div>1.NP - větrací mřížka :</div> <div>Otvor 150/150 mm : 1</div>	kus	1,00000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS 19/ II
21	973041511R00	<div>Vysekání výklenků a kapes ve zděvu betonovém výklenků pohledové plochy větší než 0,25 m2</div> <div>Nové niky pro nové dveře :</div> <div>1.PP : (1,58*0,32*0,09)</div> <div>1.PP : (1,58*0,445*0,09)</div> <div>1.NP : (1,58*0,35*0,05)</div> <div>1.NP : (1,58*0,325*0,09)</div> <div>1.NP : (1,58*0,325*0,05)</div> <div>2.NP : (1,58*0,35*0,05)</div>	m3	0,31500	420,00	132,30	0,00	0,00	2,20	0,69	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-3797	DZP Zborovice - výměna výtahu
O:	DZPZ_SOVV	DZP Zborovice - výměna výtahu
R:	01	DZP Zborovice - výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. Hmotnost / celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		2.NP : (1,58*0,325*0,05) 3.NP : (1,58*0,35*0,05) 3.NP : (1,58*0,325*0,05)		0,03000 0,03000 0,03000							
22	978013191R00	Očištění omlítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	25,06630	21,00	526,39	0,00	0,00	0,05	1,15	RTS 19/ II
		Výřahové šachta : Uroveň -4,580 až +0,000 : (1,58+1,49)*2*4,580-((1,02*2,095)+(1,02*0,9))		25,07000							

Díl: 99	23	999281111R00	Staveništní přesun hmot	t	6,11602	100,00	611,60	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m								
			oborů 801, 803, 811 a 812								

Díl: 783	24	783814130R00	Nátěry	m2	10,01300	35,00	350,46	0,00	0,01	0,00	RTS 19/ II
			Nátěry omlítek a betonových povrchů olejové betonových povrchů, trojnásobné								
			Stáv podlaha v prohlubň-pod kabinou a pod protivaňnou : (1,49*1,58)		2,35000						
			Stáv podlaha ve strojovně : (2,785*2,75)		7,66000						

Díl: 784	25	784191101R00	Malby	m2	152,64560	12,00	7 174,35	0,00	0,03	0,00	RTS 19/ II
			Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná		2,35000						
			Výřahové šachta - strop : (1,58*1,49)								
			Výřahové šachta :								

Uroveň -4,580 až +12,000 : (1,58+1,49)*2*16,58-(1,02*2,095)*5

Mezisoučet

Nové výřahové dveře - oslění :

1.PP : (2,095+1,02+2,095)*0,21

1.NP : ((2,095+1,02+2,095)*0,21+(2,095+1,02+2,095)*0,255)

2.NP : (2,095+1,02+2,095)*0,255

3.NP : (2,095+1,02+2,095)*0,255

Mezisoučet

Stěny nástupišť :

1.PP : (2,0*2,24)-(1,02*2,095)

1.NP : (2,0*4,09)-(1,02*2,095)

2.NP : (2,0*4,33)-(1,02*2,095)

3.NP : (2,0*3,25)-(1,02*2,095)

Mezisoučet

Strojovna - strop : (2,75*2,785)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-3797	DZP Zborovice - výměna výtahu
O:	DZPZ_SOV	DZP Zborovice - výměna výtahu
R:	01	DZP Zborovice - výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
		Strojovna - stěny : (2,75+2,785)*2*2,355		26,07000								
		Mezisoučet		33,73000								
26	784195222R00	Malby z malířských směsí otlénvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	152,64580	35,00	5 342,60	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
		Výlahová šachta - strop : (1,58*1,49)		2,35000								
		Výlahová šachta :										
		Uroveň -4,580 až +12,000 : (1,58+1,49)*2*16,58-(1,02*2,095)*5		91,12000								
		Mezisoučet		93,47000								
		Nové výlahové dveře - ostění :		1,09000								
		1.PP : (2,095+1,02+2,095)*0,21		2,42000								
		1.NP : ((2,095+1,02+2,095)*0,21+(2,095+1,02+2,095)*0,255)		1,33000								
		2.NP : (2,095+1,02+2,095)*0,255		1,33000								
		3.NP : (2,095+1,02+2,095)*0,255		6,17000								
		Mezisoučet		6,17000								
		Stěny nástupišť :										
		1.PP : (2,0*2,24)-(1,02*2,095)		2,34000								
		1.NP : (2,0*4,09)-(1,02*2,095)		6,04000								
		2.NP : (2,0*4,33)-(1,02*2,095)		6,52000								
		3.NP : (2,0*3,25)-(1,02*2,095)		4,36000								
		Mezisoučet		19,27000								
		Strojovna - strop : (2,75*2,785)		7,66000								
		Strojovna - stěny : (2,75+2,785)*2*2,355		26,07000								
		Mezisoučet		33,73000								

Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy			813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PC-BOČ ZRCADL	(Zrcadlo na boční stěnu kabiny - D+M+D	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
28	PC-MADLO+SEDA	Madlo+sedáčka do kabiny výtahu - D+M+D	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
29	PC-MONTAŽ LEŠE	Montážní lešení - D+M+D	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
30	PCOSOBIVÝTIAH	Osobní výtah V1, nosnost 450 kg, průchozí - D+M+D (vč demontáže původ zařízení a ekologi,kvídace)	ks	1,00000	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
31	PC-STAVEB, PRA	(Stavební práce - D+M+D	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
32	PC-ZPĚT ZRCADL	(Zpětná panoramatická zrcadla do kabiny - D+M+D	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			7 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,77440	100,00	377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
34	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,77440	100,00	377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
35	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,77440	60,00	226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-3797	DZP Zborovice - výměna výtahu
O:	DZPZ_SOVV	DZP Zborovice - výměna výtahu
R:	01	DZP Zborovice - výměna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Hmotnost MJ	Dem. / Dem. celk. (t)	Cen. soustava / platnost
36	979081121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	33,96963	20,00	679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	3,77440	550,00	2 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II
38	979980001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	3,77440	1 000,00	3 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 19/ II

Celkem	855 222,90										
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19-3797	DZP Zborovice - výměna výtahu
O:	DZPZ_VON	VON Vedlejší a ostatní náklady
R:	02	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 01	Celý objekt					34 000,00		0,00		0,00	0,00
1	00512-1010 00R	Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní

005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště

Do této položky patří náklady s případným zpracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

2	00512-1020 00R	Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní
---	----------------	---	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	--------------

005 12-1020 Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nůnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	00512-1030 00R	Odstaření zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní
---	----------------	--	--------	---------	----------	----------	------	------	------	--------------

005 12-1030 Odstaření zařízení staveniště

Do této položky patří odstáření objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstáření zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

4	00523-1010 00R	Revize jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní
---	----------------	---	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	--------------

005 23-1010 Revize

Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací

5	00526-1010 00R	Pojištění dodavatele a pojištění díla jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Vlastní
---	----------------	--	--------	---------	----------	----------	------	------	------	--------------

005 26-1010 Pojištění dodavatele a pojištění díla

Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Celkem						34 000,00					
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--