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Název akce:  Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok Org: 5757

SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla

„Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok“

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001177/2020/Rot Org: 5757
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc 

Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

dále též „SMOl“

a

Dopravní podnik Města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1
779 00 Olomouc
IČ: 47676639

Zastoupen:
- kontaktní osoby ve věcech smluvních
Ing. Jaromír Machálek, MBA, předseda představenstva
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx dpmo.cz
Ing. Pavel Zatloukal, místopředseda představenstva
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@dpmo.cz
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. Petr Kocourek, MBA, člen představenstva
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@dpmo.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo výdajového účtu: 8010-0909113883/0300

dále též „DPMO“

společně též jako „objednatel“

2. Zhotovitel: SPOLEČNOST Mlýnský potok

Vedoucí společník: 
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ:    25869523
DIČ: CZ25869523
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Obchodní rejstřík: vedený  Krajským soudem v Ostravě, oddíl B
pod sp. zn. pod sp. zn.2419
ID datové schránky: wvcehjc                  

Druhý společník:
Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČ:    28597460
DIČ: CZ28597460
Obchodní rejstřík: vedený Krajským Soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Vladimír Dvořák, člen představenstva vedoucího společníka 
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
Ing. Radim Vanek, člen představenstva druhého společníka
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@hrosistavby.cz
- hlavní stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona 
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
- vedlejší stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona 
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):
xxxxxxxx
tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č.ú.: 17622113/0300

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 2. 2018 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy. 

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3. obchodních podmínek disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění 
požadovaných lhůt.

4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět  plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok“ -  v souladu  s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 20007 s názvem „Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský 

potok“ uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou společností HBH Projekt spol. s.r.o., pobočka Olomouc, 

Železniční 547/4A, 772 00  Olomouc, vedenou pod zak. číslem 2016/0124 s názvem TŘ.1.MÁJE –
MOST M7 PŘES MLÝNSKÝ POTOK, ve stupni DPS, 

d) podmínkami uvedenými ve stavebních povoleních č.j. SMOL/234803/2018/OS/PK/Vra ze dne 1. 10. 
2018, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2018 a č.j. DUCR-25056/18/Vi ze dne 2. 5. 2018, které 
nabylo právní moci dne 22. 5. 2018,

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků,
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f) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
návody výrobců.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí 
v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. 

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách.
5. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu

jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“).

IV. Lhůta plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

a) předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací:             

do 10 dní od nabytí účinnosti této smlouvy
do 15 dnů od předání a převzetí staveniště

c) dokončení díla
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:

do 210 dní od předání a převzetí staveniště
ke dni dokončení díla

3. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit veškerá 
povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.

4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost 
prodloužení lhůty pro dokončení díla z příčin mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. Za mimořádně 
nepříznivé klimatické podmínky lze považovat  takové podmínky, které prokazatelně brání provádění 
požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní lhůtě plnění 

stanovené SOD, a to vždy nejvýše o dobu trvání tohoto omezení. Bude-li nutné z výše uvedených důvodů přerušit 
práce (lhůtu plnění) na předmětu plnění je zhotovitel povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelem 
osobou ve věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Doba, po kterou budou přerušeny práce (běh lhůty) bude 
zaznamenána ve stavebním deníku a podepsána kontaktní osobou ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy.
Nová lhůta plnění musí být upravena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zkušební provoz díla ve smyslu bodu 2.14.7 VOP v délce maximálně 12 měsíců bude proveden po předání 
a převzetí díla (dokončení díla) objednatelem. Zhotovitel se zavazuje během zkušebního provozu poskytnout 
součinnost.

6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

7. Připadne-li poslední den lhůty pro předání staveniště nebo dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je 
posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením
základních druhů prací v členění položek Souhrnné cenové nabídky, která je součástí dle přílohy č. 1 této smlouvy
a u nich uveden předpokládaná lhůta realizace a předpokládaný finanční objem prováděných prací v jednotlivých 
kalendářních měsících. Zhotovitel  se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel 
předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

9. Harmonogram, který je přílohou č. 2, je vytvořen tak, aby lhůty výstavby mohly být splněny při běžném průběhu 
klimatických a povětrnostních podmínek a jevů.

V. Cena díla 

1. Cena části díla, zahrnující SO 201 Most, SO 181 Přechodné dopravní značení, VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady 
a ON.1 Ostatní náklady, je SMOl a zhotovitelem sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 
15.469.225,28 Kč bez DPH, tj. 18.717.762,59 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.
Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Cena části díla, zahrnující SO 660 Úprava tramvajové trati, je DPMO a zhotovitelem sjednána na základě výsledků 
zadávacího řízení ve výši 6.870.812,43 Kč bez DPH, tj. 8.313.683,04 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době 
uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením 
na setiny.

3. Celková cena díla, určená jako součet ceny částí díla dle čl. V. odst. 1 a ceny části díla dle čl. V. odst. 2 (dále jen 
„cena díla“) je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 22.340.037,71 Kč bez 
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DPH, tj. 27.031.445,63 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude 
uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

4. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není 
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

5. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu 
realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

6. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena v souladu řešena dle čl. 3. VOP a v souladu se 
ZZVZ.  

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 

8. Záloha na cenu díla se nesjednává.
9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 4 VOP.
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro účely této 

změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Platby části ceny díla dle čl. V. odst. 1 budou objednatelem - SMOl prováděny bezhotovostně na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených 
prací vystavených vůči SMOl za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto
článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách 
budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

4. Platby části ceny díla dle čl. V. odst. 2 budou objednatelem - DPMO prováděny bezhotovostně na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených 
prací vystavených vůči DPMO za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto 
článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách 
budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (soupis výkonů) dle čl. 4 VOP v otevřeném, volně 
dostupném elektronickém formátu uniXML a předat jej  objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak.  Změny ceny díla dle čl. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje zpracovat  jako soupis prací 
dodávek a služeb s výkazem výměr a předat je objednateli v elektronické podobě ve a tištěné podobě, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. Pro spolehlivou komunikaci a kompatibilitu požadovaných výstupů doporučuje 
objednatel použít Stavební software KROS 4.

6. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních 
souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, samostatně na investiční a provozní náklady nebude-li 
dohodnuto jinak. Na každý Změnový list zahrnující dodatečné práce je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad.

7. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 
jednotlivého objednatele příslušné části díla ve 2 originálech. 

8. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem nebo TDS, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem nebo TDS.

9. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
10. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 

jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

11. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel ) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele 
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zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena 
na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě 
splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího 
příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

12. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude 
disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení 
a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:
 Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500.000,- Kč. 
 Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude vždy platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po 

lhůtě pro dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit do poštovní evidence SMOl originál 
záruční listiny do tří týdnů od předání a převzetí staveniště. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující 
lhůtu plnění o více jak 30 dnů, je zhotovitel povinen nejpozději do tří týdnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku 
vystavit a doručit do poštovní evidence SMOl originál záruční listiny  prodlouženou o dobu, o kterou je lhůta 
plnění prodloužena dodatkem smlouvy plus dva měsíce po nově sjednané lhůtě pro dokončení díla, a to 
i opakovaně. 

 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé 
objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 500.000,- Kč.
 Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit do poštovní evidence SMOl originál záruční listiny do tří 

týdnů od převzetí díla objednatelem, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, 
umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) 
vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

3. Společná ustanovení k bankovním zárukám:
 Záruční listiny budou vystaveny na SMOl.
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu 

odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc.  
 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 

čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní 
záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další 
jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.

 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky 
za řádné plnění záručních podmínek v případě bezvadného plnění díla.

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu SMOl složením peněžních prostředků na 
depozitní účet SMOl. Zhotovitel vyzve SMOl ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena 
tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách 
složil.
Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na 
depozitním účtu, vyzvat písemně SMOl k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotoviteli nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly.

VIII. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této mlouvy v daném případě souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani
(viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle 
§ 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. 
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IX. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 
v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.

2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se 
vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních 
a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV. 
této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění 
dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních 
(vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce 
objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká 
nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných 
prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku ke 
smlouvě. 

3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.
4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to 

s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd 

záchranných složek staveništěm. 
3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán

v souladu s čl. 2.14 VOP obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl 
v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně 
tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 
5 pracovních dnů, informovat objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech 
smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou 
osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, 
které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 
Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek 
smlouvy.

5. Hlavní stavbyvedoucí bude vykonávat své povinnosti  po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucích patří zejména: 
a) účastnit se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek (dle bodu 2.13.2. VOP),
b) aktivně se účastní Předávacího řízení (dle čl. 6 VOP) a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 

díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce díla Objednatelem či jeho technickým 
dozorem,

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad díla v rozsahu dle 
předchozího odstavce. 

6. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly 
písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.

8. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

10. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce,
dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle čl. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
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12. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. 
odst. 1, písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení 
a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy a územního rozvoje MMOl, Dopravní 
inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací).

XI. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než 

výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla
v předávacím řízení objednatelem.

3. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 7 VOP.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

XII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních)

bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ takovéto výměny. Současně je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od zjištění objednatele 
o neodsouhlasené výměně, předložit objednateli ke schválení takovou osobu, která splňuje technickou kvalifikaci 
dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a)  této smlouvy, je  
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že dílo nebude dokončeno v lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 
díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do 
doby odstranění poslední vady.

6. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v  čl. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

7. V případě porušení čl. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochraně díla), kdy toto porušení povinnosti bude mít za 
následek poškození díla dle této smlouvy nebo třetích osob, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč pro každý případ.

8. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 

9. V případě nesjednání pojištění dle čl. X. odst. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč.

10. V případě prodlení s dodáním geometrických plánů dle čl. 6.1.4 odst. 2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

12. Pokud zhotovitel neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den, o který odstraní vady později.

13. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena a originál záruční listiny nebude doručen
do poštovní evidence objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do tří 
týdnů od převzetí staveniště, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude uplatněna i v případě, že bankovní záruka nebude prodloužena, jak 
stanoví čl. VII. odst. 1, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena a originál záruční listiny 
nebude doručen do poštovní evidence objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet 
objednatele do tří týdnů od převzetí díla objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

15. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.
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16. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
17. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
18. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se 
vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 

19. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

20. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.

XIII. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 

smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné
realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné 
ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě 
sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.

5. Účastníci této smlouvy se rozhodli vyloučit použití bodu 8.2 VOP; toto nemá dopad na účinnost a použití dalších 
ustanovení čl. 8. VOP.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

9. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským 
zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

10. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 27. 1. 2020
usnesením č. 10.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 2. 
2018



Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele:                                                   Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001177/2020/Rot

Název akce: Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok Org:  5757
9

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran
V Olomouci, dne: 12. 5. 2020            V Olomouci, dne:            

Objednatel Zhotovitel

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora

statutární město Olomouc

Vladimír Dvořák
člen představenstva

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Jaromír Machálek, MBA
předseda představenstva

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Ing. Radim Vanek
člen představenstva 

Hroší stavby Morava a.s. 

Ing. Pavel Zatloukal
místopředseda představenstva

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.



Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 201 Most Olomouc/ODÚR 821 11 42,13 6121 13 287 529,84 21% 2 790 381,27 16 077 911,11

SO 660 Úprava tramvajové trati DPMO 821 11 42,13 6121 6 870 812,43 21% 1 442 870,61 8 313 683,04

SO 181 Přechodné dopravní značení 6121 247 360,00 21% 51 945,60 299 305,60

Publicita projektu (EU)

21% 0,00 0,00

Vedlejší a ostatní náklady

VON Vedlejší a ostatní náklady - VRN.1+ ON.1 Olomouc/ODÚR 1 934 335,44 21% 406 210,44 2 340 545,88

22 340 037,71 21% 4 691 407,92 27 031 445,63

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Datum: Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:       2141

"Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok"

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 821 11 CC-CZ: 2141
Místo: Olomouc Datum: 2. 10. 2018
CZ-CPV: 45221100-3 CZ-CPA: 42.13

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 DIČ: CZ 00299308

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno DIČ: CZ44961944

Zpracovatel: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ44961944

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

22 234 757,71

22 234 757,71 4 669 299,12

0,00 0,0015,00%

25757(akt)

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 
soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

26 904 056,83CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25757(akt)

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

HBH Projekt spol. s r.o.

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

2. 10. 2018

HBH Projekt spol. s r.o., 
Kabátníkova 5, Brno

1 571 790,00

4 246 574,35

299 305,60

768 755,88

22 234 757,71 26 904 056,83

SO 181 Přechodné dopravní značení

Kód Popis

SO 201 Most

SO 660 Úprava tramvajové trati

SO 660.1. I. etapa výstavby

SO 660.2. II. etapa výstavby 3 509 565,58

247 360,00

635 335,44

1 299 000,00

8 313 683,046 870 812,43

4 067 108,693 361 246,85

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

15 950 522,3113 182 249,84

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady

ON.1 Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 CC-CZ: 2141
Místo: Olomouc Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 DIČ: CZ 00299308

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno DIČ: CZ44961944

Zpracovatel: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ44961944

Poznámka:

Materiál 13 182 249,84
Montáž 0,00

Cena bez DPH 13 182 249,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 182 249,84 21,00% 2 768 272,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 950 522,31

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 201 - Most

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 182 249,84 0,00 13 182 249,84

HSV - Práce a dodávky HSV 11 502 819,86 0,00 11 502 819,86

    1 - Zemní práce 816 589,38 0,00 816 589,38

    2 - Zakládání 263 772,53 0,00 263 772,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 156 681,28 0,00 156 681,28

    4 - Vodorovné konstrukce 2 161 739,87 0,00 2 161 739,87

    5 - Komunikace pozemní 2 111 122,04 0,00 2 111 122,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 350 302,16 0,00 350 302,16

    8 - Trubní vedení 34 000,00 0,00 34 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 876 059,80 0,00 4 876 059,80

    997 - Přesun sutě 718 998,10 0,00 718 998,10

    998 - Přesun hmot 13 554,70 0,00 13 554,70

PSV - Práce a dodávky PSV 1 636 056,49 0,00 1 636 056,49

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 629 299,62 0,00 1 629 299,62

    712 - Povlakové krytiny 6 756,87 0,00 6 756,87

M - Práce a dodávky M 43 373,49 0,00 43 373,49

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 43 373,49 0,00 43 373,49

SO 201 - Most

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 13 182 249,84

D HSV Práce a dodávky HSV 11 502 819,86

D 1 Zemní práce 816 589,38

1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,000 1 445,78 5 783,13
CS ÚRS 2019 
02

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz tabulka v příloze Inventarizace zeleně" 4 4,000

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 1 807,23 3 614,46
CS ÚRS 2019 
02

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz tabulka v příloze Inventarizace zeleně" 2 2,000

3 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 3 012,05 3 012,05
CS ÚRS 2019 
02

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV "viz tabulka v příloze Inventarizace zeleně" 1 1,000

4 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 502,000 90,00 45 180,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 201 - Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 

podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti a vybouraných hmot.

VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr" 219+257 476,000
VV "Výkres č.3 - Půdorys - doplnění signálních pásů navazujících chodníků" 7+5+6+8 26,000
VV Součet 502,000

5 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 129,600 301,20 39 036,14
CS ÚRS 2019 
02

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože.

VV "Panelová rovnanina pro založení lešení-rozebrání a odvoz"
VV "Výměra dle pol.291211111" 129,6 129,600

6 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 33,900 265,06 8 985,54
CS ÚRS 2019 
02

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva drceného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.

VV "Stávající konstr. vrstvy chodníku mimo most" 
VV "Výkres č.03-Půdorys-Tabulka výměr" ((219-125)+(257-125))*0,15 33,900

7 K 113154353 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 274,000 85,00 108 290,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "Frézování mimo most"
VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr" 

VV "Obrusná vrstva ABH (výměra bez tramvajového svršku, kde bude odstraněna celá konstrukce svršku v rámci SO 660)" 749 749,000

VV "Frézování pod obrusnou vrstvou (vyrovnání nerovností v oblasti napojení vedlejších komunikací)" 151+129+122+123 525,000
VV Součet 1 274,000

8 K 113154355 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 247,000 320,00 79 040,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "Všechny živičné vrstvy na mostě:" 
VV "ABH 60 mm + podkladní vrstvy OK  140 mm" 
VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr a výkres č.5 - Vz.řez stáv. stav" 247 247,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 104,000 120,00 12 480,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "Stávající kamenný obrubník 250/250" 
VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr" 51+53 104,000

10 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho m3 14,000 1 807,23 25 301,20
CS ÚRS 2019 
02

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se 

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 

projektovaného rozebrání;

c) schodů z lomového kamene.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání:

a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; 

tyto práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění 

VV
"Rozebrání zpevnění podél opěry 2 (levý břeh), bude zpětně použito do zpevnění podél líce opěry-Výkres č.3 - Půdorys" 

28*2*0,25
14,000

11 K 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 25,725 1 250,00 32 156,25
CS ÚRS 2019 
02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 

1 a 2 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 

výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV "Odkop v přechodové oblasti mostu" 2*(24,5*1,5*0,35) 25,725
VV "Výkres č.3 - Půdorys a č.4-Podélný řez"

12 K 129103101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 54,000 2 500,00 135 000,00
CS ÚRS 2018 
02

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního 

dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem.

2. Ceny nelze použít pro:

a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle 

své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná 

podzemní vedení části A 01;

b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro 

shybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu;

c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně;

d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání 

pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí.

3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se 

VV "Čištění nánosů pod mostem podél líce opěr"
VV "Výkres č.4 - Podélný řez"
VV "Podél opěry 1" 1*30*2*0,50 30,000
VV "Podél opěry 2" 1*30*2*0,40 24,000
VV Součet 54,000

13 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 45,600 1 250,00 57 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "V líci křídel pro sanaci křídel a zpevnění lom.kamenem" 4*12*0,7*0,5 16,800
VV "Rýhy pro uložení kabelů před a za mostem" 4*15*0,6*0,8 28,800
VV "Výkres č.3 - Půdorys"
VV Součet 45,600

14 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 54,000 750,00 40 500,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "pol. 129103101- přemístění z koryta pod mostem na vozovku" 54 54,000

15 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 96,500 220,00 21 230,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

VV "pol.122101101" 25,7 25,700
VV "pol.129103101" 54 54,000
VV "132101101" 16,8 16,800
VV Součet 96,500

16 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 833,500 7,23 13 254,22
CS ÚRS 2019 
02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 

sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

VV "Vodorovná vzdálenost celkem 20 km" 19*96,5 1 833,500

17 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 68,640 662,65 45 484,34
CS ÚRS 2019 
02

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s 

jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na bocích

 hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových

 rozdílů a 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

2. Přemístění sypaniny na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné

 přemístění výkopku části A01 tohoto katalogu, přičemž vzdálenost 20 m uvedená v popisu souboru cen

 se neodečítá.

VV "zemní hrázky při provádění zpevnění podél líce opěr" 
VV "zřízení + odstranění"
VV "výměra=dl. x plocha příčného řezu hrázky" 2*33*(2,1+0,5)/2*0,8 68,640
VV "Výkr.č.3-Půdorys"

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,800 950,00 27 360,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 

náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
VV "Zpětný zásyp rýh pro uložení kabelů před a za mostem" 4*15*0,6*0,8 28,800
VV "Výkr.č. 3 - Půdorys" 

19 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 28,500 320,00 9 120,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "Zásyp všech žlabů pod chodníky lehkým izolačním materiálem"
VV "Výměra = počet žlabů x plocha žlabu x délka žlabu"
VV (2*5)*(0,5*0,3)*19 28,500

20 M 58761503 kamenivo keramické lehké frakce 8/16 m3 28,500 3 614,46 103 012,05
CS ÚRS 2019 

02
PP kamenivo keramické lehké frakce 8/16

21 K 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 5,000 350,00 1 750,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene 

přes 300 do 500 mm

VV "viz tabulka v příloze Inventarizace zeleně"5 5,000

D 2 Zakládání 263 772,53

22 K 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 18,560 6 500,00 120 640,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení 

horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

VV "Betonové prahy podél zpevnění pod mostem" 2*29*0,4*0,8 18,560
VV "Výkr.č. 3 - Půdorys a č.4 - Podélný řez"

23 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 129,600 301,20 39 036,14
CS ÚRS 2019 
02

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. 

Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.

VV "Panelová rovnanina pro založení lešení" 
VV "Výkr.č.3-Půdorys"
VV "2 vrstvy panelů" 2*2*(27*1,2) 129,600

24 M R-593-001 panel silniční 300x120x15 cm kus 36,000 2 891,57 104 096,39

PP panel silniční 300x120x15 cm

VV "Nebo podobný panel dle možností zhotovitele" 36 36,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 156 681,28

25 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 2,000 301,20 602,41
CS ÚRS 2019 
02

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Kotvy spřažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní části kotvy do výztuže mostovky.

2. Kotvy do vývrtu se osazují vyvrtaného otvoru v betonu mostovky, ukotví se do epoxidové ampule.

3. Kotvy talířové se zamáčknou do ukládaného betonu mostovky.

4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Kotvení betonového bloku dopravní značky do mostovky, kotva dle VL4-Mosty,list 402.02 vč.povrchové ochrany" 2 2,000

26 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 2,000 542,17 1 084,34
CS ÚRS 2019 

02
PP kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

27 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,192 26 500,00 5 088,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.

2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

VV "Betonový blok kvality C30/37 XF4 pro kotvení dopravní značky na mostě, vč.konstrukční výztuže" 0,8*0,8*0,3 0,192

28 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 3,136 24 800,00 77 772,80
CS ÚRS 2019 
02

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, 

kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované 

konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné 

zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,

b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče Žlabového ze žulového kamene,

c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 

spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely.

d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,

e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "Nové krycí zdi na opěrách nad čely úl. prahů" 4*(0,8*1,4*0,7) 3,136
VV "Výkr.č.8-Pohledy"

29 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 8,400 2 650,60 22 265,06
CS ÚRS 2019 
02

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 

pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně 

za opěrou.

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění.

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce 

betonářské výztuže do bednění.

VV "Nové parapetní zídky-výkr.č.8-Pohledy" 4*(0,8*1,4+0,7*1,4) 8,400

30 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 8,400 602,41 5 060,24
CS ÚRS 2019 
02

PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 

pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně 

za opěrou.

2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámů 

inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.

3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění.

4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten 

v režijních nákladech.

5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce 

betonářské výztuže do bednění.

31 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 0,251 54 216,87 13 608,43
CS ÚRS 2019 
02

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže.

2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. 

Materiál distančních tělísek je obsažen ve skladbě bednění konstrukce.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,

b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se 

zaručenou nebo dobrou svařitelností.

VV "konstrukční výztuž parapetních zídek B500B"
VV "Výměra = objem betonu x množství výztuže v kg/m3" 3,14*80/1000 0,251

32 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 480,000 65,00 31 200,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojkování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvázaně do 

výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chrániček na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou 

v zemní konstrukci za opěrou.

2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s víkem, které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka 

kabelovodu HDPE do konstrukce římsy.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí,

b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce,

c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,

d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu trubní chráničkou.

VV "DN110, včetně zavíčkování konců, ks x délka chráničky" 20*24 480,000
VV "viz výkr.č.6-Vzorový řez nový stav"

D 4 Vodorovné konstrukce 2 161 739,87

33 K 421351141 Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - zřízení m2 38,500 783,13 30 150,60
CS ÚRS 2019 
02

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení čela pracovní spáry

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se bednění:

a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,

b) z prken u boku přechodové desky,

c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové 

konstrukce obdélníkového příčného řezu,

d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.

2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 

mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 

prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění.

3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.

4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
VV "Čelo spád.betonu na NK a na závěrných zídkách" 2*2*27,5*0,35 38,500
VV "Výkr.č.6-Vzorový řez nový stav"

34 K 421351241 Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - odstranění m2 38,500 240,96 9 277,11
CS ÚRS 2019 
02

PP Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění čela pracovní spáry

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se bednění:

a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,

b) z prken u boku přechodové desky,

c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové 

konstrukce obdélníkového příčného řezu,

d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.

2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující desky na ramenáty konzolového vyložení, u 

přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 

mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení spřahující desky, nástřik bednění odformovacím 

prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění.

3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.

4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.

35 K 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 5,795 31 927,71 185 021,08
CS ÚRS 2019 
02

PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spřahující desky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž 

uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.

2. V cenách jsou započteny náklady na:

a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajištujících 

požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro 

zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.

b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem 

cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.

VV "konstrukční výztuž spádového betonu B500B"
VV "Výměra = objem spádového betonu x množství výztuže v kg/m3" (6,1*19)*50/1000 5,795

36 K 421361256 Výztuž dilatačního závěru z betonářské oceli 10 505 t 0,384 31 927,71 12 260,24
CS ÚRS 2019 
02

PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dilatačního závěru

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž 

uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.

2. V cenách jsou započteny náklady na:

a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajištujících 

požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro 

zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.

b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem 

cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.

VV "Výměra = objem spád. betonu na závěrných zídkách (viz pol.962051111) x množství výztuže v kg/m3" 9,6*40/1000 0,384

37 K 421361412 Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2 t 7,102 27 108,43 192 524,10
CS ÚRS 2019 
02

PP Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž 

uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.

2. V cenách jsou započteny náklady na:

a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajištujících 

požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro 

zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.

b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.

4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem 

cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.

VV "Výměra = přesahy x plocha pokládané výztuže x hmot.sítě/m2" 
VV "Výztuž spádového betonu Kari síť 8/150x8/150, rozměr 2x3 m"
VV "1. vrstva" 1,5*(19*17,6)*5,36/1000 2,689
VV "2. vrstva" 1,5*(19*14)*5,36/1000 2,139
VV "Krycí deska žlabů pod chodníkem, Kari síť 8/100x8/100, rozměr 2x3 m:" 
VV 1,6*(2*(4,5*20))*7,9/1000 2,275
VV Součet 7,102

38 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 5,280 1 084,34 5 725,30
CS ÚRS 2019 
02

PP Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek 

spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz 

na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím.

2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:

a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a 

případně oblouku podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro další 

užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.

b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena v ceně výztuže.

3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení 

VV "Bednění spodní hrany podélné dilatační spáry NK před jejím zmonolitněním (pomocné lešení v pol. Montáž lešen)í" 17,6*0,3 5,280

39 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 5,280 421,69 2 226,51
CS ÚRS 2019 
02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek 

spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz 

na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím.

2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:

a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednících dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a 

případně oblouku podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro další 

užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.

b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena v ceně výztuže.

3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro založení 

40 K 451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 161,750 313,25 50 668,67
CS ÚRS 2019 
02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV "Podkladní beton pod dlažbu navíc nad rámec pol.594511111" 161,75 161,750

41 K 451315136 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm m2 95,000 626,51 59 518,07
CS ÚRS 2019 
02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.

2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).

3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,

b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva 

z kameniva,

c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

VV "Drenážní beton pod dlažbou chodníku na mostě"
VV "Výkres č.6 - Vz.příčný řez-nový stav" 2*19*2,5 95,000

42 K 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm m2 27,830 1 445,78 40 236,14
CS ÚRS 2019 
02

PP Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetony nebo jeřábem pro uložení na 

úložné bloky ložiska pilířů,

b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního 

plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu 

v požadované konečné tloušťce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné plochy.

VV "drenážní polymerbeton v úžlabí izolace"
VV "Výkr.č.6-Vzorový řez nový stav"
VV "podélně v úžlabích" 7*17,6*0,15 18,480
VV "příčná žebra" 4*14*1*0,1 5,600
VV "rozšíření v místě odv. trubiček" 15*(0,5*0,5) 3,750
VV Součet 27,830

43 K 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm m2 27,830 1 084,34 30 177,11
CS ÚRS 2019 
02

PP Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetony nebo jeřábem pro uložení na 

úložné bloky ložiska pilířů,

b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního 

plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu 

v požadované konečné tloušťce.

2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné plochy.

VV "celková tl. 35 mm, výpočet plochy viz pol. 451477121" 27,83 27,830

44 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm m2 126,000 156,63 19 734,94
CS ÚRS 2019 
02

PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní vrstvy na požadovanou 

tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně dlažby z betonu ve svahu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo 

zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

VV "Podklad pod dlažbu z lomového kamene podél líce opěr" 2*(31,5*2) 126,000
VV "Výkr.č.3-Půdorys"

45 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 146,700 9 800,00 1 437 660,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační 

lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 

mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.

2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném 

příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,

b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,

c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů,

d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

VV "Spádový beton na NK a závěrných zídkách"
VV "vč. kapes pro mostní závěr"
VV "Výkres č.6 - Vz.příčný řez-nový stav - Tabulka výměr + výkres č.4 Podélný řez" 6,1*(0,7+17,6+0,7) 115,900
VV "Krycí deska žlabů pro inž.sítě pod oběma chodníky tl.100m+40mm zalití do liaporu"
VV "Výkres č.6 - Vz.příčný řez-nový stav + výk. č.4 Podélný řez" 2*(4,5*0,14*20) 25,200

VV "Spádový bet.pod mostním závěrem v místě kabelových žlabů v chodnících-na NK a závěr. zídkách" 4*(4,0*(0,7+0,7)*0,25) 5,600

VV Součet 146,700

46 K 457311191 Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 541,000 160,00 86 560,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační 

lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 

mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.

2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném 

příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,

b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,

c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů,

d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

VV "výměra=povrch spád.betonu"19*19 361,000
VV "výměra=povrch krycích desek pod chodníkem" 2*4,5*20 180,000
VV Součet 541,000

D 5 Komunikace pozemní 2 111 122,04

47 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 226,000 240,00 54 240,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "Konstrukce chodníku mimo most ŠD fr.0-32" 
VV "Výkres č.03-Půdorys-Tabulka výměr" (219-125)+(257-125) 226,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

48 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 73,500 360,00 26 460,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV "Zásyp výkopu v přechodové oblasti mostu" 2*24,5*1,5 73,500

49 K 565156111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m m2 152,500 490,00 74 725,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

VV "Podkladní vrstva vozovky v přechodové oblasti mostu" 2*(2*3,25*2,5) 32,500
VV "Podél tramvajového pásu" 2*(2*30*1) 120,000
VV Součet 152,500

50 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 1 939,000 25,00 48 475,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV "Dle položek asf.vrstvy" 996+943 1 939,000

51 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 996,000 610,00 607 560,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr" 
VV "Na mostě"  247 247,000
VV "Mimo most (bez tramvajového svršku, kde je celá konstrukce svršku vykázána v rámci SO 660)" 749 749,000
VV Součet 996,000

52 K 577145132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 943,000 450,00 424 350,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr" 
VV "ložná na celém mostě" 247 247,000
VV "proměnná vrstva 0-100 mm ve střední části mostu-viz příčný řez" 171 171,000
VV "ložná vrstva mimo most (zvýšení nivelety)" 151+129+122+123 525,000
VV Součet 943,000

53 K 578133132 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 247,000 650,00 160 550,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 35 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané:

a) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7.- Vložka pod litý asfalt,

b) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého asfaltu,

c) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 

katalogu.

VV "Ochrana izolace litý asf. MA 11 IV" 
VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr" 247 247,000

54 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 161,750 1 867,47 302 063,25
CS ÚRS 2019 
02

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění 

spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro jakýkoliv sklon plochy,

b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.

2. Ceny nelze použít pro:

a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 

17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene,

b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

tocích-úpravy toků a kanály.

3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože.

4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,

b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár dlažby,

c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 
VV "Podél líce křídel opěry 1, viz Pohledy" (12+12)*0,75 18,000
VV "Podél líce křídel opěry 2, viz Pohledy" (10+11)*0,75 15,750
VV "Za křídly, viz Půdorys" 4*(1*0,5) 2,000
VV "Podél líce opěry 1, viz Půdorys, Podélný řez" 1*31,5*2 63,000
VV "Podél líce opěry 2 - bude použit stávající kámen zpevnění, viz pol.114203101" 1*31,5*2 63,000
VV Součet 161,750

55 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 67,500 349,40 23 584,34
CS ÚRS 2019 
02

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV "Dlažba pro nevidomé-výkr.č.3-Půdorys"
VV "typ dlažby bude odsouhlasen s NIPI"
VV "signální pás" 5+4+3+6+8+6+4,5+7 43,500
VV "varovný pás" 4*3 12,000
VV "vodící pás podél zábradlí" 2*6 12,000
VV Součet 67,500

56 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 67,500 626,51 42 289,16
CS ÚRS 2018 

02
PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

57 K 596811223 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2 m2 476,000 349,40 166 313,25
CS ÚRS 2019 
02

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože.

VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr" 219+257 476,000

58 M 59245320 dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní m2 476,000 289,16 137 638,55
CS ÚRS 2018 
02

PP dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní

VV "40x40x6 cm" 476 476,000

59 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 161,750 265,06 42 873,49
CS ÚRS 2019 
02

PP Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 350 302,16

60 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 174,000 96,39 16 771,08
CS ÚRS 2019 
02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV
"Adhézní můstek pod omítku z umělého kamene, dle technického listu použitého materiálu, výměra dle položky R-622-001 " 

85+89
174,000

61 K 629999030 Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 m2 115,800 60,24 6 975,90
CS ÚRS 2019 
02

PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -9001 je určena pro předepsané vícenásobné kropení např. u pórobetonu.

2. Cenu -9011 lze použít pro ocenění provádění:

a) různobarevných ploch omítek,

b) přechodů různých struktur omítek,

c) pracovní spáry v případě, že nelze provést celou plochu najednou,

d) šambrán,

e) přechodů různých materiálů.

3. Cena -9022 je určena pro ocenění omítání:

a) zaoblených rohů stěn s poloměrem větším než 100 mm jako příplatek ke stěnám,

b) kulatých sloupů jako příplatek k pilířům nebo sloupům. Měrná jednotka se určuje v m2 rozvinuté plochy zaoblení.

4. Ceny -9031 až -9032 jsou určeny pro omítání ploch s využitím omítkových profilů, kde úhrnná plocha jednotlivých otvorů v souvisle omítané 

fasádě je větší než 45 % z celkové plochy průčelí. Nevztahuje se na průčelí se souvislými pásy oken neohraničených omítkou alespoň ze tří 

stran. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové omítané plochy jednotlivých průčelí (uliční, dvorní, štítové).

5. Ceny -9031 až -9032 nelze použít pro vyspravení, zatření, hydrofobizaci a tenkovrstvé omítky.
VV "Madlo a sloupky zábradlí-příplatek za členitost jednotlivých povrchů"
VV "-levé madlo - dl. x obvod"  36*1,1 39,600
VV "-pravé madlo - dl. x obvod"  38*1,1 41,800
VV "-sloupky zábradlí - ks x (výška x obvod)"  33*0,8*1,0 26,400
VV "-krajní bet.bloky - ks x (výška x obvod)"  4*0,8*2,5 8,000
VV Součet 115,800

62 K R-622-001 Omítka z umělého kamene hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 289,800 963,86 279 325,30

PP Omítka z umělého kamene hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

VV "vč. přípravy podkladu (spojovací můstek,atd.) dle techn.listu omítky"
VV "Fasádní plochy-viz výkres č.7-Pohledy, viz tabulka výměr" 85+89" 174,000
VV "Madlo a sloupky zábradlí:"
VV "-levé madlo - dl. x obvod"  36*1,1 39,600
VV "-pravé madlo - dl. x obvod"  38*1,1 41,800
VV "-sloupky zábradlí - ks x (výška x obvod)"  33*0,8*1,0 26,400
VV "-krajní bet.bloky - ks x (výška x obvod)"  4*0,8*2,5 8,000
VV Součet 289,800

63 K 628613111 Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2 m2 41,264 1 144,58 47 229,88
CS ÚRS 2019 
02

PP
Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního 

odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2

VV "ocelová trubková výplň zábradlí"
VV "Povrchová úprava dle TZ a TKP19B"
VV "barva betonová šedá"
VV "počet ks dle prohlídky na místě"
VV "levá strana - ks x dl. x obvod" 143*0,8*0,14 16,016
VV "pravá strana - ks x dl. x obvod" 154*0,8*0,14 17,248
VV "ocel.úchyty plynovodu mezi trámy"
VV "počet x plocha" 16*0,5 8,000
VV Součet 41,264

D 8 Trubní vedení 34 000,00

64 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3,000 2 500,00 7 500,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

c) podbetonování nebo podezdění rámu,

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV "Mříže vpustí na opravovaném úseku vozovky" 3 3,000
VV "Viz výkr.č.3-Půdorys"

65 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 7,000 2 500,00 17 500,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

c) podbetonování nebo podezdění rámu,

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV "Poklopy na opravovaném úseku vozovky" 5 5,000
VV "Poklopy - vstupy do šachet v chodníku" 2 2,000
VV "Viz výkr.č.3-Půdorys"
VV Součet 7,000

66 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,000 1 800,00 9 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,

c) podbetonování nebo podezdění rámu,

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV "Šoupata ve vozovce" 5 5,000
VV "Viz výkr.č.3-Půdorys"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 876 059,80

67 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 4,000 1 807,23 7 228,92
CS ÚRS 2019 
02

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího materiálu

2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV "ev.č.mostu" 2 2,000
VV "název toku" 2 2,000
VV Součet 4,000

68 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 1 506,02 1 506,02
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "Zpětné osazení stáv. dopr.značky na mostě, bet.základ a kotvení bet.základu do mostovky  je v samostatných položkách" 1 1,000

69 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 1,000 481,93 481,93
CS ÚRS 2018 

02
PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m

VV "Včetně ocel. patní desky a kotev do betonu" 1 1,000

70 K 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 34,000 96,39 3 277,11
CS ÚRS 2019 
02

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 

V12c žlutá.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 

nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),

b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "Vodící pás přechodu (2x3 pásků)-výkr.č.3-Půdorys" 8,5+8,5+7+10 34,000

71 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 53,000 337,35 17 879,52
CS ÚRS 2019 
02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Ukončení zpevnění z lom.kamene podél líce křídel" 14+14+12+13 53,000
VV "Výkr.č.8-Pohledy"

72 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 53,000 132,53 7 024,10
CS ÚRS 2018 

02
PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

73 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 66,000 385,54 25 445,78
CS ÚRS 2019 
02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene.

2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení:

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.

3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Nový kamenný obrubník mimo most-výkr.č.3-Půdorys" (51-19)+(53-19) 66,000

74 K 916242112 Montáž chodníkového obrubníku žulového kotveného do mostní římsy s ložem z plastbetonu m 38,000 421,69 16 024,10
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž chodníkového žulového obrubníku kotveného do mostní římsy s ložem z plastbetonu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a lepení epoxidovým tmelem nerezových kotev do vyvrtaných otvorů v žulovém obrubníku, 

vyrobení a rozprostření lože z drenážního plastbetonu v potřebné tloušťce do 20 mm, osazení obrubníku se směrovým a výškovým 

vyrovnáním na sraz jako bednění výplňového betonu chodníku římsy.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) zálivku podélných pracovních spár u obrubníku,

b) vrtání otvorů do obrubníku,

c) v ceně -2111 bez lože na drenážní plastbeton, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,

d) dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "Nový kamenný obrubník  na mostě" 
VV "osazený do drenážního polymerbetonu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "dle VL 4-Mosty, list 402.32"
VV "Výkres č.3 - Půdorys - Tabulka výměr" 19+19 38,000

75 M 58380005 obrubník kamenný přímý, žula, 20x25 m 73,000 1 566,27 114 337,35
CS ÚRS 2018 

02
PP obrubník kamenný přímý, žula, 20x25

VV "Přímý na mostě, ROZMĚR OBRUBNÍKU JE ATYPICKÝ š x v=20 x 22" 38 38,000
VV "Přímý mimo most, rozměr obrubníku š x v=20 x 25" 35 35,000
VV Součet 73,000

76 M 58380446 obrubník kamenný obloukový , žula, r=5÷10 m 20x25 m 31,000 3 373,49 104 578,31
CS ÚRS 2018 

02
PP obrubník kamenný obloukový , žula, r=5÷10 m 20x25

VV 31 31,000

77 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 197,000 65,00 12 805,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV "Nad mostními závěry=šířka mezi obrubníky-výkr.č.6-Vz.řez" 2*13 26,000
VV "Spára starý-nový asfalt-délka odměřena kreslícím programem" 86 86,000
VV "Podélná spára-oprava po polovinách-výkr.č.3-Půdorys" 85 85,000
VV Součet 197,000

78 K 919121223 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu m 106,000 120,00 12 720,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot.

VV "Výplň spár (asf.zálivka)-mezi obrubníkem a vozovkou, dle VL4-403.42"52+54 106,000
VV "výkr.č.3-Půdorys"

79 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 225,000 120,00 27 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot.

VV "Délka viz pol.919112233" 197 197,000
VV "V chodníku nad mostními závěry" 4*7 28,000
VV Součet 225,000

80 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 368,600 78,31 28 866,27
CS ÚRS 2019 
02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV "800 g/m2"
VV "Ochrana stříkané izolace v chodnících-na šířku drenážního betonu" 2*(19*3) 114,000
VV "Separační a ochranná v chodnících pod pískové lože dlažby - na celou šířku chodníku"  2*(19*6,7) 254,600
VV "Výkr.č.6-Vzorový řez nový stav"
VV Součet 368,600

81 K 931941142 Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového - posun do 20 mm m 54,000 3 500,00 189 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového, posun do 20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a osazení mostního závěru do konstrukce jeřábem.

2. U lamelových a hřebenových mostních závěrů jsou započteny náklady na vyrovnání kotevních želez ocelových krajních profilů a přivaření 

k mostní výztuži se směrovým a výškovým vyrovnáním a nastavení hodnot.

3. U kobercových mostních závěrů jsou započteny náklady na uložení základního nosného prvku krajních úhelníků tak, aby přímo středovou 

částí kryly dilatační spáru.

4. U podpovrchových mostních závěrů jsou započteny náklady na uložení pásu šíře 210 mm nad spárou do konstrukce, vyvrtání otvorů D 16 

mm do betonu nosné konstrukce a opěry, upevnění do chemických hmoždinek kotevními šrouby tak, aby výztuha podpovrchového mostního 

závěru překrývala dilatační spáru, řez spáry a vyplnění spáry elastickou zálivkou.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) mostní závěry, tyto se oceňují ve specifikaci a jsou tvarově specifikovány v projektu,

b) bednění a odbednění dilatační spáry mostního závěru včetně betonáže kapes pro uložení mostního závěru,

VV "Dle TZ, TP 86, TKP 23"
VV "Délka závěrů viz výkres č.6-Vz.př.řez-nový stav" 2*(7+13+7) 54,000

82 M R-931-001 Mostní závěr podpovrchový m 54,000 10 843,37 585 542,17

PP Mostní závěr podpovrchový

P

Poznámka k položce:

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení : 

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech : 

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení : 

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 : 

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu : 

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění : 

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení : 

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů : 

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení 

izolací a pod.) : 

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření : 

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření : 

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, 
VV "- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení :
VV "- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu :
VV 2*27 54,000

83 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 20,500 144,58 2 963,86
CS ÚRS 2019 
02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným 

zajištěním před betonáží.

2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry 

s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.

VV "Mostní závěry ve vozovce" 13*0,35+13*0,15 6,500
VV "Mostní závěry v chodníku" 4*(7,0*0,5) 14,000
VV Součet 20,500

84 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 26,800 192,77 5 166,27
CS ÚRS 2019 
02

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 

požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 

pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry.

2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného 

mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 

zejména přesýpaných objektů.

3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 

pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár 

osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu.

VV "Nové těsnění svislých dilatačních spár v opěrách vč.vyčištění spáry" 2*4 8,000
VV "Římsa +bok NK v místě mostního závěru" 4*1,7 6,800
VV "Dilatace křídel vč. římsy" 4*3 12,000
VV Součet 26,800

85 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 1,000 180,72 180,72
CS ÚRS 2019 
02

PP Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění

86 K 938905311 Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek kus 32,000 722,89 23 132,53
CS ÚRS 2019 
02

PP Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očistění, nátěr, namazání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 938 90-51 výměna nýtu jsou započteny i náklady na dodávku nýtu nebo trhacího šroubu.

2. V cenách 938 90-52 úpravy ukončení pojistných úhelníků jsou započteny i náklady na povolení a demontáž úhelníků, natvarování, 

seříznutí, vyvrtání nových a zavaření původních otvorů, nátěr a montáž nového provedení úhelníku.

VV "výměra = počet ks - dle prohlídky na místě" 2*16 32,000

87 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 398,000 108,43 151 590,36
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.

VV "Pro sanaci podhledu a opěr-obestavený prostor lešení:" 16*27*2,5 1 080,000
VV "Sanace říms a boku NK návodní strana" 22*1,5*3 99,000
VV "Sanace říms a boku NK povodní strana" 22*1,5*3 99,000
VV "Čištění a zmonolitnění podélné dilatační spáry NK" 16*3*2,5 120,000
VV "viz 03-Půdorys a 04-Podélný řez"
VV Součet 1 398,000

88 K 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 29 358,000 6,02 176 855,42
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.

2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.

VV "Předpoklad 3 týdny" 1398*21 29 358,000

89 K 943311811 Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 398,000 24,10 33 686,75
CS ÚRS 2019 
02

PP Demontáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení prostorového modulového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 22-18 Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení.

90 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 448,000 48,19 21 590,36
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.

VV "Ochrana proti pádu stavebního mater.do vodoteče" 16*28 448,000
VV "výkr.č.3-Půdorys"

91 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 546,000 60,24 32 891,57
CS ÚRS 2019 
02

PP
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce 

do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 

katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy.

4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV "dle pol.943111111" 16*27+22*1,5+22*1,5+16*3 546,000

92 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 546,000 24,10 13 156,63
CS ÚRS 2019 
02

PP
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve 

výšce do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2.

2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.

93 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 3,136 8 500,00 26 656,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
VV "Odbourání cihelné parapetní zdi na obou opěrách" 4*(0,8*1,4*0,7) 3,136
VV "výkr.č.8-Pohledy"

94 K 963015131 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t kus 190,000 180,72 34 337,35
CS ÚRS 2019 
02

PP Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu.

2. V cenách jsou započteny náklady na očistění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují 

příslušnými cenami této části.

VV "Odstranění krycích desek stáv. žlabů pro inž.sítě"
VV "Předpoklad krycí deska rozměru 0,60x0,08x1,0, tj.0,12t" 
VV "Délka žlabu 19 m, počet žlabů - 10 ks" 
VV 10*19 190,000

95 K 963071111 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg 160,000 12,05 1 927,71
CS ÚRS 2019 
02

PP

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových plechů, 

chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti do 100 

kg

VV "Nepoužívané ocel.úchyty pro potrubí (mezi trámy)" 16*10 160,000

96 K 977141118 Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 2,000 650,00 1 300,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 18 mm, hloubky 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů dvousložkovým epoxidovým tmelem, zasunutí kotevního 

trnu (betonářské výztuže při reprofilaci) nebo svorníku.

VV "Vrty pro kotvy do betonu pro osazení dopravní značky" 2 2,000

97 M 54879219 šroub kotevní žárový Pz chemické patrony M16x125/38 kus 2,000 421,69 843,37
CS ÚRS 2019 
02

PP šroub kotevní žárový Pz chemické patrony M16x125/38

98 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů m 14,760 2 500,00 36 900,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "Vrtání otvorů do trámu NK (spřažení v místě dilatace), výměra= ks x dl.vrtání" 18*0,82 14,760
VV Součet 14,760

99 M 13021435 tyč kotevní celozávitová CKT D 35mm S 670 H m 18,000 500,00 9 000,00
CS ÚRS 2019 

02
PP tyč kotevní celozávitová CKT D 35mm S 670 H

VV "průměr závitové tyče 32 mm"
VV "Spřažení trámů v místě dilatace NK, výměra=ks x dl." 18*1,0 18,000

100 M 13021420 podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x30mm kus 36,000 275,00 9 900,00
CS ÚRS 2019 
02

PP podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x30mm

VV "Spřažení trámů v místě dilatace NK"2*18 36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

101 M 13021444 matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 30mm S 670 H kus 36,000 390,00 14 040,00
CS ÚRS 2019 

02
PP matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 30mm S 670 H

VV "Spřažení trámů v místě dilatace NK" 36 36,000

102 K 985111111 Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči m2 289,800 192,77 55 865,06
CS ÚRS 2018 
02

PP Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy.

2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na:

a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem.

3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.

VV "Fasádní plochy-viz výkres č.7-Pohledy, viz tabulka výměr" 85+89" 174,000
VV "Madlo a sloupky zábradlí:"
VV "-levé madlo - dl. x obvod"  36*1,1 39,600
VV "-pravé madlo - dl. x obvod"  38*1,1 41,800
VV "-sloupky zábradlí - ks x (výška x obvod)"  33*0,8*1,0 26,400
VV "-krajní bet.bloky - ks x (výška x obvod)"  4*0,8*2,5 8,000
VV Součet 289,800

103 K 985112133 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm m2 48,100 1 500,00 72 150,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 

k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV "Betonové římsy -odsekání degradovaného povrchu" 36*0,65+38*0,65 48,100
VV "Výkr.č.3-Půdorys"

104 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 361,000 222,89 80 463,86
CS ÚRS 2019 
02

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 

na kterém se tryskání provádí.

VV "Odbouraný horní povrch NK" 19*19 361,000
VV "Výkr.č.3-Půdorys"
VV Součet 361,000

105 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 1 655,900 222,89 369 086,14
CS ÚRS 2019 
02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 

na kterém se tryskání provádí.

VV "max 1250 barů-bude upraveno dle stavu betonu"
VV "Podhled NK-dle pol.985311212" 1164 1 164,000
VV "Líc opěr" 2*27,5*2,8 154,000
VV "Plochy po odbourání omítky z umělého kamene" 85+89 174,000
VV "Povrch bet. říms" (36+38)*0,65 48,100
VV "zábr. levé madlo, výměra=dl. x obvod madla" 36*1,1 39,600
VV "zábr. pravé madlo, výměra=dl. x obvod madla" 38*1,1 41,800
VV "zábr. bet.sloupky, výměra=ks x dl. x obvod sl." 33*0,8*1 26,400
VV "zábr. krajní bet.bloky zábradlí" 4*(1*0,8*2,5) 8,000
VV Součet 1 655,900

106 K 985141213 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 500 mm m 35,200 120,48 4 240,96
CS ÚRS 2019 
02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot,

b) vysekání navětralých částí zdiva,

c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyčištěné dutiny.

VV
"Vyčištění podélné dilatační spáry NK, polovina spáry (hl.cca 600mm) čištěna zvrchu, druhá polovina zespodu, proto délka 

čištění 2x" 2*17,6
35,200

107 K 985241110 Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 m3 1,000 25 000,00 25 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění narušených zdicích prvků, vyčištění a provlhčení vzniklého otvoru a zřízení i odstranění 

bednění.

2. V cenách -1110 a -1111 jsou započteny i náklady na pěchování uloženého betonu a jeho dodání.

3. V cenách 1210 a -1211 jsou započteny i náklady na zalití otvoru plastickou betonovou směsí včetně jejího dodání.

4. V cenách nejsou započteny náklady na trny z betonářské oceli pro zajištění spolupůsobení plomby s okolním zdivem, lze oceňovat cenami 

souboru cen 985 33-1 Dodatečné vlepování betonářské výztuže.

VV "Oprava trhlin v líci křídel" 1 1,000

108 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 38,500 1 600,00 61 600,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

VV "25% plochy líce opěr" 0,25*(2*27,5*2,8) 38,500

109 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 48,100 1 600,00 76 960,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

VV "Betonová římsa-oprava povrchu"
VV "100% povrchu levé římsy" 36*0,65 23,400
VV "100% povrchu pravé římsy" 38*0,65 24,700
VV Součet 48,100

110 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 26,400 542,17 14 313,25
CS ÚRS 2019 
02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV "Spřažení nových parapetních zídek s opěrou"
VV "Kotvení do závěrných zídek" 4*(3*7*0,2) 16,800
VV "Kotvení do úložného prahu" 4*(3*4*0,2) 9,600
VV Součet 26,400
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111 M 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm t 0,146 31 325,30 4 573,49
CS ÚRS 2019 

02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm

VV "Výměra = množství vlepované výztuže dle pol.985331215 x dl.výztuže x hmotnost/bm" 132*0,7*1,578/1000 0,146

112 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou m3 1,056 22 228,92 23 473,73
CS ÚRS 2019 
02

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu trhliny nebo dutiny.

2. V ceně nejsou započteny náklady na vyčištění dutin; toto vyčištění se oceňuje cenami souboru cen 985 14-1 Vyčištění trhlin nebo dutin ve 

zdivu.

VV "Nesmrštivá cementová zálivková malta"
VV "Zalití podélné dilatační spáry NK" 
VV "Zainjektování otvorů kolem závitových tyčí"
VV 17,6*1,2*0,05 1,056

113 K R-985-001 Nástřik betonu inhibitorem koroze m2 1 120,000 240,96 269 879,52

PP Nástřik betonu inhibitorem koroze

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

VV "Silanová báze, účinná látka 100%"
VV "omezí průniku vody a chloridů"
VV "Podhled NK" 64*17,5 1 120,000

114 K 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 115,500 987,95 114 108,43
CS ÚRS 2019 
02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

VV "75% plochy líce opěr" 0,75*(2*27,5*2,8) 115,500

115 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 1 164,240 638,55 743 430,36
CS ÚRS 2019 
02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

VV "Podhled NK"
VV "trámy+deska, výměra=délka podhledu v př.řezu x délka NK " (0,3+0,75+59,5+0,75+0,3)*17,5 1 078,000
VV "krajní příčníky" 2*19,6*1,2 47,040
VV "střední příčník" 1*19,6*2 39,200
VV Součet 1 164,240

116 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 14,875 1 506,02 22 402,11
CS ÚRS 2019 
02
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PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

VV "vč. ošetření výztuže"
VV "2 ks trámů u dilatace NK" 17,5*0,85 14,875
VV Součet 14,875

117 K 985311913 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) m2 1 164,000 30,12 35 060,24
CS ÚRS 2019 
02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí.

VV "Viz pol.985311212" 1164 1 164,000

118 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 1 531,000 60,24 92 228,92
CS ÚRS 2019 
02

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

VV "Součet reprofilovaných ploch, materiál dle technického listu použité sanační hmoty" 1531 1 531,000

119 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 1 531,000 216,87 332 024,10
CS ÚRS 2019 
02

PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)

VV "Ochranný nátěr sanovaných betonových ploch"
VV "Výměra = součet reprofilovaných ploch, materiál dle technického listu použité sanační hmoty" 1531 1 531,000

120 K 931998112 Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem kus 21,000 301,20 6 325,30
CS ÚRS 2019 
02

PP Těsnění prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem trubky odvodnění DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na vyčištění prostoru prostupu, průniku kotvy nebo trubního prostupu odvodnění celoplošnou izolační 

vrstvou, ruční nanesení pružného tmelu a zatření tmelem za studena na bázi kašovitého bitumenového roztoku zajištujícího dostatečné 

utěsnění a slučitelnost s vrstvami pokládané vozovky.

VV "odvodnění izolace DN50+odvodňovačeDN100" 15+6 21,000

121 K 936941121 Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu kus 9,000 361,45 3 253,01
CS ÚRS 2019 
02

PP Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače nerezového

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) osazení bednící vložky 300x300 mm s otvorem pro trubku chráničky průměru 63 mm, osazení nerez příruby s nerez trubkou vývodu 

průměru 50 mm nebo osazení měděného trychtýře s nalepením trubkové spojky průměru 32 mm pro nasazení prodlužovací trubky průměru 

50 mm do lože z plastbetonu (oceňuje se zvlášť) a na trubku chráničky průměru 63 mm, přilepení natavovací izolace mostovky (v sub 

dodávce), nastříhaní a nalepení nerez mřížky na odvodňovač, zachycení mřížky pomocí spony jako zábrana proti posunutí při pozdější 

ukládce drenážního betonu vsaku nad odvodňovací trubkou,

b) u měděného provedení nalepení prodloužení vývodu plastové trubky průměru 50 mm podle konstrukční výšky nosné konstrukce na spojku 

průměru 32 mm, nařezání a osazení chráničky průměru 63 mm do bednění vyvázaně a osazení na vložku bednění 130x130 mm s otvorem 

pro osazení chráničky. U nerezového provedení odpadá prodloužení vývodu od příruby a obsahuje pouze nařezání chráničky průměru 63 mm 

těsnění odvodňovače mezi trubkou průměru 50 mm a chráničkou.

VV "Odvodnění izolace trubičkou DN50" 
VV "Provedení dle VL4 Mosty, 406.11"
VV "Výkres č.6-Vz.příčný řez-nový stav, podélně 3 ks v každém úžlabí" 3*3 9,000

122 M 55261306 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6 m DN 50 m 16,200 783,13 12 686,75
CS ÚRS 2018 

02
PP trubka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj dl 6 m DN 50
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VV "odvodnění izolace dle VL 4, 406.11" 9*1,8 16,200

123 K 936942123 Osazení mostní vpusti 500/500 mm kus 6,000 3 012,05 18 072,29
CS ÚRS 2019 
02

PP Osazení mostní vpusti a prodlužovací tvarovky vpusti, velikosti 500/500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách vpustí jsou započteny náklady na rozměření sedla bednění, vyrovnání a případně krácení vývodu, vyrovnání a upevnění do 

bednění, zhotovení bednění vložky, prostup bedněním (odbednění je součástí odbednění nosné konstrukce), osazení hrnce vpusti s úpravou 

izolace, osazení rektifikační podložky a bednící lišty s rámem vpusti (po obetonování a vyplnění drenážním plastbetonem), osazení roštu a 

případně lapače nečistot a uzamčení roštu.

2. V cenách prodlužovací tvarovky F podle provedení vývodu jsou započteny náklady na nanesení silikonového tmelu na sedlo hrnce vpusti, 

osazení tvarovky F s dalším napojením na spojku odvodňovacího potrubí mostu DN 150.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) soupravu vpusti a tvarovky, tyto se oceňují ve specifikaci.

b) zálivku a utěsnění spár asfaltovým modifikovaným tmelem a litým asfaltem kolem vpusti,

c) plastbeton pro osazení vpusti, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,

d) osazení vyrovnávacího rámu vpusti pro vozovky tl. přes 80 mm, tyto se oceňují souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků 

VV "Osazení mostních odvodňovačů" 2*3 6,000

124 M R-552-001 odvodňovač mostní kus 6,000 6 626,51 39 759,04

PP odvodňovač mostní 

VV
"Mostní odvodňovač - nízký talíř s přímým kolmým odtokem DN 100, bez lapače nečistot, mříž 300 x 500 mm, viz detail na 

výkrese" 2*3
6,000

125 K 938121111 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel m2 5,000 60,24 301,20
CS ÚRS 2019 
02

PP Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel

VV "viz tabulka v příloze Inventarizace zeleně" 5 5,000

126 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 9,625 12 800,00 123 200,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.

2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu.

3. Ceny nelze použít:

a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání 

konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;

b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto 

práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu.

5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů.

6. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
VV "Odbourání povrchu ŽB závěrných zídek opěr"
VV "Výkres č.4-Podélný řez-nový stav" 27,5*0,7*0,35+27,5*0,7*0,15 9,625

127 K 967043111 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm m2 357,120 420,00 149 990,40
CS ÚRS 2019 
02

PP Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 150 mm

VV "Spádový + hubený beton pod chodníkem"
VV "Šířka odbourání viz výk.č.6 - Vz.příčný řez-nový stav"
VV "Celková tl.450mm, proto plocha vynásobena 3x"
VV "levá římsa" 3*(17,6*2,95) 155,760
VV "pravá římsa" 3*(17,6*2,95) 155,760
VV "Horní část stěn žlabů pod chodníky"
VV "ks x DL x šířka stěny:  " (2*6)*(19*0,2) 45,600
VV Součet 357,120

128 K 967043121 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 300 mm m2 249,920 795,18 198 731,57
CS ÚRS 2019 
02

PP Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 300 mm

VV "Tloušťky vrstev odvozeny z vývrtu S11, viz Diagnostika:"
VV "-ochrana izolace z CB vyztuženého, tl. 100 mm"
VV "-spádová vrstva z CB, tl. 40-280 mm"
VV "výměra = dl. NK x šířka mezi obrubníky, viz Pod.,Vz.př.řez" 17,6*13 228,800
VV "Kapsa v nosné konstrukci v místě dilatace NK, viz Vz.př.řez" 17,6*1,2 21,120
VV Součet 249,920

129 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 1,800 2 500,00 4 500,00
CS ÚRS 2019 
02
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PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "Vrtání otvorů DN60 v NK pro odvodnění izolace"
VV "Počet viz pol.936941121, tl.desky 0,2m" 9*0,2 1,800

130 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 1,200 2 800,00 3 360,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 

120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "Vrtání otvorů DN120 v NK pro odvodňovače"
VV "Počet viz pol.936942123, tl.desky 0,2m" 6*0,2 1,200

131 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 177,840 457,83 81 420,72
CS ÚRS 2019 
02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV "Spřahující trny spádového betonu"
VV "Výměra = počet trnů x délka vyvrtaného otvoru" (38*39)*0,12 177,840

132 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm t 0,667 31 325,30 20 893,98
CS ÚRS 2019 

02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm

VV "Spřahující trny - počet x hmotn. 1 trnu" (38*39)*0,45/1000 0,667

133 K 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 49,480 783,13 38 749,40
CS ÚRS 2019 
02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV "Spřahující trny u mostních závěrů:"
VV "Výměra = počet trnů x délka vyvrtaného otvoru" (2*184)*0,12 44,160
VV "Kotvení kamenných obrubníků na mostě:"
VV "Kotevní trny, Výměra = počet trnů x délka vyvrtaného otvoru" (38/0,5)*0,07 5,320
VV Součet 49,480

134 M 13021014 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm t 0,335 31 325,30 10 493,98
CS ÚRS 2019 

02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm

VV "Spřahující trny závěrů - počet x hmotn. 1 trnu" (2*184)*0,91/1000 0,335
VV Součet 0,335

135 M R-130-001 kotevní trny D 14mm z korozivzdorné oceli m 41,800 421,69 17 626,51

PP kotevní trny D 14mm z korozivzdorné oceli

VV "Kotevní trny obrubníků dl.550mm"
VV "Výměra-počet x dl." (38/0,5)*0,55 41,800

D 997 Přesun sutě 718 998,10

136 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 969,749 180,00 174 554,82
CS ÚRS 2019 
02
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PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

137 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 18 430,000 3,61 66 614,46
CS ÚRS 2019 
02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV "Vodorovná vzdálenost celkem 20 km" 19*970 18 430,000

138 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 156,600 220,00 34 452,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "113106121" 128 128,000
VV "113202111" 21,3 21,300
VV "985112133" 5,3 5,300
VV "985241110" 2 2,000
VV Součet 156,600

139 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 264,000 250,00 66 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "962051111" 23 23,000
VV "967043111" 94,3 94,300
VV "967043121" 126 126,000
VV "963015131" 20,7 20,700
VV Součet 264,000

140 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 7,800 421,69 3 289,16
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "962021112" 7,8 7,800

141 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 1,400 1 927,71 2 698,80
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "711131811" 1,4 1,400

Strana 31 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

142 K 997013841 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117 t 159,500 150,00 23 925,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "985111111" 18,3 18,300
VV "985121122" 25,3 25,300
VV "985121222" 115,9 115,900
VV Součet 159,500

143 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 142,000 180,72 25 662,65
CS ÚRS 2019 
02

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 

1111.

2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení 

vyprazdňuje.

VV "Přemístění suti vybourané pod mostem"
VV "962021112" 7,8 7,800
VV "985121222" 115,9 115,900
VV "985111111" 18,3 18,300
VV Součet 142,000

144 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 439,000 72,29 31 734,94
CS ÚRS 2019 
02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

VV "Kód 9 - Ostatní kce a práce, bourání" 439 439,000

145 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 134,000 385,54 51 662,65
CS ÚRS 2019 
02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 302

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "nebylo provedeno vzorkování a zkoušení stáv. asf. dle vyhlášky č.130/2019"
VV "před začátkem stavby bude provedeno vzorkování (viz Ostatní náklady, pol.011403001)"
VV "předpokládá se, že horní obrusné vrstvy budou zařazeny jako Ostatní, tj. 17 03 02"
VV "113154353-obrusná vrstva ABH" 96 96,000
VV "113154355-obrusná vrstva ABH" 38 38,000
VV Součet 134,000

146 K 997221845-R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 170 301 t 155,000 1 445,78 224 096,39

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "nebylo provedeno vzorkování a zkoušení stáv. asf. dle vyhlášky č.130/2019"
VV "před začátkem stavby bude provedeno vzorkování (viz Ostatní náklady, pol.011403001)"
VV "předpokládá se, že podkladní asf. vrstvy budou zařazeny jako Nebezpečné, tj. 17 03 01"
VV "113154353-frézování pod obrusnou vrstvou" 67 67,000
VV "113154355-podkladní OK" 88 88,000
VV Součet 155,000
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147 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 237,500 60,24 14 307,23
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "113152112" 44 44,000
VV "122101101" 51,5 51,500
VV "129103101" 108 108,000
VV "132101101-výkop v líci křídel" 34 34,000
VV Součet 237,500

D 998 Přesun hmot 13 554,70

148 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 562,520 24,10 13 554,70
CS ÚRS 2019 
02

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška 

mostu do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento 

přesun se oceňuje individuálně.

2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo 

jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 636 056,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 629 299,62

149 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 540,000 42,17 22 771,08
CS ÚRS 2019 
02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "Penetrační a kotevní nátěr na spádovém betonu-výkr.č.4 a 6" 540 540,000

150 M R-111-001 penetrační nátěr dle systému izolace (epoxidová pryskyřice) t 0,162 54 216,87 8 783,13

PP penetrační nátěr dle systému izolace (epoxidová pryskyřice)

VV 540*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,162

151 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 344,960 48,19 16 624,58
CS ÚRS 2019 
02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

VV "Stávající asf.izolace na mostě"
VV "dl.NK x šířka izolace (viz.výk.č.5-Vz.př.řez-stávající stav)" 17,6*19,6 344,960

152 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 1 441,000 24,10 34 722,89
CS ÚRS 2019 
02

PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V

VV "mezi stávající NK a novým spádovým betonem" 19*19 361,000
VV "pod stříkanou izolací-materiál dle systému izolace" 540 540,000
VV "nad stříkanou izolací-materiál dle systému izolace" 540 540,000
VV Součet 1 441,000

153 M 58585112 nátěr adhezní,spojovací můstek pro hladké a nenasákavé podklady kg 170,038 60,24 10 243,25
CS ÚRS 2018 

02
PP nátěr adhezní,spojovací můstek pro hladké a nenasákavé podklady

VV 1441*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 170,038

154 K 711421131 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za horka nátěrem asfaltovým m2 53,000 72,29 3 831,33
CS ÚRS 2019 
02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
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VV "Uzavírací asf.nátěr podél říms š.0,5m (délka dle délky obrubníků)"106*0,5 53,000

155 M 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 0,080 66 265,06 5 301,20
CS ÚRS 2019 

02
PP asfalt oxidovaný stavebně izolační

VV 53*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

156 K R-711-001 Strojně stříkaná izolace mostovek m2 540,000 1 430,12 772 265,06

PP Strojně stříkaná izolace mostovek 

VV "Výkres č.4 a 6, výměra=(dl.NK+záv.zídky+přesah do rubu zídek)*(šířka mezi bet. římsami):" 20*27 540,000
VV "systém izolace dle technického listu"
VV "součástí systému izolace je:"
VV "-adhézní můstek nad izolací-viz 711191001+58585112"
VV "-adhézní můstek pod izolací-viz 711191001+58585112"
VV "-penetrační nátěr na spád.beton-viz 711111001+11163150"

157 M R-628-001 stříkaná izolace materiál (polyuretanová membrána) m2 120,000 2 118,07 254 168,67

PP stříkaná izolace materiál (polyuretanová membrána)

VV "tl.10mm v tramvajovém pásu" 6*20 120,000

158 M R-628-002 stříkaná izolace materiál (polyuretanová membrána) m2 420,000 1 191,57 500 457,83

PP stříkaná izolace materiál (polyuretanová membrána)

VV "tl. 5 mm na zbylé ploše" 21*20 420,000

159 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 1,084 120,48 130,60
CS ÚRS 2019 
02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny 6 756,87

160 K 712363373 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm m 40,000 168,67 6 746,99
CS ÚRS 2019 
02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

VV "Přítlačná lišta s vruty ukončení izolace podél obou říms" 2*20 40,000
VV "výkr.č.3-Půdorys"

161 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,082 120,48 9,88
CS ÚRS 2019 
02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D M Práce a dodávky M 43 373,49

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 43 373,49

162 K R-220-001 Přesun inženýrských sítí m 180,000 240,96 43 373,49

PP Přesun inženýrských sítí 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0201 až -0205 jsou započteny i náklady na:

a) přistavení a manipulaci kabelového bubnu,

b) odříznutí a ruční zatažení kabelu do tvárnicové trasy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "Přesun inž. sítí z povrchu římsy do žlabů"
VV "Viz TZ a výkres.č.5 a č.6 (Příčné řezy)"
VV "vč. měření na kabelu před a po přesunu"
VV "vlevo Lemo+VO" 2*45 90,000
VV "vpravo VO+Rozhlas" 2*45 90,000
VV Součet 180,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 DIČ: CZ 00299308

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno DIČ: CZ44961944

Zpracovatel: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ44961944

Poznámka:

Materiál 778 704,00
Montáž 2 582 542,85

Cena bez DPH 3 361 246,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 361 246,85 21,00% 705 861,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 067 108,69

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 660 - Úprava tramvajové trati

SO 660.1. - I. etapa výstavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 778 704,00 2 582 542,85 3 361 246,85

HSV - Práce a dodávky HSV 778 704,00 2 540 542,85 3 319 246,85

    1 - Zemní práce 0,00 173 459,00 173 459,00

    5 - Komunikace pozemní 746 204,00 1 197 671,55 1 943 875,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 500,00 593 550,50 626 050,50

    997 - Přesun sutě 0,00 509 744,35 509 744,35

    998 - Přesun hmot 0,00 66 117,45 66 117,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 42 000,00 42 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 42 000,00 42 000,00

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 660 - Úprava tramvajové trati

SO 660.1. - I. etapa výstavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 361 246,85

D HSV Práce a dodávky HSV 3 319 246,85

D 1 Zemní práce 173 459,00

1 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 159,250 592,00 94 276,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

VV "Podkadní beton v koleji č.1 mezi pražci  tl. 150mm" (32+33)*(1,7+1,7) 221,000
VV "odpočet plochy pražců" -95*(2,6*0,25) -61,750
VV Součet 159,250

2 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 214,500 135,00 28 957,50
CS ÚRS 2019 
02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

VV "odstranění  stávajícího štěrkového lože pod pražci v tl.300mm" (32+33)*(1,7+1,6) 214,500

3 K 113154255 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 224,250 206,00 46 195,50
CS ÚRS 2019 
02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

SO 660.1. - I. etapa výstavby

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 660 - Úprava tramvajové trati
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "odfrézování živičných vrstev v koleji č.1 před a za mostem" (32+33)*(1,70+1,75) 224,250

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 201,500 20,00 4 030,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV (32+33)*(1,7+1,4) 201,500

D 5 Komunikace pozemní 1 943 875,55

5 K 511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 42,900 1 380,00 59 202,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) rozšířené kolejové lože mezi vyhybkami ve zhlaví nástupištních zídek, na mostech s průběžným kolejovým ložem a v tunelu,

b) kolejové lože s úpravou žlábku pro izolované kolejové obvody.

2. V cenách nejsou započteny náklady na případné hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

3. Cena 511 54-2111 je určena pro zřízení kolejového lože z kameniva drobného drceného frakce 8 - 16 mm o tloušťce do 10 cm pod kolejové 

brzdy.

VV "Frakce 32/63 pod úložnou plochou nových dřevěných pražců" (32+33)*(1,7+1,6)*0,2 42,900

6 K 511536011 Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného m3 22,230 1 530,00 34 011,90
CS ÚRS 2019 
02

PP
Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém 

rozvětvení z kameniva hrubého drceného se zhutněním

VV "celkový objem s odpočtem pražců" (32+33)*3,25*0,15-97*(2,6*0,25*0,15) 22,230
VV Součet 22,230

7 K 523821013 Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení 650 mm m 63,000 3 250,00 204 750,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení pražců 650 mm

VV "dodání + komplet montáž koleje č.1 před a za mostem z kolejnic NT1" 31+32 63,000
VV "kotvení koleje dle výkresu č.4-Detaily"

8 K 523862011-R Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo prahu m 20,500 6 860,00 140 630,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Zřízení koleje ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo pražcích, do panelů na betonové desce nebo na podélných betonových 

pražcích

VV "dodání + komplet montáž koleje č.1 na mostě z kolejnic NT1" 20,5 20,500
VV "kotvení koleje dle výkresu č.4-Detaily"

9 M 43765150 kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu t 10,872 38 500,00 418 572,00
CS ÚRS 2019 

02
PP kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu

VV "celý úsek včetně mostu" (63+20,5)*2*0,0651 10,872
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

10 M 43771651 - R podkladnice žebrová řezaná ŽP R 4 plochá, svěrkové šrouby RS 1 s maticí, svěrky ŽS 4, vrtule S1 kus 194,000 405,00 78 570,00

PP podkladnice žebrová řezaná ŽP R 4 plochá, svěrkové šrouby RS 1 s maticí, svěrky ŽS 4, vrtule S1

VV "Uložení kolejnic mimo most na podkladnice žebrové R4 ploché v počtu podkladnic" 97*2 194,000
VV "vč.dalšího materiálu:"
VV "Svěrkové šrouby RS1 s maticí a dvojitým pružným kroužkem- 388 ks"
VV "Svěrky ŽS4 - 388 ks"
VV "Vrtule S1- 776 ks"
VV "kotvení koleje dle výkresu č.4-Detaily"

11 M 43771662 - R podkladnice žebrová řezaná ŽP R 4 klínová, svěrkové šrouby RS 1 s maticí, svěrky ŽS 4, vrtule S1 kus 60,000 395,00 23 700,00

PP podkladnice žebrová řezaná ŽP R 4 klínová, svěrkové šrouby RS 1 s maticí, svěrky ŽS 4, vrtule S1

VV "Uložení kolejnic na mostě na podkladnice žebrové R4 klínové v počtu podkladnic" 30*2 60,000
VV "vč.dalšího materiálu:"
VV "Svěrkové šrouby RS1 s maticí a dvojitým pružným kroužkem- 120 ks"
VV "Svěrky ŽS4 - 120 ks"
VV "Vrtule S1- 240 ks"
VV "Plastové hmoždinky - 240 ks"
VV "kotvení koleje dle výkresu č.4-Detaily"

12 M 28314916 podložka PE pod podklad 360X160X2 kus 254,000 28,00 7 112,00
CS ÚRS 2019 
02

PP podložka PE pod podklad 360X160X2

VV "polyetylenová podložka pod podkladnice" 194+60 254,000

13 M 60811810 pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 2,6m I kus 97,000 2 250,00 218 250,00
CS ÚRS 2019 
02

PP pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 2,6m I

VV 97 97,000

14 K 526001012 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic m 83,500 205,00 17 117,50
CS ÚRS 2019 
02

PP Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1011 a -1012 lze použít i pro rozebrání koleje upevněné kotevními háky k podélným prahům nebo k betonové desce.

2. Ceny -4011 a -4012 lze použít i pro rozebrání koleje na podélných betonových prazích nebo na betonové desce bez upevnění ke kotevním 

hákům.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění svěrek a svěrkových šroubů s hrubým očištěním a uložením na skládku.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) rozebrání styku u koleje stykované; toto se oceňuje cenou souboru cen 541 96-20 Rozebrání styků žlábkových kolejnic jakéhokoliv tvaru, 

tohoto katalogu,

b) odstranění pražců; toto se oceňuje cenou souboru cen 541 30-1 . Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí 

tohoto katalogu,

c) odstranění rozchodnic; toto se oceňuje cenou souboru cen 526 99-6 . Odstranění rozchodnice tohoto katalogu,

d) odstranění podkladnic; toto se oceňuje cenou souboru cen 526 99-7 . Odstranění podkladnice tohoto katalogu,

e) odstranění pryžových podložek nebo pásu; toto se oceňuje cenou souboru cen 526 99-2 . Odstranění podložky nebo pásu tohoto katalogu,
VV "demontáž koleje č.1 před a za mostem" 31+32 63,000
VV "demontáž koleje č.1 na mostě (kotvené do podélných prahů)" 20,5 20,500
VV Součet 83,500

15 K 541301111 Odstranění dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm kus 95,000 55,00 5 225,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm dřevěných

VV 47+48 95,000
VV Součet 95,000

16 K 543111112 Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozpětí na pražcích dřevěných m 63,000 2 500,00 157 500,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dvojí podbití pražců, jsou-li uloženy na štěrku,

b) dvojí podbití kolejnic, je-li kolej uložena na zhutněné vrstvě (bez pražců).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) doplnění kolejového lože; toto se oceňuje cenou souboru cen 511 5 . -21 Kolejové lože části A 02 Zřízení železničního svršku katalogu 824-

1 Dráhy kolejové-normální,

b) zřízení výplně mezi pražci a kolem jejich hlav; toto se oceňuje cenami souboru cen 511 . . -60 Výplň mezi pražci, tohoto katalogu.

3. Množství se určuje v m osy koleje nebo osy jednotlivých větví kolejového rozvětvení.

VV "vč. nákladů na přistavení strojní podbíječky" 32+31 63,000

17 K 545126014 Výměna dvou spojek (vnější a vnitřní) kus 8,000 2 310,00 18 480,00
CS ÚRS 2019 
02
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PP Výměna drobného kolejiva dvou spojek (vnitřní a vnější)

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) demontáž staré podkladnice, dodání a montáž nové podkladnice, vrtulí svěrek a svěrkových šroubů a zajišťovacích kroužků v položce -

6013,

b) demontáž staré spojky, dodání a montáž nových spojek, šroubů a zajišťovacích kroužků v položce -6014,

c) demontáž staré svěrky, dodání a montáž nové svěrky, šroubů a podložek v položce -6015,

d) demontáž starých šroubů dodání a montáž nových šroubů, podložek a matic v položce -6016.

VV "kolejové spojky pro spojení kolejových pásů" 8 8,000
VV "vč. spojkových šroubů 16 ks"

18 K 548111111 Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky kus 16,000 5 000,00 80 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Svar žlábkových kolejnic elektrický bez příložky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) uvolnění kolejnic a jejich nastavení na potřebnou šířku spáry,

b) dotažení kolejnicových upevňovadel po svaření kolejnic,

c) obroušení svaru kolejnic,

d) uložení spojek a spojkových šroubů s maticemi na skládku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výměnu nebo úpravu pražců; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 545 30-6 . Výměna pražce, části C 01 Udržování a opravy 

konstrukcí, tohoto katalogu,

b) přeříznutí kolejnice; toto se oceňuje cenou 548 13-3111 Řez příčný žlábkové kolejnice pilou, tohoto katalogu.

VV "provedení termických svarů (v místě kol. styku), vytvoření bezstykové koleje v celém úseku" 16 16,000

19 K 548132111 Vrtání otvoru ve stojině kolejnice D od 20 do 40 mm kus 32,000 191,00 6 112,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm

VV "pro spojení kolejovými spojkami" 32 32,000

20 K 548133111 Řez příčný žlábkové kolejnice pilou kus 16,000 573,00 9 168,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání a vrtání řez příčný žlábkové kolejnice pilou

VV 16 16,000

21 K 548965011 Obroušení povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje m 166,000 220,00 36 520,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny za každých i započatých 1000 m.

VV 2*83 166,000

22 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 204,750 85,00 17 403,75
CS ÚRS 2019 
02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Ochranné vrstva nad podštěrkovou antivibrační rohoží" (32+33)*(1,7+1,45) 204,750

23 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm m2 224,250 64,80 14 531,40
CS ÚRS 2019 
02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm

VV "zřízení uzavírací vrstvy ze ŠD fr. 0/32" 
VV "se zhutněním v min. tl. 30 mm pod povrchem pražců (pod živičnou úpravou)" 
VV "a max. 30 mm nad povrch pražce" 
VV (32+33)*(1,7+1,75) 224,250

24 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 156,000 115,00 17 940,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu 

saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV (32+33)*2,4 156,000

25 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 312,000 45,00 14 040,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

VV 2*(32+33)*2,4 312,000

26 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 156,000 670,00 104 520,00
CS ÚRS 2019 
02
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PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV (32+33)*2,4 156,000

27 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 156,000 810,00 126 360,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV (32+33)*2,4 156,000

28 K 577166131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 156,000 860,00 134 160,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.

VV (32+33)*2,4 156,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 626 050,50

29 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 332,000 116,00 38 512,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV "pro zálivku po obou stranách kolejnic vč. úseku na mostě" 4*83 332,000

30 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 126,000 161,00 20 286,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV "Řez podél koleje  č. 1 v celé délce úseku" (32+31)*2 126,000
VV Součet 126,000

31 K 922111523 Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože m2 201,500 995,00 200 492,50
CS ÚRS 2019 
02

PP Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro pražcové podloží podle vzorového listu ČD Ž 4.

2. V cenách je započteno i případné zřízení jednotlivých typů pražcového podloží po vrstvách.

3. V cenách -1813 až -1834 jsou započteny i náklady na rozrytí, promíchání, urovnání, vlhčení, zhutnění a ošetření upravené vrstvy vodou.

4. V cenách -1813 a -1814 jsou započteny i náklady na dodání cementu v množství 5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně 

ztratného ve výši 1 %, to je:

a) u ceny -1813 ....... 26,55 kg/m2,

b) u ceny -1814 ....... 37,17 kg/m2.

5. V cenách -1823 a -1824 jsou započteny i náklady na dodání vápna v množství 2,5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně 

ztratného ve výši 1 %, to je:

a) u ceny -1823 ....... 13,28 kg/m2,

b) u ceny -1824 ....... 18,59 kg/m2.

6. V cenách -1833 až -1834 jsou započteny i náklady na dodání směsného pojiva v množství 3,5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění 

včetně dohodnutého ztratného ve výši 1 %, to je:

a) u ceny -1833 ....... 18,59 kg/m2,

b) u ceny -1834 ....... 26,02 kg/m2.

7. Pokud projekt u upravených zemin předepisuje jinou tloušťku nebo inženýrsko-geologický průzkum jiné množství pojiva než je uvedeno v cenách -1813 až -1834, lze tyto práce ocenit cenami souboru cen 561 0. Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV "podštěrková antivibrační rohož z recyklované pryže tl. 23 mm na dno výkopu"
VV "materiál rohože+dodání+uložení"
VV "Kolej č. 1 v úsecích před a za mostním objektem" (32+33)*(1,7+1,4) 201,500
VV Součet 201,500

32 K 9280010-R Výplň vnějších i vnitřních boků kolejnic pryžovými bokovnicemi m 167,000 1 360,00 227 120,00

PP Výplň vnějších i vnitřních boků kolejnic pryžovými bokovnicemi

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro výplň všech boků kolejnic jednoho m koleje nebo kolejového rozvětvení.
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VV "výměra je celková délka kolejnic a položka zahrnuje oboustrannou (vnitřní+vnější) pryžovou bokovnici kolejnice" 83,5*2 167,000
VV Součet 167,000

33 K 928116221 Montáž odvodnění koleje žlaby zakrytými ocelovou mříží jednokolejná trať kus 1,000 4 500,00 4 500,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Montáž odvodnění ve vozovce žlaby z betonových dílců koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic průřezu 400x500 mm 

zakrytými ocelovou mříží jednokolejná trať

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) osazení žlabů a betonových dílců,

b) podezdění a osazení litinových skříněk a osazení rámů a poklopů na skříňky,

c) vyzdění a omítnutí čel odvodňovacích žlabů a svislých kanálků,

d) osazení krycích desek na žlaby,

e) nadbetonování stěn žlabů,

f) osazení desek nebo rámů s mříží na žlab.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání odvodňovacích litinových skříněk s rámy a poklopy,

b) dodání žlabů z betonových dílců,

c) dodání krycích desek na žlaby z betonových dílců,

d) dodání rámů a mříží na žlaby; tyto výrobky se oceňují ve specifikaci. Ztratné betonových dílců lze dohodnout ve výši 1%.

3. Měřící jednotkou je 1 kus odvodnění kolejnic do jedné odkalovací šachtice.

VV "dodání a montáž typových odvodňovacích kolejnicových žlábků"
VV "vč. napojení na ponechanou kanalizační přípojku" 1 1,000

34 M 592270-R žlab betonový odvodňovací + ocelová mříž m 1,300 25 000,00 32 500,00

PP žlab betonový odvodňovací 

VV 1,3 1,300

35 K 928621011 Zálivka asfaltová podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely průřezu 30x50 mm m 332,000 140,00 46 480,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi zádlažbovými panely průřezu 30 x 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před provedením zálivky.

VV 4*83 332,000

36 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 28,800 1 950,00 56 160,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "kruhové otvory ve spádovém železobetonu pro osazení žebrových podkladnic na mostě"  60*4*0,12 28,800
VV "vč. utěsnění hmoždinek pomocí zálivky"

D 997 Přesun sutě 509 744,35

37 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 286,568 140,00 40 119,52
CS ÚRS 2019 
02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

38 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 5 444,792 17,00 92 561,46
CS ÚRS 2019 
02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV 286,568*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 444,792

39 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 286,568 501,00 143 570,57
CS ÚRS 2019 
02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

40 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 51,920 350,00 18 172,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "113107131" 51,8 51,800
VV "977151111" 0,12 0,120
VV Součet 51,920

41 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 34,500 750,00 25 875,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 302

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "nebylo provedeno vzorkování a zkoušení stáv. asf. dle vyhlášky č.130/2019"
VV "před začátkem stavby bude provedeno vzorkování (viz Ostatní náklady, pol.011403001)"
VV "předpokládá se, že obrusná vrstva ABH bude zařazena jako Ostatní, tj.17 03 02"
VV "113154255-obrus" 34,5 34,500

42 K 997221845-R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 170 301 t 80,300 1 500,00 120 450,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "nebylo provedeno vzorkování a zkoušení stáv. asf. dle vyhlášky č.130/2019"
VV "před začátkem stavby bude provedeno vzorkování (viz Ostatní náklady, pol.011403001)"
VV "předpokládá se, že podkladní vrstvy budou zařazeny jako Nebezpečné, tj.17 03 01"
VV "113154255-podkladní" 114,8-34,5 80,300

43 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 94,400 300,00 28 320,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "113107223" 94,4 94,400

44 K 997242511 Vodorovná doprava rozebraných pražců do 5 km t 8,100 723,00 5 856,30
CS ÚRS 2019 
02

PP Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na vzdálenost do 5 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat 

z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 

samostatně.

VV "odvoz pražců, vzdálenost odvozu dle zhotovitele" 8,1 8,100

45 K 997242521 Vodorovná doprava rozebraných kolejnic nebo kolejových konstrukcí do 5 km t 10,790 1 050,00 11 329,50
CS ÚRS 2019 
02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na 

vzdálenost do 5 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat 

z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 

samostatně.

VV "odvoz demontovaných kolejnic" 2*83*65/1000 10,790
VV "vzdálenost odvozu dle zhotovitele"

46 K 997242-R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pražce - nebezpečný odpad t 8,100 2 900,00 23 490,00

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pražce - nebezpečný odpad 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat 

z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 

samostatně.

VV "předpoklad dehtu, tj. nebezpečný odpad" 8,1 8,100

D 998 Přesun hmot 66 117,45

47 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 188,907 350,00 66 117,45
CS ÚRS 2019 
02

PP Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro spodek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj s výjimkou metra se oceňuje cenami části A01 katalogu 824-1 Dráhy kolejové-

normální.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 42 000,00

48 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření ks 1,000 42 000,00 42 000,00
CS ÚRS 2018 
02

PP Zkoušky a ostatní měření

VV "Měření svodové admitance koleje" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 DIČ: CZ 00299308

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno DIČ: CZ44961944

Zpracovatel: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ44961944

Poznámka:

Materiál 778 704,00
Montáž 2 730 861,58

Cena bez DPH 3 509 565,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 509 565,58 21,00% 737 008,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 246 574,35

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 660 - Úprava tramvajové trati

SO 660.2. - II. etapa výstavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 778 704,00 2 730 861,58 3 509 565,58

HSV - Práce a dodávky HSV 778 704,00 2 686 861,58 3 465 565,58

    1 - Zemní práce 0,00 152 447,75 152 447,75

    5 - Komunikace pozemní 746 204,00 1 461 232,90 2 207 436,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 500,00 557 537,50 590 037,50

    997 - Přesun sutě 0,00 454 362,63 454 362,63

    998 - Přesun hmot 0,00 61 280,80 61 280,80

M - Práce a dodávky M 0,00 2 000,00 2 000,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00 2 000,00 2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 42 000,00 42 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 42 000,00 42 000,00

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 660 - Úprava tramvajové trati

SO 660.2. - II. etapa výstavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 509 565,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 465 565,58

D 1 Zemní práce 152 447,75

1 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 133,250 592,00 78 884,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

VV "Podkadní beton v koleji č.2 mezi pražci tl. 150mm" (32+33)*(1,3+1,7) 195,000
VV "odpočet plochy pražců" -95*(2,6*0,25) -61,750
VV Součet 133,250

2 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 188,500 135,00 25 447,50
CS ÚRS 2019 
02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

VV "odstranění  stávajícího štěrkového lože pod pražci v tl.300mm" (32+33)*(1,3+1,6) 188,500

3 K 113154255 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 198,250 225,00 44 606,25
CS ÚRS 2019 
02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

SO 660.2. - II. etapa výstavby

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 660 - Úprava tramvajové trati
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vodu pro chlazení zubů frézy,

b) opotřebování frézovacích nástrojů,

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů 

nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 

krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové 

frézované plochy neodečítají.

4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV "odfrézování živičných vrstev v koleji č.2 před a za mostem" (32+33)*(1,75+1,3) 198,250

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 175,500 20,00 3 510,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV (32+33)*(1,4+1,3) 175,500

D 5 Komunikace pozemní 2 207 436,90

5 K 511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 37,700 1 380,00 52 026,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro:

a) rozšířené kolejové lože mezi vyhybkami ve zhlaví nástupištních zídek, na mostech s průběžným kolejovým ložem a v tunelu,

b) kolejové lože s úpravou žlábku pro izolované kolejové obvody.

2. V cenách nejsou započteny náklady na případné hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

3. Cena 511 54-2111 je určena pro zřízení kolejového lože z kameniva drobného drceného frakce 8 - 16 mm o tloušťce do 10 cm pod kolejové 

brzdy.

VV "Frakce 32/63 pod úložnou plochou nových dřevěných pražců" (32+33)*(1,6+1,3)*0,2 37,700

6 K 511536011 Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného m3 22,230 1 530,00 34 011,90
CS ÚRS 2019 
02

PP
Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém 

rozvětvení z kameniva hrubého drceného se zhutněním

VV "celkový objem s odpočtem pražců" (32+33)*3,25*0,15-97*(2,6*0,25*0,15) 22,230
VV Součet 22,230

7 K 523821013 Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení 650 mm m 63,000 3 250,00 204 750,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení pražců 650 mm

VV "dodání + komplet montáž koleje č.2 před a za mostem z kolejnic NT1" 31+32 63,000
VV "kotvení koleje dle výkresu č.4-Detaily"

8 K 523862011-R Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo prahu m 20,500 6 860,00 140 630,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Zřízení koleje ze žlábkových kolejnic na betonové desce nebo pražcích, do panelů na betonové desce nebo na podélných betonových 

pražcích

VV "dodání + komplet montáž koleje č.2 na mostě z kolejnic NT1" 20,5 20,500
VV "kotvení koleje dle výkresu č.4-Detaily"

9 M 43765150 kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu t 10,872 38 500,00 418 572,00
CS ÚRS 2019 

02
PP kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu

VV "celý úsek včetně mostu" (63+20,5)*2*0,0651 10,872
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

10 M 43771651 - R podkladnice žebrová řezaná ŽP R 4 plochá, svěrkové šrouby RS 1 s maticí, svěrky ŽS 4, vrtule S1 kus 194,000 405,00 78 570,00

PP podkladnice žebrová řezaná ŽP R 4 plochá, svěrkové šrouby RS 1 s maticí, svěrky ŽS 4, vrtule S1

VV "Uložení kolejnic mimo most na podkladnice žebrové R4 ploché v počtu podkladnic" 97*2 194,000
VV "vč.dalšího materiálu:"
VV "Svěrkové šrouby RS1 s maticí a dvojitým pružným kroužkem- 388 ks"
VV "Svěrky ŽS4 - 388 ks"
VV "Vrtule S1- 776 ks"
VV "kotvení koleje dle výkresu č.4-Detaily"

11 M 43771662 - R podkladnice žebrová řezaná ŽP R 4 klínová, svěrkové šrouby RS 1 s maticí, svěrky ŽS 4, vrtule S1 kus 60,000 395,00 23 700,00

PP podkladnice žebrová řezaná ŽP R 4 klínová, svěrkové šrouby RS 1 s maticí, svěrky ŽS 4, vrtule S1

VV "Uložení kolejnic na mostě na podkladnice žebrové R4 klínové v počtu podkladnic" 30*2 60,000
VV "vč.dalšího materiálu:"
VV "Svěrkové šrouby RS1 s maticí a dvojitým pružným kroužkem- 120 ks"
VV "Svěrky ŽS4 - 120 ks"
VV "Vrtule S1- 240 ks"
VV "Plastové hmoždinky - 240 ks"
VV "kotvení koleje dle výkresu č.4-Detaily"

12 M 28314916 podložka PE pod podklad 360X160X2 kus 254,000 28,00 7 112,00
CS ÚRS 2019 
02

PP podložka PE pod podklad 360X160X2

VV "polyetylenová podložka pod podkladnici" 194+60 254,000

13 M 60811810 pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 2,6m I kus 97,000 2 250,00 218 250,00
CS ÚRS 2019 
02

PP pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl 2,6m I

VV 97 97,000

14 K 526001012 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic m 83,500 205,00 17 117,50
CS ÚRS 2019 
02

PP Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1011 a -1012 lze použít i pro rozebrání koleje upevněné kotevními háky k podélným prahům nebo k betonové desce.

2. Ceny -4011 a -4012 lze použít i pro rozebrání koleje na podélných betonových prazích nebo na betonové desce bez upevnění ke kotevním 

hákům.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění svěrek a svěrkových šroubů s hrubým očištěním a uložením na skládku.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) rozebrání styku u koleje stykované; toto se oceňuje cenou souboru cen 541 96-20 Rozebrání styků žlábkových kolejnic jakéhokoliv tvaru, 

tohoto katalogu,

b) odstranění pražců; toto se oceňuje cenou souboru cen 541 30-1 . Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí 

tohoto katalogu,

c) odstranění rozchodnic; toto se oceňuje cenou souboru cen 526 99-6 . Odstranění rozchodnice tohoto katalogu,

d) odstranění podkladnic; toto se oceňuje cenou souboru cen 526 99-7 . Odstranění podkladnice tohoto katalogu,

e) odstranění pryžových podložek nebo pásu; toto se oceňuje cenou souboru cen 526 99-2 . Odstranění podložky nebo pásu tohoto katalogu,
VV "demontáž koleje č.2 před a za mostem" 31+32 63,000
VV "demontáž koleje č.2 na mostě (kotvené do podélných prahů)" 20,5 20,500
VV Součet 83,500

15 K 541301111 Odstranění dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm kus 95,000 55,00 5 225,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm dřevěných

VV 47+48 95,000
VV Součet 95,000

16 K 543111112 Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozpětí na pražcích dřevěných m 63,000 2 500,00 157 500,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic na pražcích dřevěných

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) dvojí podbití pražců, jsou-li uloženy na štěrku,

b) dvojí podbití kolejnic, je-li kolej uložena na zhutněné vrstvě (bez pražců).

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) doplnění kolejového lože; toto se oceňuje cenou souboru cen 511 5 . -21 Kolejové lože části A 02 Zřízení železničního svršku katalogu 824-

1 Dráhy kolejové-normální,

b) zřízení výplně mezi pražci a kolem jejich hlav; toto se oceňuje cenami souboru cen 511 . . -60 Výplň mezi pražci, tohoto katalogu.

3. Množství se určuje v m osy koleje nebo osy jednotlivých větví kolejového rozvětvení.

VV "vč. nákladů na přistavení strojní podbíječky" 32+31 63,000
VV "PODBÍJEČKA PŘISTAVENA CELKEM 2x (I. a II.et.)!!"
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17 K 545126014 Výměna dvou spojek (vnější a vnitřní) kus 8,000 2 310,00 18 480,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Výměna drobného kolejiva dvou spojek (vnitřní a vnější)

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) demontáž staré podkladnice, dodání a montáž nové podkladnice, vrtulí svěrek a svěrkových šroubů a zajišťovacích kroužků v položce -

6013,

b) demontáž staré spojky, dodání a montáž nových spojek, šroubů a zajišťovacích kroužků v položce -6014,

c) demontáž staré svěrky, dodání a montáž nové svěrky, šroubů a podložek v položce -6015,

d) demontáž starých šroubů dodání a montáž nových šroubů, podložek a matic v položce -6016.

VV "kolejové spojky pro spojení kolejových pásů" 8 8,000
VV "materiál vč. spojkových šroubů bude použit z I.etapy"

18 K 548111111 Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky kus 16,000 5 000,00 80 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Svar žlábkových kolejnic elektrický bez příložky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) uvolnění kolejnic a jejich nastavení na potřebnou šířku spáry,

b) dotažení kolejnicových upevňovadel po svaření kolejnic,

c) obroušení svaru kolejnic,

d) uložení spojek a spojkových šroubů s maticemi na skládku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výměnu nebo úpravu pražců; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 545 30-6 . Výměna pražce, části C 01 Udržování a opravy 

konstrukcí, tohoto katalogu,

b) přeříznutí kolejnice; toto se oceňuje cenou 548 13-3111 Řez příčný žlábkové kolejnice pilou, tohoto katalogu.

VV "provedení termických svarů (v místě kol. styku), vytvoření bezstykové koleje v celém úseku" 16 16,000

19 K 548132111 Vrtání otvoru ve stojině kolejnice D od 20 do 40 mm kus 32,000 191,00 6 112,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání a vrtání vyvrtání otvoru ve stojině kolejnice průměr od 20 do 40 mm

VV "pro spojení kolejovými spojkami" 32 32,000

20 K 548133111 Řez příčný žlábkové kolejnice pilou kus 16,000 573,00 9 168,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání a vrtání řez příčný žlábkové kolejnice pilou

VV 16 16,000

21 K 548965011 Obroušení povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje m 166,000 220,00 36 520,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Obroušení okysličeného povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě koleje

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny za každých i započatých 1000 m.

VV 2*83 166,000

22 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 178,750 85,00 15 193,75
CS ÚRS 2019 
02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Ochranné vrstva nad podštěrkovou antivibrační rohoží" (32+33)*(1,45+1,3) 178,750

23 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm m2 198,250 115,00 22 798,75
CS ÚRS 2019 
02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm

VV "zřízení uzavírací vrstvy ze ŠD fr. 0/32" 
VV "se zhutněním v min. tl. 30 mm pod povrchem pražců (pod živičnou úpravou)" 
VV "a max. 30 mm nad povrch pražce" 
VV (32+33)*(1,75+1,3) 198,250

24 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 260,000 115,00 29 900,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu 

saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

VV (32+33)*4,0 260,000

25 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 520,000 45,00 23 400,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

VV 2*(32+33)*4,0 520,000
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26 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 260,000 670,00 174 200,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV (32+33)*4,0 260,000

27 K 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 260,000 810,00 210 600,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

VV (32+33)*4,0 260,000

28 K 577166131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 260,000 860,00 223 600,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 70 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.

VV (32+33)*4,0 260,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 590 037,50

29 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 332,000 116,00 38 512,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV "pro zálivku po obou stranách kolejnic vč. úseku na mostě" 4*83 332,000

30 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 63,000 161,00 10 143,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV "Řez podél koleje  č. 2 v celé délce úseku" (32+31) 63,000
VV Součet 63,000

31 K 922111523 Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože m2 175,500 995,00 174 622,50
CS ÚRS 2019 
02

PP Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro pražcové podloží podle vzorového listu ČD Ž 4.

2. V cenách je započteno i případné zřízení jednotlivých typů pražcového podloží po vrstvách.

3. V cenách -1813 až -1834 jsou započteny i náklady na rozrytí, promíchání, urovnání, vlhčení, zhutnění a ošetření upravené vrstvy vodou.

4. V cenách -1813 a -1814 jsou započteny i náklady na dodání cementu v množství 5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně 

ztratného ve výši 1 %, to je:

a) u ceny -1813 ....... 26,55 kg/m2,

b) u ceny -1814 ....... 37,17 kg/m2.

5. V cenách -1823 a -1824 jsou započteny i náklady na dodání vápna v množství 2,5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně 

ztratného ve výši 1 %, to je:

a) u ceny -1823 ....... 13,28 kg/m2,

b) u ceny -1824 ....... 18,59 kg/m2.

6. V cenách -1833 až -1834 jsou započteny i náklady na dodání směsného pojiva v množství 3,5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění 

včetně dohodnutého ztratného ve výši 1 %, to je:

a) u ceny -1833 ....... 18,59 kg/m2,

b) u ceny -1834 ....... 26,02 kg/m2.

7. Pokud projekt u upravených zemin předepisuje jinou tloušťku nebo inženýrsko-geologický průzkum jiné množství pojiva než je uvedeno v cenách -1813 až -1834, lze tyto práce ocenit cenami souboru cen 561 0. Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV "podštěrková antivibrační rohož z recyklované pryže tl. 23 mm na dno výkopu"
VV "materiál rohože+dodání+uložení"
VV "Kolej č. 2 v úsecích před a za mostním objektem" (32+33)*(1,4+1,3) 175,500
VV Součet 175,500

32 K 9280010-R Výplň vnějších i vnitřních boků kolejnic pryžovými bokovnicemi m 167,000 1 360,00 227 120,00

PP Výplň vnějších i vnitřních boků kolejnic pryžovými bokovnicemi
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro výplň všech boků kolejnic jednoho m koleje nebo kolejového rozvětvení.

VV "výměra je celková délka kolejnic a položka zahrnuje oboustrannou (vnitřní+vnější) pryžovou bokovnici kolejnice" 83,5*2 167,000
VV Součet 167,000

33 K 928116221 Montáž odvodnění koleje žlaby zakrytými ocelovou mříží jednokolejná trať kus 1,000 4 500,00 4 500,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Montáž odvodnění ve vozovce žlaby z betonových dílců koleje nebo kolejového rozvětvení ze žlábkových kolejnic průřezu 400x500 mm 

zakrytými ocelovou mříží jednokolejná trať

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) osazení žlabů a betonových dílců,

b) podezdění a osazení litinových skříněk a osazení rámů a poklopů na skříňky,

c) vyzdění a omítnutí čel odvodňovacích žlabů a svislých kanálků,

d) osazení krycích desek na žlaby,

e) nadbetonování stěn žlabů,

f) osazení desek nebo rámů s mříží na žlab.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání odvodňovacích litinových skříněk s rámy a poklopy,

b) dodání žlabů z betonových dílců,

c) dodání krycích desek na žlaby z betonových dílců,

d) dodání rámů a mříží na žlaby; tyto výrobky se oceňují ve specifikaci. Ztratné betonových dílců lze dohodnout ve výši 1%.

3. Měřící jednotkou je 1 kus odvodnění kolejnic do jedné odkalovací šachtice.

VV "dodání a montáž typových odvodňovacích kolejnicových žlábků"
VV "vč. napojení na ponechanou kanalizační přípojku" 1 1,000

34 M 592270-R žlab betonový odvodňovací + ocelová mříž m 1,300 25 000,00 32 500,00

PP žlab betonový odvodňovací + ocelová mříž

VV 1,3 1,300

35 K 928621011 Zálivka asfaltová podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely průřezu 30x50 mm m 332,000 140,00 46 480,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi zádlažbovými panely průřezu 30 x 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před provedením zálivky.

VV 4*83 332,000

36 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 28,800 1 950,00 56 160,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "kruhové otvory ve spádovém železobetonu pro osazení žebrových podkladnic na mostě"  60*4*0,12 28,800
VV "vč. utěsnění hmoždinek pomocí zálivky"

D 997 Přesun sutě 454 362,63

37 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 253,366 140,00 35 471,24
CS ÚRS 2019 
02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

38 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4 813,954 17,00 81 837,22
CS ÚRS 2019 
02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV 253,366*19 'Přepočtené koeficientem množství 4 813,954
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39 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 253,366 501,00 126 936,37
CS ÚRS 2019 
02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

40 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 43,420 350,00 15 197,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "113107131" 43,3 43,300
VV "977151111" 0,12 0,120
VV Součet 43,420

41 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 30,500 750,00 22 875,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 302

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "nebylo provedeno vzorkování a zkoušení stáv. asf. dle vyhlášky č.130/2019"
VV "před začátkem stavby bude provedeno vzorkování (viz Ostatní náklady, pol.011403001)"
VV "předpokládá se, že obrusná vrstva bude zařazena jako Ostatní, tj. 17 03 02"
VV "113154255-obrus" 30,5 30,500

42 K 997221845-R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 170 301 t 71,000 1 500,00 106 500,00
CS ÚRS 2018 
02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "nebylo provedeno vzorkování a zkoušení stáv. asf. dle vyhlášky č.130/2019"
VV "před začátkem stavby bude provedeno vzorkování (viz Ostatní náklady, pol.011403001)"
VV "předpokládá se, že podkladní vrstvy budou zařazeny jako Nebezpečné, tj. 17 03 01"
VV "113154255-podkladní" 101,5-30,5 71,000

43 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 82,900 300,00 24 870,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů.

VV "113107223" 82,9 82,900

44 K 997242511 Vodorovná doprava rozebraných pražců do 5 km t 8,100 723,00 5 856,30
CS ÚRS 2019 
02

PP Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na vzdálenost do 5 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat 

z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 

samostatně.

VV "odvoz pražců, vzdálenost odvozu dle zhotovitele" 8,1 8,100

45 K 997242521 Vodorovná doprava rozebraných kolejnic nebo kolejových konstrukcí do 5 km t 10,790 1 050,00 11 329,50
CS ÚRS 2019 
02

PP
Vodorovná doprava části rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na 

vzdálenost do 5 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat 

z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 

samostatně.

VV "odvoz kolejnic" 2*83*65/1000 10,790
VV "vzdálenost odvozu dle zhotovitele"

46 K 997242-R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pražce - nebezpečný odpad t 8,100 2 900,00 23 490,00

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pražce - nebezpečný odpad 

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu části rozebraných konstrukcí nějaká překážka, pro kterou je nutné tyto části překládat 

z jednoho obvyklého prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná doprava v každém úseku 

samostatně.

VV "předpoklad dehtu, tj. nebezpečný odpad" 8,1 8,100

D 998 Přesun hmot 61 280,80

47 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 175,088 350,00 61 280,80
CS ÚRS 2019 
02

PP Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro spodek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj s výjimkou metra se oceňuje cenami části A01 katalogu 824-1 Dráhy kolejové-

normální.

D M Práce a dodávky M 2 000,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 000,00

48 K 220850002 Montáž kolejnicového doteku jazýčkového WSSB na dřevěné pražce kus 1,000 2 000,00 2 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Montáž kolejnicového doteku jazýčkového včetně montáže doteku a kolejové skříňky, jejich vzájemného propojení a připojení na kolejnice, 

zatažení, zapojení a zalití kabelu v kolejové skříňce, zhotovení vodní zábrany, nátěru doteku a skříňky na dřevěné pražce

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 220 85-0001 až -0002 nejsou započteny náklady na:

a) dodávku propojovacího kabelu,

b) dodávku připojovacích lan.

c) dodávku uzemňovací trubky.

VV 1 1,000
VV "vč. dodávky materiálu:"
VV "propojovací kabel, připojovací lana, uzemňovací trubka"

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 42 000,00

49 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření ks 1,000 42 000,00 42 000,00
CS ÚRS 2018 
02

PP Zkoušky a ostatní měření

VV "Měření svodové admitance koleje" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 821 11 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 DIČ: CZ 00299308

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno DIČ: CZ44961944

Zpracovatel: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ44961944

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 247 360,00

Cena bez DPH 247 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 360,00 21,00% 51 945,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 299 305,60

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 181 - Přechodné dopravní značení

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 247 360,00 247 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 247 360,00 247 360,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 247 360,00 247 360,00

SO 181 - Přechodné dopravní značení

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 247 360,00

D HSV Práce a dodávky HSV 247 360,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 360,00

1 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 46,000 450,00 20 700,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV "E-výkres č.04-Situace přechodného značení"
VV "1.etapa+2.etapa"
VV "IS11a (návěst)" 6 6,000
VV "IS11c" 8 8,000
VV "IP10a"3+4 7,000
VV "C3a" 3+0 3,000
VV "B1,B2" 3+3 6,000
VV "E13" 3+3 6,000
VV "nespecifikované" 5+5 10,000
VV Součet 46,000

2 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 6 916,000 20,00 138 320,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

VV "1.etapa - ks x počet dní" 31*(7*30) 6 510,000
VV "2.etapa - ks x počet dní" 29*(14) 406,000
VV Součet 6 916,000

3 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 6,000 1 500,00 9 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru 

cen 913 91-1.

VV "Zábrana Z2 se 3 světly - 1.etapa+2.etapa"3+3 6,000

4 K 913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití kus 672,000 65,00 43 680,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

SO 181 - Přechodné dopravní značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.

2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru 

cen 913 91-1.

VV "1.+2.etapa - ks x počet dní" 3*(7*30)+3*(14) 672,000

5 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 10,000 500,00 5 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

6 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 2 100,000 10,00 21 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.

VV 10*(7*30) 2 100,000

7 K 913911111 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/7,2 Ah kus 6,000 300,00 1 800,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/7,2 Ah

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.

8 K 913911211 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/7,2 Ah za první a ZKD den použití kus 672,000 5,00 3 360,00
CS ÚRS 2019 
02

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 

zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného akumulátoru a zásobníku.

VV 3*(7*30)+3*(14) 672,000

9 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 15,000 150,00 2 250,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky

10 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 15,000 150,00 2 250,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno DIČ: CZ44961944

Zpracovatel: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ44961944

Poznámka:

Materiál 635 335,44
Montáž 0,00

Cena bez DPH 635 335,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 635 335,44 21,00% 133 420,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 768 755,88

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 635 335,44 0,00 635 335,44

HSV - Práce a dodávky HSV 133 974,00 0,00 133 974,00

    1 - Zemní práce 133 974,00 0,00 133 974,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 501 361,44 0,00 501 361,44

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 361,44 0,00 90 361,44

    VRN7 - Provozní vlivy 90 000,00 0,00 90 000,00

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 635 335,44

D HSV Práce a dodávky HSV 133 974,00

D 1 Zemní práce 133 974,00

1 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 162,000 667,00 108 054,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV "Ochrana staveniště, 1x přestavění (oprava po polovinách)" 162 162,000

2 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 162,000 160,00 25 920,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 

prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV 162 162,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 501 361,44
3 K 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 26 000,00 26 000,00

PP Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 60 000,00 60 000,00

PP

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování 

odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních 

koridorů apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, 

zabezpečení staveniště apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 17 000,00 17 000,00

PP

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 

spojených.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 034403001 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 17 000,00 17 000,00

PP Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů 

konstrukcí proti pádu osob, - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy , - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:,

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 049103001 Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨,, - vyřízení stanovisek dotčených 

orgánů ke kolaudaci,, - jednání s úřady,, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,, - zpracování havarijního a povodňového plánu,, 

apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - 

zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště, - ochrany díla,, apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 062002001 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 073002001 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 22 000,00 22 000,00

PP
Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech měst.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 071002001 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 16 000,00 16 000,00

PP
Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem 

a ostatních vlivů způsobených investorem.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 079002001 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 16 000,00 16 000,00

PP Náklady na vliv ostatních provozních vlivů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na:, - práce na těžce přístupných místech,, - práce v ochranných pásmech,, - práce na 

památkově chráněném objektu,, apod.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 361,44

16 K 011203000-a Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení Kč 1,000 30 120,48 30 120,48

PP Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení

VV "Biologický průzkum za účelem zjištění zvláště  chráněných druhů živočichů v dotčeném území (ryby, brouci, ptáci, letouni)"1 1,000

17 K 011203000-c Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení Kč 1,000 48 192,77 48 192,77

PP Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení

VV "Biologický dozor během celé realizace opravy mostu"1 1,000
VV "položka se čerpá v případě výskytu zvláště chráněných druhů"

18 K 011203000-d Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení Kč 1,000 12 048,19 12 048,19

PP Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení

VV "vypracování žádosti o výjimku+vypořádání připomínek"1 1,000
VV "položka se čerpá v případě výskytu zvláště chráněných druhů"

D VRN7 Provozní vlivy 90 000,00

19 K 079002000 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 90 000,00 90 000,00
CS ÚRS 2018 
02

PP Ostatní provozní vlivy

VV
"Ztížení práce  během celé stavby z důvodu zachování trolejového vedení (bez napětí), přizbůsobení jednotlivých technologií 

tomuto stavu"1
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, Brno DIČ: CZ44961944

Zpracovatel: IČ: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o. DIČ: CZ44961944

Poznámka:

Materiál 1 299 000,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 1 299 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 299 000,00 21,00% 272 790,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 571 790,00

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

ON.1 - Ostatní náklady

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 299 000,00 0,00 1 299 000,00

OST - Ostatní náklady 1 299 000,00 0,00 1 299 000,00

ON.1 - Ostatní náklady

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 10. 2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 299 000,00

D OST Ostatní náklady 1 299 000,00
1 K 012103001 Náklady na geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění: , - geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením 

stavebních prací,, - vytýčení staveniště,, - vytýčení ochranných pásem,, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby,, - vytýčení kontrolních bodů na 

stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí,, apod., Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012203001 Náklady na geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 95 000,00 95 000,00

PP Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým 

zaměřením,, - vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům,, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím, , - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle 

projektové dokumentace),, -  zaměření objemů výkopových prací,, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících 

činností,, apod., Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v 

elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012303001 Náklady na geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, , - kontrolního 

měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,, apod., Veškerá geodetická 

zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 55 000,00 55 000,00

PP Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na 

dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 65 000,00 65 000,00

PP Náklady na pasportizaci stávajících objektů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených 

stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu., Cílem pasportizace je 

zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch.

VV "celkem 3 objekty" 1 1,000

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019

ON.1 - Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 1,000

6 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně 

obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 

službám., ,

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 013284002 Náklady na zpracování havarijního a povodňového plánu Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Náklady na zpracování havarijního a povodňového plánu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 55 000,00 55 000,00

PP
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 

pracím, dodávkám a službám.

VV "Jedná se o revize, zkoušky a měření neuvedené u jednotlivých soupisů prací stavebních objektů" 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby 

objednateli.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady:, - na sjednání bankovních záruk,, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti,, - na vypracování technologických 

postupů,, - na vypracování oznámení změn a změnových listů,, - spojené s převzetím staveniště,, - spojené s předáním díla, , apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 091002101 Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule Kus 2,000 6 500,00 13 000,00

PP
Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné 

konstrukce.

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 012303101 Náklady na vyhotovení geometrických plánů ks 1,000 28 000,00 28 000,00

PP Náklady na vyhotovení geometrických plánů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN., 

Geometrické plány budou zpracovány:, - pro nově vybudované objekty a přístavby,, - pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),, - pro 

zcelení nebo rozdělení pozemků,, apod., Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.,

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 013274001 Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace Kč 1,000 690 000,00 690 000,00

PP Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracích prací.

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. , Náklad na zhotovení dokumentace postupu 

bouracích prací., Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádení stavby) musí být před vlastní 

realizací odsouhlasena autorským dozorem., ,

VV "RDS stavby" 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 013294000 Ostatní dokumentace Kč 1,000 25 000,00 25 000,00
CS ÚRS 2018 
02

PP Ostatní dokumentace

VV "Statický výpočet zatížitelnosti dle skutečného provedení" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

16 K 011403001 Náklady na provedení rozborů na výskyt nebezpečných látek bez rozlišení Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Náklady na provedení rozborů odtěženého/vybouraného materiálu/hmot na výskyt nebezpečných látek.

VV "3x odvrt ve vozovce hl. cca 0,40m + zkoušky asf.směsi na nebezpečné látky dle vyhlášky 130/2019" 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 011434001 Náklady na měření (monitorování) vlivů stavebních prací Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Náklady na měření (monitorování) vlivů stavebních prací na okolí staveniště v průběhu výstavby a zkušebního provozu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - monitoringu hlukové zátěže při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení 

případných opravných prostředků při výstavbě,, - monitoringu znečištění ovzduší při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných 

opravných prostředků při výstavbě,, - monitoringu vibrací při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při 

výstavbě,, apod.,

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění inženýrské činnosti prováděné v průběhu stavebních prací předepsané 

zvláštními předpisy (například předpisy ČD apod.).,

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Množství v měrné jednotce

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Stavební objekt inženýrský

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

 - J.montáž - jednotková cena montáže



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 28.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 280,00 0,00 105 280,00

HSV - Práce a dodávky HSV 80 280,00 0,00 80 280,00

    1 - Zemní práce 40 320,00 0,00 40 320,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 960,00 0,00 39 960,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00 0,00 25 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00 0,00 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00 0,00 15 000,00

SO 201 Doplnění - Most

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 28.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant:
HBH Projekt spol. 
s r.o., Kabátníkova 
5, Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
HBH Projekt spol. 
s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 105 280,00

D HSV Práce a dodávky HSV 80 280,00

D 1 Zemní práce 40 320,00

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 672,000 60,00 40 320,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen:

a) 115 20-12 Čerpací jehla,

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 

na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
VV "levý břeh" 14*24 336,000
VV "pravý břeh" 14*24 336,000
VV Součet 672,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 960,00

2 K R-985622 Spínání objektů - vložení, injektáž, dotažení matic závitových tyčí ks 18,000 1 100,00 19 800,00

PP Spínání objektů - vložení, injektáž, dotažení matic závitových tyčí

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek drážky se určuje v m délky drážky.

2. Množství měrných jednotek táhla se určuje v m délky táhla (délka drážky a tlouštka zdí, kterými táhlo prostupuje).

3. V cenách nejsou započteny náklady rozebrání a následnou montáž nášlapné vrstvy podlah v případech, kdy se táhlo vede v podlaze.

4. Prostup táhla přes zeď se oceňuje cenou 985 62-1211 Prostup lana přes zeď souboru cen 985 62-1 Spínání objektů lany.

VV "Spřažení trámů v místě dilatace NK závit. tyčemi D32"
VV "oboustranné dotažení silou jednoho muže za použití běžných nástrojů"
VV "vč. cementové či polyesterové zálivky kotev" 
VV "výměra = počet osazovaných tyčí (každá tyč oboustranné dotažení)" 18 18,000

3 M 13021435 tyč kotevní celozávitová CKT D 35mm S 670 H m -18,000 500,00 -9 000,00
CS ÚRS 2019 

02
PP tyč kotevní celozávitová CKT D 35mm S 670 H

VV "průměr závitové tyče 32 mm"
VV "Spřažení trámů v místě dilatace NK, výměra=ks x dl." -18*1,0 -18,000

4 M 13021444 matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 30mm S 670 H kus -36,000 390,00 -14 040,00
CS ÚRS 2019 

02
PP matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 30mm S 670 H

VV "Spřažení trámů v místě dilatace NK" -36 -36,000

Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok-Akt.12/2019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

5 M 13021403 tyč kotevní celozávitová CKT D 32mm ST 500 S m 21,600 500,00 10 800,00
CS ÚRS 2019 
02

PP tyč kotevní celozávitová CKT D 32mm ST 500 S

VV "výměra=ks x dl. tyče" 18*1,2 21,600

6 M 13021409 matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 32mm ST 500 S kus 72,000 450,00 32 400,00
CS ÚRS 2019 

02
PP matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 32mm ST 500 S

VV "matice celozávitových tyčí" 2*18 36,000
VV "fixační matice proti povolení" 2*18 36,000
VV Součet 72,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

7 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

VV "Mostní list" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

8 K 092002000 Ostatní náklady související s provozem Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
CS ÚRS 2019 
02

PP Ostatní náklady související s provozem

VV "1. HLAVNÍ PROHLÍDKA" 1 1,000
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HARMONOGRAM POSTPU PRACÍ

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

měsíc

Popis prací/ týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SO 201 Most
SO 660.1. Úprava tramvajové trati I. etapa výstavby
SO 660.2. Úprava tramvajové trati II. etapa výstavby
SO 181 Přechodné dopravní značení
VON Vedlejší rozpočtové náklady

ON Ostatní náklady

Předpokládaný termín zahájení: 13.5.2020
Termín dokončení: do 210 dní od předání staveniště

STAVBA: „Třída 1. máje - most M7 přes Mlýnský potok"

3 190 000,00                3 190 000,00       2 010 037,00   

5 10 11 12

1 190 000,00                Finanční plnění bez DPH v Kč 3 190 000,00   3 190 000,00           3 190 000,00   3 190 000,00   

6 7 8 9



Účinnost od 1. 2. 20181

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE 
NA PROVEDENÍ DÍLA

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce



Účinnost od 1. 2. 20182

Přehled zkratek............................................................................................................................................. 3
1. Obecná ustanovení........................................................................................................................... 4
1.1 Úvodní ustanovení........................................................................................................................... 4
1.2 Definice pojmů ................................................................................................................................ 4
1.3 Priorita dokumentů .......................................................................................................................... 5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami ............................................................................. 5
2. Způsob provádění díla...................................................................................................................... 5
2.1 Úvodní ustanovení........................................................................................................................... 5
2.2 Harmonogram provádění díla........................................................................................................... 5
2.3 Staveniště ........................................................................................................................................ 6
2.4 Zahájení prací.................................................................................................................................. 8
2.5 Provádění díla.................................................................................................................................. 8
2.6 Stavební deník................................................................................................................................. 9
2.7 Použití materiálů a výrobků ............................................................................................................. 9
2.8 Archeologické nálezy..................................................................................................................... 10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem ................................................................................. 10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie ................................................................................................ 10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby.......................................................................................... 11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi ....................................................................................................... 11
2.13 Kontrolní činnost ........................................................................................................................... 12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize............................................................................................................. 13
3. Změna smlouvy o dílo ................................................................................................................... 15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy.......................................................................................... 15
3.2 Cena díla a její změny.................................................................................................................... 16
4. Platební podmínky......................................................................................................................... 17
4.1 Zálohy........................................................................................................................................... 17
4.2 Postup fakturace ............................................................................................................................ 17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené....................................................................... 18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele........................................................................................................ 18
5.2 Práva a povinnosti objednatele ....................................................................................................... 18
5.3 Změna v osobě subdodavatele........................................................................................................ 19
6. Předávací řízení ............................................................................................................................. 19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení........................................................................................ 19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby............................................................................................. 21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky...................................................................................... 21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla .................................................................................................... 21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání ................................................................................................... 21
7.3 Záruka za jakost............................................................................................................................. 22
8. Zánik smlouvy............................................................................................................................... 23
8.1 Odstoupení od smlouvy ................................................................................................................. 23
8.2 Výpověď ....................................................................................................................................... 23



Účinnost od 1. 2. 20183

Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.



Účinnost od 1. 2. 201811

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
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 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 ,
 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace

(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




