

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU
uzavřená ve smyslu § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(„Smlouva“)

MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ.: 00261220, se sídlem Náměstí Míru 219, PSČ: 407 21, Česká Kamenice;
Zastoupené: Tomášem Bartoněm, vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí
E-mail: t.barton@ceska-kamenice.cz
(„Objednatel“)

a

- 2) **ABM Kontrol s. r. o.**, IČ: 06197035, se sídlem Gorkého 658/15, PSČ: 460 01 Liberec 1, Česká republika;
E-mail: info@abmkontrol.cz
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“).

STRANY UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele zajistit s odbornou péčí výkon technického dozoru investora na stavbě Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská, Česká Kamenice, Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici, Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici a Přechod pro chodce u č. p. 198 ul. Dukelských hrdinů, Česká Kamenice, (dále jen „Stavba“) po dobu Stavby a záruční doby na Stavbu (dále jen „Dozor“). Objednatel se Smlouvou zavazuje uhradit Zhotoviteli za Dozor odměnu dle této Smlouvy.

1.1. Dozor zahrnuje zejména tyto činnosti:

- a) Účast a spolupráce při předávání staveniště zhotovitelům Stavby včetně protokolárního zápisu;
- b) Kontrola zhotovitele Stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení, příp. ohlášení udržovacích prací po celou dobu realizace stavby;

- c) Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými státními orgány týkajícími se Stavby;
- d) Kontrola dodržování technologických postupů stanovených technologickými normami a obecně platnými předpisy pro provedení Stavby;
- e) Kontrola dodávek Stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprístupněny, účast na zkouškách týkajících se Stavby nebo její části stanovených příslušným projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy, zapsání, event. potvrzení výsledků kontrol a zkoušek ve stavebním deníku;
- f) Kontrola zhotovitele Stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola a evidence dokladů prokazujících kvalitu prací a materiálů;
- g) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřeními zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby zjednání nápravy;
- h) Věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení platebních podmínek výstavby zjednání nápravy;
- i) Provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem stavby v průběhu provádění Stavby, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby;
- j) Kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě týkající se zhotovení Stavby uzavřené se zhotovitelem, případně schváleného harmonogramu prováděných prací a bezodkladné vyrozumění Objednatele v případě zjištěného nedodržení termínu;
- k) Ve spolupráci se zhotovitelem Stavby zajišťovat svolávání kontrolních dnů v rozsahu min. 1x týdně, účast na nich a řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf);
- l) V průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Stavby;
- m) Příprava podkladů pro předání a převzetí Stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončené Stavby, vypracování soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf);
- n) Příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro kolaudační řízení, resp. ukončení Stavby;
- o) Příprava podkladů pro změnu ceny Stavby;
- p) Organizace kontrolních dnů Stavby;
- q) Investorská příprava a zajištění předání Stavby a účast na něm;

- r) Kontrola odstranění nedostatků Stavby, uvedených v předávacím protokolu, vč. zápisu o jejich odstranění;
 - s) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby;
 - t) Předání všech dokladů a podkladů o inženýrské činnosti; a
 - u) Spolupráce při uplatňování požadavků z reklamačního řízení.
- 1.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude vykonávat Dozor včas a řádně, v souladu s podmínkami ve Smlouvě stanovenými, v souladu s platnými technickými normami a se všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky, a to s odbornou péčí a také za účelem ochrany oprávněných zájmů Objednatele. Zhotovitel z toho důvodu bude svou činnost koordinovat s ostatními subjekty účastnými zhotovování Stavby tak, aby byly oprávněné zájmy Objednatele řádné a odborně chráněny. Výslovně se stanoví, že mezi oprávněné zájmy Objednatele se řadí i zájem na řádném a časově efektivním provedení Stavby, která bude schopna bez problémů sloužit svému účelu a bude mít co nejvyšší možnou jakost v rámci požadavků na danou Stavbu kladených.
- 1.3. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pro Objednatele uplatňovat náležitě a s odbornou péčí práva z odpovědnosti za vady při případných vadách Stavby, a to jak za vady Stavby, jež bude mít Stavby v době předání, tak za vady Stavby, na něž se bude vztahovat záruka za jakost. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele, že k uplatnění práva z odpovědnosti za vady došlo a zabezpečit odstranění vady nebo jinak uspokojit Objednatele. Pokud by tak Zhotovitel neučinil, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele pověřit touto činností jinou osobu.
- 1.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat Dozor dle potřeb Objednatele, alespoň však 1x týdně vč. kontrolních dnů v rozsahu min. 1x za dva týdny, které jsou svolávány ve spolupráci se zhotovitelem Stavby. Zhotovitel je však bez ohledu na výše uvedené povinen v potřebných případech, například v případě, že to bude nezbytné či vhodné z technického či právního důvodu, zajistit svou přítomnost na místě, kde je vykonání Dozoru potřebné či vhodné, i mimo minimální stanovený rozsah uvedený výše.
- 1.5. Zhotovitel je oprávněn v rámci dozoru provádět úkony, z nichž by mohl vzniknout pro Objednatele závazek, jehož obsahem by bylo jakékoliv vynaložení finančních prostředků nebo jiných hmotných prostředků, jen na základě písemného dodatku této smlouvy a předchozí zvláštní plné moci od Objednatele.
- 1.6. Zhotovitel je povinen plnit tuto Smlouvu pouze níže uvedenými osobami:
- a) Pavlínu Skoblovou
- 1.7. Zhotovitel je oprávněn plnit tuto Smlouvu jinými než v předchozím odstavci uvedenými osobami, pouze v důsledku závažných a Zhotovitelem nezaviněných skutečností, a s jeho předchozím písemným souhlasem Objednatele.

2. ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ČINNOSTI

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že zahájí Dozor do jednoho týdne od okamžiku, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván. V případě zjištění vad či nedodělků při převzetí Stavby je Zhotovitel povinen vykonávat Dozor i nadále, a to do doby jejich odstranění. Obdobně tak bude Zhotovitel činit v případě výskytu vad v záruční době, kdy bude vykonávat Dozor v době od reklamace vad do skončení záruční doby.
- 2.2. Po kolaudaci, resp. předání a převzetí Stavby, bude Zhotovitel i nadále vykonávat Dozor dle této smlouvy bez nároku na úplatu, kdy úplata za činnost v tomto období již je obsažena ve sjednané úplatě za Dozor vykonaný do předání a převzetí Stavby.

3. ODMĚNA

- 3.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli za řádné a včasné uskutečnění Dozoru a všech dalších činností dle této Smlouvy zaplatit částku celkově ve výši 94 860,- Kč bez DPH (dále jen „Odměna“). Zhotovitel je plátce DPH.
 1. Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská, Česká Kamenice – 23 715 Kč bez DPH,
 2. Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Pražská v České Kamenici – 23 715 Kč bez DPH,
 3. Oprava chodníku ležícího podél silnice I/13 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici – 23 715 Kč bez DPH,
 4. Přechod pro chodce u č. p. 198 ul. Dukelských hrdinů, Česká Kamenice – 23 715 Kč bez DPH.
- 3.2. Objednatel se zavazuje, že bude Zhotoviteli na jeho žádost poskytovat v závislosti na jím odvedené práci uskutečněné v rámci vykonaného Dozoru měsíční zálohy na Odměnu. Takto vyplacené měsíční zálohy však nesmí za každý jednotlivý měsíc přesáhnout 17 % Odměny a celkově nesmí přesáhnout 90 % Odměny. Zbývajících část Odměny bude hrazena v souladu s článkem 4. této Smlouvy až po odstranění posledních vad a nedodělků obsažených v zápisu o předání a převzetí Stavby.
- 3.3. Strany se výslovně domluvily na tom, že bez ohledu na ust. čl. 3.1. Smlouvy bude částka, kterou zhotovitel za výkon Dozoru může celkově vyúčtovat, činit maximálně 94 860 Kč bez DPH. Tato částka je konečná a nepřekročitelná a Zhotovitel při znalosti Stavby, ohledně které bude Dozor vykonáván, potvrzuje, že není daná částka nepřiměřeně nízká a že je za tuto maximální částku Dozor schopen řádně provádět. Strany si dále ujednaly, že v případě prodloužení doby trvání Stavby nad dobu 7 týdnů bude kalkulace upravena formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud dojde k dosažení maximální vyúčtovatelné částky dle tohoto odstavce, Zhotovitel nebude oprávněn za činnosti dle této Smlouvy nárokovat další úhrady a vystavovat další faktury, pokud nebude písemným dodatkem k této Smlouvě stanoveno jinak.

- 3.4. Zhotovitel je povinen projednat s Objednatelem veškeré náklady, které zamýšlí vynaložit na plnění úkonů, a to ještě před jejich vynaložením. Pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak, nese tyto náklady Zhotovitel ze svého.]

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 14 dne následujícího kalendářního měsíce předložit ke schválení Objednateli pro časové období předcházejícího kalendářního měsíce soupis jednotlivých realizovaných úkonů souvisejících s Dozorem dle této Smlouvy. Objednatel se do 5 pracovních dnů písemně vyjádří k soupisu jednotlivých realizovaných úkonů souvisejících s Dozorem dle této Smlouvy.
- 4.2. Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu jednotlivých realizovaných úkonů souvisejících s Dozorem dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen vystavit fakturu za Dozor v uplynulém kalendářním měsíci, tj. v souladu s článkem 3.2. této Smlouvy ve výši měsíční zálohy za příslušný kalendářní měsíc, a to do 7 dnů od obdržení souhlasného stanoviska od Objednatele.
- 4.3. Zhotovitel je povinen vystavit závěrečnou fakturu za Dozor, tedy tak, aby byla vyúčtována celková Odměna za Dozor dle této Smlouvy, po odstranění posledních z vad a nedodělků obsažených v zápisu o předání a převzetí Stavby a po potvrzení všech soupisů jednotlivých realizovaných úkonů souvisejících s Dozorem dle této Smlouvy (včetně těch realizovaných v souvislosti s odstraňováním posledních z vad a nedodělků), a je povinen takovou závěrečnou fakturu doručit Objednateli nejpozději do 7 dnů po potvrzení posledního z těchto soupisů Objednatelem.
- 4.4. Splatnost faktury a tím i Odměny či její příslušné části (případně zálohy na Odměnu) nebude nikdy kratší než 30 dnů po doručení příslušné faktury Objednateli, a následně bude hrazena bezhotovostně na číslo účtu Zhotovitele 2201384089/2010, který podpisem Smlouvy stvrzuje, že je majitelem uvedeného bankovního účtu. Tím není dotčeno právo Objednatele hradit dle příslušných právních předpisů DPH ve stanovených případech i přímo správci daně.
- 4.5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, pokud tato nebude splňovat zákonné náležitosti a/nebo fakturovaná odměna nebude odpovídat podmínkám Smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel povinen sjednat nápravu a vystavit novou fakturu. Dokud nebude Objednateli předložena řádná faktura, není v prodlení s úhradou Odměny.
- 4.6. V případě, že by se ve smyslu platných právních předpisů stal Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, nebo by se ukázalo jako pravděpodobné, že by Objednatel mohl ručit či by mohl i případně v budoucnu odpovídat za odvod DPH ze strany Zhotovitele příslušným orgánům veřejné moci, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů, o takové skutečnosti Objednatele písemně informovat.

5. SANKCE

- 5.1. Nevykoná – li Zhotovitel řádně Dozor v době, která je stanovena Smlouvou, je povinen Objednateli uhradit jednorázově smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Odměny za každý den prodlení s řádným výkonem Dozoru.
- 5.2. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se splněním jakékoli své dílčí povinnosti dle této Smlouvy, bez ohledu na to, zda je nebo není součástí Dozoru, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou jednu nesplněnou povinnost.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Stavby, které vznikly nesprávným výkonem Dozoru. To neplatí, pokud vada vznikla na základě nesprávného pokynu Objednatele Zhotoviteli, a Objednatel byl na tuto skutečně Zhotovitelem dopředu písemně upozorněn.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v nezbytném rozsahu součinnost, zejména mu poskytnout podklady nezbytné pro řádný výkon Dozoru. Objednatel se proto zavazuje zejména zajistit Zhotoviteli vstup do všech prostorů Stavby a na předchozí včasnou žádost Zhotovitele zajistit účast svých zástupců na kontrolních dnech stavby a poskytnout Zhotoviteli potřebné konzultace a vyjádření.
- 6.2. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli na jeho vyžádání bezodkladně pravdivé a včasné informace o stavu prací, které jím byly zjištěny při Dozoru, a bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mohou být podstatné z hlediska ochrany oprávněných zájmů Objednatele.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat Dozor podle pokynů mu udělených Objednatelem. Zhotovitel se smí od pokynů odchýlit jen na základě předchozího písemného souhlasu, jenž mu bude udělen Objednatelem.
- 6.4. Zhotovitel je povinen provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku, ve kterém je stavbyvedoucím reflektován průběh prací na Stavbě. Zhotovitel je povinen vyjádřit nesouhlas se záznamem uvedeným ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů od jeho zápisu.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dnešnímu dni pojištěn pro případ škod způsobených nesprávným Dozorem Objednateli a/nebo třetím osobám, a to na částku 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvání pojištění ve výši uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přišel při plnění Smlouvy do styku. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá a/nebo vyhotoví v souvislosti

s výkonem Dozoru a je povinen předat ji Zhotoviteli bezodkladně po skončení této Smlouvy.

7. TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu zhotovování Stavby včetně doby, po kterou budou odstraňovány vady zjištěné při konečném převzetí Stavby a po dobu trvání záruční odpovědnosti zhotovitele Stavby, pokud bude sjednána. Objednatel ale může tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce jednoho měsíce, pokud dojde ze strany Zhotovitele k porušení jeho povinností stanovených touto Smlouvou a tento ani na výzvu Objednatele v dodatečné lhůtě 7 dnů nesjedná náležitou nápravu.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Veškeré písemnosti doručované mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou budou zasílány poštou nebo e-mailem a budou považovány za doručené:

- a) třetí pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé Straně poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem zásilky druhé Straně před odesláním zásilky; nebo
- b) v případě odeslání e-mailem, v okamžiku obdržení potvrzení o doručení e-mailu obsahujícího písemnost dle této Smlouvy druhé Straně; nebo
- c) v okamžiku skutečného doručení písemnosti druhé Straně;

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Strany potvrzují, že Objednatel předal Zhotoviteli při podpisu této smlouvy následující doklady:

- a) Smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby včetně oceněného výkazu výměr.

9.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.

9.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z této Smlouvy na jakoukoli třetí stranu bez předchozího písemné souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky vůči pohledávkám Objednatele z této Smlouvy.

9.5. Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí právem České republiky. Vztahy, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Autorského

zákona a zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem („Občanský zákoník“). Strany se však výslovně dohodly o vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku na smluvní vztah jimi uzavřený: § 1765, § 1766, § 1793.

- 9.6. Pokud se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy ukáže neplatným či zdánlivým, považuje se za oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy a Strany se zavazují toto neplatné či zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 občanského zákoníku či jej jinak nahradit ustanovením platným a účinným, které bude co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení stíženému předmětnou vadou. Dokud k vyjasnění či nahrazení neplatného či zdánlivého ustanovení nedojde, posuzuje se Smlouva, jako by neplatné či zdánlivé ustanovení nikdy neobsahovala. Ustanovení § 576 občanského zákoníku se použije i na případná zdánlivá ustanovení této Smlouvy.
- 9.7. Strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V České Kamenici dne 17. 4. 2020

V Liberci dne 28.4.2020

Město Česká Kamenice

Objednatel

Zhotovitel

ADM Kontrol s.r.o.
Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1
IČO: 061 97 035
info@abmkontrol.cz

Na faktuře uvádějte vždy č. průvodky

Průvodka ke smlouvě

muckkd20j0004r

Průvodka č. **29/2020-ORIŽP-**
Číslo jednací: **ORIŽP-3836/20-ToB - 369/2020**

Objednatel

Město Česká Kamenice

Náměstí Míru 219

407 21 ČESKÁ KAMENICE

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

Plátce DPH

Dodavatel

Obchodní firma: ABM Kontrol s.r.o.

Sídlo: Gorkého 658/15

46001 Liberec

IČ: 06197035

DIČ: CZ06197035

Objednáváme u Vás:

plnění dle přiložené smlouvy

Dne: 17.04.2020

Jan Papajanovský

Starosta města

(příkazce operace)

| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | Kč |
|------|---------|----|----|-----|-----|-----------------------|
| | | | | | | viz přiložená smlouva |

Vystavil:

m: 17.04.2020

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: správce

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 17.04.2020

Nestand. smlouvu nad 100 tis. Kč schválil: tajemník/starosta

Datum:

