



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

číslo smlouvy objednatele: 2020/OŽD/0567

1. architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

IČO: 05021464

se sídlem Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6

bank. spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 26020000000000000000

zapsán v obchodním rejstříku pod značkou C 269254 u Městského soudu v Praze

Jednající: Ing. arch. Eva Šárochová

(dále jen „Architekt“)

a

2. Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10

č. účtu: 27 – 2000733369/0800

zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou MČ Praha 10

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. arch. Pavel Ludvík, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje, OŽD
(dále jen „Klient“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Architekt je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem 04207.

2. Klient je veřejnoprávním subjektem se záměrem zpracovat **DALŠÍ FÁZÍ DOKUMENTACE VYBRANÝCH LOKALIT TOKU BOTIČE DLE DOKONČENÉ URBANISTICKÉ STUDIE BOTIČ (US-B)**, a to dle zadání, které tvoří přílohu č. 1 Dokumentace k poptávkovému řízení.

3. Účelem spolupráce Klienta a Architekta je vypracování/tvorba dokumentů, které budou doplňovat již zpracované a schválené (URBANISTICKÁ STUDIE BOTIČ) a společně pak budou sloužit jako základní podklad pro rozhodování městské části o rozvoji veřejných prostranství na území Prahy 10.

4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

4.1 **Dokumentací** veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem II. této Smlouvy předmětem závazku Architekta vůči Klientovi;

4.2 **Celkovou cenou** cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

4.3 **Dílní platbou** platba za příslušnou fázi dle článku V.2 této Smlouvy;

4.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II.2 této Smlouvy;

4.5 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VI. předat Klient Architektovi za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešlé zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

4.6 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

II. Předmět Smlouvy

1. Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokument dle přílohy č. 1 této smlouvy.
2. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6x ve vytištěné formě formátu A4 + 1 x CD/DVD/USB disk s celkovým elaborátem ve formátu *.pdf, v rozlišení 300 dpi

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy dokumentace pro územní rozhodnutí nejpozději do 16 týdnů od pokynu Klienta se započítáním prací a předání všech Podkladů, všechny výstupy dokumentace pro stavební povolení nejpozději do 12 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí, všechny výstupy dokumentace pro provedení stavby nejpozději do 12 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení, všechny výstupy dokumentace pro výběr zhotovitele nejpozději do 4 týdnů od převzetí dokumentace pro provedení stavby.

2. Architekt je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen danou část Dokumentace od Architekta převzít.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Architektem a Klientem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Klient dílo od Architekta, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Klientovi nebo okamžikem, kdy ho Klient odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Klient povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Klient nejpozději do 10 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Architektovi ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Klient takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

4. Klient nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Projektu, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Architekt objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

6. Architekt je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Architekt může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV. Cena díla

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 1.650.000,- Kč bez DPH.

2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Architektovi Klientem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

Dílčí platba 1: po předání dokumentace pro územní rozhodnutí ve výši 721.500,- Kč.

Dílčí platba 2: po předání dokumentace pro stavební povolení ve výši 467.500,- Kč.

Dílčí platba 3: po předání dokumentace pro provedení stavby ve výši 370.000,- Kč.

Dílčí platba 4: po předání dokumentace pro výběr zhotovitele ve výši 91.000,- Kč.

2. Klient se zavazuje Architektovi hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Architektem.

3. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení.

4. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Klientem.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Klient sdělí Architektovi nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Architekt písemně potvrdí Klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.

2. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a Architektem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právníckými a fyzickými osobami.

3. Klient poskytne Architektovi dostupné Podklady (viz. Příloha č. 1 této Smlouvy)

4. Architekt poskytne Klientovi nezbytnou součinnost

5. Architekt je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy

7. Architekt je dále povinen vyhovět Klientovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Architekta, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Architekt odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Architekt odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
2. Architekt neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
3. Klient je povinen vady Dokumentace u Architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Klienta z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Klientovi, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí Dokumentace.

VIII.

Autorská práva

1. Dokumentace zpracovaná Architektem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.
2. Majetková práva k Autorskému dílu Architekta vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet Architekt.
3. Zhotovitel na základě této smlouvy a v rámci ceny díla poskytuje objednateli výhradní licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních předpisů jím zhotoveného díla nebo jeho částí, a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových práv.
4. Objednatel je oprávněn přenechat užití díla nebo jeho částí třetí osobě. Současně tímto zhotovitel uděluje objednateli výslovný a neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli odborných změn díla nebo jejích částí.
6. Klient i Architekt jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Architekt je oprávněn užít Dokumentaci pro potřeby prezentace.

IX.

Sankce

1. Pokud Architekt nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této smlouvy, zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi.
2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové odměny, zaplatí Architekt smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby řádného splnění předmětu smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- a) prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
- b) prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
- c) prodlení Architekta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

5. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, přičemž Architekt obdrží po jednom výtisku a Klient po šesti výtiscích.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy: 1 - dokument ZADÁNÍ DALŠÍCH FÁZÍ DOKUMENTACE VYBRANÝCH LOKALIT TOKU BOTIČE DLE DOKONČENÉ URBANISTICKÉ STUDIE BOTIČ (US-B)

V Praze dne 07-05-2020

Klient:



Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje

Architekt:

architektonický ateliér
PROJEKTOR s.r.o.


Nadpis



Ing. arch. Eva Šárochová
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH FÁZÍ DOKUMENTACE VYBRANÝCH LOKALIT TOKU BOTIČE DLE DOKONČENÉ URBANISTICKÉ STUDIE BOTIČ (US-B)

- *Pobytové plochy v předprostoru polouzavřeného bloku mezi ulicí U Vršovického nádraží a Petrohradská*
- *Lesopark Olgy Havlové*



ZADÁNÍ DALŠÍCH FÁZÍ DOKUMENTACE VYBRANÝCH LOKALIT TOKU BOTIČE DLE DOKONČENÉ URBANISTICKÉ STUDIE BOTIČ (US-B)

01_ZADAVATEL

Název: Oddělení koncepce a rozvoje
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
MČ Praha 10

Sídlo: Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

KONTAKTNÍ OSOBY:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Pavel Ludvík, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje, OŽD

02_ÚVOD

Zadání US-B (zpracovatel architektonický atelier PROJEKTOR s.r.o. a Archum architekti s.r.o., 2018) bylo vedeno potřebou definovat vizi pro rozvoj koryta a břehů Botiče, při vědomí významu a potenciálu tohoto přírodního prvku procházejícího velkou částí Prahy 10. Schválením návrhu US-B (usnesení RMČ č. 115 ze dne 26. 2. 2019) se MČ Praha 10 zavazuje k aplikování tezí dle jejího schváleného čistopisu a jejich zohledňování v budoucích rozhodnutích.

US-B hledá v rámci uvažovaného úseku toku (vymezeného ulicemi Peruckou až po Kozinovo náměstí s výjimkou úseku toku protékajícího nepřístupným areálem Michelských tepláren) ideální lineární či příčné prostupnosti a specifikuje místa s největším transformačním potenciálem. Těm pak navrhuje nové možnosti využití, spolu s vizí přibližné podoby budoucích úprav.

03_PŘEDMĚT A ÚČEL DOPRACOVÁNÍ US BSBS

V následném kroku představení dokončené US-B bylo žádoucí vytipovat ty ze zájmových ploch, jejichž realizací by byly podpořeny již existující či chystané projekty úprav veřejných prostranství v rámci MČ Praha 10 / HMP (př.: doplnění bodových aktivit či příčných prostupů v místech dnes již prostupných) nebo místa podél toku trpící jejich zásadním deficitem (př.: zprostupnění dnes nepřístupných úseků toku Botiče, spolu s kultivací přilehlých ploch s potenciálem nového veřejného prostranství).

V rámci vytipování míst bylo uvažováno pouze s plochami nacházejícími se na území MČ Praha 10 (řešený úsek toku Botiče v rámci US-B je s přesahem na sousední městské části – Praha 2, Praha 4 a Praha 15), s předpokladem majoritního vlastnictví pozemků HMP, eventuálně svěřené správy MČ Praha 10 ve vytipovaných plochách.

Rada Městské části Praha 10 uložila zahájit zpracování dalších fází dokumentace vybraných lokalit toku Botiče dle dokončené Urbanistické studie Botič (usnesení č. 194 z 6. RMČ Prahy 10 ze dne 26. 3. 2019), v rámci něhož byly specifikovány plochy určené k dalším realizačním krokům s přednostní prioritou. **V rámci této realizační fáze budou zpracovány plochy: Pobytové plochy v předprostoru polouzavřeného bloku mezi ulicemi U Vršovického nádraží a Petrohradská a Lesopark Olgy Havlové** (viz specifikace dále).

Pobytové plochy v předprostoru polouzavřeného bloku mezi ulicí U Vršovického nádraží a Petrohradská

Potenciál tohoto úseku podél toku Botiče je v relativně klidném prostředí (oproti rušné ulici Vršovická), jež je dáno (polo)uzavřeností vnitrobloku, který mu po celé délce tvoří svým objemem intimní charakter. Toto příjemné prostředí, které je v těsném sousedství s původní zástavbou Vršovic (vila Jitřenka aj.), ZŠ U Vršovického nádraží, domova pro seniory či gymnázium na protějším břehu, má jistě velký potenciál nalákat návštěvníky, jež ocení místo pro zastavení či odpočinek. Což potvrzuje kromě vedení cyklotrasy či Naučné stezky Vršovice také fakt, že Generel veřejných prostranství toto místo označuje jako „veřejné prostranství celoměstského významu“ (zelená šrafa), spolu s „bodovým označením zeleného veřejného prostranství v bloku“. Potoční prostor toku Botiče je zde však těžce přístupný. Koryto toku je ohraničeno terénním zlomem, kde příkrý zarostlý břeh přechází v prostor s pěší cestou a zábradlím na jeho hraně. Zkvalitnění tohoto prostoru tak stojí na úpravě zeleně (provedení údržby a prosvětlení prostoru), spolu s osazením pobytových prvků, jež by zlepšily vizuální kontakt s korytem toku. Ty jsou ve studii navrženy jako vyhlídkové lavičky na břehu (možno doplnit i o bodové schody ke korytu toku Botiče), spolu s umístěním odpočinkových míst (pergola, lavičky, houpačky aj.) do prostoru vnitrobloku (vizte reference v dokumentu US-B na str. 128-129). S úpravami je počítáno spíše na břehu levém, z důvodu soukromého vlastnictví pozemků v areálu gymnázia na břehu pravém.



Lesopark Olgy Havlové

Rozsáhlá plocha Přírodního parku Hostivař-Záběhlice, dnes tvořená pouze náletovou zelení bez většího využití, skýtá velký potenciál. Její přírodní charakter a klidná poloha krytá zástavbou ulice Záběhlická, těsná blízkost Hamerského rybníka a sportovního areálu Hamr (zde je koryto toku v rámci soukromých pozemků nepřístupné) či propojení cyklostezkou, dělá z této oblasti plochu vhodnou pro zřízení lesoparku. Potenciál tohoto místa spatřujeme v relativně jednoduchých úpravách, které by celkovou plochu mohly mnohonásobně zkvalitnit. Počítáno je s vytvořením sítě cest a propojení, jež by zpřístupnily zelené plochy i koryto toku Botiče ve více směrech (zpřístupnění areálu z ulice Na Lávce či propojením od Jižní spojky), instalování prvků volnočasových aktivit (dětské hřiště, grilovací místo, místo s ohništěm, fit park aj.) či prvků odpočinku (altán s volně rozmístěnými lavičkami aj.), doplnění cest o prvky naučné stezky či o možnost sezónního občerstvení. Vodní plocha bude doplněna o vyhlídková mola či cesty vykonzolidované nad koryto.



04_CÍL A TEZE ZADÁNÍ

Předmětem zadání zpracování dalších fází dokumentace výše zmíněných lokalit toku Botiče dle dokončené US-B je výběr zhotovitele a samotné zhotovení a projednání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS), včetně prací rozpočtových a inženýrské činnosti.

Nutnou součástí je také zajištění souladu zpracovávané projektové dokumentace s obsahovou stránkou dokončené US-B, a tím i koordinace a nutná spolupráce se zpracovatelem US-B, architektonickým atelierem PROJEKTOR s.r.o. a Archum architekti s.r.o. Dále pak je nutné zajistit součinnost se správcem toku Botič, jímž je státní podnik Lesy České republiky, s. p. a koordinaci s projektem revitalizace toku Botič v místě parku Olgy Havlové s názvem „Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2 – 12,1 – etapa 1“ (stupeň dokumentace DÚR, D plus projektová a inženýrská a.s.).

05_HARMONOGRAM

předpokládané termíny průběhu procesu zadání zpracování projektové fáze DÚR k vybraným lokalitám toku Botiče dle dopracované US-B

- | | |
|---------|--|
| 3. 2020 | poptávkové řízení (výběr zhotovitele pro všechny projekční fáze) |
| 4. 2020 | počátek prací na dokumentaci k projektové fázi DÚR |
| 9. 2020 | dokončení prací na hlavní části dokumentace k projektové fázi DÚR vč. orientačního rozpočtu záměru |

předpokládaný časový rámec procesu tvorby dokumentace

fáze projektu	dopracování
práce podkladové a návrh DÚR/DSP/DPS/DZS	4 – 5 měsíců každý

Pozn.: v závislosti na průběhu projednání jednotlivých projektových fází může dojít po dohodě se zadavatelem k úpravě termínů.

06_PODKLADY

Základním podkladem pro zpracování dokumentace k projektové fázi DÚR bude dokončená US-B.

Jako dílčí podklad pro zpracování DÚR k ploše „Lesopark Olgy Havlové“ bude poskytnut výtah z DÚR k akci „Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2 – 12,1 (etapa 1)“, zpracovanou firmou D plus projektová a inženýrská a.s.

V případě potřeby je možné poskytnout i podklady, které již sloužily ke zpracování US-B, jako např.:

- | | |
|-----|--|
| A_1 | vymezení hranice řešeného území |
| A_2 | výřez z mapy KN |
| A_3 | výřez z platného Územního plánu či návrhu Metropolitního plánu |
| A_4 | ortofotosnímek |
| A_5 | mapa vlastnictví pozemků dle KN |
| B_1 | polohopis |
| B_2 | výškopis |
| C_1 | zaměření |
| C_2 | dendrologický průzkum |

Městská část Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje poskytne zpracovateli potřebné podklady pro zpracování dokumentace. Jejich rozsah bude upřesněn na základě dohody se zpracovatelem. Podklady budou vyhotoveny v digitální podobě (*.doc, *.dwg, *.jpg, *.pdf) a zaslány přes webové rozhraní. Data a výstupy z datových souborů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), týkající se řešeného území jsou zpracovateli poskytnuty bezplatně. Zpracovatel se tímto zavazuje data použít výhradně pro tuto konkrétní zakázku a nesmí je poskytovat dále. V elaborátu bude uvedeno, že pro grafické zpracování byly využity digitální podklady IPR.

07_ROZSAH NÁVRHU

Návrh bude odevzdán v intencích stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb), udávající náležitosti dokumentace pro projekční fáze DÚR (*příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.*)/DSP (*příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.*)/DPS (*příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.*)/DZS (*dle předchozí dokumentace na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb.*).

SOUČÁSTÍ ODEVZDÁNÍ BUDE:

- a) 6 x celkový elaborát obsahující příslušné části dokumentace
- b) 1 x CD/DVD/USB disk s celkovým elaborátem ve formátu *.pdf, v rozlišení 300 dpi

08_ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ NÁVRHU

Návrh bude možno odevzdat kdykoliv po dohodě se zadavatelem. Konečný termín odevzdání **DÚR** je stanoven na **září 2020**, dílčí výstupy jsou očekávány průběžně v době zpracování návrhu.


Přílohy:

Příloha zadání č. 1 – rozsah řešeného území

Příloha zadání č. 2 – vyznačení jednotlivých lokalit (v širších souvislostech) – výřez u US-B, analýza širších vztahů


Příloha zadání č. 3 - Urbanistická studie Botič

Příloha zadání č. 1 – rozsah řešeného území




Příloha zadání č. 2 – vyznačení jednotlivých lokalit (v širších souvislostech) – výřez u US-B, analýza širších vztahů

Pobytové plochy v předprostoru polouzavřeného bloku mezi ulicí U Vršovického nádraží a Petrohradská



Lesopark Olgy Havlové



Příloha zadání č. 3 - Urbanistická studie Botič

Kompletní podoba Urbanistické studie Botič je ke stažení na webu veřejných prostor Prahy 10

(<https://verejneprostory.cz>), v sekci Územní plánování, záložka Strategické dokumenty, Urbanistická studie Botič, nebo na následujícím odkazu:

<https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/urbanisticka-studie-botic>

