

OBJEDNÁVKA dílčího plnění vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460		číslo: 21/1513
<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710</p> <p>Příjemce: Újezdní úřad Hradiště Jejmž jménem jedná: [redacted] 1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary [redacted]</p>	<p>Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu: 104137984/0300</p> <p>Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]</p>	
<p>Objednávka dílčího plnění č. 2020.53.659 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“ ze dne 22. 10. 2018</p>		
Označení a specifikace požadovaného plnění	Místo a čas plnění	
<p>Předmětem dílčího plnění je: závazek zhotovitele zpracovat územně analytické podklady vojenského újezdu Hradiště dle ustanovení § 26 a 29 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 a 5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací činnost</p> <p>Časový harmonogram prací na zhotovení díla ÚAP VÚ Hradiště v příloze č. 1. Výkaz výměr ÚAP dle cenové kalkulace v příloze č. 2.</p>	<p>Místo plnění: Vojenský újezd Hradiště</p> <p>Čas plnění: do 15. 11. 2020</p>	
Cena celkem bez DPH	79 504,14 Kč	
<p>Objednatel <i>K. Vary 6. květen 2020</i> [redacted]</p>	<p>Zhotovitel [redacted] [redacted]</p> <p style="text-align: right;">Datum: 2020.05.11 16:09:55 +02'00'</p> <p style="text-align: center;"><i>Datum, razítko a podpis</i></p>	

Výkaz výměr zakázky - ÚAP 2020

Příloha č. 2 k objednávce č. *02253657*

P.č.	Požadované práce	MJ	Počet ks	Cena za ks s DPH	Cena celkem s DPH
1.	Pracovní cesta	km	860		
2.	Aktualizace stávajících jevů dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.	jev	25		
3.	Zpracování nových jevů ÚAP na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., - přílohy č. 1	jev	11		
	zpracování aktualizovaných dat od jednotlivých poskytovatelů				
	převod z ostatních formátů od objednatele (DGN, DXF)				
	zpracování v nové technologii MISYS upravené dle novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., - přílohy č. 1				
	transformace mezi souř. systémy JTSK a WGS84				
	doplnění příslušných atributů				
	převod do formátu SHP				
	vytvoření digitální tématické databáze				
4.	Textová část	hod	50		
	popis a charakteristika jednotlivých jevů ÚAP na základě zpracovaných a aktualizovaných dat dle vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - přílohy č. 1				
5.	Tvorba mapového díla	mapové dílo	3		
	tisk barevné mapy formátu A0 - 2 paré	mapa	8		
	Výkres hodnot území				
	Výkres limitů využití území				
	Problémový výkres				
	Výkres záměrů na provedení změn v území				
	Cena celkem bez DPH				79 504,14
	DPH 21%				16 695,86
	Cena celkem s DPH				96 200,00

Časový harmonogram prací na zhotovení díla ÚAP VÚj Hradiště

Harmonogram konkrétních prací na smluvní období:

od podepsání objednávky – do 15. 11. 2020

➤ **Sběr dat na základě průzkumu území**

- Kontrola jednotlivých jevů

Termín : do 30. 6. 2020

➤ **Vyžádání aktualizací ÚAP** od jednotlivých poskytovatelů cestou objednatele (UÚř. Hradiště)

Termín : do 30. 6. 2020

➤ **Zpracování dat**

- aktualizace jevů od jednotlivých poskytovatelů dle vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- převod z ostatních formátů od objednatele (DGN, DXF)
- převedení všech jevů do nové struktury ÚAP na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., - přílohy č. 1
- zpracování v technologii MISYS, která je upravena dle novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., - přílohy č. 1
- transformace mezi souř. systémy JTSK a WGS84
- doplnění příslušných atributů
- převod do formátu SHP
- vytvoření digitální tématické databáze

Termín : průběžně

➤ **Rozbor udržitelného rozvoje území - Textová část ÚAP** - vzhledem k specifickému charakteru území (vojenský újezd) je tato část nahrazena textovou částí

- popis a charakteristika jednotlivých jevů ÚAP na základě zpracovaných a aktualizovaných dat dle novelizované vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - přílohy č. 1

Termín : průběžně

➤ **Grafická část**

- tvorba výkresové části dle novelizace vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - §4, odst.4
- Výkres hodnot území
- Výkres limitů využití území
- Problémový výkres
- Výkres záměrů na provedení změn v území

Termín : průběžně

- **Zpracování a poskytování jednotlivých vybraných ÚAP**, které budou vyžadovány po objednateli zejména civilními orgány státní správy

Termín: průběžně

- **Zpracování a kompletace zakázky před předáním objednateli**

- vypálení dat na datový nosič DVD
- tisk textové části a knihařské práce a převod do formátu PDF
- Tisk map (formát A0, barva)

Termín: 1. 11. 2020 – 10. 11. 2020

- **Předání aktualizace ÚAP objednateli**

Termín: do 15. 11. 2020