SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

(:31'510 smlouvy objednatele: ~ ......... S R
Cislo smlouvy zhotovitele: = .ociimemmersimsssenss

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625
DIC: CZ25205625
se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: I ocicrilnim feditelem
zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich: |
b) technickych: |
. Zhotovitel: STRABAG a.s.

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, v oddilu B, vlozka 7634

ICO: 60838744

DIC: CZ 60838744

se sidlem: Kagirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupeny: I conomickym vedoucim
oblasti

B (cchnickym vedoucim oblasti

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich: B <<onomicky vedouci oblasti
I tcchnicky vedouci oblasti
b) technickych: B Vcdouci provozni jednotky

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen .smlouva®), ¢imZ se zhotovitel

zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.
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Clanek 1I1.
PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

. Pfedmétem plnéni vetejné zakazky je ,,Obnova kanalizace Plzein, NyFanska“.

Pfedmétem stavby je rekonstrukce stavajicich kanalizacnich stok, pfipojek a piepojeni
uli¢nich vpusti, a to ve stavajici trase a ve stejném profilu potrubi. Celé feSené useky se
nachazi na katastralnim zemi Bolevec.

Rozsah stavby je déle specifikovan jejimi technickymi parametry projektu.

. Mistem plnéni dila jsou pozemky:

katastralni uzemi Bolevec

pozemky parc. €.: 3197/53, 149/1, 149/36, 149/37, 149/39, 149/35, 149/30, 149/31,
149/32, 149/33.

. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je blize ur€ena v projektové dokumentaci.

. Dilo bude provedeno:
a) dle podrobnych pozadavkil a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky uvedenych
ve vSech Castech zadavaci dokumentace a vykazu vymér;

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 20. 2. 2020;

c¢) Dle projektové dokumentace PDPS vypracované zpracovatelem projektu: Valbek spol.
S 1.0., se sidlem Vanurova 505/17, 460 01 Liberec 3, stiedisko Plzen: Parkova 1205/11,
32600 Plzeni, ICO: 48266230, v¢. akceptovéani pozadavki uvedenych ve stanoviscich a
vyjadrenich dotCenych subjektii;

d) Dle vyjadfeni k udrzovacim pracim Odboru rozvoje a planovani Magistratu mésta
Plzné, ¢j. MMP/265172/19 ze dne 4. 12. 2019;

e) dle dalSich podminek dotéenych organii a organizaci, zejména dle ,.Dohody o
technickych podminkach™ s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen vramci predmétu

plnéni zajistit, a to na zakladé plné moci, ktera mu bude po podpisu smlouvy pfedéna;

f) dle podrobnych pozadavkl a podminek zadavatele v prib&hu plnéni zakazky.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpe¢i.

. Objednatel se zavazuje dokonené dilo bez vad a nedodélkli pfevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pii realizaci dila k zménam, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim

z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliiki
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
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10.

1k

| 5.

13.

14.

tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo

zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije Z4dny material, o kterém je v dob¢ jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
poddodavatelii jesté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloutit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi ma nebo mél
z pfedchozich staveb 3patné zkudenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného poddodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajitovat plnéni dila pomoci poddodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od
smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi Il
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zadvaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto pfedpisi vznikne Skoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a pou¢it v tomto sméru
piipadné dotéené tieti osoby.

Préce, které jiz v priib&hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto néhradou objednateli 3$koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek ML,
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila nejpozdgji do tFiceti dni od uinnosti této

smlouvy.
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. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v€as provést, a to tak, ze dokonci a preda objednateli
predmét dila (vCetné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a_to nejpozdéji do
30. 10. 2020.

. Za prodleni s dokoncenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi I z dohodnuté
ceny dle €lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vylétovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnii od jejiho dorugeni. Objednatel je opravnén provést
zapoCet vyactované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v Clanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 16.731.695,21 K¢

. K cen¢ bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich predpist.

- Cena dila je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vy3si ceny, nez ktera byla sjednéna dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

.V této cen€ jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapoéteny veskeré poplatky, napftiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pristupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

- Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo tudaje, je musi obsahovat
dariovy doklad, oznaeni banky a ¢islo u¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V pfipadg, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpisii upravujicich dan& a poplatky pod
reZim tzv. preneseni dafové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto pfedpisii plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, e
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pfeneseni dafiové povinnosti.
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3. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznatit &islo smlouvy a nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti dafiového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s uhradou faktury, nova lhuta splatnosti po¢ind plynout po doruceni opravené faktury.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po predani a pfevzeti
dila bez vad a nedodélku.

5. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo zhotovitelem provedeno v
poZadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou pfi pfedéani dila zjistény vady
dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, miZe byt celkova smluvni
pokuta za toto prodleni zapoétena vi¢i pozastavené ¢asti smluvni ceny formou samostatné
faktury.

6. Zhotovitel pfed4 nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonenosti dosazené k poslednimu dni predchazejiciho
kalendafniho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli predany soupis provedenych praci, je tim zdrovef potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil&i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdéji do péti pracovnich dnii ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zpisobem vyse uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu diléiho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

7. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozd€ji do 30 dni po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnii po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povaZovan den, kdy je
objednatelem dén ptikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednévaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné cdstky za kazdy den prodleni.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materidli a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje prdvo uplatni alespon zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky poZaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateld (fotokopie). Bez téchto doklad je faktura neplatna.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze cisla
bankovnich G&td, ktera jsou spravecem dané zvefejnéna zpisobem umoZiujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zékona &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty). V pfipadé, ze
dafiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény tcet, bude takovyto danovy
doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zaklad¢ tohoto
danového dokladu.
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10.  V pripadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskuteéfiované na zakladé této
smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dan€¢ sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clének VL.
STAVENISTE

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdé&ji do tficeti dnd od Géinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pfed zahdjenim stavby zajisti veskeré poZadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fddnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokoneni dil&i
Casti dila - investorskému pfevzeti kazdé etapy zajisti a pred4 objednateli vy$e uvedené
doklady, a to zejména:

® protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskdch
potiebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech Jeho
soucasti, véetné podrobnych technickych zdznamii o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

* prohldSeni o shodé na vSechny pouzité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejict
s plnénim predmétu zakdzky;

» provést zaSkoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;

® geometrické zaméreni dokoncené stavby;,

* geometricky plan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotovenich;

* dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢ 499/2006 Sh. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

* prubéznou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat  pribéh dila, véetné popisu jednotlivich snimkii a bude zejména
dokumentovat cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto &ldnku zhotovitel pfeda objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
UCelem je zhotovitel povinen predloZit predmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostateénym Casovym predstihem, nejpozd&ji &tyfi pracovni dny pied
planovanym terminem pfedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.
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5. O odevzdani a pievzeti staveni$té bude sepsan zépis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpisii o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pii praci viech osob
v prostoru stavenisté (zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami),
hygienickych pfedpisti, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstrafiovat odpady a ne€istoty vzniklé jeho praci ¢&i jinou ¢innosti a to i u svych
poddodavatelfi. Odpady budou likvidovany v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadii, vyhlaskou MZP CR ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakliadani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
pfedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke zne¢idtovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v diisledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobdm, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své niklady bez naroku na finan¢ni uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je oprdvnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, m4 pfistup na viechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodévky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfislusny spravni
organ véas a zadost dolozi pfislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicendklady z
divodi nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organt statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrZzenim obvodu
stavenidté z davodi lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

1. O pribghu praci na stavbg, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
asovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona
a dalsich platnych pravnich predpisa.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedod€lky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfend osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

str.7z13




4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen (a):

.....................................................................

5. Denik se sklada z ivodnich listl, dennich zdznam a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zakladnf list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektil, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetné podpisovych vzora
osob, opravnénych k provadéni zapisi,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- piehled smluv véetné dodatkti a zmén,

- seznam dokladi a ufednich opatteni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliki,

- piehled provedenych zkousek vsech druhda.

6. Denni zaznamy se piSi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim poétu prapisi.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zéznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7. V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o tizemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zéznami oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztrity nebo zniCeni origindlu. Prvni priipis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a originél pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miZe provadét zépisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pFislugné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zéstupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdeji do 3 pracovnich dnii, jinak se md za to, e se znénim zépisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zipisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnt.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplnki a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.
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Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné
prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda jsou préace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpisi a v souladu s rozhodnutim orgéni statni spravy. Na nedostatky
zjiténé v prib&hu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Z4stupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, Ucastni se pfedani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji néklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje v&cnou spravnost a tUplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na staveni§té. Ugastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveniSte.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miiZe byt pro objednatele diivodem k pferuSeni praci ¢i celé stavby vEetn€ zastaveni plateb
zhotoviteli. V piipadé nerespektovani pokyni k =zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k preruSeni
préace, pokud odpovédny zéastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni skody.

. V ptipadé, ze v priib&hu stavby budou zakryty nebo se stanou nepristupnymi jakékoliv
préce, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
miZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V piipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera porusenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodatecné umoznit objednateli
seznémit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

c‘zlaneg %
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicii od dokoncen¢ho predani a pfevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnti, nedojde-li k
dohodg o jiném terminu a to i v pfipad&, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neuéini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dnii od doruceni jejich vyuétovani zhotoviteli. Pokud
prokéze, Ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, e uhradi veskeré Skody zpiisobené vadou vyrobku dle zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.
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. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii pfejimce dila
b) pozdé&ji v ramci reklamacniho fizeni béhem zaru¢ni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢éast, ma pravo na dodatetné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miiZze objednatel uvést své pozadavky, jakym zpiisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhiity, pfi¢em? i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za vé&as uplatnénou.

. V pfipadé, Ze zhotovitel odstraniuje vady a nedod&lky své price, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovng
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupci
opravnénych k podpisu smlouvy.

- Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zékona & 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z ditvodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodateéné priméfené lhiité, ktera Ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chee-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢i dle zédkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
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Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto nélezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis v3ech provedenych praci ocenénych dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dil¢imu pfedani dila® a objednatel je povinen do 15 dnti
od obdrZeni vyzvani zahajit dil¢i prejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DIiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukon¢enim a pfedéanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélka.

. Objednatel splni sviij zdvazek prevzit dilo zdpisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni piejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestliZe toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedin&lé drobné vady, které sami o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani pfedmétu
dila funk&n& nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povazuje za nepfedan€.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k Casti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢asti dila, a to bez ohledu na to,
7e dilo, resp. &ast dila nebyly objednateli pfedany. V pfipadé pochybnosti, zda je vlastnicke
pravo k uréité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na prechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpedi $kody na provadéném dile a nebezpeci znieni stavby az do okamziku pfevzeti
dila (podpisem zapisu o pfedani dila). V pfipadé vzniku poskozeni provadéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeti skody na dile prechdzi na objednatele okamZikem pfedéni dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o predani dila.

. Nedokonéené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v &lanku X. odst. 6 této smlouvy.

.V piipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uZivani stavby, piipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostateéném pfedstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.
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8.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukon¢eno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimalné étyfi pracovni dny pred zahdjenim

ptejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢né¢ho provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouSkéch zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédCeni o zkouskach pouzitych materiall, zaruéni listy, atesty, méfeni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objekti.

10. Soucasné s pfedanim a pfevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou

11

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

pfejimd, obsahuje zépis prohlaseni o pfevzeti. Odmité-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

12. Dilo je povaZovéano za dokon¢ené po ukonéeni vech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukonCeny fadné a v¢as a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdgji do 15 pracovnich dnii po terminu Gsp&iného piedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenist¢ zcela vyklidit a uvést do ptivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organii.

Clanek XI1I.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

L

Smlouva v€etné jejich zmén (dodatkil) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné pfijeti) a vzdjemné odsouhlasena zistupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G&innosti

dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona & 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Zméeny v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran. Navrhy na zménu obsahu, tj. ndvrhy dodatk, je
opravnéna navrhnout a pfedlozit kterakoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v duasledku toho doslo ke

zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
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néaklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zévazku vznikly, véetné
ptipadné Skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vys$i vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik).

Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichz dva (2) néleZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

Obé smluvni strany prohladuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uvetejnéni prostrednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Piilohy:
Priloha &. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.
Pfiloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na piedanych pracovistich a pii pohybu v objektech

provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

VPhoidge: 30 Wi v 25. 20 Joane: %AL '
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