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                                                                  Evidenční číslo smlouvy objednatele:         259/OÚR/20
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01  Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku 

Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

na základě pověření ze dne 8. 3. 2016
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

xxx, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhb6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu: 27-1721604319/0800

20028-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: ASA expert a.s.
se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 3184.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, statutární ředitel a Petr Funiok, obchodní ředitel
- ve věcech technických: xxx technický ředitel
ID datové schránky: wsecwm3
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: 8021977001/5500
IČO: 27791891
DIČ: CZ27791891

dále také obecně „smluvní strany“.
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II.
Základní ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu,
d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje 

dne 26.3.2020,
e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

objednatele zn. VZ/108/OÚR/20 - „Nadstavba přístavby provozní budovy MP Havířov
na ul. Karvinská – studie proveditelnosti“.

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 
svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné 
oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana 
zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 
daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto 
smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení 
smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované 
změny. 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 
(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) 
o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 
„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 3.000.000,- Kč musí být 
sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele 
za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 
jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 
vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, 
k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 
pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů 
od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 
smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 
dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 
řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 
pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy 
musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících 
společnou nabídku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a 
že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 
úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby.
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5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  
235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 
povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 
řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 
všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této 
smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a 
nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám.

III.
Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. studii 
proveditelnosti (dále též „studie proveditelnosti“ nebo „studie“) pro stavbu č. 20056 –
„Nadstavba přístavby provozní budovy MP Havířov na ul. Karvinská“ na katastrálním 
území Havířov - Město v tomto rozsahu:
a) Vypracování studie proveditelnosti nadstavby přístavby provozní budovy Městské policie 

Havířov v rámci změny koncepce činnosti MP Havířov,
b) součástí studie proveditelnosti bude také textová analýza studie, technické a technologické 

řešení, zakreslení studie v rozsahu půdorysů, řezů, pohledů a propočet nákladů na stavbu,
c) studie proveditelnosti zahrnuje také inženýrskogeologický průzkum, stavebně technický

průzkum, statické posouzení stávajících základů a stávajících nosných konstrukcí a případné
provedení zkoušek a sond,

d) podkladem pro vypracování studie proveditelnosti jsou tyto dokumenty:
- Investiční námět z 01/2020
-    Projektová dokumentace SO 02 – Přístavba provozní budovy v rámci akce „Areál správy 

MP Havířov, ul. Karvinská (02/2001),
které zhotovitel obdržel od objednatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu objednatele uvedenou v čl. II odst. 1 písm. e) této smlouvy.

2. Součástí předmětu díla je:
a) zpracování studie proveditelnosti včetně propočtu investičních nákladů na stavbu
b) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace, včetně zapracování 

veškerých připomínek a požadavků, které vyplynou z konzultací do studie,
c) účast na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě žádosti objednatele,

3. Studie proveditelnosti bude zpracována v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, a 
ČSN. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní, a předepsané 
kontrolní zkoušky.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
4.1 zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup
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4.2 před zahájením prací svolá zhotovitel vstupní jednání (konzultaci), studii proveditelnosti
bude v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních (průběžných konzultacích) 
písemně svolaných zhotovitelem za účasti zástupců Magistrátu města Havířova, oddělení 
investic odboru územního rozvoje. O těchto jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat 
zápisy

4.3 bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla
4.4 bude se účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 

díla
4.5 provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 

jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 
poddodavatelů (Příloha č. 2 smlouvy o dílo).
Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. 
písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, 
je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 
prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého 
v souladu s odst. 4.6. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil.

4.6 smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů 
nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za 
kumulativního splnění těchto podmínek:
a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,
b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů,
c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 

rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původního poddodavatele v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, 
že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží v originále nebo úředně ověřené 
kopii veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1 písm. e) této 
smlouvy.

d) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů,
e) objednatel změnu poddodavatele akceptuje. Akceptací se rozumí uzavření dodatku k této 

smlouvě, kterým bude změněna Příloha č. 2 této smlouvy.

6. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 
uvedeném v „Předávacím protokolu“ (Příloha č. 1 této smlouvy), potvrzeném podpisem obou 
smluvních stran.

7. Studie proveditelnosti bude zpracována a předána objednateli takto:
Studie proveditelnosti v tištěné podobě 4 vyhotovení
Elektronická podoba studie proveditelnosti (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré studie proveditelnosti
za cenu vícetisku:

Za jeden vícetisk studie proveditelnosti                                                    786,50 Kč vč. DPH

8. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická
podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má
přednost tištěná varianta.
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9. Objednatel se zavazuje:
- řádně dokončené dílo převzít
- zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých

IV.
Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění do 75 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy.

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov - Město, odbor územního 
rozvoje, oddělení investic.

V.
Cena

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/108/OÚR/20 - „Nadstavba přístavby provozní
budovy MP Havířov na ul. Karvinská – studie proveditelnosti“ a činí:

Cena za studii proveditelnosti celkem
Cena bez DPH 145 900,- Kč
DPH 21% 30 639,- Kč
Cena vč. DPH 176 539,- Kč

2. Cena celkem uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše 
přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu 
platnosti této smlouvy. 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 
(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH nebo se zhotovitel, který byl v době podání 
nabídky neplátcem DPH, stane plátcem DPH. V takovém případě bude zachována cena včetně 
DPH a změněna bude cena bez DPH, sazba DPH a DPH v Kč podle zákonných sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 
předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty náklady na případný hydrogeologický, geologický, 
ornitologický či jiný nezbytný průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na sondy
atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel 
jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl.
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VI.
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy 
ze strany objednatele.

2. Cenu za studii proveditelnosti uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat po předání studie proveditelnosti, přičemž daňový doklad odešle 
zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání studie proveditelnosti. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě daňového dokladu se splatností 30 
dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3. Daňový doklad musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy obsahovat i 
tyto údaje:
- označení plátce: statutární město Havířov

odbor územního rozvoje
oddělení investic
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (zejména číslo smlouvy objednatele uvedené 

v záhlaví této smlouvy)
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy)
- přesný název a číslo stavby dle článku III. odst. 1 této smlouvy.

4. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní 
straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) 
faktury.

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený 
v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 7. tohoto článku. Změnu účtu 
zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2 této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a 

to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy 
celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění 
plateb v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.).
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b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené 
na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 
plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 
úřadu).

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 
základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a 
zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady 
škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné 
sankce byly vyměřeny správcem daně.

VII.
Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 
podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 
vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že 
v důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 
navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy. 

VIII.
Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství.

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 
osobám studie proveditelnosti nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, 
náčrtů, návrhů, změn studie proveditelnosti, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto 
díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice 
stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 
opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné 
části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) 
i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným 
vykonáním díla zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.

IX.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení
díla.
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 
stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 6 let, a 
začíná plynout ode dne předání díla objednateli. Objednatel písemně dobu záruky oznámí 
zhotoviteli. 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a 
dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými 
v době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a 
to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 
přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v  dohodnutém 
termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje.

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 
a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 
reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel.

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel 
sám neodstraní vady v termínu podle odst. 8 tohoto článku smlouvy nebo v jiném dohodnutém
termínu.
Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem. 
Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů 
na odstranění vady z účtu objednatele.

11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru.

X.
Sankce

1. Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku IV. odst. 1. této 

smlouvy
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.
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3. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2
této smlouvy) bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové 
ceny díla za každý takto zjištěný případ.

4. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že 
neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 
uvedených v odst. 1. a 3.  tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve stanoveném termínu 
nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
díla za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude po stanoveném termínu 
porušení trvat.

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem. 

6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

10. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 
dnů ode dne doručení. 

XI.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 
zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. 
této smlouvy.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 
převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 
osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 
poškozují.

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 
stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli 
škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. 
Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit
prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen 
podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody.
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5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 
podmínek díla zhotovitelem.

XII.
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 
Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 
zavazuje se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního 

dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 

XIII.
Závěrečná ustanovení 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 
jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí 
pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 
oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 
uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 
podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 
předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 
Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 
adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 
plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že 
již bylo plněno.

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a 
při následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
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a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném touto smlouvou o déle než 14 
kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 2. 
písm. b) a c) této smlouvy.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 
které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 
díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.

15. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 
uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 
smlouvy v registru smluv.

16. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 
druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.



studie proveditelnosti

12

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Předávací protokol
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

V Havířově dne 16.4.2020 V Ostravě dne   29.4.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

                             v. r.     v. r.

................................................................... ....................................................................

               xxx             xxx
vedoucí odboru územního rozvoje statutární ředitel



studie proveditelnosti

13

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:

Zhotovitel: Datum předání:

Smlouva: č. 

Popis předávaného plnění 

K datu předání byly předány následující výstupy díla:

Za zhotovitele předložil:
Podpis:

Datum:

Za objednatele převzal:
Podpis:

Datum:

Připomínky pracovního týmu objednatele 

Připomínky k dílu:

Termín k odstranění vad:

Za objednatele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Za zhotovitele:
Jméno a příjmení:

Datum:
Podpis:

Vady odstraněny dne:

Za objednatele převzal:
Podpis:

Dne:

Za zhotovitele předal:
Podpis:

Dne:
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:

Popis části plnění, které bude plnit 
poddodavatel

VZ/108/OÚR/20 - „Nadstavba přístavby 
provozní budovy MP Havířov na ul. 
Karvinská“

Identifikace poddodavatele:
inženýrsko – geologický průzkum

1.

Název: R.P.GEO s.r.o.
Sídlo: Ludvíkova 210, 735 41 

Petřvald
IČO: 28640772

Identifikace poddodavatele:

2.
Název:
Sídlo:
IČO:

Identifikace poddodavatele:

3.
Název:
Sídlo:
IČO:

Identifikace poddodavatele:

4.
Název:
Sídlo:
IČO:

Identifikace poddodavatele:

5.
Název:
Sídlo:
IČO:

V Ostravě dne …………………….

......................................................

   xxx
                statutární ředitel

    




