

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová radnice-portál s postavami lvů

KSO:

Místo: Nová Radnice, Brno

Zadavatel:

Mm Brna, OSM Husova 3, Brno

Uchazeč:

František Pavůček, [REDACTED]

Projektant:

Zpracovatel:

ing. Ševelová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

10563563

DIČ:

Neplátce

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

207 900,00

DPH základní
snížená

Základ daně
207 900,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
43 659,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

251 559,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

25.2.2020

NA PROVEDENÍ PRÁCE POSKYTLI ZÁRUKU 60 MĚSÍCŮ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová radnice-portál s postavami lvů

Místo: Nová Radnice, Brno

Datum: 25.02.2020

Zadavatel: MmBrna, OSM Husova 3, Brno

Projektant:

Uchazeč: František Pavůček, [REDACTED]

Zpracovatel: ing. Ševelová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	207 900,00
HSV - Práce na portálu s postavami lvů	182 900,00
1 - Ostatní	51 900,00
6 - Úpravy povrchů	123 000,00
9 - Lešení	8 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová radnice-portál s postavami lvů

Místo:

Nová Radnice Brno

Zadavatel:

MmBrna,OSM Husova 3,Brno

Uchazeč:

František Pavůček, [REDACTED]

Datum:

25.02.2020

Projektant:

Zpracovatel:

ing.Ševelová

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						207 900,00	
D	HSV	Práce na portálu s postavami lvů				182 900,00	
D	1	Ostatní				51 900,00	
1	K 100-Pozn. 1	Práce budou provedeny držitelem příslušného povolení Ministerstva kultury ČR pro restaurování. Detailní průzkum stavu-podrobně specifik. příčiny, charakter a rozsah poškození, včetně návrhu jejich eliminace. Stanovení materiálů a blokové skladby, průzkum salinity, provedení zk.konsolidace kamene, zk.čištění, spec.starších povrch.úprav a	sada	0,000		0,00	
2	K 100-Pc 1	Zpracování restaurátorského návrhu na základě výsledků průzkumu a po konzultaci s technologem v oblasti restaurování včetně schválení orgány státní památkové péče.	sada	1,000	28 500,00	28 500,00	
3	K 100-Pc 2	Odstranění holubího trusu a jeho likvidace	sada	1,000	3 800,00	3 800,00	
4	K 100-Pc 2a	Restaurátorská zpráva vč. CD	sada	1,000	5 600,00	5 600,00	
5	K 100-Pc 3	Fotodokumentace	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K 100-Pc 4						
D	6	Úpravy povrchů				123 000,00	
7	K 621-pc 1	Sejmutí povrchových nečistot a úprav z celé plochy portálu pomocí omytí, obkladů případně mikrotryskáním hliníkovou struskou, nebo PVC granulátem	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K 621-pc 2						
9	K 621-pc 3	Zpevnění soch lvů	sada	1,000		0,00	
10	K 621-pc 4	Doplnění poškozené modelace a patek ostění a pilastrů portálu	sada	1,000	35 000,00	35 000,00	
11	K 621-pc 5	Barevné sjednocení	sada	1,000	17 000,00	17 000,00	
12	K 621-pc 6	Hydrofobizace nanoprostředkem blokujícím soli-patky	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
13	K 621-pc 7	Hydrofobizace soch lvů	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
14	K 621-pc 8	Zastřívání portálu od vrcholu po hlavici pilastrů	sada	1,000	8 000,00	8 000,00	
D	9	Lešení				30 000,00	
15	K 949-PC 1	Lešení a technické zajištění	sada	1,000	30 000,00	30 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
16	K 030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
17	K 062002000	Ztížené dopravní podmínky	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7	Provozní vlivy				15 000,00	
18	K 073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01