
Číslo smlouvy příkazníka:
číslo smlouvy příkazce:

Příkazní smlouva KUJCP01NDK0P

uzavřena
t r^i. s M a nžsl. zákona i. 89/2012 Sb.. občanského rikonjjm

I. Smluvní strany

slhs°Suk2mnlhostadionu 1952/2, 370 76českéBudéjovice 

Bankovní spojení: ČSOB Č. Budějovice, č. ú.: 199783072/0300 

IČO: 70890650

zastoupený MgMvanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

Za Dříkazce ie ve věcech finančních oprávněn jednat. „.
fng Jiří K?ísa, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KU, tel. č. 386 720

Za příkazce je ve věci
JUDr. Andrea Tetourová, ODSH, tel. c. j o o  

(dále jen příkazce)

FINGO ENGINEERING, s . r. o.
se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 2031109868/5500

IČO: 3951103 
DIČ: CZ3951103
Zastoupená: Tomášem Ungermanem, jednatelem

Liborem Pilsem, jednatelem . . „j j ii ^
firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovic,ch, oddíl C,

vložka 23647

(dále jen příkazník)

II. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat provedení kompletního výkonu technického dozoru 

stavebníka stavby (dále jen ,,TDS“) na akci:

„Silnice 111/15529, České Budějovice, ulice Piavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“

místo stavby: město české Budějovice

projektant s^b^ AKIPROJEKT, s. r. o., B. Němcové 12/2, 370 01 Česke Budějovce

d0ba 7

Účelem této smlouvy je zajištění povinnost, pro p,nit všechny
oodle schválené projektové dokumentace a podmínek příkazce. Příkazník e povinen pnu y
SinnSruvédéhé i příloze í. 1, která je nedílnou součásti této přikazn, smlouvy.
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III. Způsob plnění

1. Činnost při výkonu technického dozoru se bude řídit Metodickým pokynem Ministerstvem dopravy 
ČR, čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, vč. jeho pozdějších aktualizací. Způsob a rozsah se 
stanovuje v souladu s výše uvedeným Metodickým pokynem - jako občasný dozor, ale 
s přítomností technického dozoru na stavbě vždy, bude-li to situace stavby vyžadovat, a to i 
několik dní za sebou.

2. Příkazník plní příkaz uvedený v článku II. pro příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností a 
zajišťuje je jménem příkazce. Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle této 
smlouvy s odbornou péčí.

3. Příkazník je dále povinen tuto činnost uskutečňovat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, 
které příkazník zná nebo musí znát. Od příkazcových pokynů se může příkazník odchýlit jen 
v případě, že je to nezbytné k ochraně zájmů příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho 
souhlas.

4. Příkazník je povinen oznámit přfkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění předmětu této 
smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popřípadě změnu udělených pokynů.

5. Obdrží - li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn 
jen tehdy, pokud na tom příkazce trvá.

6. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení předmětu 
příkazu, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník.

7. Příkazník bude předmět příkazu zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odborně způsobilých 
osob, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti v rozsahu stanoveném příkazcem v zadávacím 
řízení a kteří budou předem jmenovitě odsouhlaseni příkazcem. V takovém případě však vždy 
odpovídá jako by příkaz prováděl sám.

8. Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu.

9. Řešení specializované problematiky, která není uvedena v živnostenském oprávnění příkazníka a 
dokladech osvědčujících odbornou způsobilost pro výkon činností dle této smlouvy, bude po 
předchozím souhlasu příkazce prováděno specializovanými firmami. Příkazník odpovídá za 
škodu, která vznikne příkazci porušením závazků osoby, s níž uzavřel smlouvu k zajištění takové 
specializované problematiky.

IV. Zmocnění příkazníka

1. Vyžaduje - K obstarání záležitostí podle této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal, 
vystaví mu příkazce na základě jeho žádosti písemně potřebnou plnou moc.

2. Příkazník se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo touto 
přikazm smlouvou.

V. Odměna a způsob její úhrady

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi dohodnutá odměna.
2. Odměna za prováděnou činnost byla dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

Odměna bez DPH 384. 300,00 Kč

DPH 21% 80. 703,00 Kč

Odměna včetně DPH: 465. 003,00 Kč
^ TJ? °c*m®na Íe sjednána jako nejvýše přípustná. V odměně jsou již zahrnuty hotové výdaje a 

náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku z této smlouvy.
V odměně je zohledněno také riziko spojené se vznikem škody ve smyslu § 2437 odst. 1 
občanského zákoníku, a pokud k takové škodě dojde, příkazce není povinen ji nahradit.

„Silnice 111/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa"
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4. Odměna za výkon dle článku II. této smlouvy bude účtována a proplácena měsíčně ve stejné výši, 
a to až do 95% odměny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Zbývajících 5% bude účtováno a proplaceno po kolaudaci stavby jako celku. Činnosti vykonávané 
příkazníkem po proplacení celé, výše uvedené úplaty poskytované v souladu s touto smlouvou se 
považují za činnosti, které již byly příkazníkovi zaplaceny.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu na základě faktury, kterou příkazník vyhotoví a 
odešle příkazci. Faktura bude obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu dle platných 
zákonů.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu příkazce uhradí ve lhůtě splatnosti, 
která činí 21 dní ode dne jejího doručení na adresu příkazce. Závazek příkazce zaplatit fakturu je 
splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Nebude-li 
faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je příkazce oprávněn ji vrátit jako neúplnou k 
doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opravené faktury zpět příkazci.

8. V případě, že dojde ke zrušení nebo k vypovězení smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude 
příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo vypovězení smlouvy fakturovat příkazci 
odměnu ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.

9. Je-li oprávněnost části fakturovaného obnosu příkazcem zpochybněna, je příkazce povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi a zdůvodnit své námitky, 
přičemž nesmí zdržet proplacení nesporné části faktury. Na případ neoprávněně zadržené platby 
se vztahuje ustanovení čl. VII odst. 2 o smluvních pokutách.

10. K dohodnuté odměně bude přičtena DPH ve výši 21%, respektive v zákonné výši platné 
v okamžiku vystavení faktur.

11. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude příkazník v insolvenčním řízení či se příkazce 
dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 
Sb-^ o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), příkazce využije zvláštní způsob 
zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za příkazníka 
jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77627231/0710 
s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 03951103 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 03951103 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148

VI. Doba plnění

1. Doba plnění popsaného včl. II. této smlouvy začíná dnem podpisu smlouvy a končí 
shromážděním dokladů potřebných pro získání kolaudačního souhlasu, včetně podání žádosti o 
kolaudaci jménem zadavatele pro stavbu, na které příkazník vykonává dle této smlouvy technický 
dozor investora.

2. Předpokládané termíny plnění výkonu TDS:

květen 2020 — prosinec 2020 resp. po celou dobu realizace stavby (tj. 7 měsíců od předání
staveniště), a dále až do kolaudace stavby jako celku (včetně), tj. 
při stavební činnosti

3. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.
4. Příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání stavebních prací.

„Silnice 111/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa"
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VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se
zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené úplaty za každý
den prodlení. Zaviní - li příkazník porušením svých povinností uvedených v příloze č. 1 této
smlouvy prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,-- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury.

3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které
vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou.

Vlil. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

2. Výchozími podklady jsou příslušná projektová dokumentace pro stavbu, smlouva o dílo uzavřená
se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby,
projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších
orgánů státní správy ve věci stavby.

3. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané zástupci obou
stran.

4. Příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou
stranu.

6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem v plném rozsahu,
což stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí této příkazní smlouvy jsou následující přílohy (tím se rozumí, že jsou závazné):

1. Povinnosti příkazníka
2. Vzor kontrolní zprávy

IX. Přílohy

- 6 -05- 2020
V Českých Budějovicích dne 2020 V Českých Budějovicích dne 21.04.2020

Příkaz''0' Příkazník:

Mgr. Ivana Stráská f? A

hejtmanka Jihočeského kraje

/

FINGO ENGINEERING s.r.o.
Žilkovatí. 309/12

SK)01 &shěBudějovice

(fcOW51t®3, WČ: CZ039511CT3

Libor Pils

jednatel společno

„Silnice 111/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa"
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Příloha č. 1

Povinnosti Příkazníka
1.
Dohled nad dodržováním výchozích podkladů pro realizaci stavby, tj.: 

projektová dokumentace 
podmínky smlouvy o dílo
plnění podmínek stavebních povolení a jiných povolení vydaných ve věci stavby 

- ustanovení příslušných prováděcích norem (ČSN), TP a TKP 
ostatní podmínky (ochrana životního prostředí apod.)

2.
Organizace předání staveniště dle stavebního zákona včetně vypracování výzvy a protokolárního 
odevzdání staveniště zhotoviteli stavby.
3.
Protokolární odevzdání základních směrových a výškových vytyčovacích bodů stavby zhotoviteli.
4.
Zajištění (prostřednictvím zhotovitele stavebních prací) potřebných údajů o technickém stavu 
sousedních objektů a inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny prováděnou stavbou, včetně 
pořízení zjednodušené dokumentace, posouzení geotechnického stavu těchto objektů podle místních 
podmínek.
5.
Protokolární předání veškerých údajů o poloze inženýrských sítí zhotoviteli stavby, které byly uvedenv 
v projektové dokumentaci stavby.
6.
Případná účast při projednání provádění souvisejících prací na sousedních stavbách
7.
Na vyzvání se účastní geodetického zaměření dokončených částí stavby, včetně pořízení zápisu a 
převzetí geodetické dokumentace.
8.
Průběžné sledování postupu stavby ve shodě se stavebními povoleními, porovnávání s časovým a
finančním harmonogramem a kontrola stavu fakturace provedených prací ve vztahu k množství 
provedených prací.
9.
Příprava kontrolních dnů stavby, k nimž Příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny 
osoby a správní orgány, které jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci stavby vydávají 
rozhodnuti. O průběhů kontrolních dnů stavby pořizuje zápis, který zasílá všem zúčastněným.

Požadavky a námitky třetích osob, týkající se průběhu a způsobu provádění stavby sděluje příkazcovi 
s mmz konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky). Hlásí archeologické nálezy.
11.
nfeHni^ě Sle?U^e íodržorání kvality Prováděných prací dle příslušných norem, technologických 
předpisu a podmínek projektové dokumentace a y

12.
St3V 3 kv>alifU vš.ech dílů a konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. O těchto pořizuje zápis ve stavebním deníku
13.
wÍaHdjnP^V,eden-PředePsanýc;h 2k°ušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a dalších prací,

prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich zabudováním (atesty, 
zkoušky, osvědčeni o jakosti atp.). Při nekvalitě uplatňuje nápravná opatření.
14.

nmwáriinúpiífn60stsvebního deníku zhotovitelem stavby a provádění zápisů týkajících se kvality 

vvniQM uúmír i V připad<: změn a odchylek od projektu, požaduje ve stavebním deníku provedení
výpisu vyměř, které svým podpisem potvrdí.
15.

Př'PadnéA fměny a dodatky projektu s dodržením zásad nezvýšení pevné ceny 
neprodlouženi celkové doby výstavby a nezhoršení kvalitativních parametrů stavby se zhotovitelem 
vystupy z takových jednání postupuje příkazcovi ke konzultaci. Pokud takové změny nevýžadlíí
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změnu smlouvy o dílo, připraví změnový list. Zásahy do technického řešení stavby může Příkazník 
nařídit až na základě souhlasu příkazce.
16.
Zásadní změny a dodatky projektu předkládá příkazcovi s vyjádřením a doporučením k odsouhlasení. 
Po schválení příkazcem dodatkem ke smlouvě o dílo popřípadě písemným oznámením, oznámí 
zápisem do stavebního deníku jejich platnost a sleduje jejich řádné provedení.
17.
Kontroluje plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup subdodavatelů.
18.
Kontroluje věcnou a cenovou správnost účtování záloh a faktur s podmínkami smlouvy o dílo 
(množství, jednotková cena a jejich součiny), vede průběžnou evidenci všech plateb až do konečného 
vyúčtování stavby a provádí rekapitulaci stavby. Veškeré platební doklady po přezkoumání 
neprodleně předá investorovi k proplacení. Věcnou a cenovou správnost účtování záloh a faktur 
potvrzuje podpisem na faktuře na krycích listech objektů a rekapitulaci objektů.
19.
Zajišťuje systematické doplňování projektu zhotovitelem, dle schválených změn a dodatků v době 
realizace stavby.

20.
Průběžně, v předem dohodnutých termínech, informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu 
k harmonogramu výstavby, o finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného odkladu 
‘předává přfkazci úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence.
21.
Spolupracuje s projektanty vykonávajícími autorský dozor.
22.
Spolupracuje se zhotovitelem stavby a objednatelem na závěrečném vyúčtování stavby. Konečnou 
fakturu se svým vyjádřením a doporučením předá před podpisem ke schválení objednateli. Následně 
zhotoviteli potvrdí konečnou fakturu k odeslání k proplacení. Zároveň je zodpovědný za kontrolu zda 
je ve faktuře uplatněna případná pozastávka dle platné smlouvy o dílo.
23.
Připraví všechny podklady pro převzetí dokončené stavby příkazcem od zhotovitele a podklady pro 
kolaudaci stavby resp. jednotlivých stavebních objektů a zajistí jejich řádný průběh. Zajistí veškeré 
podklady pro vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby a kolaudaci stavby, včetně podání žádosti 
jménem zadavatele, a to pro všechny stavební objekty, resp. části celého díla
24.
Dohlíží na odstraňování vad a nedodělků, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících předání 
stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a smlouvou o dílo mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby, včetně podání žádosti jménem zadavatele
25.
Zajistí veškeré doklady nutné pro předání stavby nebo jejích částí příkazcovi a dále pro uvedení 
stavby nebo jejích částí do provozu.
26.
Provádí kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem.
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