

Číslo obchodní smlouvy dle evidence kupujícího: S – 04/A5155/2020

Číslo obchodní smlouvy dle evidence prodávajícího: .....

### **Příkazní smlouva**

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících občanského zákoníku

Smluvní strany:

#### **Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze**

se sídlem: Archivní 2257 /4, 149 00 Praha 4  
zastoupená: PhDr. Danielem Doležalem, Ph.D.  
IČ: 70979391  
Bankovní spojení: ČNB, Praha, 1, Na příkopě 28  
Číslo účtu: 7200881/0710

(dále jen „příkazce“)

a

#### **Jan Říha**

se sídlem:   
IČO: 76608221  
DIČ: CZ8512080896  
Osvědčení OZO: ROVS/1196/K00/2018  
(dále jen „příkazník“)

se společně dohodly na smlouvě následujícího znění:

### **1.**

#### **Základní ustanovení**

- 1.1. Touto příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat pro příkazce komplexní výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě „Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora“ (dále též jen „dílo“), a to v režimu a rozsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo zhotovitele stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.2. Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že obstarání komplexní výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistí a je si zcela vědom svých povinností a své odpovědnosti z toho pro něj vyplývajících.

### **2.**

#### **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce komplexní výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na staveništi na stavbě „Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora“, a to v režimu a rozsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy včetně zajištění činností uvedených v nabídce koordinátora BOZP, předložené příkazníkem dne 24.02.2020 a současně závazek příkazce zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši 139.392,- Kč včetně DPH (slovy: jednototřicetdevět tisíc sedm set devadesát dvacet korun českých).

Krycí list tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



2.2. Předmětem smlouvy jsou jmenovitě zejména tyto činnosti příkazníka:

- Seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby - tj. s Projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou společností STASAPo s.r.o., stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Kutná Hora dne 16. 12. 2019, obsahem uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce, harmonogramem stavebních prací, finančním harmonogramem stavby s položkovým rozpočtem, vyhodnocením rizik v oblasti BOZP a s Plánem BOZP zpracovaným pro prováděcí projektovou dokumentaci. Při zjištění nedostatků je příkazník povinen okamžitě informovat příkazce.
- Zpracování plánu BOZP na staveništi v písemné i grafické podobě a jeho předložení příkazci do 25 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
- Vedení plánu BOZP po celou dobu trvání stavby a zajišťování jeho aktualizace.
- Účast na jednáních se státními orgány působícími na úseku BOZP.
- Poskytování odborných konzultací a doporučení týkajících se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifické opatření, pracovní nebo technické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace.
- Zabezpečení, aby plán, vzhledem k povaze, rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště, obsahoval informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
- Provedení oznámení o zahájení stavby příslušnému Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli.
- Koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na stavbě, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- Zajištění dohledu nad dodržováním zásad postupů zhotovování stavby.
- Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací a postupů.
- Spolupráce při tvorbě harmonogramu stavebních prací.
- Informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
- Písemné upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s požadavkem zjednatí nápravy.
- Pořízení fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků. Záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předaná po dokončení díla příkazci.
- Sledování a kontrola dodržování Plánu BOZP ze strany zhotovitelů, projednání opatření a termínů nápravy u zjištěných nedostatků, úprava Plánu BOZP dle skutečnosti.
- Sledování všech prací prováděných na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP, upozornění na nedostatky a dohled nad jejich odstraněním.





- Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště s cílem zamezení přístupu nepovolaným osobám.
- Doporučení technických řešení nebo opatření k BOZP na vyžádání zhotovitelů.
- Účast na kontrolních prohlídkách stavby.
- Účast na kontrolních dnech stavby.
- Úzká spolupráce se zástupci investora, příkazce.
- Zajištění výkonu dalších činností koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění. 2.3. Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností a zkušeností. Příkazník přenechává příkazci veškerý užitek z obstarávané záležitosti.
- Příkazce touto smlouvou uděluje příkazníkovi **plnou moc** k obstarání záležitostí specifikovaných v odstavci 2.2. tohoto článku.

### 3.

#### Doba obstarání záležitostí dle této smlouvy

- 3.1. Příkazník plní příkaz dle článku 2. této smlouvy ode dne zahájení rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora a do předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků (24 měsíců), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

### 4.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1. Příkazník provede příkaz osobně. Svěření příkazu bez písemného souhlasu příkazce není povoleno. Svěřil-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám.
- 4.2. Obdrží-li příkazník od příkazce chybný pokyn či pokyn zjevně nesprávný, upozorní ho na to.
- 4.3. Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu realizace díla a převede na příkazce užitek z prováděného příkazu.
- 4.4. Příkazník je povinen mít platné pojištění odpovědnosti za škodu min. ve výši 5.000.000,- Kč.
- 4.5. Veškeré údaje a informace, poskytnuté příkazníkovi v souvislosti s jeho činností, bude příkazník považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, že tyto údaje či informace nebude dále rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění této smlouvy.
- 4.6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu dle článku 5. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady příkazníka jsou již zahrnuty v odměně dle článku 5. odstavci 5.1. této smlouvy.
- 4.7. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi všechny podklady a dokumentaci, jež jsou předpokladem pro řádné plnění této smlouvy, zejména je povinen ho seznámit s obsahem smlouvy uzavřené se zhotovitelem díla a poskytnout příkazníkovi maximální možnou součinnost.

### 5.

#### Odměna příkazníka

- 5.1. Příkazce se zavazuje příkazníkovi zaplatit odměnu za obstarání koordinátora BOZP na stavbě „Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora“ ve výši:



**4.800,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřtisíceosmsetkorun českých).

**5.808,- Kč včetně DPH** (slovy: pět tisíc osm set osm set korun českých).

Příkazník je oprávněn účtovat odměnu měsíčně, a to i vzhledem k tomu, že jsou v ní zahrnuty náklady příkazníka. Měsíčně fakturovaná částka činí vždy částku získanou výpočtem: celková cena dle odstavce 5.1. této smlouvy děleno počet měsíců, které bude příkazník pro příkazce obstarávat záležitosti dle této smlouvy (24 měsíců).

- 5.2. Fakturu je Příkazník oprávněn příkazci vystavit nejdříve v den následující po měsíci, v němž řádně a včas poskytl všechny služby (obstaral sjednané záležitosti). Přílohou faktury bude **výkaz činnosti** za fakturovaný měsíc příkazníka potvrzený oprávněnou (kontaktní) osobou příkazníka ve smyslu čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo.
- 5.3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
  - údaje příkazníka, sídlo, IČ, bankovní spojení.
  - číslo smlouvy,
  - předmět smlouvy – obstarání záležitostí příkazce
  - číslo faktury,
  - fakturovanou částku,
  - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
  - razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v předchozím odstavci tohoto článku nebo bude mít jiné nedostatky, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazci.
- 5.5. Lhůta splatnosti činí 30 dnů od doručení příkazci. Faktury včetně výkazů činnosti budou předávány či zasílány na adresu příkazce: ČR- Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4.

## **6.**

### **Předčasné ukončení smlouvy**

- 6.1. Příkazce může příkaz kdykoliv odvolat s okamžitou účinností. Uhradí však příkazníkovi přiměřenou část odměny, tedy za předpokladu, že důvodem odvolání příkazu není pochybení na straně příkazníka.
- 6.2. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti dle článku 1. a 2. této smlouvy, nahradí škodu z toho vzešlou.
- 6.3. Závazek z příkazu zaniká zánikem příkazce či smrtí příkazníka.
- 6.4. Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo zánikem zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.

## **7.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 7.1. V případě podstatného porušení povinností sjednaných v této smlouvě má smluvní strana, která je takovým jednáním na svých právech dotčena, právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Současně vzniká dotčené smluvní straně právo požadovat zaplacení smluvní pokuty





ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) smluvní stranou, jež povinnost porušila. Právo na náhradu případně vzniklé škody tím není dotčeno.

- 7.2. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit příkazce.
- 7.3. Smluvní strany prohlašují, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění této smlouvy, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
- 7.4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou a zaniká obstaráním činností příkazníka včetně uhrazení odměny za takovou činnost. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 7.5. Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
- 7.6. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
- 7.7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran jedno.
- 7.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Březně dne 11.5. 2020



V Praze dne 11.5. 2020



vrchní rada

ředitel Státního oblastního archivu v Praze

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace a smlouva o dílo zhotovitele stavby

Příloha č. 2: Krycí list



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  
podle Nařízení Ministerstva vnitra č. 27/2019 o zadávání veřejných zakázek, při dodržení zásad zadávání  
podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

## INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:

Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávací řízení  
Název veřejné zakázky: Koordinátor BOZP na staveništi  
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby  
Systémové číslo veřejné zakázky: N00620/V00004264  
Typ veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu  
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva

## 1. ZADAVATEL

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze  
Sídlo: Archivní 2257 J, 149 00 Praha 4  
IČ: 70979391  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČNB, Praha, 1, Na příkopě 28  
Číslo účtu: 72008810710  
Zastoupený: PhDr. Danielem Doležalem, Ph.D.  
Pracovní pozice: ředitel archivu  
Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení:  
Juraj Drlička tel.: +420 604 272 955, e-mail: juraj.drlicka@soapraha.cz

## 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a specifikace

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen zakázky) je komplexní výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP) při rekonstrukci objektu Státního okresního archivu Kutná Hora, prováděné na základě Projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností STASAP s.r.o. a v souladu se stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Kutná Hora, ze dne 16. 12. 2019  
2.2 Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v čl. II. Návrhu Příkazní smlouvy, který je Přílohou č. 2 této výzvy.  
2.3 Vítězný uchazeč obdrží od zadavatele tyto podklady:  
Při podpisu smlouvy:  
- Projektovou dokumentaci pro provedení stavby v listinné i v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG  
- Vydané stavební povolení v právní moci  
Při předání stavenišť:  
- Harmonogram stavebních prací  
- Kopii smlouvy o dílo na stavební práce  
- Finanční harmonogram stavby s položkovým rozpočtem stavby  
- Vyhodnocení rizik v oblasti BOZP

2.4 Dokumentace k zadání zakázky, včetně příloh, je poskytována formou neomezeného dálkového přístupu a je k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na profilu zadavatele: [https://nen.nipez.cz/Zadavaci\\_postup/N006-20-V00004264](https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00004264)

## 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

3.1 Místo plnění: Státní okresní archiv Kutná Hora; Benešova 25/73, 284 80 Kutná Hora  
3.2 Doba plnění:  
- ode dne podpisu Příkazní smlouvy do úplného splnění všech povinností uvedených ve smlouvě

1

účastník prováděl výkon koordinátora BOZP, včetně uvedení ceny těchto zakázek, doby realizace a identifikace objednatel. Realizační cena těchto referenčních zakázek (staveb) bude v součtu činit min. 40 mil. Kč bez DPH.

7.2 Všechny výše uvedené doklady prokazující základní, profesní a technickou způsobilost mohou účastníci výběrového řízení v nabídkách nahradit Čestným prohlášením - Příloha č. 3  
7.3 Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek v rámci své nabídky.  
7.4 Vítězný účastník je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci.

## 8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka musí splňovat požadavky výzvy a respektovat podklady pro zadání veřejné zakázky.

## 8.1 Podmínky:

- každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku
- nabídka bude v českém jazyce
- nabídka a všechny podklady a prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě doložené plné moci
- veškeré podklady musí být dobře čitelné
- žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepis, které by zadavatele mohly uvést v omyl

## 8.2 Nabídka musí obsahovat:

- Krýcí list nabídky - Příloha č. 1
- Doplněný a podepsaný Návrh Příkazní smlouvy - Příloha č. 2
- Čestné prohlášení o splnění základní, profesní a technické kvalifikace - Příloha č. 3

## 9. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky musí být podány nejpozději do 09. 03. 2020 13:00 Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá účastník.

Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje ve strukturované podobě nastavené v Národním elektronickém nástroji.

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.  
Nabídka je účastník povinen podat v češtině v souladu se zadávacími podmínkami.

## 10. DATUM A MÍSTO OTEVŘENÍ OBÁLKY

Otevírání nabídek nebude veřejné a proběhne elektronicky prostřednictvím NEN.

## 11. POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

## 11.1 Posouzení nabídek

Zadavatel posoudí nabídky zájemců z hlediska splnění podmínek a požadavků na zpracování nabídky. Nabídky, které tyto podmínky nesplní, budou vyřazeny. Zadavatel tyto účastníky z účasti ve výběrovém řízení vyloučí.

## 11.2 Hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení předložených nabídek na základě jediného hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti, kterým je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH. Vítěznou nabídkou se stává nabídka s nejnížší nabídkovou cenou celkem bez DPH.

Při stejné nabídkové ceně dvou uchazečů rozhoduje datum a čas doručení.

Hodnocení nabídek proběhne elektronicky prostřednictvím NEN.

## 12. OBECNÉ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Závazné kompletní obchodní podmínky zadavatele (platební, dodací, záruční, sankční, případně vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jiné obchodní podmínky) jsou uvedeny v závazném návrhu Příkazní smlouvy, který je Přílohou č. 2 tohoto zadání.

12.2 Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel měl nejpozději v den předcházející dni uzavření smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu s dobou trvání po celou dobu realizace veřejné zakázky, jejímž předmětem je

3

- předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 1. čtvrtletí 2020
- předpokládaná lhůta pro dokončení stavebních prací je 24 měsíců od předání a převzetí staveniště

## 4. PROHLÁŠKA

Prohlášení místa plnění proběhne dne 03.03.2020 hodin na adrese:

Státní okresní archiv Kutná Hora; Benešova 25/73, 284 80 Kutná Hora  
Sraz zájemců je před hlavním vchodem do budovy z ulice Benešova. Přítomní uchazeči budou mít po prohlídce možnost nahlédnout do projektové dokumentace stavby v tištěné podobě.  
Kontaktní osoby pro prohlídku místa plnění:  
PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., GSM: +420 603 196 845  
Juraj Drlička, GSM: +420 604 272 955

## 5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1 Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Za správnost určení sazby DPH a výpočet DPH nese odpovědnost uchazeč.

Nabídková cena bude uchazečem garantována po celou dobu realizace. Cenu je možné překročit pouze při změně sazby DPH.

Nabídková cena bude stanovena včetně režijních a cestovních nákladů a všech dalších nutných nákladů k realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících a rizik účastníka plynoucích z charakteru zakázky.

5.2 Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a nejvyšší přípustná, která bude uvedena v uzavřené Příkazní smlouvě.

## 5.3 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek

5.4 Zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude zadavatel považovat takovou nabídkovou cenu, která bude od průměrné nabídkové ceny nižší minimálně o hodnotu 25% průměrné nabídkové ceny všech podaných nabídek.

5.5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 130.000 Kč bez DPH.

5.6 Předpokládaná realizační cena stavebních prací na rekonstrukci objektu je 40.000.000,- Kč bez DPH.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v Kč.

Provedené práce mohou být pracovníkem BOZP účtovány postupně max. 1x měsíčně, na základě skutečně provedených a zadavatelem odsouhlasených služeb.

6.2 Splatnost faktur bude do 30 dní ode dne průkazného doručení objednateli. Veškeré doklady musí být oznaženy plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené Příkazní smlouvě, místem plnění a musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy. Nedílnou součástí každé dílčí faktury musí být soupis provedených služeb.  
Práce budou fakturovány s DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě ke dni zdanitelného plnění.

6.3 Platby budou prováděny převodem příkazem na základě daňových dokladů vystavených pracovníkem BOZP.

## 7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

7.1 Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

- Splní základní způsobilost podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. (čestné prohlášení)
- Splní profesní způsobilost podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb. (čestné prohlášení):
  - předloží výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence požaduje
  - předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  - předloží platný doklad o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- Splní technickou kvalifikaci podle § 79 zákona č. 134/2016 Sb. (čestné prohlášení):
  - předloží jmenovitý seznam min. tří referenčních staveb (pozemní stavby občanské vybavenosti), realizovaných a dokončených za posledních 3 roky před zahájením výběrového řízení, u kterých

2

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000 mil. Kč. Prostá kopie nebo prostá kopie pojištění certifikátu bude přílohou uzavřené příkazní smlouvy.

## 13. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek.

## 14. DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

## 14.1 Další podmínky

- účastníci si mohou vyžádat dodatečné informace k podmínkám zadání zakázky prostřednictvím Národního elektronického nástroje. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
- zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek a případně související dokumenty prostřednictvím Národního elektronického nástroje, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
- vysvětlení bude poskytnuto všem dodavatelům, bez identifikace žadatele, uveřejněním na profilu zadavatele
- zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení
- nedostatečná informovanost, mylné chápání zákazky, chybné navržení nabídkové ceny apod. neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení nabídkové ceny
- další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím NEN jsou uvedeny v provozním řádu NEN na adrese: <https://nen.nipez.cz/Uzivatelскеinformace/ProvozniRad>

## 14.2 Povinnosti dodavatele:

- při podpisu Příkazní smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti při výkonu profese za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 5.000.000,- Kč, s dobou platnosti po celou dobu provádění díla
- dodavatel je povinen umožnit osobám pověřeným zadavatelem provést kontrolu dodržování podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň „osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací díla po dobu 10-ti let od ukončení financování a umožnit přístup k těmto dokladům

## 14.3 Práva zadavatele:

- nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály
- vyloučit účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy
- doplnit nebo změnit předmět zakázky a podmínky zadání shodně pro všechny účastníky prostřednictvím NEN na profilu zadavatele
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vysvětlit informace deklarované účastníky výběrového řízení v nabídkách
- odmítnout všechny nabídky, veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodů a neuzavřít smluvní vztah se žádným ze zájemců s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou sankcionováno
- doručovat rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení o zrušení zakázky a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky prostřednictvím NEN na profilu zadavatele.
- uveřejnit podepsanou Příkazní smlouvu prostřednictvím registru smluv – podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění

## 15. PŘÍLOHY ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Příloha č. 1\_Krýcí list nabídky

Příloha č. 2\_Návrh Příkazní smlouvy k doplnění a podpisu

Příloha č. 3\_Čestné prohlášení o splnění základní, profesní a technické kvalifikace

4

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Příloha č. 1

|                                                               |                                                                                      |             |                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>NÁZEV</b> veřejné zakázky malého rozsahu na <i>služby</i>  | Koordinátor BOZP na staveništi<br>Systémové číslo veřejné zakázky: N006/20/V00004264 |             |                         |
| <b>1. ZADAVATEL</b>                                           |                                                                                      |             |                         |
| Název:                                                        | Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze                                     |             |                         |
| Sídlo:                                                        | Archivní 2257 /4, 149 00 Praha 4                                                     |             |                         |
| IČ:                                                           | 70979391                                                                             |             |                         |
| DIČ:                                                          | neplátce DPH                                                                         |             |                         |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:                     | PhDr. Danielem Doležalem, Ph.D.                                                      |             |                         |
| Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení:                  | Juraj Drlicka                                                                        |             |                         |
| Tel.:                                                         | +420 604 272 955                                                                     |             |                         |
| e-mail:                                                       | juraj.drlicka@soapraha.cz                                                            |             |                         |
| <b>2. ÚČASTNÍK VŘ</b>                                         |                                                                                      |             |                         |
| Obchod. firma nebo název / obch. Firma nebo jméno a příjmení: |                                                                                      |             |                         |
| Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:         |                                                                                      |             |                         |
| IČ:                                                           |                                                                                      |             |                         |
| DIČ:                                                          |                                                                                      |             |                         |
| Osoba oprávněná jednat jménem účastníka:                      |                                                                                      |             |                         |
| Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení:                  |                                                                                      |             |                         |
| Tel:                                                          |                                                                                      |             |                         |
| E-mail:                                                       |                                                                                      |             |                         |
| <b>3. NABÍDKOVÁ CENA v Kč</b>                                 |                                                                                      |             |                         |
|                                                               | <b>Cena bez DPH:</b>                                                                 | <b>DPH:</b> | <b>Cena včetně DPH:</b> |
| Koordinátor BOZP na staveništi:                               |                                                                                      |             |                         |
| <b>CENA CELKEM</b>                                            |                                                                                      |             |                         |
| <b>4. OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA</b>                 |                                                                                      |             |                         |
| Titul, jméno, příjmení a funkce                               |                                                                                      |             |                         |
| Podpis oprávněné osoby                                        | Datum:                                                                               |             |                         |



Číslo obchodní smlouvy dle evidence kupujícího: S – \_\_\_\_/A5101/2020

Číslo obchodní smlouvy dle evidence prodávajícího: \_\_\_\_\_

## Příkazní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících občanského zákoníku

### Smluvní strany:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze  
se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4  
zastoupená: PhDr. Danielem Doležalem, Ph.D.  
IČ: 70979391  
Bankovní spojení: ČNB, Praha, 1, Na příkopě 28  
Číslo účtu: 7200881/0710

(dále jen „příkazce“)

a

se sídlem

IČO:

DIČ:

Osvědčení o autorizaci:

ČKAIT č. \_\_\_\_\_

(dále jen „příkazník“)

se společně dohodly na smlouvě následujícího znění:

### 1.

#### Základní ustanovení

- 1.1. Touto příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat pro příkazce stavebně technický dozor na stavbě „Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora“ (dále též jen „dilo“), a to v režimu a rozsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo zhotovitele stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.2. Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že obstarání stavebně technického dozoru zajišťuje a je si zcela vědom svých povinností a své odpovědnosti z toho pro něj vyplývajících.

### 2.

#### Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce stavebně technický dozor na stavbě „Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora“, a to v režimu a rozsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy včetně zajištění činností uvedených v nabídce technického dozoru,

- provádění zápisů ve stavebním deníku,
- v případě potřeby zajištění stavebně technického dozoru i mimo obvyklou pracovní dobu,
- další činnosti vyplývající z průběhu realizace díla a případných požadavků příkazce.

- 2.3. Příkazník plní příkaz podivě a pečlivě podle svých schopností a zkušeností. Příkazník plněně příkazce veškerý užitek z obstarávané záležitosti.
- 2.4. Příkazce touto smlouvou uděluje příkazníkovi plnou moc k obstarání záležitosti specifikovaných v odstavci 2.2. tohoto článku.

### 3.

#### Doba obstarání záležitosti dle této smlouvy

- 3.1. Příkazník plní příkaz dle článku 2. této smlouvy ode dne zahájení rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora a do předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků (24 měsíců), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

### 4.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1. Příkazce provede příkaz osobně. Svěření příkazu bez písemného souhlasu příkazce není povoleno. Svěření příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám.
- 4.2. Obdrží-li příkazník od příkazce chybný pokyn či pokyn zjevně nesprávný, upozorní ho na to.
- 4.3. Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu realizace díla a převede na příkazce užitek z prováděného příkazu.
- 4.4. Příkazník je povinen mít platné pojištění odpovědnosti za škodu min. ve výši 10.000.000,- Kč.
- 4.5. Veškeré údaje a informace, poskytnuté příkazníkovi v souvislosti s jeho činností, bude příkazník považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, že tyto údaje či informace nebude dále rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění této smlouvy.
- 4.6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu dle článku 5. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady příkazníka jsou již zahrnuty v odměně dle článku 5. odstavci 5.1. této smlouvy.
- 4.7. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi všechny podklady a dokumentaci, jež jsou předpokladem pro řádné plnění této smlouvy, zejména je povinen ho seznámit s obsahem smlouvy uzavřené se zhotovitelem díla a poskytnout příkazníkovi maximální možnou součinnost.

### 5.

#### Odměna příkazníka

- 5.1. Příkazce se zavazuje příkazníkovi zaplatit odměnu za obstarání stavebně technického dozoru na stavbě „Rekonstrukce objektu SOKA Kutná Hora“ ve výši:

..... Kč bez DPH (slovy: ..... korun českých).

předložené příkazníkem dne ..... a současně závazek příkazce zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši ..... Kč včetně DPH (slovy: ..... korun českých).

Krycí list tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

### 2.2. Předmětem smlouvy jsou jmenovitě zejména tyto činnosti příkazníka:

- seznámení se s dokumentací zadávacího řízení a smlouvou o dílo s vybraným zhotovitelem,
- zajištění organizace předání staveniště dodavateli včetně sepsání zápisu o těchto řízeních
- kontrola plnění průběhu realizace ve vztahu k harmonogramu díla dle smlouvy,
- kontrola předávacích protokolů a oprávněnosti vystavené faktury zhotovitele
- spoluúčast při projednávání případných nutných změn souvisejících s realizací díla,
- kontrolování kvality provedení díla a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
- bezodkladné předávání informací o stavbě a postupu provádění prací pověřeným pracovníkům příkazce, kterými jsou:
  - pro Státní okresní archiv Kutná Hora PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D.
  - a současně bezpečnostní a provozní technik archivu Juraj Drtíčka,
- upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v kvalitě díla a zjednání nápravy,
- v případě ohrožení zdraví nebo majetku zajistit zastavení prací, jež jsou příčinou nežádoucího stavu,
- bude-li to reálné, kontrolování řádného uskladnění materiálů či komponentů, jež budou použity při realizaci díla,
- ověření a potvrzení úplnosti dokladů potřebných k odezdání a převzetí dokončeného díla,
- kontrolování řádného odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem díla,
- v případě potřeby účast na projednávání změn a doplňků se zhotovitelem díla i s příslušnými orgány státní správy, včetně zajištění platných dokladů nutných pro souhlasné stanoviska potřebných pro realizaci díla,
- svolávání kontrolních dnů stavby za účasti příkazce a zhotovitele stavby,
- pravidelná účast na stavbě alespoň 3 x týdně, v případě potřeby a nutnosti vzhledem k technologické náročnosti prací i denně dle dohody s příkazcem a dále na všech kontrolních dnech a provádění zápisů z kontrolních dnů,
- zpracování zpráv o postupu realizace díla a hodnocení plnění časového harmonogramu, případně při zjištění závažných problémů, na výzvu příkazce,
- průběžné pořizování fotodokumentace,
- vypracování závazného stanoviska k uvažovaným změnám v průběhu realizace díla a k vícepracím, zvyšujícím náklady díla,

Stránka 2 z 5

..... Kč včetně DPH (slovy: ..... korun českých).

Příkazník je oprávněn účtovat odměnu měsíčně, a to i vzhledem k tomu, že jsou v ní zahrnuty náklady příkazníka. Měsíčně fakturovaná částka činí vždy částku získanou výpočtem: celková cena dle odstavce 5.1. této smlouvy děleno počet měsíců, které bude příkazník pro příkazce obstarávat záležitosti dle této smlouvy (24 měsíců).

- 5.2. Fakturu je Příkazník oprávněn příkazci vystavit nejdříve v den následující po měsíci, v němž řádně a včas poskytl všechny služby (obstaral sjednané záležitosti). Přílohou faktury bude výkaz činnosti za fakturovaný měsíc příkazníka potvrzený oprávněnou (kontaktní) osobou příkazníka ve smyslu čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo.

- 5.3. Oprávněné vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

- údaje příkazníka, sídlo, IČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy,
- předmět smlouvy – obstarání záležitosti příkazce
- číslo faktury,
- fakturovanou částku,
- datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
- razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury,

- 5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v předchozím odstavci tohoto článku nebo bude mít jiné nedostatky, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením oprávněné faktury příkazci.

- 5.5. Lhůta splatnosti činí 30 dnů od doručení příkazci. Faktury včetně výkazů činnosti budou předávány či zasílány na adresu příkazce: ČR- Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4.

### 6.

#### Předčasné ukončení smlouvy

- 6.1. Příkazce může příkaz kdykoliv odvolat s okamžitou účinností. Uhradí však příkazníkovi přiměřenou část odměny, tedy za předpokladu, že důvodem odvolání příkazu není pochybení na straně příkazníka.
- 6.2. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Výpověď-li příkazník příkaz před obstaráním záležitostí dle článku 1. a 2. této smlouvy, nahradí škodu z toho vzešlou.
- 6.3. Závazek z příkazu zaniká zánikem příkazce či smrtí příkazníka.
- 6.4. Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo zánikem zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.

**Závěrečná ustanovení**

- 7.1. V případě podstatného porušení povinností sjednaných v této smlouvě má smluvní strana, která je takovým jednáním na svých právech dotčena, právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Současně vzniká dotčené smluvní straně právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) smluvní stranou, jež povinnost porušila. Právo na náhradu případné vzniklé škody tím není dotčeno.
- 7.2. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit příkazce.
- 7.3. Smluvní strany prohlašují, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění této smlouvy, a to v souladu s článkem 8 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
- 7.4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou a zaniká obstaráním činnosti příkazníka včetně uhrazení odměny za takovou činnost. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 7.5. Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
- 7.6. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
- 7.7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran jedno.
- 7.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážné, určité a srozumitelné, nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V ..... dne ..... 2020

V Praze dne ..... 2020

.....  
 vrchní rada  
 PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.  
 ředitel Státního oblastního archivu v Praze

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace a smlouva o dílo zhotovitele stavby

Příloha č. 2: Krycí list

\*poznámka – dodavatel vyplní všechna žlutá pole tohoto návrhu smlouvy.

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

o splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele, v souladu s § 74, § 77 a § 79 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), k veřejné zakázce na služby

**VÝKON KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENÍŠTI**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Účastník                             |  |
| Sídlo/ místo podnikání:              |  |
| Osoba oprávněná za účastníka jednat: |  |
| IČ/DIČ:                              |  |

Níže podepsaný účastník (dodavatel) / osoba oprávněná za účastníka jednat  
**ČESTNĚ PROHLÁŠUJE, že:**

**1. Splňuje základní způsobilost** dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona, to znamená, že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

*(Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat*

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

*Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu*

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.),

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

**2. Splňuje profesní způsobilost** dle § 77 zákona, vymezenou v dokumentaci výběrového řízení a na případnou žádost zadavatele předloží v průběhu výběrového řízení:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do



takové evidence vyžaduje

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- platný doklad o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

**3. Splňuje technickou kvalifikaci dle § 79 zákona v úrovni vymezené v zadání výběrového řízení a na případnou žádost zadavatele předloží v průběhu výběrového řízení:**

- seznam významných referenčních zakázek realizovaných a dokončených za posledních 3 roky před zahájením výběrového řízení, u kterých účastník prováděl výkon koordinátora BOZP, včetně uvedení ceny těchto referenčních zakázek (staveb), doby realizace a identifikace objednatele.

**Vymezená minimální úroveň této technické kvalifikace:**

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení poskytl služby koordinátora BOZP na min. třech zakázkách obdobného charakteru (pozemní stavby občanské vybavenosti), jejichž realizační cena (staveb) v součtu činila min. 40 mil. Kč bez DPH.

**REFERENČNÍ ZAKÁZKY NA SLUŽBY KOORDINÁTORA BOZP:**

| Název zakázky (stavby) | Objednatel | Cena stavby v Kč bez DPH | Doba plnění |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------|
|                        |            |                          |             |
|                        |            |                          |             |
|                        |            |                          |             |
| <b>CENA CELKEM</b>     | <b>X</b>   |                          | <b>X</b>    |

V.....

dne .....2020

.....

Jméno a podpis účastníka

Jméno a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat


Číslo smlouvy objednatele: S 02/A5155/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/003/484

## S m l o u v a o dílo (o úpravě nemovité věci):

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Smluvní strany:

Obchodní jméno: První KEY-STAV, a.s.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781  
za níž právně jedná:   
Sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 25385127  
DIČ: CZ25385127  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

### Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze

Se sídlem: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4  
za níž právně jedná:   
IČ: 70979391  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Tel:   
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

## I. Úvodní ustanovení a účel smlouvy

- Objednatel prohlašuje, že je subjektem vzniklým podle českého práva a má právní subjektivitu podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Objednatel je Státní oblastní archiv v Praze s působností v celém Středočeském kraji s tím, že je archivem, tedy institucí zajišťující zejména shromažďování a odborné ukládání archiválií a péči o ně. Objednatel proto zdůrazňuje zvýšenou nutnost provozu všech technologických zařízení, vzhledem k nutnosti ochrany archiválií umístěných v objektech organizačních jednotek objednatele – v jednotlivých státních okresních archivech.
- Zhotovitel prohlašuje a **Přílohou č. 1** této Smlouvy prokazuje, že má jako podnikatel veškerá oprávnění nezbytná k řádnému provedení díla podle této smlouvy.
- Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku nazvanou: „Rekonstrukce objektu S OkA K **utná Hora**“ v rámci kterého byl zhotovitel vybrán jako uchazeč, který podal nejvhodnější nabídku.
- Dílo bude realizováno v následujících objektech archivu:
  - Státní okresní archiv Kutná Hora, Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora. dále jen „objekt“.

## II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci budovy Státního okresního archivu Kutná Hora způsobem a v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované společností STASAPo s.r.o. v lednu 2019, která je součástí této smlouvy, je zhotoviteli z náma a jež

tvorí **Přílohu č. 2** této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) a v souladu s **Přílohou č. 3** - Harmonogram prací (předloží zhotovitel) a **Přílohou č. 4** - Položkový rozpočet (vyplní zhotovitel) a závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2. Harmonogram prací, jež předkládá zhotovitel, je zhotovitel povinen sestavit jako jednotlivé technologické celky (část díla), jež budou navázány na dílčí fakturace. To předpokládá možnost předání a převzetí dílčích technologických celků se zápisem o předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí funkční části díla bez vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání dílčího technologického celku, bude přílohou faktury.
3. **Dílo bude zhotovitelem prováděno tak, aby bylo dokončeno nejpozději do 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.**
4. V rámci zadávacího řízení před podpisem této smlouvy byla uskutečněna prohlídka objektu s tím, že zhotovitel měl možnost se seznámit s místem realizace díla a stávajícím stavem. Podpisem této smlouvy proto zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s místem, kde bude dílo prováděno a považuje tak zařízení a místo realizace díla za způsobilé k předání. Zhotovitel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro to, aby nabytím účinnosti této smlouvy a předáním staveniště mohl započít se zhotovováním díla. Staveniště bude předáno nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelům předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů, přezkoumal výkaz výměr po stránce obsahové a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení předmětu díla v celém jeho rozsahu.
6. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k provedení díla, včetně potřebné prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve Smlouvě či přílohách Smlouvy. Dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení odvozu a likvidace odpadu, vedení stavebního deníku a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla atd.
7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či správními orgány nebo potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu. Zhotovitel je také povinen zajistit případné veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání Díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oprávnění k užívání“).
8. Veškeré práce na díle budou prováděny v pracovní době objektu s ohledem na zvláštní ochranný režim, který v prostorách archivů musí zůstat zachován, v době od 7 hod do 16 hod, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že při realizaci díla jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost a ochranu objektů s ohledem na charakter budov (nařízení ministra vnitra č. 50/2012 o bezpečnostní ochraně areálů), ve kterých jsou uloženy archiválie nenahraditelných hodnot.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že musí při realizaci díla dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Zhotovitel prohlašuje, že je s těmito podmínkami podrobně seznámen.
11. **Dílo je v souladu s § 2604 OZ provedeno, je-li dokončeno a předáno.** Řádně provedeným dílem se rozumí naplnění všech požadavků předmětu smlouvy zhotovitelem ve smyslu zejména článku II. této smlouvy a Přílohy č. 2, Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 smlouvy. Takové dílo musí být dokončeno řádně a včas a musí být předáno zhotovitelem a převzato objednatelem, o čemž bude pořízen písemný protokol. Součástí tohoto písemného protokolu o končeném předání a převzetí díla budou rovněž dílčí protokoly o převzetí dílčích technologických celků. Podmínkou je také předání kompletní dokumentace včetně kolaudačního souhlasu, všech potvrzení o provedených revizích, zkušebním provozu, ekologické likvidaci starého zařízení atd. Předání a převzetí dokončeného díla nebrání případný výskyt

drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla. Obsahem předávacího protokolu bude stanovení lhůty pro odstranění takových vad a nedodělků.

### III. Všeobecné povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel na žádost zhotovitele poskytne zhotoviteli odpovídající součinnost nezbytnou k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět s vynaložením nejvyšší možné odborné péče v souladu s právními předpisy, požadavky a pokyny objednatele se zvláštním zaměřením na dodržování zvýšené opatrnosti a pečlivosti v souvislosti s čl. II. odst. 8 a 9. této smlouvy.
3. **Kontaktní osobou** objednatele **pro místo plnění předmětu díla** je níže uvedený zaměstnanec archivu: Státní okresní archiv Kutná Hora, Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

 vedoucí Státního okresního archivu Kutná Hora;

**Kontaktní osobou objednatele pro věci technické a pro potřeby poskytnutí součinnosti** objednatele dle této smlouvy je dále:

 provozní a bezpečnostní technik archivu

#### **Kontaktní osoby zhotovitele:**



4. Zhotovitel je povinen mít platná veškerá oprávnění, koncese, autorizace, certifikáty a licence, jež jsou nezbytné k realizaci díla dle této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že má dostatek odborných zkušeností potřebných ke zhotovení díla dle této smlouvy a současně dostatek pracovních sil, které budou na místě provádět dílo. U těchto osob garantuje zhotovitel jejich legální pobyt na území ČR a oprávnění vykonávat práci v souladu se zákonem.
5. Objednatel je oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny v souvislosti s realizací díla. Pokud pokyny objednatele udělené zhotovitel budou nevhodné pro účely zajištění řádného provedení díla dle této smlouvy nebo budou v rozporu s právními předpisy, je zhotovitel povinen objednatele na to neprodleně písemně upozornit.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 7 dnů, písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při realizaci díla dle této smlouvy zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Nedojde-li však ke změně pokynů objednatelem, je zhotovitel povinen postupovat podle původních pokynů objednatele.
7. Použije-li zhotovitel k plnění předmětu této smlouvy v souladu se zadávací dokumentací nebo zákonem o zadávání veřejných zakázek třetí osobu (subdodavatele), odpovídá zhotovitel objednateli, jako by plnění poskytoval sám, a to v plném rozsahu.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni subdodavatelé měli platná příslušná oprávnění, koncese, autorizace, certifikace, licence apod. a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy a zavazuje se tyto skutečnosti průběžně kontrolovat a zajišťovat doplnění obnovených či nových certifikátů, koncesí, licencí atd.
9. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostor objektů, kde bude dílo prováděno. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli aktuální seznam zaměstnanců či jiných osob oprávněných ke vstupu do objektu archivu za účelem realizace díla.
10. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům objednatele včetně třetích osob v jejich doprovodu přístup na staveniště po celou dobu realizace díla, a to vždy po předchozím upozornění zhotovitele.
11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v průběhu realizace díla.



12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k přejímce díla, a to jak dílčích částí díla tak konečného předání dokončeného díla. Dílo je způsobilé ke konečnému předání po vydání kolaudačního souhlasu.

#### **IV. Cena díla, platební podmínky a fakturace**

1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána na částku ve výši 35 864 321,59 Kč (slovy: Třicetpětmiliónůosmsetšedesátčtyřitisíctřistadvacetjednakorunapadesátdevěthaléřů) bez DPH a 43 395 829,12 Kč (slovy: Čtyřicetřmiliónůtřistadevadesátpěttisícosemsetdvacetdevětkorunadvanácthaléřů) s DPH. Hodnota DPH 7 531 507,53 Kč. Jedná se o cenu díla podle rozpočtu podle § 2621 občanského zákoníku. Cena díla je konečná bez možnosti navýšení a zahrnuje veškeré náklady, poplatky a platby zhotovitele související se zhotovením díla dle této smlouvy včetně ceny všech dodaných zařízení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této Smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou Objednatelům akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.
3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto Smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započítím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za takovou část díla provedenou zhotovitelem.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené a zhotovené dílo cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku. Objednatel se zavazuje, že tuto cenu bude hradit po částech v návaznosti na plnění Harmonogramu prací, a tedy vždy po doručení faktury za řádně a včas předaný a převzatý dílčí technologický celek, a to včetně odstraněných drobných vad a nedodělků. Zápis o předání a převzetí funkční části díla bez vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání dílčího technologického celku, bude přílohou faktury. Splatnost faktury je sjednána v délce 30 (třiceti) dnů od data doručení objednateli.
5. V případě prodlení s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení v souladu s článkem IX. odst. 4 této smlouvy. Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu druhé strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby nebo v případě, že objednatel fakturu vrátí z důvodů, že neobsahuje náležitosti či skladbu odpovídající požadavkům této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn snížit zhotovitelem fakturovanou cenu části díla o jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel tak souhlasí s jednostranným zápočtem provedeným v uvedeném smyslu.
7. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí mít všechny náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové a účetní doklady, jinak je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli zpět. Ode dne doručení opravené a řádně vystavené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti 30 dní.
8. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo buďto vůbec nebo jen částečně, a to z důvodů výlučně na jeho straně, nebude cena díla zhotoviteli buďto vyplacena vůbec nebo bude přiměřeně snížena.

#### **V. Stavební deník a kontrola provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za tím účelem objednatel pověřil kontrolou realizace díla stavebně technický dozor, který bude pravidelně stavbu a její průběh kontrolovat a je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku, účastnit se kontrolních dnů a má další práva dle příkazní smlouvy uzavřené s objednatelům.
3. Mimo zhotovitele může tedy provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku odpovědný zástupce objednatele a technický dozor objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též

z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

4. Jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo technického dozoru objednatele, je povinen do tří (3) pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl zhotovitel, zapíše svůj nesouhlas do deníku do tří (3) pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Objednatel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění zajišťuje technický dozor nad prováděním stavby. Osobu pověřenou výkonem technického dozoru oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje s osobu pověřenou výkonem technického dozoru spolupracovat a poskytovat jí potřebnou součinnost.
7. Technický dozor objednatele zejména:
  - a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle smlouvy o dílo a v souladu s harmonogramem prací, dále v souladu se souvisejícími technickými normami a jinými předpisy a účastní se kontrolních dnů;
  - b) potvrzuje soupisy provedených prací;
  - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, popř. materiálu, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli;
  - d) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
  - e) sleduje soulad prováděné stavby s vypracovanou PD a s Prováděcí dokumentací a potvrzuje svým podpisem „protokol“.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný odpovědným pracovníkem zhotovitele a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění.
11. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
12. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána v tzv. kontrolní dny dle potřeb objednatele, jinak minimálně jednou za 14 dní. Kontrolní dny svolává technický dozor objednatele. Zhotovitel je povinen:
  - a) umožnit objednateli v každém stádiu provádění díla jeho kontrolu; objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty; objednatel je povinen objednateli kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
  - b) předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
  - c) bez zbytečného prodlení odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
  - d) vést od počátku provádění díla až do odstranění případných vad stavební deník a zapisovat do něj v denním přehledu všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, apod. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel, a to v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. První průpis denního záznamu musí být

vždy předán neprodleně objednateli. Stavební deník musí být uložen na přístupném místě v místě plnění, aby k němu měl objednatel volný přístup a mohl do něj zapsat své případné připomínky či nesouhlasy s realizací díla.

13. Objednatel je povinen:

- a) umožnit zhotoviteli v průběhu provádění díla vstup na místo plnění během pracovní doby objednatele v místě plnění díla,
- b) zajistit odběr elektřiny a vody pro účely provedení díla,
- c) poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro provedení díla,
- d) sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům v něm připojovat své stanovisko (souhlasy, námítky atd.) nejpozději do tří (3) pracovních dnů od provedení příslušného zápisu; není-li v uvedené době ve stavebním deníku stanovisko objednatele uvedeno, je příslušný zápis považován za odsouhlasený oběma smluvními stranami.

14. Smluvní strany se dohodly, že činit záznamy ve stavebním deníku o díle, podepisovat příslušné protokoly o předání místa plnění a předání a převzetí díla a vznášet požadavky na změnu projektové dokumentace a podepisovat dohody o odsouhlasených změnách, jsou oprávněny kromě statutárního orgánu rovněž následující osoby:

- za objednatele: PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D., vedoucí Státního okresního archivu Kutná Hora, J uraj Drlička, provozní a bezpečnostní technik, Ing. Josef Hála, vedoucí ekonomického oddělení, Mgr. Markéta Munková, právník archivu;
- za zhotovitele: Ing. Karel Krchňáček, hl. stavbyvedoucí; Ing. Lukáš Katauer, výkonný ředitel; Ing. Petr Kobielusz, výrobní ředitel; Ing. Barbora Sklenářová, hlavní vedoucí provozu, Ing. Michel Moldrzyk, stavbyvedoucí a Miroslav Mička, stavbyvedoucí.

**VI. Nebezpečí škody na věcech a přechod vlastnického práva ke zhotovované věci**

1. Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla.
2. Nebezpečí škody na věcech dle odstavce 1. tohoto článku nese až do zpracování věci a současně jejího předání objednateli zhotovitel.
3. Vlastnické právo k věcem, jež zhotovitel opatřil k provedení díla, přechází na objednatele jejich zpracováním a současně předáním objednateli.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, že kupní cena těchto věcí je zahrnuta v celkové ceně díla a bude vyfakturována vždy současně s cenou díla v souladu s článkem IV. této smlouvy.

**VII. Ukončení platnosti smlouvy**

1. Tato smlouva může být ukončena dříve na základě dohody smluvních stran.
2. Tato smlouva může být rovněž ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran z důvodu, že nemůže dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně.
3. Objednatel může vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu.
4. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou dokumentaci a jiné doklady související s touto smlouvou, které zhotovitel získal v souvislosti s realizací tohoto díla (př. záruční listy, montážní listy atd.), které je povinen zajistit, a to nejpozději společně s předáním a převzetím díla, resp. k poslednímu dni trvání platnosti této smlouvy.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele, které mají podle své povahy trvat i po zániku smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zakázat zhotoviteli další pokračování v realizaci díla (celkově nebo částečně) a/nebo odstoupit od této smlouvy v případě, že
- a) plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy neodpovídá požadavkům objednatele nebo je zřejmé, že zhotovitel nedokončí nebo zhotovitel nedokončil dílo včas nebo
  - b) zhotovitel je evidentně v úpadku nebo již bylo zahájeno insolvenční řízení nebo
  - c) nejsou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a jiné právní předpisy, jež je zhotovitel při realizaci díla povinen dodržovat.

Odstoupení musí být písemné, musí být prokazatelně doručeno zhotoviteli a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení.

#### **VIII. Odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady díla a záruka za jakost**

1. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou objednateli v souvislosti se zhotovováním díla, včetně škody na věcech převzatých od objednatele, pořízených zhotovitelem k jejich zapracování do díla nebo na věcech převzatých od třetích osob a zavazuje se nahradit objednateli jakoukoliv škodu, která vznikne.
2. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení s dokončením díla, pokud důvodem prodlení jsou okolnosti představující vyšší moc anebo dostal-li se zhotovitel do prodlení z důvodů výlučně na straně objednatele.
3. Dílo má vady, neodpovídá-li dílo této smlouvě.
4. Objednatel uplatní svoje právo z vadného plnění zhotoviteli (vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do dvou let od končeného předání díla. Pro úpravu práv z vadného plnění se podle § 2615 občanského zákoníku přiměřeně použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jež jsou příčinou havárie, do 24 hodin od jejího nahlášení. Objednatel je havárie rovněž oprávněn řešit prostřednictvím jiného dodavatele z důvodu ochrany svého majetku, aniž by to mělo vliv na záruku zhotovitele dle této smlouvy. Havárií se rozumí takový stav nebezpečí a ohrožení životů či majetku objednatele, který nesnese odkladu a je třeba jej řešit bez prodlení.
6. Zhotovitel je povinen odstranit všechny ostatní vady díla do 5 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
7. Neodstraní-li zhotovitel vady řádně a včas, je objednatel oprávněn požádat o odstranění vady jiného dodavatele. Všechny náklady, které objednatel vynaloží na odstranění vady nebo vady, jež byla příčinou havárie, se zhotovitel zavazuje uhradit do 5 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli s vyúčtováním vynaložených nákladů.
8. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců a záruční doba počíná běžet od data podpisu dílčího předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Záruční doba spotřebního materiálu a dalších věcí pořízených k zapracování do díla činí minimálně 24 měsíců.
9. Zhotovitel v rámci záruky ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy a přejímá záruku za jakost díla; zaručuje objednateli, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, že bude v souladu se všemi příslušnými technickými normami a se závaznými předpisy, které se na dílo vztahují, jakož i zvyklostmi. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si po určitou dobu uchová svoji použitelnost nebo obvyklé vlastnosti. Dílo by tedy mělo po celou záruční dobu odolávat běžnému opotřebení, tak aby během platnosti záruky za jakost splňovalo nároky objednatele odpovídající obsahu závazku zhotovitele dle této smlouvy.



10. Zhotovitel garantuje, že na dodaná technologická zařízení budov (jednotlivé věci pořízené ke splnění předmětu této smlouvy), budou výrobcem garantovat dodávku náhradních dílů vč. zajištění pozáručního servisu minimálně 10 let od dílčího předání díla zhotoviteli.
11. Dodavatel se rovněž zavazuje odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

#### IX. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a sankce

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím kontaktních osob uvedených ve smlouvě průběžně kontrolovat plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy. O tom sepiše zápis s uvedením případných pochybení či porušení povinností zhotovitele.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla o více než 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den takového prodlení s předáním dokončeného díla a současně je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv jinou, než v odstavci 2. tohoto článku uvedenou povinnost uloženou touto smlouvou, zašle objednatel zhotoviteli oznámení, ve kterém ho upozorní na porušení povinnosti a vyzve jej k provedení nápravy v přiměřené lhůtě. V případě, že zhotovitel nápravu ve lhůtě nezjedná, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti k nápravě a současně je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury delším než 60 dnů, má se za to, že tato smlouva byla porušena podstatným způsobem a zhotovitel je oprávněn od ní odstoupit. Zhotoviteli současně vzniká nárok na zaplacení zákonného úroku z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
5. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nebo úroku z prodlení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

#### X. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí podnikatelskou činností dle této smlouvy na základě pojistné smlouvy s minimální částkou pojistného krytí ve výši 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). **Kopie pojistné smlouvy** zhotovitele tvoří **Přílohu č. 5** této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání platnosti této smlouvy bude pojištění v této minimální částce udržovat v platnosti a účinnosti a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z této pojistné smlouvy, tj. zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnost.

#### XI. Zvláštní ujednání

1. Bude-li objednatel trvat na řešeních a postupech, které bude zhotovitel považovat za chybné nebo nepřiměřené nebo tyto budou v rozporu s obecně závaznými předpisy či platnými technickými normami, zbavuje se zhotovitel odpovědnosti pouze v případě, bylo-li takové rozhodnutí objednatele potvrzeno písemně statutárním zástupcem objednatele, a to s výslovným zamítnutím stanoviska zhotovitele.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy a předávacích protokolů výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady pro vypracování a předložení nabídky na uzavření této smlouvy a že se rovněž seznámil s kompletní projektovou dokumentací, objektem touto smlouvou dotčeným a konkrétním místem realizace díla. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.

3. Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky související s plněním předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít jinak, než podle této smlouvy, je povinen je uchovávat a na požádání objednatele nebo při skončení této smlouvy je předat objednateli. Zhotovitel není oprávněn zveřejňovat údaje o objednateli a o nákladech na plnění této smlouvy. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná obecná technická dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro reklamní účely na základě písemného souhlasu objednatele.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění této smlouvy, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo neúčinné ustanovení se nahradí novým ustanovením co nejvíce podobným svým obsahem a smyslem původnímu neplatnému ustanovení.
6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Ve všech záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem v platném znění.
8. Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž svobodu a určitost své vůle současně stvrzují svými níže připojenými podpisy.

### **Přílohy smlouvy:**


- Příloha č. 1. Doklady prokazující oprávnění zhotovitele k provánění činností dle této smlouvy
- Příloha č. 2. Projektová dokumentace pro provedení stavby
- Příloha č. 3. Harmonogramu prací
- Příloha č. 4. Položkový rozpočet – oceněný soupis prací
- Příloha č. 5. kopie Pojistné smlouvy zhotovitele

V Praze dne \_\_\_\_\_ 2020

Ve Frýdku-Místku dne 23. 3. 2020

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel





## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ostravě  
oddíl B, vložka 1781

Datum vzniku a zápisu: 17. listopadu 1997

Spisová značka: B 1781 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma: První KEY - STAV, a.s.

Sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Identifikační číslo: 253 85 127

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními  
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k  
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními  
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny  
k přepravě zvířat nebo věcí

montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

zámečnictví, nástrojářství

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  
a telekomunikačních zařízení

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

výkon zeměměřických činností

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

vodoinstalátérství, topenářství

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:



Den vzniku funkce: 26. června 2014

Den vzniku členství: 26. června 2014

místopředseda

představenstva:



Den vzniku funkce: 26. června 2014

Den vzniku členství: 26. června 2014

člen představenstva:



Den vzniku členství: 26. června 2014

Způsob jednání:

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:



  
Den vzniku členství: 26. června 2014

člen dozorčí rady:



Den vzniku členství: 26. června 2014

člen dozorčí rady:



Den vzniku členství: 26. června 2014

Akcie:

500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Omezení převoditelnosti:

Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. K převodu akcie znějící na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady. Souhlas se nevyžaduje v případě převodu akcií na stávající akcionáře, a to v množství podle poměru jejich podílu na základním kapitálu společnosti.

Základní kapitál:

5 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

## **Veřejný rejstřík - výpisy platných**


Ověřuji pod pořadovým číslem **V 77/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba:




**Ve Frýdku-Místku dne 17.03. 2020**

Podp







## Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 02.07.2019 10:53:47

Firma: První KEY - STAV, a.s.  
Adresa sídla: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Identifikační číslo osoby: 25385127

Statutární orgán nebo jeho členové:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Jméno a příjmení: | [REDACTED] |
| Vznik funkce:     | 11.08.2009 |
| Jméno a příjmení: | [REDACTED] |
| Vznik funkce:     | 17.11.1997 |
| Jméno a příjmení: | [REDACTED] |
| Vznik funkce:     | 17.11.1997 |

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
Vznik oprávnění: 17.11.1997  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě  
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
Vznik oprávnění: 17.11.1997  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná

Vznik oprávnění: 29.02.2000

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona  
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Projektování elektrických zařízení  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
Poskytování technických služeb  
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná  
Vznik oprávnění: 17.11.1997  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



*Živnostenské oprávnění č.5*

Předmět podnikání: Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 01.03.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



*Živnostenské oprávnění č.6*

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 01.03.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



*Živnostenské oprávnění č.7*

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 01.03.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



*Živnostenské oprávnění č.8*

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 01.03.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



*Živnostenské oprávnění č.9*

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení  
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 16.03.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



---

*Živnostenské oprávnění č. 10*

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **01.05.2009**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



---

*Živnostenské oprávnění č. 11*

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **18.05.2009**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



---

*Živnostenské oprávnění č. 12*

Předmět podnikání: **Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob**

Podmínky provozování živnosti: **bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb.)**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **08.07.2009**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



---

*Živnostenské oprávnění č. 13*

Předmět podnikání: **Vodoinstalatéřství, topenářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **27.03.2013**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



---

*Živnostenské oprávnění č. 14*

Předmět podnikání: **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **28.05.2018**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:



---

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

*1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

2. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

*Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Projektování elektrických zařízení*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Poskytování technických služeb*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

*Obor činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**  
Identifikační číslo provozovny: **1010342592**  
Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

5. *Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

6. *Zámečnictví, nástrojářství*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

7. *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

8. *Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

9. *Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

10. *Výkon zeměměřických činností*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

11. *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

12. *Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

13. *Vodoinstalatérství, topenářství*

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

---

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení:



Datum narození:

Občanství:

Česká republika

---

Jméno a příjmení:






Datum narození:

Občanství:

Česká republika



|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení: |    |
| Datum narození:   |    |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |    |
| Datum narození:   |    |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |    |
| Datum narození:   |    |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |    |
| Datum narození:   |    |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |    |
| Datum narození:   |   |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |  |
| Datum narození:   |  |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |  |
| Datum narození:   |  |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |  |
| Datum narození:   |  |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |  |
| Datum narození:   |  |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |  |
| Datum narození:   |  |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |
| Jméno a příjmení: |  |
| Datum narození:   |  |
| Občanství:        | Česká republika                                                                     |

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Frýdku-Místku

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

### **Živnostenský rejstřík**


Ověřuji pod pořadovým číslem **V 213/2019**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba:



**Ve Frýdku-Místku dne 02.07. 2019**

Podpis



## Rekonstrukce objektu Státní

Ve Frýdku Místku dne 20. 3. 2020

Za zhotovitele



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190501  
Stavba: Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

KSO:  
Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:  
Datum: 28. 5. 2019  
Revize A 29.10.2019  
Revize B 11.11.2019  
Revize C 19.11.2019  
Revize D+D1 12.+17.12.2019

Zadavatel:  
Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:  
DIČ:  
IČ: 25385127  
DIČ: CZ25385127

Uchazeč:  
První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Projektant:  
M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Rekonstrukce 1., 2. a 3.NP části objektu "Lidka" a 3.NP části objektu "přístavba",  
Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora  
Rozpočet byl zpracován na základě dokumentace pro stavební povolení

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 35 864 321,59 |
|--------------|---------------|

|              |            |               |              |
|--------------|------------|---------------|--------------|
|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně    |
| DPH základní | 21,00%     | 35 491 934,06 | 7 453 306,15 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00         |

|            |   |     |               |
|------------|---|-----|---------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 43 317 627,74 |
|------------|---|-----|---------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190501

**Stavba:** Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o.,  
Praha 4

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                                                             | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                                                   | <b>35 864 321,59</b> | <b>43 317 627,74</b> |
| 01                        | Architektonicko - stavební část                                                                   | 19 531 264,66        | 23 563 340,71        |
| 02                        | Zdravotně technické instalace                                                                     | 507 647,00           | 608 152,58           |
| 03                        | Vytápění                                                                                          | 482 905,00           | 581 703,49           |
| 04                        | Vzduchotechnická zařízení                                                                         | 2 014 901,00         | 2 438 030,21         |
| 05                        | Chlazení                                                                                          | 3 282 456,93         | 3 971 772,89         |
| 06                        | Pára                                                                                              | 331 442,00           | 401 044,82           |
| 07                        | Elektroinstalace silnoproud                                                                       | 1 664 211,00         | 2 013 695,31         |
| 08                        | Slaboproud - systém PZTS, systém strukturované kabeláže - DATA - datové rozvody, videotelefon VDT | 591 883,00           | 716 178,43           |
| 09                        | Slaboproud - EPS                                                                                  | 392 999,00           | 475 528,79           |
| 10                        | Grafické centrály, řídicí systém DDC, periferie, ostatní SLP                                      | 2 039 536,00         | 2 467 838,56         |
| 11                        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                       | 1 275 000,00         | 1 542 750,00         |
| 12                        | Regály                                                                                            | 3 750 076,00         | 4 537 591,96         |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

## 01 - Architektonicko - stavební část

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A 29.10.2019

Revize B 11.11.2019

Revize C 19.11.2019

Revize D+D1 12.+17.12.2019

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 531 264,66**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
19 200 362,13  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
4 032 076,05  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 563 340,71**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební část

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frydek-Místek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

19 531 264,66

### HSV - Práce a dodávky HSV

7 096 771,70

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                   | 304 998,37   |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání                  | 1 798 500,84 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                 | 608 163,52   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                          | 511 541,88   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    | 1 340 274,89 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           | 1 044 609,56 |
| 997 - Přesun sutě                                 | 790 265,04   |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 500 105,00   |
| 998 - Přesun hmot                                 | 198 312,60   |

### PSV - Práce a dodávky PSV

12 434 492,96

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 777 - Podlahy lité                             | 718 275,98   |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 360 792,67   |
| 713 - Izolace tepelné                          | 770 782,76   |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 426 062,37   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 2 942 849,66 |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 63 769,08    |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 2 831 516,37 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 251 207,76   |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 506 353,88   |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 500 107,82   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 698 157,01   |
| 784 - Malby                                    | 238 617,60   |
| M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | 2 126 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební část

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

19 531 264,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 096 771,70

D 1

Zemní práce

304 998,37

|   |    |           |                                                                                             |    |         |          |            |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| 1 | K  | 139711101 | Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4                                      | m3 | 110,407 | 1 758,69 | 194 171,69 | CS ÚRS 2018 01 |
|   | VV |           | (157,15+129,1)*0,22*1,12                                                                    |    | 70,532  |          |            |                |
|   | VV |           | (29,03+12,5+10,21+33,21+22,51+10,48+3,06+4,68+1,61+2,98                                     |    | 35,834  |          |            |                |
|   | VV |           | +4,98+2,97+7,21)*0,22*1,12                                                                  |    | 4,041   |          |            |                |
|   | VV |           | 16,4*0,22*1,12                                                                              |    | 110,407 |          |            |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                      |    |         |          |            |                |
| 2 | K  | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m                | m3 | 110,407 | 81,04    | 8 947,38   | CS ÚRS 2018 01 |
| 3 | K  | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 331,221 | 73,83    | 24 454,05  | CS ÚRS 2018 01 |
|   | VV |           | 110,407*3                                                                                   |    | 331,221 |          |            |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                      |    |         |          |            |                |
| 4 | K  | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                       | m3 | 110,407 | 206,27   | 22 773,85  | CS ÚRS 2018 01 |
| 5 | K  | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504            | t  | 182,172 | 300,00   | 54 651,60  | CS ÚRS 2018 01 |
|   | VV |           | 110,407*1,65                                                                                |    | 182,172 |          |            |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                      |    |         |          |            |                |

D 2

Základy a zvláštní zakládání

1 798 500,84

|     |    |           |                                                                                                                      |    |         |           |            |                |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|----------------|
| 6   | K  | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                                                 | m2 | 611,536 | 16,30     | 9 968,04   | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | 531,77*1,15                                                                                                          |    | 611,536 |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                               |    |         |           |            |                |
| 7   | K  | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm                                    | m3 | 22,185  | 1 240,38  | 27 517,83  | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | 443,7*0,05                                                                                                           |    | 22,185  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                               |    |         |           |            |                |
| 8   | M  | 69311014  | geotextilie tkaná PES 300/50kN/m                                                                                     | m2 | 703,266 | 64,44     | 45 318,46  | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | 611,536*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 703,266 |           |            |                |
| 9   | K  | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 8/10 - opravena třída betonu - ochrana základové spáry - tloušťka 100mm               | m3 | 44,370  | 1 998,85  | 88 688,97  | CS ÚRS 2018 01 |
| 10  | K  | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 - XC1 - podkladní beton - položka ZRUŠENA - NEOCEŇOVAT                          | m3 | 44,370  | 0,00      |            | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | 443,7*0,1                                                                                                            |    | 44,370  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                               |    |         |           |            |                |
| 11  | K  | 273313811 | Základové desky z betonu tř. C 25/30 - xc1 - položka ZRUŠENA - NEOCEŇOVAT                                            | m3 | 136,560 | 0,00      |            | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | 455,2*0,3                                                                                                            |    | 136,560 |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                               |    |         |           |            |                |
| 12  | K  | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - XC 4 - podkladní beton - opravena třída betonu | m3 | 44,370  | 2 433,66  | 107 981,49 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | 443,70*0,1                                                                                                           |    | 44,370  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                               |    |         |           |            |                |
| 13  | K  | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - XC 1, tl.300 mm                                | m3 | 136,560 | 2 393,26  | 326 823,59 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | 455,2*0,3                                                                                                            |    | 136,560 |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                               |    |         |           |            |                |
| 14  | K  | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 50S (R)                                                                | t  | 19,503  | 29 000,00 | 565 587,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | "výztuž B500B vč.tmů" 19502,7*0,001                                                                                  |    | 19,503  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                               |    |         |           |            |                |
|     | VV |           | tmý - Výztuž vlepena na chemickou kotvu do zdiva (např. Hilti HiT HY 50/170/270).                                    |    | 0       |           |            |                |
|     | VV |           | Hloubka kotvení do zdiva je 200 mm.                                                                                  |    | 0       |           |            |                |
| 14a |    | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru                              | m  | 145,500 | 1 868,12  | 271 811,46 | CS ÚRS 2019 01 |
| 14b |    | 13021015  | tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm                                                        | t  | 0,230   | 23 200,00 | 5 336,00   | CS ÚRS 2019 01 |
| 15  | K  | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                     | t  | 12,481  | 28 000,00 | 349 468,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|     | VV |           | "Kari 8*150/150 2x" 10206 *0,001                                                                                     |    | 10,206  |           |            |                |
|     | VV |           | "distanční výztuž" 455,0*5*0,001                                                                                     |    | 2,275   |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                               |    |         |           |            |                |

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

608 163,52

|    |    |           |                                                                                     |    |       |          |           |                |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 16 | K  | 310278842 | Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 450 mm | m3 | 7,440 | 4 850,00 | 36 084,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|    | VV |           | 0,69+0,47+0,29+0,4+0,75+0,26+0,74+0,54+0,24+0,57+0,19+0,22+0,31+0,93+0,84           |    | 7,440 |          |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                              |    |       |          |           |                |

| PČ  | Typ | Kód                                                                                                                                                                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ                                         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 39,630   |              |                   |                 |
| 17A | K   | 317143452                                                                                                                                                                                         | Překlad nosný z porobetonu tl. 300 dl. přes 1300 mm do 1500 mm                                                                                                                                                                                            | ks                                         | 1,000    | 2 006,25     | 2 006,25          | CS ÚRS 2018 01  |
| 18  | K   | 317941125                                                                                                                                                                                         | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší<br>(553,28+1056,64+23,55)*0,001                                                                                                                                         | t                                          | 1,633    | 8 000,93     | 13 065,52         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 1,633    |              |                   |                 |
| 19  | M   | 13010984                                                                                                                                                                                          | ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375+ P10-300/250, vč.antikoro povrchové úpravy                                                                                                                                                                          | t                                          | 1,797    | 28 800,00    | 51 753,60         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | (553,28+1056,64+23,55)*1,1*0,001                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 1,797    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 1,797    |              |                   |                 |
| 19a | K   | 3179411R05                                                                                                                                                                                        | Stavební připomoci - vybourání otvoru do žb.desky pro VZT potrubí 0,5m2, vybourání kapes do zdíva pro nosníky 3 ks, zpětné začištění                                                                                                                      | hod                                        | 6,000    | 1 000,00     | 6 000,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 19b | K   | 3179411R06                                                                                                                                                                                        | Zámečnické práce - vyvrtání otvorů do žb. průvlaku pro šrouby M24 (8.8) 4 ks,D+M šroubů M24 (8.8) 4 ks, úprava podkladu pro osazení čelních plechů pro HEB 240, vyplnění otvorů pro šrouby epoxidovým lepidlem, přivaření nosníků HEB 240 na čelní plechy | hod                                        | 12,000   | 2 000,00     | 24 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 20  | K   | 317944323                                                                                                                                                                                         | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů<br>součástí položky jsou i náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků                                                                                                        | t                                          | 0,692    | 39 059,87    | 27 029,43         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | (4,9*4*18,6+2,9*6*15,2)*1,1*0,001                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 0,692    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 0,692    |              |                   |                 |
| 21  | K   | 342272225                                                                                                                                                                                         | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                                                                                                  | m2                                         | 174,640  | 435,42       | 76 041,75         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | 6,51+1,28+2,33+5,02+0,51+7,35+9,35+9,86+8,7+7,97+2,49+3,26+7,68+2,23+0,51                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 76,070   |              |                   |                 |
| VV  |     | 20,65+8,08+42+27,84                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 98,570   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 174,640  |              |                   |                 |
| 21a | K   | 311272221                                                                                                                                                                                         | Zdívo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                                                                                                                                        | m2                                         | 56,215   | 1 308,98     | 73 584,05         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | 12,52*4,49                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 56,215   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 56,215   |              |                   |                 |
| 22  | K   | 342272245                                                                                                                                                                                         | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm                                                                                                                                                                                  | m2                                         | 184,990  | 574,85       | 106 341,50        | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | 5,0+3,75+9,25+3,78+2,83+1,33+27,07+8,08+4,04                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 65,130   |              |                   |                 |
| VV  |     | 33,60+25,20                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 58,800   |              |                   |                 |
| VV  |     | 6,13+5,80+11,02+5,66+8,74+19,72+2,31+1,68                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 61,060   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 184,990  |              |                   |                 |
| D   |     | 4                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Vodorovné konstrukce                       |          | 511 541,88   |                   |                 |
| 23  | K   | 411321R01                                                                                                                                                                                         | Carbo Lamela - typ S 50 x 1,4 mm                                                                                                                                                                                                                          | m                                          | 149,316  | 2 680,00     | 400 166,88        |                 |
| VV  |     | 129,84*1,15                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 149,316  |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 149,316  |              |                   |                 |
| 24  | K   | 411321R02                                                                                                                                                                                         | Tkanina - typ G 300 x 0,167 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2                                         | 40,500   | 2 750,00     | 111 375,00        |                 |
| VV  |     | po aplikaci lamel. Součástí položky je odstranění stávající omítky, zbrúšení ( zhrubit) betonového povrchu v místě aplikaci lamel, nalepení lamel do epoxidového lepidla ( dle konstrukční části) |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |          |              |                   |                 |
| VV  |     | (26,4+6,0)*1,25                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 40,500   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 40,500   |              |                   |                 |
| D   |     | 6                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |          | 1 340 274,89 |                   |                 |
| 25  | K   | 611325422                                                                                                                                                                                         | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%                                                                                                                                                                              | m2                                         | 98,600   | 200,03       | 19 722,96         | CS ÚRS 2018 01  |
| 26  | K   | 612321141                                                                                                                                                                                         | Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně položka ZRUŠENA - NEOCEŇOVAT                                                                                                                                                     | m2                                         | 415,300  | 0,00         |                   | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | 26,6+158,5+174,6+185,0-129,4                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 415,300  |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 415,300  |              |                   |                 |
| 26a | K   | 612142001                                                                                                                                                                                         | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                                                                                             | m2                                         | 457,800  | 202,40       | 92 658,72         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | 26,6+158,5+174,6+185,0-129,4+42,5                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 457,800  |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 457,800  |              |                   |                 |
| 26b | K   | 612311131                                                                                                                                                                                         | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                                                  | m2                                         | 457,800  | 123,47       | 56 524,57         | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | 26,6+158,5+174,6+185,0-129,4+42,5                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 457,800  |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 457,800  |              |                   |                 |
| 27  | K   | 612325422                                                                                                                                                                                         | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%                                                                                                                                                                                | m2                                         | 792,400  | 165,75       | 131 340,30        | CS ÚRS 2018 01  |
| 28  | K   | 622211021                                                                                                                                                                                         | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm                                                                                                                                                                           | m2                                         | 38,100   | 531,17       | 20 237,58         | CS ÚRS 2018 01  |
| 29  | M   | 28375938                                                                                                                                                                                          | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm                                                                                                                                                                                                                     | m2                                         | 38,862   | 86,00        | 3 342,13          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | 38,1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 38,862   |              |                   |                 |
| 30  | K   | 622212001                                                                                                                                                                                         | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm                                                                                                                                                              | m                                          | 53,100   | 141,22       | 7 498,78          | CS ÚRS 2018 01  |
| 31  | M   | 28375931                                                                                                                                                                                          | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm                                                                                                                                                                                                                      | m2                                         | 57,348   | 26,00        | 1 491,05          | CS ÚRS 2018 01  |
| VV  |     | 53,1*1,08                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 57,348   |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 57,348   |              |                   |                 |
| 32  | K   | 622251101                                                                                                                                                                                         | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu                                                                                                                                                             | m2                                         | 91,200   | 12,82        | 1 169,18          | CS ÚRS 2018 01  |
| 33  | K   | 622531031                                                                                                                                                                                         | Tenkovrstvá silikonová zmlta omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn                                                                                                                                                                             | m2                                         | 91,200   | 318,91       | 29 084,59         | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34  | K   | 631311125  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřední tř. C 20/25 - <b>upraveno množství</b>                                     | m3 | 83,409   | 3 140,00     | 261 903,95        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | " vrstva pro osazení a zalití kolejnic" 413,6*0,08                                                                                                    |    | 33,088   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (29,03+12,5)*0,08                                                                                                                                     |    | 3,322    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 496,70*0,05+443,27*0,05                                                                                                                               |    | 46,999   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 83,409   |              |                   |                 |
| 34a | K   | 6313r01    | Ve vrstvě pro osazení a zalití kolejnic provedení spáry po 4,5m vložením papírové lepenky                                                             | m2 | 413,600  | 130,00       | 53 768,00         |                 |
| 35  | K   | 631362021  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - <b>upraveno množství</b>                                                                                     | t  | 4,117    | 28 000,00    | 115 277,92        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | (496,7+443,27)*1,2*3,65*0,001                                                                                                                         |    | 4,117    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 4,117    |              |                   |                 |
| 36  | K   | 632451101  | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm                                                                                       | m2 | 367,280  | 289,00       | 106 143,92        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 311,73+55,55                                                                                                                                          |    | 367,280  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 367,280  |              |                   |                 |
| 37  | K   | 632451103  | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm                                                                                      | m2 | 966,200  | 354,00       | 342 034,80        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 118,17+496,7+39,59+311,74                                                                                                                             |    | 966,200  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 966,200  |              |                   |                 |
| 38  | K   | 632451105  | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm                                                                                      | m2 | 52,770   | 484,00       | 25 540,68         | CS ÚRS 2018 01  |
| 39  | K   | 632451457  | Potěr piskocementový tl do 50 mm tř. C 30 běžný                                                                                                       | m2 | 52,770   | 390,00       | 20 580,30         | CS ÚRS 2018 01  |
| 40  | K   | 213141111  | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                                                                                  | m2 | 574,690  | 16,30        | 9 367,45          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | (52,77+311,73+39,84*2+55,55)*1,15                                                                                                                     |    | 574,690  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 574,690  |              |                   |                 |
| 41  | M   | 69311014   | geotextilie tkaná PES 300/50kN/m                                                                                                                      | m2 | 660,894  | 64,44        | 42 588,01         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 574,69*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |    | 660,894  |              |                   |                 |
| D 9 |     |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                   |    |          | 1 044 609,56 |                   |                 |
| 42  | K   | 9529011R03 | Oddělení rekonstruovaných prostor od ostatních místností folií s uzavíracím průchodem, demontáž po skončení prací - 3m *2,5m x 1ks , 1,6m*2,3m x 5ks. | ks | 6,000    | 4 000,00     | 24 000,00         |                 |
| 43  | K   | 961044111  | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                     | m3 | 4,319    | 2 724,86     | 11 768,67         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 114,7*0,037                                                                                                                                           |    | 4,244    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,5*0,5*0,3                                                                                                                                           |    | 0,075    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 4,319    |              |                   |                 |
| 44  | K   | 962032230  | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3                                                                            | m3 | 7,216    | 1 132,27     | 8 170,46          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 0,308+0,347+0,526+0,537+0,308-                                                                                                                        |    | 7,216    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,44+0,526+0,526+0,941+0,163+0,605+0,439-                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,532+0,27+0,851+0,16+0,538+0,538+0,805                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 7,216    |              |                   |                 |
| 45  | K   | 962032231  | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                                                                          | m3 | 28,411   | 627,12       | 17 817,11         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 4,344+4,939+4,041+5,164+2,123+7,8                                                                                                                     |    | 28,411   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 28,411   |              |                   |                 |
| 46  | K   | 962031132  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                                                                   | m2 | 276,590  | 85,91        | 23 761,85         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 38,64+3,08+0,62+3,75+2,88+1,68+5,17+6,96+14,86+6,87+5,7                                                                                               |    | 121,340  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1+2,98+1,4+7,03+11,87+7,45+0,39                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0,75+2,12+1,73+0,75+40,32+22,57+6,3+11,11                                                                                                             |    | 85,650   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 2,52+6,37+27,55+32,45+0,71                                                                                                                            |    | 69,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 276,590  |              |                   |                 |
| 47  | K   | 962031133  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                                                                                   | m2 | 328,025  | 102,67       | 33 678,33         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 0,645+4,81+7,18+44,90+9,03+45,23+14,59+5,74+4,16+5,80+                                                                                                |    | 152,565  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 10,48                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 8,40+17,64+8,82+12,60+27,72+6,72                                                                                                                      |    | 81,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 22,96+18,94+11,19+8,61+4,59+10,05+17,22                                                                                                               |    | 93,560   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 328,025  |              |                   |                 |
| 48  | K   | 965042141  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                   | m3 | 58,222   | 2 000,00     | 116 444,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | "C2"                                                                                                                                                  |    | 3,380    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | (8,55+4,42+4,34+4,48+4,48+4,38+5,12+13,63+6,93)*0,06                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "K" (163,15+76,29)*0,07                                                                                                                               |    | 16,761   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "C3" (56,05)*0,06                                                                                                                                     |    | 3,363    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "L" (39,84)*0,07                                                                                                                                      |    | 2,789    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "F" 156,81*0,07+41,86*0,07+257,46*0,07-3,271                                                                                                          |    | 28,658   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "F" (93,47)*0,035                                                                                                                                     |    | 3,271    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 58,222   |              |                   |                 |
| 49  | K   | 965042241  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2                                                  | m3 | 76,174   | 2 000,00     | 152 348,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | "B" 448,08*0,17                                                                                                                                       |    | 76,174   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 76,174   |              |                   |                 |
| 50  | K   | 965043441  | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2                                                               | m3 | 67,212   | 2 000,00     | 134 424,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 448,08*0,15                                                                                                                                           |    | 67,212   |              |                   |                 |
| 51  | K   | 965049112  | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                                                           | m3 | 168,772  | 900,00       | 151 894,80        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | "B" 448,08*0,15+448,08*0,17                                                                                                                           |    | 143,386  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "F" 163,99*0,07+156,81*0,07+41,86*0,07                                                                                                                |    | 25,386   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 168,772  |              |                   |                 |
| 52  | K   | 965082933  | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2                                                                                             | m3 | 22,404   | 380,59       | 8 526,74          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 448,08*0,05                                                                                                                                           |    | 22,404   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                |    | 22,404   |              |                   |                 |
| 53  | K   | 968062356  | Vybourání dřevěných rámmů oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2                                                                                     | m2 | 182,200  | 141,80       | 25 835,96         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |            | 16,0+15,6+53,8+15,6+11,5+4,1+3,2+10,7+10,9+5,6+6,5+16,7                                                                                               |    | 182,200  |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54  | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                       | m2 | 58,780     | 264,72       | 15 560,24         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 7,09+7,88+13,0+8,46+3,95+3,41+1,58+10,64+1,77                                                        |    | 58,780     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                               |    | 58,780     |              |                   |                 |
| 55  | K   | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2                                                     | m2 | 92,280     | 202,42       | 18 679,32         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 5,91+8,4+6,3+3,55+2,38+9,46+26,99+4,5+9,0+4,32+7,02+4,4                                              |    | 92,280     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                               |    | 92,280     |              |                   |                 |
| 56  | K   | 968072641 | Vybourání kovových stěn kromě výkladních                                                             | m2 | 16,800     | 93,60        | 1 572,48          | CS ÚRS 2018 01  |
| 57  | K   | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m     | m2 | 650,000    | 59,49        | 38 668,50         | CS ÚRS 2018 01  |
| 58  | K   | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 13 000,000 | 1,00         | 13 000,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 59  | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken                                                     | m2 | 650,000    | 15,24        | 9 906,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 60  | K   | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                                 | m2 | 13 000,000 | 0,31         | 4 030,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 61  | K   | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m   | m2 | 650,000    | 35,92        | 23 348,00         | CS ÚRS 2018 01  |
| 62  | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken                                                   | m2 | 650,000    | 10,26        | 6 669,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 62A | K   | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v.do 3,5 m, zatížení do 150kg/m2    | m2 | 1 975,220  | 57,26        | 113 101,10        | CS ÚRS 2018 01  |
| 63  | K   | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                  | m2 | 1 828,100  | 50,00        | 91 405,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |           | 1438,5+389,6                                                                                         |    | 1 828,100  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                               |    | 1 828,100  |              |                   |                 |

D 997

Přesun sutě

790 265,04

|     |    |                        |                                                                                                   |   |           |        |            |                |
|-----|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|----------------|
| 64A | K  | 997013113 nová položka | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace     | t | 731,842   | 450,00 | 329 328,81 | CS ÚRS 2019 01 |
| 64  | K  | 997013501              | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                     | t | 731,842   | 190,00 | 139 049,94 | CS ÚRS 2019 01 |
| 65  | K  | 997013509              | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                          | t | 7 318,420 | 9,40   | 68 793,15  | CS ÚRS 2019 01 |
|     | VV |                        | 731,842*10                                                                                        |   | 7 318,420 |        |            |                |
| 66  | K  | 997013802              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 457,069   | 250,00 | 114 267,25 | CS ÚRS 2019 01 |
|     | VV |                        | 8,638+128,088+167,583+147,866+4,894                                                               |   | 457,069   |        |            |                |
|     | VV |                        | Součet                                                                                            |   | 457,069   |        |            |                |

|     |   |           |                                                                                            |   |         |          |           |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------------|
| 67  | K | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 103 | t | 186,516 | 450,00   | 83 932,20 | CS ÚRS 2018 01 |
| 67a | K | 997013807 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z keramických výrobků kód odpadu 170 101       | t | 4,891   | 450,00   | 2 201,05  | CS ÚRS 2018 01 |
| 67b | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) dřevěného kód odpadu 170 201                   | t | 9,839   | 500,00   | 4 919,40  | CS ÚRS 2018 01 |
| 67c | K | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádky kód odpadu 170 802   | t | 36,815  | 935,00   | 34 422,33 | CS ÚRS 2018 01 |
| 67d | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z plast.hmot kód odpadu 170 203                | t | 2,423   | 935,00   | 2 265,74  | CS ÚRS 2018 01 |
| 67e | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů kód odpadu 170 604      | t | 0,280   | 1 740,00 | 486,90    | CS ÚRS 2018 01 |
| 67f | K | 99722845  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z materiálů asfaltového kód odpadu 170 302     | t | 2,641   | 450,00   | 1 188,59  | CS ÚRS 2018 01 |
| 67g | K | 99722855  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504           | t | 31,366  | 300,00   | 9 409,68  | CS ÚRS 2018 01 |

D 95

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

500 105,00

|     |   |             |                                                                                                                                  |     |         |           |            |  |
|-----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--|
| 68  | K | 950r4       | Požární ucpávky- zabudované ucpávky na svislých a vodorovných vedeních domovních instalací - vodovod, kanalizace , plyn, elektro | ks  | 211,000 | 750,00    | 158 250,00 |  |
| 69  | K | 950r5 OS/19 | Hasicí přístroj práškový s uchycením na stěnu 21A, 113 B,C                                                                       | kus | 7,000   | 950,00    | 6 650,00   |  |
| 70  | K | 950r7 OS/19 | Hasicí přístroj práškový s uchycením na stěnu 27A, 144 B,C                                                                       | kus | 4,000   | 1 125,00  | 4 500,00   |  |
| 71  | K | 950r8 OS/19 | Hasicí přístroj práškový s uchycením na stěnu 34A, 183 B,C                                                                       | kus | 3,000   | 1 250,00  | 3 750,00   |  |
| 72  | K | 950r6       | Výstražné tabulky, směr úniku z budovy - požární evakuační plán                                                                  | kus | 10,000  | 1 800,00  | 18 000,00  |  |
| 73a | K | CZ 1        | Čistící zóna u vstupu do objektu,1400/500 mm černá barva - Položka rozdělena                                                     | kus | 1,000   | 7 500,00  | 7 500,00   |  |
| 73b | K | CZ 2        | Čistící zóna u vstupu do objektu,1400/750 černá barva                                                                            | kus | 1,000   | 11 900,00 | 11 900,00  |  |
| 74  | K | R001        | OS/1 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,7m s nízkým profilem a skrytým kotvením                                      | kus | 24,000  | 230,00    | 5 520,00   |  |
| 75  | K | R002        | OS/2 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,8 m s nízkým profilem a skrytým kotvením                                     | kus | 7,000   | 230,00    | 1 610,00   |  |
| 76  | K | R003        | OS/3 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,9 m s nízkým profilem a skrytým kotvením                                     | kus | 12,000  | 230,00    | 2 760,00   |  |
| 77  | K | R004        | OS/4 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,0 m s nízkým profilem a skrytým kotvením                                     | kus | 6,000   | 230,00    | 1 380,00   |  |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                    | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 78  | K   | R005          | OS/5 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,1 m s nízkým profilem a skrytým kotvením                                             | kus    | 3,000     | 230,00       | 690,00            |                 |
| 79  | K   | R006          | OS/6 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,2 m s nízkým profilem a skrytým kotvením                                             | kus    | 3,000     | 230,00       | 690,00            |                 |
| 80  | K   | R007          | OS/7 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,45 m s nízkým profilem a skrytým kotvením                                            | kus    | 2,000     | 460,00       | 920,00            |                 |
| 81  | K   | R008          | OS/8 - Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,8 m s nízkým profilem a skrytým kotvením                                             | kus    | 1,000     | 460,00       | 460,00            |                 |
| 82  | M   | R016a         | OS/16a - Gumové zarážky na dveře - nástěnné Ø 50mm                                                                                       | kus    | 24,000    | 120,00       | 2 880,00          |                 |
| 83  | M   | R016b         | OS/16b - Gumové zarážky na dveře - podlahové                                                                                             | kpl    | 2,000     | 120,00       | 240,00            |                 |
| 84  | M   | R017          | OS/17 - Ochrana rohů - typový nárožní prvek přisazený z hliníku, bez viditelných spojů 50-60 x 50-60mm, prvek pružně uložený, výška 1,5m | kus    | 93,000    | 535,00       | 49 755,00         |                 |
|     | VV  |               | "1.NP celkem ks" 41                                                                                                                      |        | 41,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "2.NP celkem ks" 33                                                                                                                      |        | 33,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "3.NP celkem ks" 19                                                                                                                      |        | 19,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 93,000    |              |                   |                 |
| 85  | M   | R018          | OS/18 - Revizní dvířka 300/300 mm, plast                                                                                                 | kus    | 15,000    | 250,00       | 3 750,00          |                 |
| 85a | M   | R019          | OS/15 - Orientační a informační systém - orientační plán u vstupu 2x, označení dveří 55 ks                                               | soubor | 1,000     | 23 000,00    | 23 000,00         |                 |
| 85b | M   | R020          | Soklová lišta PVC typový fabion pro epoxidovou stěrku                                                                                    | m      | 508,300   | 80,00        | 40 664,00         |                 |
|     | VV  |               | 9,0+95,6+13,9+19,7+18,9+19,0+19,3+19,2+18,5+19,8+20,4+8,9+9,0+12,7+13,1+16,1+7,5+17,0+17,0+16,9+16,9+13,1+20,6+16,9+15,4                 |        | 508,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 508,300   |              |                   |                 |
| 85c | M   | R021          | Kolejnice v depozitáři v přizemí místnost 1.01, zalité v bet.mazanině                                                                    | m      | 223,080   | 700,00       | 156 156,00        |                 |
|     | VV  |               | 32,77*4+31,97*1+15,17*1+9,63*1+6,77*1                                                                                                    |        | 194,620   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 4,95*1+4,79*1+4,74*1+4,71*1+4,65*1+4,62*1                                                                                                |        | 28,460    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 223,080   |              |                   |                 |
| D   | 998 |               | Přesun hmot                                                                                                                              |        |           |              | 198 312,60        |                 |
| 86  | K   | 998011003     | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m                                                                                                   | t      | 991,563   | 200,00       | 198 312,60        | CS ÚRS 2018 01  |
| D   | PSV |               | Práce a dodávky PSV                                                                                                                      |        |           |              | 12 434 492,96     |                 |
| D   | 777 |               | Podlahy lité                                                                                                                             |        |           |              | 718 275,98        |                 |
| 87  | K   | 7775111r06    | Krycí epoxidová stěrka tloušťky tl. 5 mm průmyslové lité podlahy                                                                         | m2     | 872,575   | 820,00       | 715 511,50        |                 |
|     | VV  |               | (413,6+10,88+62,46+280,97+12,42+12,94)*1,1                                                                                               |        | 872,575   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 872,575   |              |                   |                 |
| 88  | K   | 998777103     | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m                                                                               | t      | 4,712     | 586,69       | 2 764,48          | CS ÚRS 2018 01  |
| D   | 711 |               | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                    |        |           |              | 360 792,67        |                 |
| 89  | K   | 711131811     | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné                                                                                        | m2     | 660,330   | 11,50        | 7 593,80          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | "B" 448,08*1,1                                                                                                                           |        | 492,888   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "C2" 58,33*1,1                                                                                                                           |        | 61,963    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "C3" 56,05*1,1                                                                                                                           |        | 61,655    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "L" 39,84*1,1                                                                                                                            |        | 43,824    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 660,330   |              |                   |                 |
| 90  | K   | 711411001     | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním                                                            | m2     | 991,700   | 10,70        | 10 611,19         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | 531,8+311,73+52,78+39,84+55,55                                                                                                           |        | 991,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 991,700   |              |                   |                 |
| 91  | M   | 11163150      | lak asfaltový penetrační                                                                                                                 | t      | 0,347     | 45 720,00    | 15 864,84         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | 991,7*0,00035 Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |        | 0,347     |              |                   |                 |
| 92  | K   | 711441559     | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP                                                                      | m2     | 1 675,850 | 89,00        | 149 150,65        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | 531,8*1,1*2                                                                                                                              |        | 1 169,960 |              |                   |                 |
|     | VV  |               | (311,73+52,78+39,84+55,55)*1,1                                                                                                           |        | 505,890   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 1 675,850 |              |                   |                 |
| 93  | M   | 62852015      | pásky s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina                                                                                     | m2     | 1 927,228 | 87,00        | 167 668,84        | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | 1675,85*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |        | 1 927,228 |              |                   |                 |
| 94  | K   | 998711102     | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m                                                  | t      | 10,653    | 929,63       | 9 903,35          | CS ÚRS 2018 01  |
| D   | 713 |               | Izolace tepelné                                                                                                                          |        |           |              | 770 782,76        |                 |
| 95  | K   | 713120821     | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm                                                               | m2     | 448,080   | 12,49        | 5 596,52          | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | "B" 448,08                                                                                                                               |        | 448,080   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 448,080   |              |                   |                 |
| 96  | K   | 713120823     | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm                                                             | m2     | 39,840    | 13,80        | 549,79            | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | "L" 39,84                                                                                                                                |        | 39,840    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 39,840    |              |                   |                 |
| 97  | K   | 713121111     | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                    | m2     | 1 263,560 | 19,72        | 24 917,40         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | "pénosklo tl.100 mm" 455,13                                                                                                              |        | 455,130   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "podlah.EPS 150S tl. 30 mm" 496,70+311,73                                                                                                |        | 808,430   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 1 263,560 |              |                   |                 |
| 98  | M   | 28375868.r001 | pénové sklo tl.100 mm                                                                                                                    | m3     | 45,513    | 15 105,00    | 687 473,87        |                 |
|     | P   |               | Poznámka k položce, akustický polystyren                                                                                                 |        |           |              |                   |                 |
|     | VV  |               | "pénosklo tl.100 mm" - jedná se o DESKY Z PĚNOSKLA!!! nikoliv o granulát z pěnoskda!! 455,13*0,1                                         |        | 45,513    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                                   |        | 45,513    |              |                   |                 |
| 99  | M   | 28375907      | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm                                                                                        | m2     | 873,104   | 41,00        | 35 797,26         | CS ÚRS 2018 01  |
|     | VV  |               | "podlah EPS 150S tl. 30 mm" (496,70+311,73)*1,08                                                                                         |        | 873,104   |              |                   |                 |

| PČ   | Typ | Kód        | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 100  | K   | 713141135  | Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek         | m2  | 39,840    | 71,41        | 2 844,97          | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 39,84                                                                                                          |     | 39,840    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 39,840    |              |                   |                 |
| 101  | M   | 28376141   | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový                                                           | m3  | 0,789     | 1 254,00     | 989,41            | CS ÚRS 2018 01  |
| 102  | K   | 713141135  | Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek         | m2  | 39,840    | 71,41        | 2 844,97          | CS ÚRS 2018 01  |
| 103  | M   | 28372320   | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 180mm                                           | m2  | 40,637    | 193,00       | 7 842,94          | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 39,84*1,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                    |     | 40,637    |              |                   |                 |
| 104  | K   | 713191132  | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE                      | m2  | 43,824    | 8,22         | 360,23            | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 39,84*1,1                                                                                                      |     | 43,824    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 43,824    |              |                   |                 |
| 105  | M   | 28329234   | fólie PE parotěsná tl 0,2mm                                                                                    | m2  | 50,398    | 13,80        | 695,49            | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 43,824*1,15                                                                                                    |     | 50,398    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 50,398    |              |                   |                 |
| 106  | K   | 998713103  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m                                                  | t   | 0,879     | 989,66       | 869,91            | CS ÚRS 2018 01  |
|      | D   | 762        | Konstrukce tesařské                                                                                            |     |           |              | 426 062,37        |                 |
| 107  | K   | 762512255  | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonového podkladu                        | m2  | 734,560   | 199,40       | 146 471,26        | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | (311,73+55,55)*2                                                                                               |     | 734,560   |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 734,560   |              |                   |                 |
| 108  | M   | 59030980   | deska cementovláknitá tl 12,5mm                                                                                | m2  | 793,325   | 334,00       | 264 970,55        | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 734,56*1,08 Přepočtené koeficientem množství                                                                   |     | 793,325   |              |                   |                 |
| 109  | K   | 998762103  | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m                                                     | t   | 10,271    | 1 423,48     | 14 620,56         | CS ÚRS 2018 01  |
|      | D   | 763        | Konstrukce suché výstavby                                                                                      |     |           |              | 2 942 849,66      |                 |
| 110  | K   | 763111313  | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw - provizorní příčka                        | m2  | 75,000    | 720,00       | 54 000,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 111  | K   | 763111811a | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché - demontáž provizorní příčky | m2  | 75,000    | 100,00       | 7 500,00          |                 |
| 112  | K   | 763111417  | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB                                  | m2  | 233,100   | 980,00       | 228 438,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 13,35+15,12+19,4+21,0+13,07+40,91+19,97+8,56+34,37+15,36+14,91+17,08                                           |     | 233,100   |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 233,100   |              |                   |                 |
| 112a | K   | 763111417R | Revizní dvířka 600/600 odolnost REI 60 DP1                                                                     | kus | 6,000     | 4 100,00     | 24 600,00         |                 |
| 113  | K   | 763111427  | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB                                  | m2  | 50,100    | 1 100,00     | 55 110,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 50,1                                                                                                           |     | 50,100    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 50,100    |              |                   |                 |
| 113a | K   | 763114113R | SDK příčka mechanicky odolná vůči poškození vložením plechu do konstrukce, s požární odolností EI 90 DP1-M     | m2  | 40,500    | 2 100,00     | 85 050,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 13,5*3,0                                                                                                       |     | 40,500    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 40,500    |              |                   |                 |
| 114  | K   | 763111811  | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché                              | m2  | 595,680   | 100,00       | 59 568,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 18,22+34,54+16,25+42,78+34,86+14,26+75,98-4,50+39,60+26,14+9,82+41,98-4,32+41,15                               |     | 386,560   |              |                   |                 |
|      | VV  |            | 42,92-7,02+29,74+16,58-4,15+40,61+15,55+35,38-9,0+13,38-1,58+9,73+3,48+30,52-7,02                              |     | 209,120   |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 595,680   |              |                   |                 |
| 115  | K   | 763112314  | SDK příčka tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 60 dB                           | m2  | 144,300   | 1 420,00     | 204 906,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 17,0+21,2+9,9+18,6+40,5                                                                                        |     | 107,200   |              |                   |                 |
|      | VV  |            | 29,6+7,5                                                                                                       |     | 37,100    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 144,300   |              |                   |                 |
| 116  | K   | 763121811  | Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché                            | m2  | 81,410    | 100,00       | 8 141,00          | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 3,15+75,39+2,87                                                                                                |     | 81,410    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 81,410    |              |                   |                 |
| 117  | K   | 763135811  | Demontáž podhledu sádkokartonového kazetového na roštu viditelném                                              | m2  | 1 069,990 | 100,00       | 106 999,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | "K" 73,14                                                                                                      |     | 73,140    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | "C3" 56,05                                                                                                     |     | 56,050    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | "C2" 56,33                                                                                                     |     | 56,330    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | "G" 48,96                                                                                                      |     | 48,960    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | "F" 299,32                                                                                                     |     | 299,320   |              |                   |                 |
|      | VV  |            | "C1" 88,11                                                                                                     |     | 88,110    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | "B" 448,08                                                                                                     |     | 448,080   |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 1 069,990 |              |                   |                 |
| 118  | K   | 763131831  | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché                       | m2  | 157,770   | 100,00       | 15 777,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | "M" 157,77                                                                                                     |     | 157,770   |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 157,770   |              |                   |                 |
| 119  | K   | 763111447  | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB                                  | m2  | 14,730    | 1 290,00     | 19 001,70         | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 6,1+8,63                                                                                                       |     | 14,730    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 14,730    |              |                   |                 |
| 120A | K   | 763131531A | SDK podhled deska 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 DP1                              | m2  | 12,050    | 750,00       | 9 037,50          | CS ÚRS 2018 01  |
|      | VV  |            | 12,05                                                                                                          |     | 12,050    |              |                   |                 |
|      | VV  |            | Součet                                                                                                         |     | 12,050    |              |                   |                 |
| 120B | K   | 763131531B | SDK podhled deska 2xDF15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 60 DP1                                 | m2  | 763,160   | 760,00       | 580 001,60        | CS ÚRS 2018 01  |

| PČ                          | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 120C                        | K   | 763131531C | SDK podhled deska 3xDF15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 DP1                                                                                         | m2  | 210,840  | 1 050,00     | 221 382,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|                             | VV  |            | 8,03+202,81                                                                                                                                                            |     | 210,840  |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 210,840  |              |                   |                 |
| 120D                        | K   | 763131531D | SDK podhled deska 2xDF25 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 DP1                                                                                        | m2  | 633,965  | 1 100,00     | 697 361,50        | CS ÚRS 2018 01  |
|                             | VV  |            | 496,7+11,38*1,7+8,30+19,91+52,77*1,7                                                                                                                                   |     | 633,965  |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 633,965  |              |                   |                 |
| 120E                        | K   | 763131531E | Protipožární obklad uhlíkových lamel (např.Ordexal tl.80 mm)                                                                                                           | m2  | 66,700   | 2 600,00     | 173 420,00        | CS ÚRS 2018 01  |
| 121                         | K   | 763164755  | SDK obklad kovových kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xDF 12,5                                                                                                  | m2  | 156,100  | 950,00       | 148 295,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|                             | VV  |            | 47,4+39,5+18,2+8,5+21,6+20,9                                                                                                                                           |     | 156,100  |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 156,100  |              |                   |                 |
| 122                         | K   | 763164757  | SDK obklad kovových kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDF 12,5                                                                                                  | m2  | 87,800   | 1 200,00     | 105 360,00        | CS ÚRS 2018 01  |
|                             | VV  |            | 57,0+17,2+8,6+5,0                                                                                                                                                      |     | 87,800   |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 87,800   |              |                   |                 |
| 123                         | K   | 763221113  | Sádrovláknitá stěna přesazená tl 110 mm CW+UW 100 deska 1x10 bez TI                                                                                                    | m2  | 15,700   | 1 150,00     | 18 055,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                             | VV  |            | 4,3+4,3+3,4+3,7                                                                                                                                                        |     | 15,700   |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 15,700   |              |                   |                 |
| 124                         | K   | 763221245  | Sádrovláknitá stěna přesazená tl 150 mm CW+UW 100 desky 2x15 TI 50 mm 40 kg/m3                                                                                         | m2  | 14,700   | 1 410,00     | 20 727,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                             | VV  |            | 6,1+8,6                                                                                                                                                                |     | 14,700   |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 14,700   |              |                   |                 |
| 125                         | K   | 998763303  | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m                                                                                                | t   | 47,904   | 2 090,00     | 100 119,36        | CS ÚRS 2018 01  |
| D 764 Konstrukce klempířské |     |            |                                                                                                                                                                        |     |          |              | 63 769,08         |                 |
| 126                         | K   | 764002851  | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                                                                                                  | m   | 89,200   | 67,80        | 6 047,76          | CS ÚRS 2018 01  |
| 127                         | M   | SPC 19     | D+M vnější parapet - Tažený hliníkový plech s povrchovou úpravou r.š.160 mm                                                                                            | m   | 89,200   | 647,10       | 57 721,32         |                 |
|                             | VV  |            | "K 01" 0,6*4                                                                                                                                                           |     | 2,400    |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | "K 02" 1,6*2                                                                                                                                                           |     | 3,200    |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | "doplňeno" 83,6                                                                                                                                                        |     | 83,600   |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 89,200   |              |                   |                 |
| D 766 Konstrukce truhlářské |     |            |                                                                                                                                                                        |     |          |              | 2 831 516,37      |                 |
| 128                         | M   | 63437106   | Příplatek za sklo bezpečnostní vrstvené tl 6,8mm pro okna v 1.NP                                                                                                       | m2  | 8,160    | 3 000,00     | 24 480,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|                             | VV  |            | "O 01" 1,6*2,4*10                                                                                                                                                      |     | 0,000    |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | "O 02" 1,7*2,4*2                                                                                                                                                       |     | 8,160    |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                 |     | 8,160    |              |                   |                 |
| 129                         | M   | SPC 1      | O 01 - Stávající čtyřkřídle okno, hliníkové žaluzie na okenních křídlech demontovat, revize bezpečnostních čidel, kontrola kování, rozměr 1600x2400 mm                 | kus | 10,000   | 2 250,00     | 22 500,00         |                 |
| 130                         | M   | SPC 2      | O 02 - Plastové okno - dvoukřídlové OS s nadsvětlíkem fix, izolační dvojsklo, 1600x1700-2400 mm                                                                        | kus | 2,000    | 31 458,30    | 62 916,60         |                 |
| 131                         | M   | SPC 3      | O 03 - Nové čtyřkřídle plastové okno, OS, rozměr 1600x2000 mm                                                                                                          | kus | 5,000    | 23 170,50    | 115 852,50        |                 |
| 132                         | M   | SPC 4      | O 04 - Plastové okno - dvoukřídlové OS s nadsvětlíkem fix, izolační dvojsklo, 1600x1700-2400 mm                                                                        | kus | 4,000    | 30 856,00    | 123 424,00        |                 |
| 133                         | M   | SPC 5      | O 05 - Nové čtyřkřídle plastové okno, OS, rozměr 1600x2400 mm                                                                                                          | kus | 10,000   | 23 845,00    | 238 450,00        |                 |
| 134                         | M   | SPC 6      | O 06 - Nové čtyřkřídle plastové okno, OS, rozměr 1600x2000 mm                                                                                                          | kus | 5,000    | 23 037,50    | 115 187,50        |                 |
| 135                         | M   | SPC 7      | O 07 - Nové jednokřídlové plastové okno, otvírávé, rozměr 600x1500 mm                                                                                                  | kus | 4,000    | 5 937,50     | 23 750,00         |                 |
| 136                         | M   | SPC 8      | O 08 - Stávající plastové okno, otvírávé, rozměr 600x1500 mm - kontrola seřízení                                                                                       | kus | 2,000    | 3 000,00     | 6 000,00          |                 |
| 137                         | M   | SPC 9      | O 09 - Plastové okno - dvoukřídlové OS, izolační dvojsklo, 1600x1440 mm                                                                                                | kus | 5,000    | 12 858,25    | 64 291,25         |                 |
| 138                         | M   | SPC 10     | O 10 - Sestava plastové okno 4 křídlové + balkon.dveře 2xOS, 2x fix - izolační dvojsklo, 2800/1450 mm + 900/2380 mm                                                    | kus | 1,000    | 31 909,55    | 31 909,55         |                 |
| 139                         | M   | SPC 11     | O 11 - Sestava plastové okno 3 křídlové + 2x balkon.dveře 2xOS, 1x fix, 1x meziokenní vložka - izolační dvojsklo, 2200/1450 mm + 900/2380 mm + 600/1450 mm+900/2380 mm | kus | 1,000    | 43 118,60    | 43 118,60         |                 |
| 140                         | M   | SPC 12     | O 12 - Sestava plastové okno 4 křídlové OS+ balkon.dveře, 1x meziokenní vložka - izolační dvojsklo, 3800/1450 mm + 900/2380 mm                                         | kus | 1,000    | 40 932,65    | 40 932,65         |                 |
| 141                         | M   | SPC 13     | O 13 - Sestava plastové okno 5 křídlové 4xOS, 1x fix+ balkon.dveře, izolační dvojsklo, 3800/1450 mm + 900/2380 mm                                                      | kus | 1,000    | 40 168,85    | 40 168,85         |                 |
| 142                         | M   | SPC 14     | O 14 - Sestava plastové okno 5 křídlové 4xOS, 1x fix+ balkon.dveře, izolační dvojsklo, 3700/1450 mm + 900/2380 mm                                                      | kus | 1,000    | 39 722,35    | 39 722,35         |                 |
| 143                         | M   | SPC 15     | O 15 - Sestava plastové okno 4 křídlové OS+ balkon.dveře, 1x meziokenní vložka - izolační dvojsklo, 3700/1450 mm + 900/2380 mm                                         | kus | 1,000    | 40 275,25    | 40 275,25         |                 |
| 144                         | M   | SPC 16     | O 16 - Sestava plastové okno 4 křídlové OS+ balkon.dveře, 1x meziokenní vložka - izolační dvojsklo, 3750/1450 mm + 900/2380 mm                                         | kus | 1,000    | 40 275,25    | 40 275,25         |                 |
| 145                         | M   | SPC 17     | O 17 - Plastové okno - dvoukřídlové OS, izolační dvojsklo, 1600x1440 mm                                                                                                | kus | 5,000    | 13 812,05    | 69 060,25         |                 |
| 146                         | M   | SPC 18     | D+M vnitřní parapet - MDF deska v bílé barvě                                                                                                                           | m   | 82,350   | 285,00       | 23 469,75         |                 |
|                             | VV  |            | "O 03" 1,6*5                                                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | "O 04" 1,6*4                                                                                                                                                           |     | 6,400    |              |                   |                 |
|                             | VV  |            | "O 05" 1,6*4                                                                                                                                                           |     | 16,950   |              |                   |                 |

| PČ   | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|      | VV  |               | "O 08" 0,6*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,200    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 09" 1,6*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 10" 2,8*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,800    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 11" 2,8*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,800    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 12" 3,8*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,800    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 13" 3,8*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,800    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 14" 3,7*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,700    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 15" 3,7*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,700    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 16" 3,75*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 3,750    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 17" 1,6*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 82,350   |              |                   |                 |
| 147  | M   | SPC 21        | Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 38,400   | 260,00       | 9 984,00          |                 |
|      | VV  |               | "O 01" 1,6*2,4*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 38,400   |              |                   |                 |
| 148  | M   | SPC 22        | D+M vnější okenní žaluzie shodné se stávajícími                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 54,400   | 978,50       | 53 230,40         |                 |
|      | VV  |               | "O 03" 1,6*2*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 16,000   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 05" 1,6*2,4*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 38,400   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 54,400   |              |                   |                 |
| 149  | M   | SPC 23        | D + M vnitřních horizontálních žaluzií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 207,444  | 285,00       | 59 121,54         |                 |
|      | VV  |               | "O 01" 1,6*2,4*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 38,400   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 02" 1,6*2,4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 7,680    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 03" 1,6*2,0*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 16,000   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 04" 1,6*2,4*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 15,360   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 05" 1,6*2,4*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 38,400   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 06" 1,6*2,0*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 16,000   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 07" 0,6*1,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,600    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 09" 1,6*1,44*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,520   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 10" 2,8*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,202    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 11" 2,2*1,45+0,9*2,38*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 7,474    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 12" 3,2*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,782    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 13" 3,8*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,652    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 14" 3,7*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,507    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 15" 3,1*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,637    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 16" 3,15*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,710    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 17" 1,6*1,44*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,520   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 207,444  |              |                   |                 |
| 150  | M   | SPC 24        | M+D okenní folie - zabarvení - čirá, přenos světla - 84%, potlačená sluneční energie - 14%, odraz světla - 9%, absorpce - 7%, stínící koeficient - 0.99, útlum uv záření - 99,5                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 178,524  | 725,00       | 129 429,90        |                 |
|      | VV  |               | "O 02" 1,6*2,4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 7,680    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 03" 1,6*2,0*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 16,000   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 04" 1,6*2,4*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 15,360   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 05" 1,6*2,4*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 38,400   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 06" 1,6*2,0*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 16,000   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 07" 0,6*1,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,600    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 08" 0,6*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,800    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 09" 1,6*2,4*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 19,200   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 10" 2,8*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,202    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 11" 2,2*1,45+0,9*2,38*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 7,474    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 12" 3,2*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,782    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 13" 3,8*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,652    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 14" 3,7*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,507    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 15" 3,1*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,637    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 16" 3,15*1,45+0,9*2,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,710    |              |                   |                 |
|      | VV  |               | "O 17" 1,6*1,44*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,520   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 178,524  |              |                   |                 |
| 151  | M   | SPC 25        | D+M Zatemňovací rolety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 38,400   | 970,00       | 37 248,00         |                 |
|      | VV  |               | "O 05" 1,6*2,4*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 38,400   |              |                   |                 |
|      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 38,400   |              |                   |                 |
| 152  | M   | R020          | OS/20 - D+M Posuvná příčka s dveřmi - Rozměry příčky: 4730x2900mm, tloušťka: 100mm, 2 plné panely, 1 teleskopický a 1 dveřní, dvoubodové zavěšení vzduchová neprůzvučnost: Rw = 47dB hmotnost: 55kg/m2, v místě parkování 550kg.                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 218 200,00   | 218 200,00        |                 |
|      |     |               | Poznámka k položce:<br>Kolejnice posuvné stěny kotveno do ŽB stropu pomocí vertikálních závrstů ze závitových tyčí a kotev HKD M10x40, AL profily, barva RAL 9016 mat-bílá svislé hrany jednotlivých modulů: eloxovány, plně výpíné - 2x laminovaná dřevotřísková tl.16mm, povrch: bílá, s vnitřní akustickou izolací. Typ hrany "U" - viditelné AL profily 8.2mm dveře: plně otevíravé, manuální, bez akustické bariéry. |     |          |              |                   |                 |
| 153A | M   | Poznámka:     | Pro všechny dveře platí systém centrálního klíče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 153  | M   | R611601201R01 | D1 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plné, 700/1970 mm, společný štítek, klika/klika, WC zámek, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé, pravé, mřížka ve dveřích                                                                                                                                                                                                        | kus | 8,000    | 12 361,00    | 98 888,00         |                 |
| 154  | M   | R611601201R02 | D2 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plné, 700/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé, pravé                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 11,000   | 12 251,00    | 134 761,00        |                 |
| 155  | M   | R611601202R03 | D3 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plné, 800/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, pravé, mřížka ve dveřích                                                                                                                                                                                                                        | kus | 5,000    | 12 292,00    | 61 460,00         |                 |
| 156  | M   | R611601203R04 | D4 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plné, 900/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, pravé                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 12 333,00    | 24 666,00         |                 |
| 157  | M   | R611601203R05 | D5 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plné, 900/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé, madlo                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 14 833,00    | 14 833,00         |                 |



| PČ  | Typ | Kód                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 158 | M   | R611601203R06                          | D6 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, 900/1970+600 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé, pravé, s proskleným nadsvětlíkem                                        | kus | 3,000    | 15 615,00    | 46 845,00         |                 |
| 159 | M   | R611601203R07                          | D7 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, 1000/1970+600 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, pravé, s proskleným nadsvětlíkem                                             | kus | 1,000    | 16 846,00    | 16 846,00         |                 |
| 160 | M   | R611601203R08                          | D8 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, 1100/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé                                                                             | kus | 1,000    | 13 586,00    | 13 586,00         |                 |
| 161 | M   | R611601203R09                          | D9 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé dvoukřídlové, plně, 1200/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, pravé                                                                             | kus | 1,000    | 19 104,00    | 19 104,00         |                 |
| 162 | M   | R611601203R10                          | D10 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, 900/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé                                                                             | kus | 2,000    | 12 603,00    | 25 206,00         |                 |
| 163 | M   | R611601203R11                          | D11 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé dvoukřídlové, prosklené 2/3, s nadsvětlíkem 1800/1970+400 mm, svislé madlo, elektronický zámek, broušený nerez, hliníkové - komaxit, vč. zárubně, levé, samozavírač s aretací, otevírání dveří přes videotelefon ( VDT2) | kus | 1,000    | 43 733,00    | 43 733,00         |                 |
| 164 | M   | R611601203R12                          | D12 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé dvoukřídlové, plně, 1450/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé                                                                             | kus | 1,000    | 19 683,00    | 19 683,00         |                 |
| 165 | M   | R611601203R13                          | D13 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé dvoukřídlové, plně, 1450/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé                                                                             | kus | 1,000    | 19 413,00    | 19 413,00         |                 |
| 166 | M   | R611601203R14                          | D14 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé dvoukřídlové, prosklené 2/3, 1500/1970, madlo, elektronický zámek, broušený nerez, hliníkové - komaxit, vč. zárubně, pravé, samozavírač s aretací, otevírání dveří přes videotelefon ( VDT2)                             | kus | 1,000    | 38 191,00    | 38 191,00         |                 |
| 167 | M   | R611601203R15                          | D15 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, 800/1970+600 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé, pravé, s proskleným nadsvětlíkem                                       | kus | 2,000    | 12 742,00    | 25 484,00         |                 |
| 168 | M   | R611601203R16                          | D16 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, 900/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, pravé                                                                            | kus | 1,000    | 12 333,00    | 12 333,00         |                 |
| 169 | M   | R611601203R17                          | DP 1 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, s PO odolností EI 30 DP3 + C samozavírač, 900/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé                                  | kus | 3,000    | 15 403,00    | 46 209,00         |                 |
| 170 | M   | R611601203R18                          | DP 2 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, s PO odolností EW 30 DP3 + C samozavírač, 1100/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, pravé                                | kus | 1,000    | 18 006,00    | 18 006,00         |                 |
| 171 | M   | R611601203R19                          | DP 3 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé dvoukřídlové, plně, s PO odolností EW 30 DP3 + C+K samozavírač, koordinátor zavírání, 1200/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, pravé         | kus | 1,000    | 28 454,00    | 28 454,00         |                 |
| 172 | M   | R611601203R20                          | DP 4 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, s PO odolností EI 60 DP1 + C samozavírač, 900/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně ocelové, levé                                    | kus | 1,000    | 30 880,00    | 30 880,00         |                 |
| 173 | M   | R611601203R21                          | DP 5 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, s PO odolností EI 60 DP1 + C samozavírač, 1000/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně ocelové, levé                                   | kus | 1,000    | 33 790,00    | 33 790,00         |                 |
| 174 | M   | R611601203R22                          | DP 6 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, s PO odolností EW 30 DP3 + C, 900/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, pravé                                             | kus | 1,000    | 15 133,00    | 15 133,00         |                 |
| 175 | M   | R611601203R23                          | DP 7 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, plně, s PO odolností EI 30 DP3 + C samozavírač, 900/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, povrch - lamino, zárubně obložkové, levé                                  | kus | 1,000    | 15 133,00    | 15 133,00         |                 |
| 176 | M   | R611601203R24<br>oprava<br>specifikace | DP 8 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, ocelové, plně, s PO odolností EI 45 DP1 + C samozavírač, 900/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, zárubně ocelové, pravé                                           | kus | 1,000    | 19 003,00    | 19 003,00         |                 |
| 177 | M   | R611601203R25<br>oprava                | DP 9 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, ocelové, plně, s PO odolností EW 45 DP1 + C samozavírač, 900/1970 mm, společný štítek,                                                                                                                   | kus | 1,000    | 18 733,00    | 18 733,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 178 | M   | R611601203R26 | DP 10 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, ocelové, plně, s PO odolností EW 45 DP1 + C samozavírač, 1100/1970 mm, společný štítek, koule/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, zárubně ocelové, levé                        | kus | 1,000    | 21 506,00    | 21 506,00         |                 |
| 179 | M   | R611601203R27 | DP 11 - D+M Vnitřní dveře, otevíravé jednokřídlové, ocelové, plně, s PO odolností EW 45 DP1 + C samozavírač, 800/1970 mm, společný štítek, klika/klika, cylindrická vložka, broušený nerez, zárubně ocelové, levé                         | kus | 1,000    | 18 692,00    | 18 692,00         |                 |
| 180 | M   | R611601r1     | F 01 - D+M Hliníkové dveře, asymetrické, hlavní křídlo průchozí šířka min. 900mm, kování: madlo, broušený nerez, bezpečnostní zámek, doplňky: samozavírač s aretací, barva bude shodná s barvou stávajících fasádních prvků, 1500x2000 mm | kus | 1,000    | 55 708,00    | 55 708,00         |                 |
| 181 | M   | R611602r2     | F 02 - D+M Vjezdová vrata, ocelová výklopná, kování: mechanicky ovládaná, doplňky: ochrana proti sevření, vícenásobný pružinový systém, zajištění proti vloupání, ve vratech bude osazena provětrávací mřížka, rozměr 2200x2500 mm        | kus | 2,000    | 19 600,00    | 39 200,00         |                 |
| 182 | K   | R025          | T 01 - Dodávka a montáž kuchyňské linky - dolní + horní skříňky dl.2200 mm, vč.nerez dřezu a myčky                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 38 500,00    | 38 500,00         |                 |
| 183 | K   | R026          | T 02 - Dodávka a montáž kuchyňské linky - dolní + horní skříňky dl.2350 mm, vč.nerez dřezu                                                                                                                                                | kus | 1,000    | 39 500,00    | 39 500,00         |                 |
| 184 | K   | R027          | T 03 - Dodávka a montáž kuchyňské linky - dolní + horní skříňky dl.2750 mm, vč.nerez dřezu a myčky                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 44 200,00    | 44 200,00         |                 |
| 185 | K   | R028          | T 04 - Dodávka a montáž podávací pult, pracovní deska do oblouku dl.7525 mm, podrobná specifikace v tabulce truhlářských výrobků – D1.1.34                                                                                                | kus | 1,000    | 58 900,00    | 58 900,00         |                 |
| 186 | K   | 998766103     | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                                                                                                                                                                       | t   | 2,047    | 947,33       | 1 939,18          | CS ÚRS 2018 01  |

D 767

Konstrukce zámečnické

251 207,76

|      |    |            |                                                                                                                    |    |         |           |            |                |
|------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|----------------|
| 187  | K  | 317941123  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22                                       | t  | 0,819   | 8 536,08  | 6 991,05   | CS ÚRS 2018 01 |
|      | VV |            | 818,55*0,001                                                                                                       |    | 0,819   |           |            |                |
|      | VV |            | Součet                                                                                                             |    | 0,819   |           |            |                |
| 188  | M  | 13010954R  | ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375 vč. antikoroziní povrch. úpravy                                              | t  | 0,730   | 25 600,00 | 18 688,00  | CS ÚRS 2018 01 |
|      | VV |            | 695,55*1,05*0,001                                                                                                  |    | 0,730   |           |            |                |
|      | VV |            | Součet                                                                                                             |    | 0,730   |           |            |                |
| 189  | M  | 13010712R  | ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 vč. antikoroziní povrch. úpravy + přivaření IPN k HEA                         | t  | 0,129   | 24 200,00 | 3 121,80   | CS ÚRS 2018 01 |
|      | VV |            | (11,08+18,3+16,06+61,5+5,85+10,21)*1,05*0,001                                                                      |    | 0,129   |           |            |                |
|      | VV |            | Součet                                                                                                             |    | 0,129   |           |            |                |
| 190  | K  | 767590125  | Montáž podlahového roštu                                                                                           | kg | 527,250 | 31,26     | 16 481,84  | CS ÚRS 2018 01 |
|      | VV |            | 18,5*28,5                                                                                                          |    | 527,250 |           |            |                |
|      | VV |            | Součet                                                                                                             |    | 527,250 |           |            |                |
| 191  | M  | 5534705r09 | Pororost podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/30 mm                                                    | m2 | 15,800  | 2 500,00  | 39 500,00  |                |
| 192  | K  | R022       | Silentblok bude vložený mezi nožičky VZT jednotek a horní pásnici HEA nosníku.                                     | ks | 16,000  | 700,00    | 11 200,00  |                |
| 192a |    | R023       | Stavební přípomoc - vybourání kapes do zdiva pro nosníky, následná úprava zdiva kolem kapes do původního stavu     | ks | 16,000  | 1 000,00  | 16 000,00  |                |
| 193  | K  | 767590830  | Demontáž podlah zdvojených - desek                                                                                 | m2 | 4,600   | 335,38    | 1 542,75   | CS ÚRS 2018 01 |
| 194  | K  | 767590840  | Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu                                                                         | m2 | 4,600   | 39,43     | 181,38     | CS ÚRS 2018 01 |
| 195  | K  | 76758r06   | Dodávka a montáž podhledů kazetových minerálních - kazety 600x600 mm                                               | m2 | 186,760 | 700,00    | 130 732,00 |                |
|      | VV |            | 1.NP 4,80+6,62+29,03                                                                                               |    | 40,450  |           |            |                |
|      |    |            | 2.NP 20,86+4,39+4,71+5,87+2,84+6,87+13,10+11,38+22,38                                                              |    | 92,400  |           |            |                |
|      |    |            | 3.NP 5,25+5,65+5,25+5,65+4,33+5,09+5,68+5,10+4,47+7,44                                                             |    | 53,910  |           |            |                |
|      | VV |            | Součet                                                                                                             |    | 186,760 |           |            |                |
| 196  | K  | 767995113  | Z 02 - Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí - větrací mřížka s protidešťovou žaluzií, nerezová ocel | kg | 2,000   | 1 200,00  | 2 400,00   | CS ÚRS 2018 01 |
| 197  | K  | 998767103  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m                                                | t  | 3,560   | 1 227,23  | 4 368,94   | CS ÚRS 2018 01 |

D 771

Podlahy z dlaždic

506 353,88

|      |    |           |                                                                                           |    |         |        |            |                |
|------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 198  | K  | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                            | m2 | 132,050 | 78,54  | 10 371,21  | CS ÚRS 2018 01 |
|      | VV |           | "C1"                                                                                      |    | 77,780  |        |            |                |
|      | VV |           | 8,8+7,04+16,4+5,5+5,03+8,16+8,16+2,24+5,37+4,38+6,7                                       |    | 11,380  |        |            |                |
|      | VV |           | "C" 11,38                                                                                 |    | 42,890  |        |            |                |
|      | VV |           | "M" 42,89                                                                                 |    | 132,050 |        |            |                |
|      | VV |           | Součet                                                                                    |    | 132,050 |        |            |                |
| 199  | K  | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu                                                                | m2 | 297,300 | 34,66  | 10 304,42  | CS ÚRS 2018 01 |
|      |    | Poznámka: | Veškeré použité podlahové krytiny musí spíňovat požadavek součinitele tření min. 0,6.     |    |         |        |            |                |
| 200a | K  | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu hydroizol. stěrkou ve dvou vrstvách                            | m2 | 297,300 | 264,30 | 78 576,39  | CS ÚRS 2018 01 |
| 200b | K  | 771574262 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 | m2 | 257,460 | 550,00 | 141 603,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|      | VV |           | 29,03+12,5+45,38+4,8+6,62+7,79+12,05+22,38+11,38                                          |    | 151,930 |        |            |                |
|      | VV |           | 20,86+4,39+4,71+5,87+2,84+6,87+13,1+3,7                                                   |    | 62,340  |        |            |                |
|      | VV |           | 22,94+16,90                                                                               |    | 0,000   |        |            |                |
|      | VV |           | 5,25+5,65+5,09+5,68+5,1+4,47+7,44+4,51                                                    |    | 43,190  |        |            |                |
|      | VV |           | Součet                                                                                    |    | 257,460 |        |            |                |

| PČ                                | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 201                               | M   | 59761420   | dlaždice keramické podlahové (barevné) do 6 ks/m2                                                                                                                                                  | m2  | 289,187    | 650,00       | 187 971,71        | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | (29,03+12,5+45,38+4,8+6,62+7,79+12,05+22,38+11,38)*1,08                                                                                                                                            |     | 164,084    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | (20,86+4,39+4,71+5,87+2,84+6,87+13,1+3,7)*1,08                                                                                                                                                     |     | 67,327     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | (5,25+5,65+5,08+5,68+5,1+4,47+7,44+4,51)*1,08                                                                                                                                                      |     | 48,645     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | (137,0*0,086)*1,25                                                                                                                                                                                 |     | 11,131     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 289,187    |              |                   |                 |
| 202A                              | K   | 636311121  | Kladení dlažby z beton.dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm                                                                                                                    | m2  | 39,840     | 430,00       | 17 131,20         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | 22,94+16,90                                                                                                                                                                                        |     | 39,840     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 39,840     |              |                   |                 |
| 202                               | M   | 592460r06  | dlažba beton.terasová relief.500x500 vč.terčů                                                                                                                                                      | m2  | 43,027     | 1 000,00     | 43 027,00         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | (22,94+16,90)*1,08                                                                                                                                                                                 |     | 43,027     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 43,027     |              |                   |                 |
| 203                               | K   | 998771103  | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                                                                                                                                    | t   | 13,045     | 538,89       | 7 029,56          | CS ÚRS 2018 01  |
| D 776 Podlahy povlakové           |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 500 107,82 |              |                   |                 |
| 204                               | K   | 776201811  | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                                                                                                            | m2  | 969,300    | 78,00        | 75 605,40         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | "B" 157,15+129,1                                                                                                                                                                                   |     | 286,250    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | "B" 16,4                                                                                                                                                                                           |     | 16,400     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | "C2" 6,93                                                                                                                                                                                          |     | 6,930      |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | "F" 257,46+41,86                                                                                                                                                                                   |     | 299,320    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | "C2" 37,58                                                                                                                                                                                         |     | 37,580     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | "K" 163,15                                                                                                                                                                                         |     | 163,150    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | "M" 114,88+35,13                                                                                                                                                                                   |     | 150,010    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | "C4" 9,66                                                                                                                                                                                          |     | 9,660      |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 969,300    |              |                   |                 |
| 205                               | K   | 776111112  | Broušení betonového podkladu povlakových podlah                                                                                                                                                    | m2  | 443,300    | 15,00        | 6 649,50          | CS ÚRS 2018 01  |
| 206                               | K   | 776111311  | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                                                                                                 | m2  | 443,300    | 10,00        | 4 433,00          | CS ÚRS 2018 01  |
| 207                               | K   | 776141122  | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm                                                                                                                              | m2  | 443,210    | 180,00       | 79 777,80         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | 4,3+8,0+8,30+19,91+25,71+43,94+25,02                                                                                                                                                               |     | 135,180    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | 245,95+25,33+36,75                                                                                                                                                                                 |     | 308,030    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 443,210    |              |                   |                 |
| 208                               | K   | 776121111  | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3                                                                                                                   | m2  | 443,300    | 17,00        | 7 536,10          | CS ÚRS 2018 01  |
| 209                               | K   | 776211111  | Lepení textilních pásů                                                                                                                                                                             | m2  | 308,030    | 120,00       | 36 963,60         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | 245,95+25,33+36,75                                                                                                                                                                                 |     | 308,030    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 308,030    |              |                   |                 |
| 210                               | M   | 69751053   | koberec v rolích š 4m, všívaná směrová smyčka, vlákno 740g/m2, 100% Polyamide, zátěž 33, Cfl S1, R ≤ 1000MΩ                                                                                        | m2  | 332,672    | 430,00       | 143 048,96        | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | 308,03*1,08                                                                                                                                                                                        |     | 332,672    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 332,672    |              |                   |                 |
| 211                               | K   | 776231111  | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem                                                                                                                                               | m2  | 135,240    | 190,00       | 25 695,60         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | 25,02+43,94+25,71+19,91+4,33+8,03+8,3                                                                                                                                                              |     | 135,240    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 135,240    |              |                   |                 |
| 212                               | M   | 28411051   | dílce vinylové tl2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 mm,úpr.PUR, tl.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm,R10,tl.otěru T,Bfl S1,bez řtalátů                                                                           | m2  | 139,634    | 599,00       | 83 640,77         | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | 126,94*1,1*Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                        |     | 139,634    |              |                   |                 |
| 213                               | M   | 28411025   | PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1                                                                                                     | m2  | 9,200      | 789,00       | 7 258,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| 213a                              |     | 776421111  | Montáž obvodových lišt lepením                                                                                                                                                                     | m   | 209,600    | 90,00        | 18 864,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 213b                              |     | 28411008   | lišta soklová PVC 16x60mm                                                                                                                                                                          | m   | 213,792    | 40,00        | 8 551,68          | CS ÚRS 2019 01  |
| 214                               | K   | 998776103  | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m                                                                                                                                    | t   | 4,762      | 437,34       | 2 082,61          | CS ÚRS 2018 01  |
| D 781 Dokončovací práce - obklady |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 698 157,01 |              |                   |                 |
| 215                               | K   | 781413810  | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených                                                                                                                                                | m2  | 82,600     | 56,27        | 4 647,90          | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | 27,6+2,4+2,1+25,0+10,3+15,2                                                                                                                                                                        |     | 82,600     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 82,600     |              |                   |                 |
| 215a                              | K   | 781111011  | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                     | m2  | 348,750    | 5,23         | 1 823,96          | CS ÚRS 2018 01  |
| 215b                              | K   | 771591112  | Izolace podkladu pod obklady hydroizol.stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                                                    | m2  | 348,750    | 264,30       | 92 174,63         | CS ÚRS 2018 01  |
| 216                               | K   | 781474154R | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, vč.podobkladových lišt a nerezových nárožníků s podomítkovými nosiči                               | m2  | 348,750    | 650,00       | 226 687,50        | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | (11,8+14,5)*2,0                                                                                                                                                                                    |     | 52,600     |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | (15,5+11,9+10,8+7,3+9,5+8,5)*2,1+2,4                                                                                                                                                               |     | 135,750    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | (11,7+11,6+3,7+11,0+12,0+9,3+10,6+10,3)*2                                                                                                                                                          |     | 160,400    |              |                   |                 |
|                                   | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 348,750    |              |                   |                 |
| 217                               | M   | 59761060   | dlaždice keramické koupelnové (bílé i barevné) do 6 ks/m2 - jednobarevné                                                                                                                           | m2  | 401,063    | 650,00       | 260 690,95        | CS ÚRS 2018 01  |
|                                   | VV  |            | 348,75*1,15*Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |     | 401,063    |              |                   |                 |
| 218                               | M   | R009       | OS/9 - D+M Sestava doplňků pro WC - provedení nerez - háček na zavěšení oděvů, zásobník na toaletní papír, štětka na WC (souprava)                                                                 | kpl | 8,000      | 3 350,00     | 26 800,00         |                 |
| 219                               | M   | R010       | OS/10 - D+M Sestava doplňků pro umývadlo - provedení nerez - dávkovač tekutého mýdla, zrcadlo, zásobník na papírové ručníky                                                                        | kpl | 8,000      | 4 270,00     | 34 160,00         |                 |
| 220                               | M   | R011       | OS/11 - D+M Sestava doplňků pro invalidní WC - nerez - sklopné opěrky u WC pro obě ruce, zásobník toal. papíru, štětka na WC (souprava), dávkovač tekutého mýdla, sklopné zrcadlo, mýdlo na blůžku | kpl | 1,000      | 17 900,00    | 17 900,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 221 | M   | R012      | OS/12 - D+M Sestava doplňků pro sprchu - nerez - věšák na ručník + oděvy, dávkovač tekutého mýdla | kpl | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 222 | M   | R013      | OS/13 - D+M Odpadkový koš - hygienické provedení                                                  | kpl | 10,000   | 870,00       | 8 700,00          |                 |
| 223 | M   | R014      | OS/14 - D+M Dilatační lišta                                                                       | m   | 24,000   | 800,00       | 19 200,00         |                 |
| 224 | K   | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m                                   | t   | 4,402    | 538,89       | 2 372,07          | CS ÚRS 2018 01  |

D 784 Malby 238 617,60

|     |   |           |                                                                                               |    |           |       |            |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|
| 225 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m              | m2 | 3 840,000 | 13,79 | 52 953,60  | CS ÚRS 2018 01 |
| 226 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 3 840,000 | 48,35 | 185 664,00 | CS ÚRS 2018 01 |

D M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 126 000,00

|     |   |             |                                                                                                                           |     |       |            |            |  |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 227 | K | 330030001a1 | Dodávka a montáž osobního výtahu MARO 630 G – V1, dle nabídky + příslušenství, vč. demontáže a likvidace původního výtahu | kus | 1,000 | 620 000,00 | 620 000,00 |  |
| 228 | K | 330030001a2 | Dodávka a montáž osobního výtahu MARO 630 G – V2, dle nabídky + příslušenství, vč. demontáže a likvidace původního výtahu | kus | 1,000 | 650 000,00 | 650 000,00 |  |
| 229 | K | 330030001a3 | Dodávka a montáž osobního výtahu MARO 1125 – V3, dle nabídky + příslušenství, vč. demontáže a likvidace původního výtahu  | kus | 1,000 | 856 000,00 | 856 000,00 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

## 02 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A

29.10.2019

Revize C

19.11.2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>507 647,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 478 598,00         | 21,00%            | 100 505,58       |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>608 152,58</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**02 - Zdravotně technické instalace**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-I Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**507 647,00**

### 1. - Vodovod

**119 241,00**

#### 1.1. - Potrubí

32 690,00

##### D1 - Studená voda

22 510,00

##### D2 - Teplá voda

10 180,00

#### 1.2. - Izolace – návlekové trubice

8 655,00

#### 1.3. - Armatury a zařízení

57 751,00

#### 1.4. - Ostatní náklady

20 145,00

### 2. - Splašková kanalizace

**132 978,00**

#### 2.1. - Potrubí včetně tvarovek, šachty

55 810,00

#### 2.2. - Koncové a potrubní elementy

57 575,00

#### 2.3. - Ostatní náklady

19 593,00

### 3. - Zařizovací předměty

**172 698,00**

### 4. - Finální náklady

**82 730,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**02 - Zdravotně technické instalace**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-I Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**507 647,00**

D 1. Vodovod 119 241,00

D 1.1. Potrubí 32 690,00

D D1 Studená voda 22 510,00

|   |   |         |                                                           |   |        |        |           |  |
|---|---|---------|-----------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|
| 1 | K | 1.1.001 | Potrubí PPR PN20 20x3,4                                   | m | 55,000 | 223,00 | 12 265,00 |  |
| 2 | K | 1.1.002 | Potrubí PPR PN20 25x4,2                                   | m | 35,000 | 252,00 | 8 820,00  |  |
| 3 | K | 1.1.003 | Ocelové pozinkované potrubí pro rozvody požární vody DN32 | m | 5,000  | 285,00 | 1 425,00  |  |

D D2 Teplá voda 10 180,00

|   |   |         |                         |   |        |        |          |  |
|---|---|---------|-------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 4 | K | 1.1.004 | Potrubí PPR PN20 20x3,4 | m | 40,000 | 223,00 | 8 920,00 |  |
| 5 | K | 1.1.005 | Potrubí PPR PN20 25x4,2 | m | 5,000  | 252,00 | 1 260,00 |  |

D 1.2. Izolace – návlekové trubice 8 655,00

|   |   |         |                                |   |        |        |          |  |
|---|---|---------|--------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 6 | K | 1.2.001 | Pro potrubí pro 20x3,4 (13 mm) | m | 55,000 | 47,00  | 2 585,00 |  |
| 7 | K | 1.2.002 | Pro potrubí pro 25x4,2 (13 mm) | m | 35,000 | 52,00  | 1 820,00 |  |
| 8 | K | 1.2.003 | Pro potrubí pro 20x3,4 (25 mm) | m | 40,000 | 93,00  | 3 720,00 |  |
| 9 | K | 1.2.004 | Pro potrubí pro 25x4,2 (25 mm) | m | 5,000  | 108,00 | 530,00   |  |

D 1.3. Armatury a zařízení 57 751,00

|    |   |         |                                                                                      |    |        |           |           |  |
|----|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|--|
| 10 | K | 1.3.001 | Kulový kohout DN15                                                                   | ks | 8,000  | 200,00    | 1 600,00  |  |
| 11 | K | 1.3.002 | Kulový kohout DN20                                                                   | ks | 11,000 | 283,00    | 3 113,00  |  |
| 12 | K | 1.3.003 | Pračkový ventil s filtrem a zpětnou klapkou DN15                                     | ks | 8,000  | 399,00    | 3 192,00  |  |
| 13 | K | 1.3.004 | Podružný vodoměr Qn 1,5                                                              | ks | 6,000  | 618,00    | 3 708,00  |  |
| 14 | K | 1.3.005 | RV DN15                                                                              | ks | 31,000 | 399,00    | 12 369,00 |  |
| 15 | K | 1.3.006 | Vnitřní odběrné místo – hydrant D25 hadice délky 30 m                                | ks | 2,000  | 6 508,00  | 13 016,00 |  |
| 16 | K | 1.3.007 | Revizní dvířka dle formátu použitého obkladu                                         | ks | 8,000  | 475,00    | 3 800,00  |  |
| 17 | K | 1.3.008 | Kulový kohout pro napojení hadice DN15                                               | ks | 1,000  | 185,00    | 185,00    |  |
| 18 | K | 1.3.009 | Automatická dopouštěcí armatura DN15, certifikovaná pro propojení s pitným vodovodem | ks | 1,000  | 16 768,00 | 16 768,00 |  |

D 1.4. Ostatní náklady 20 145,00

|         |   |           |                                                                                              |     |         |        |          |  |
|---------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|
| 19      | K | 1.4.001   | Tlaková zkouška vodovodu                                                                     | m   | 140,000 | 19,00  | 2 660,00 |  |
| 20      | K | 1.4.002   | Proplach a dezinfekce potrubí                                                                | m   | 140,000 | 14,00  | 1 960,00 |  |
| 21      | K | 1.4.003   | Demontáž vodovodního potrubí DN20 vč.návlekové izolace                                       | m   | 79,000  | 43,00  | 3 397,00 |  |
| 21.I    |   | 1.4.003.1 | Demontáž vodovodního potrubí DN25 vč.návlekové izolace                                       | m   | 66,000  | 43,00  | 2 838,00 |  |
| 21.II   |   | 1.4.003.2 | Demontáž - Kulový kohout DN15                                                                | ks  | 1,000   | 29,00  | 29,00    |  |
| 21.III  |   | 1.4.003.3 | Demontáž - Podružný vodoměr Qn 1,5                                                           | ks  | 1,000   | 48,00  | 48,00    |  |
| 21.IV   |   | 1.4.003.4 | Demontáž - RV DN15                                                                           | ks  | 72,000  | 29,00  | 2 088,00 |  |
| 21.V    |   | 1.4.003.5 | Demontáž - El.beztlakový zásobník TUV – ABG, typ HUZ 5 DROP STOP, vč.baterie                 | ks  | 1,000   | 618,00 | 618,00   |  |
| 21.VI   |   | 1.4.003.6 | Demontáž - Umyvadlová baterie včetně připojovacích hadiček                                   | ks  | 21,000  | 81,00  | 1 701,00 |  |
| 21.VII  |   | 1.4.003.7 | Demontáž - Dřezová baterie včetně připojovacích hadiček                                      | ks  | 4,000   | 81,00  | 324,00   |  |
| 21.VIII |   | 1.4.003.8 | Demontáž - Výlevková baterie s prodlouženým ramínkem                                         | ks  | 4,000   | 81,00  | 324,00   |  |
| 21.IX   |   | 1.4.003.9 | Demontáž - Sprchová baterie, včetně ruční a hlavové sprchy                                   | ks  | 2,000   | 81,00  | 162,00   |  |
| 22      | K | 1.4.004   | Napojení na stávající rozvody a stoupačky v instalačních jádrech, revize stoupačního potrubí | HZS | 12,000  | 333,00 | 3 996,00 |  |

D 2. Splašková kanalizace 132 978,00

D 2.1. Potrubí včetně tvarovek, šachty 55 810,00

|    |   |         |                  |   |         |        |           |  |
|----|---|---------|------------------|---|---------|--------|-----------|--|
| 23 | K | 2.1.001 | Potrubí PP DN32  | m | 125,000 | 247,00 | 30 875,00 |  |
| 24 | K | 2.1.002 | Potrubí PP DN40  | m | 20,000  | 247,00 | 4 940,00  |  |
| 25 | K | 2.1.003 | Potrubí PP DN50  | m | 40,000  | 249,00 | 9 960,00  |  |
| 26 | K | 2.1.004 | Potrubí PP DN75  | m | 10,000  | 268,00 | 2 680,00  |  |
| 27 | K | 2.1.005 | Potrubí PP DN110 | m | 20,000  | 295,00 | 5 900,00  |  |

| PČ                                        | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>D 2.2. Koncové a potrubní elementy</b> |     |            |                                                                                                                                                                                     |        |          |              | <b>57 575,00</b>  |                 |
| 29                                        | K   | 2.2.001    | Umyvadlová zápachová uzávěrka DN50                                                                                                                                                  | ks     | 9,000    | 114,00       | 1 026,00          |                 |
| 30                                        | K   | 2.2.002    | Dřezová zápachová uzávěrka DN50                                                                                                                                                     | ks     | 4,000    | 337,00       | 1 348,00          |                 |
| 31                                        | K   | 2.2.003    | Podomítková zápachová uzávěrka pro FCU                                                                                                                                              | ks     | 10,000   | 622,00       | 6 220,00          |                 |
| 32                                        | K   | 2.2.004    | Zápachová uzávěrka odkapu kondenzátu z VZT a odvlhčovačů DN40                                                                                                                       | ks     | 5,000    | 884,00       | 4 420,00          |                 |
| 33                                        | K   | 2.2.005    | Vanová zápachová uzávěrka DN50                                                                                                                                                      | ks     | 2,000    | 618,00       | 1 236,00          |                 |
| 34                                        | K   | 2.2.006    | Podlahová vpusť s rovným odtokem DN75 a suchou zápachovou uzávěrkou                                                                                                                 | ks     | 1,000    | 1 758,00     | 1 758,00          |                 |
| 35                                        | K   | 2.2.007    | Zápachová uzávěrka pro napojení pračky DN50                                                                                                                                         | ks     | 1,000    | 337,00       | 337,00            |                 |
| 36                                        | K   | 2.2.008    | Terasová vpusť DN110, typ bude upřesnen dle skladby terasy                                                                                                                          | ks     | 2,000    | 2 945,00     | 5 890,00          |                 |
| 37                                        | K   | 2.2.009    | Kalich DN32 pro úkapy kondenzátu ze zvlhčovačů                                                                                                                                      | ks     | 5,000    | 513,00       | 2 565,00          |                 |
| 38                                        | K   | 2.2.010    | Čerpadlo kondenzátu pro nástěnné FCU jednotky                                                                                                                                       | ks     | 15,000   | 2 185,00     | 32 775,00         |                 |
| <b>D 2.3. Ostatní náklady</b>             |     |            |                                                                                                                                                                                     |        |          |              | <b>19 593,00</b>  |                 |
| 39                                        | K   | 2.3.001    | Zkouška těsnosti kanalizace                                                                                                                                                         | m      | 220,000  | 19,00        | 4 180,00          |                 |
| 40.2                                      |     | 2.3.002.3  | Demontáž kanalizačního potrubí PP DN50                                                                                                                                              | m      | 60,000   | 38,00        | 2 280,00          |                 |
| 40.3                                      |     | 2.3.002.4  | Demontáž kanalizačního potrubí PP DN110                                                                                                                                             | m      | 29,000   | 63,00        | 1 827,00          |                 |
| 40.4                                      |     | 2.3.002.5  | Demontáž kanalizačního potrubí PVC DN100                                                                                                                                            | m      | 8,000    | 63,00        | 504,00            |                 |
| 40.9                                      |     | 2.3.002.10 | Demontáž - Umyvadlová zápachová uzávěrka DN50                                                                                                                                       | ks     | 21,000   | 38,00        | 798,00            |                 |
| 40.10                                     |     | 2.3.002.11 | Demontáž - Dřezová zápachová uzávěrka DN50                                                                                                                                          | ks     | 4,000    | 38,00        | 152,00            |                 |
| 40.11                                     |     | 2.3.002.12 | Demontáž - Umyvadlo keramické závěsné                                                                                                                                               | ks     | 21,000   | 57,00        | 1 197,00          |                 |
| 40.12                                     |     | 2.3.002.13 | Demontáž - Dřez nerezový                                                                                                                                                            | ks     | 4,000    | 57,00        | 228,00            |                 |
| 40.17                                     |     | 2.3.002.18 | Demontáž - Keramická sprchová vanička včetně sifonu, krytky odtoku a zástěny                                                                                                        | ks     | 2,000    | 285,00       | 570,00            |                 |
| 40.18                                     |     | 2.3.002.19 | Demontáž - WC kombi včetně prkněnka                                                                                                                                                 | ks     | 21,000   | 143,00       | 3 003,00          |                 |
| 40.19                                     |     | 2.3.002.20 | Demontáž - Pisoár závěsný                                                                                                                                                           | ks     | 2,000    | 143,00       | 286,00            |                 |
| 40.20                                     |     | 2.3.002.21 | Demontáž - Keramická výlevka včetně mříže                                                                                                                                           | ks     | 4,000    | 143,00       | 572,00            |                 |
| 41                                        | K   | 2.3.003    | Napojení na stávající rozvody a stoupačky v instalačních jádrech, úprava napojení dle dispozice, revize stoupacího potrubí                                                          | HZS    | 12,000   | 333,00       | 3 996,00          |                 |
| <b>D 3. Zařizovací předměty</b>           |     |            |                                                                                                                                                                                     |        |          |              | <b>172 698,00</b> |                 |
| 42                                        | K   | 3.001      | Umyvadlo keramické se skříňkou a odkládacím pultem                                                                                                                                  | ks     | 9,000    | 8 218,00     | 73 962,00         |                 |
| 43                                        | K   | 3.002      | Dřez nerezový                                                                                                                                                                       | ks     | 4,000    | 1 995,00     | 7 980,00          |                 |
| 44                                        | K   | 3.003      | Umyvadlová baterie včetně přípojovacích hadiček                                                                                                                                     | ks     | 9,000    | 1 444,00     | 12 996,00         |                 |
| 45                                        | K   | 3.004      | Dřezová baterie včetně přípojovacích hadiček                                                                                                                                        | ks     | 4,000    | 2 518,00     | 10 072,00         |                 |
| 46                                        | K   | 3.005      | Výlevková baterie s prodlouženým ramínkem                                                                                                                                           | ks     | 3,000    | 1 330,00     | 3 990,00          |                 |
| 47                                        | K   | 3.006      | Sprchová baterie, včetně ruční a hlavové sprchy                                                                                                                                     | ks     | 1,000    | 1 425,00     | 1 425,00          |                 |
| 48                                        | K   | 3.007      | Keramická sprchová vanička včetně sifonu, krytky odtoku a posuvné sprchové zástěny                                                                                                  | ks     | 1,000    | 9 358,00     | 9 358,00          |                 |
| 49                                        | K   | 3.008      | WC kombi včetně prkněnka                                                                                                                                                            | ks     | 3,000    | 4 845,00     | 14 535,00         |                 |
| 50                                        | K   | 3.009      | Závěsné WC včetně prkněnka                                                                                                                                                          | ks     | 5,000    | 4 370,00     | 21 850,00         |                 |
| 51                                        | K   | 3.010      | Keramická výlevka včetně mříže                                                                                                                                                      | ks     | 3,000    | 5 510,00     | 16 530,00         |                 |
| <b>D 4. Ostatní náklady a montáže</b>     |     |            |                                                                                                                                                                                     |        |          |              | <b>82 730,00</b>  |                 |
| 52a                                       | K   | 4.001      | Montáž kompletní zdravotně technické instalace                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 23 750,00    | 23 750,00         |                 |
| 52b                                       | K   | 4.001      | Stavební přípomoc - drážky, průvrty, průrazy, vrty doplnění skladebných souvrství atd. vč. začistění (zkrátka veškeré provedení a zpětné obnovení stavebních zásahů) + přesuny hmot | HZS    | 160,000  | 238,00       | 38 080,00         |                 |
| 53                                        | K   | 4.002      | Dokumentace skutečného provedení v el.podobě + tištěná(dwg nebo dgn), vč.fotodokumentace průběhu stavby                                                                             | soubor | 1,000    | 11 400,00    | 11 400,00         |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

## 03 - Vytápění

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A

29.10.2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**482 905,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 470 469,00  | 21,00%     | 98 798,49 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**581 703,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**03 - Vytápění**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-M Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**482 905,00**

#### D.1.7 - Vytápění

**482 905,00**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1.1. - Potrubní rozvody vytápění | 80 530,00  |
| 1.2. - Izolace rozvodů vytápění  | 19 985,00  |
| 1.3. - Otopná tělesa a armatury  | 256 036,00 |
| 1.4. - Ostatní náklady           | 126 354,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**03 - Vytápění**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-M Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**482 905,00**

D D.1.7

Vytápění

**482 905,00**

D 1.1.

Potrubní rozvody vytápění

**80 530,00**

|   |   |         |                     |   |         |        |           |  |
|---|---|---------|---------------------|---|---------|--------|-----------|--|
| 1 | K | 1.1.001 | Ocelové trubky DN15 | m | 220,000 | 228,00 | 50 160,00 |  |
| 2 | K | 1.2.003 | Ocelové trubky DN25 | m | 80,000  | 261,00 | 20 880,00 |  |
| 3 | K | 1.2.004 | Ocelové trubky DN32 | m | 25,000  | 304,00 | 7 600,00  |  |
| 4 | K | 1.2.005 | Ocelové trubky DN40 | m | 5,000   | 378,00 | 1 890,00  |  |

D 1.2.

Izolace rozvodů vytápění

**19 985,00**

|   |   |           |                                    |   |         |        |           |  |
|---|---|-----------|------------------------------------|---|---------|--------|-----------|--|
| 5 | K | 1.2.001   | Návleková izolace pro potrubí DN15 | m | 220,000 | 52,00  | 11 440,00 |  |
| 6 | K | 1.2.003.1 | Návleková izolace pro potrubí DN25 | m | 80,000  | 74,00  | 5 920,00  |  |
| 7 | K | 1.2.004.1 | Návleková izolace pro potrubí DN32 | m | 25,000  | 85,00  | 2 125,00  |  |
| 8 | K | 1.2.005.1 | Návleková izolace pro potrubí DN40 | m | 5,000   | 100,00 | 500,00    |  |

D 1.3.

Otopná tělesa a armatury

**256 036,00**

|    |   |           |                                                                                            |    |        |          |           |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 9  | K | 1.3.001   | Deskové otopné těleso VK 10-600/400                                                        | ks | 8,000  | 2 470,00 | 19 760,00 |  |
| 10 | K | 1.3.002   | Deskové otopné těleso VK 10-600/800                                                        | ks | 1,000  | 2 945,00 | 2 945,00  |  |
| 11 | K | 1.3.003   | Deskové otopné těleso VK 20-600/1600                                                       | ks | 1,000  | 5 320,00 | 5 320,00  |  |
| 12 | K | 1.3.004   | Deskové otopné těleso VK 10-600/1800                                                       | ks | 1,000  | 4 085,00 | 4 085,00  |  |
| 13 | K | 1.3.005   | Deskové otopné těleso VK 21-600/400                                                        | ks | 3,000  | 3 420,00 | 10 260,00 |  |
| 14 | K | 1.3.006   | Deskové otopné těleso VK 21-600/600                                                        | ks | 1,000  | 3 895,00 | 3 895,00  |  |
| 15 | K | 1.3.006.1 | Deskové otopné těleso VK 21-600/800                                                        | ks | 4,000  | 4 275,00 | 17 100,00 |  |
| 16 | K | 1.3.007   | Deskové otopné těleso VK 21-600/900                                                        | ks | 4,000  | 4 465,00 | 17 860,00 |  |
| 17 | K | 1.3.008   | Deskové otopné těleso VK 22-600/900                                                        | ks | 9,000  | 4 940,00 | 44 460,00 |  |
| 18 | K | 1.3.009   | Deskové otopné těleso VK 21-600/1200                                                       | ks | 2,000  | 5 320,00 | 10 640,00 |  |
| 19 | K | 1.3.010   | Deskové otopné těleso VK 21-600/1400                                                       | ks | 1,000  | 5 510,00 | 5 510,00  |  |
| 20 | K | 1.3.011   | Deskové otopné těleso VK 22-600/1000                                                       | ks | 3,000  | 5 415,00 | 16 245,00 |  |
| 24 | K | 1.3.011.1 | Radiátorové H šroubení pro ocelová otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem DN15 | ks | 49,000 | 366,00   | 17 934,00 |  |
| 21 | K | 1.3.012   | Deskové otopné těleso VK 22-600/1200                                                       | ks | 9,000  | 5 605,00 | 50 445,00 |  |
| 25 | K | 1.3.012.1 | Termostatická hlavice pro desková otopná tělesa                                            | ks | 49,000 | 342,00   | 16 758,00 |  |
| 22 | K | 1.3.013   | Deskové otopné těleso VK 22-600/600                                                        | ks | 1,000  | 4 275,00 | 4 275,00  |  |
| 26 | K | 1.3.013.1 | Kulový kohout DN25                                                                         | ks | 4,000  | 369,00   | 1 476,00  |  |
| 23 | K | 1.3.014   | Deskové otopné těleso VK 33-600/900                                                        | ks | 1,000  | 6 840,00 | 6 840,00  |  |
| 27 | K | 1.3.014.1 | Automatický odvzdušňovací ventil DN10                                                      | ks | 2,000  | 114,00   | 228,00    |  |

D 1.4.

Ostatní náklady

**126 354,00**

|        |   |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |          |           |  |
|--------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--|
| 28     | K | 1.4.001   | Vypuštění a napuštění otopného systému (příslušné otopné větve)                                                                                                                     | soubor | 1,000   | 1 140,00 | 1 140,00  |  |
| 29     | K | 1.4.002   | Zaslepení nevyužitých vývodů                                                                                                                                                        | HZS    | 5,000   | 285,00   | 1 425,00  |  |
| 29.I   |   | 1.4.002.1 | Demontáž - Ocelové trubky DN15 vč. návlekové izolace                                                                                                                                | m      | 66,000  | 62,00    | 4 092,00  |  |
| 29.2   |   | 1.4.002.2 | Demontáž - Ocelové trubky DN 25 vč. návlekové izolace                                                                                                                               | m      | 52,000  | 62,00    | 3 224,00  |  |
| 29.III |   | 1.4.002.3 | Demontáž - Ocelové trubky DN 32 vč. návlekové izolace                                                                                                                               | m      | 15,000  | 71,00    | 1 065,00  |  |
| 29.IV  |   | 1.4.002.4 | Demontáž - Ocelové trubky DN 40 vč. návlekové izolace                                                                                                                               | m      | 40,000  | 71,00    | 2 840,00  |  |
| 29.V   |   | 1.4.002.5 | Demontáž - Ocelové trubky DN 50 vč. návlekové izolace                                                                                                                               | m      | 15,000  | 81,00    | 1 215,00  |  |
| 30     | K | 1.4.003   | Tlaková zkouška                                                                                                                                                                     | m      | 330,000 | 19,00    | 6 270,00  |  |
| 31     | K | 1.4.004   | Topná zkouška                                                                                                                                                                       | HZS    | 36,000  | 238,00   | 8 568,00  |  |
| 32     | K | 1.4.005   | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                   | HZS    | 5,000   | 333,00   | 1 665,00  |  |
| 33     | K | 1.4.006   | Stavební přípomoc - drážky, průvrty, průrazy, vrty doplnění skladebných souvrství atd. vč. začistění (zkrátka veškeré provedení a zpětné obnovení stavebních zásahů) + přesuny hmot | HZS    | 36,000  | 333,00   | 11 988,00 |  |
| 34.1   | K | 1.4.007.1 | demontáž stávajícího vedení, úprava způsobu napojení - původně z podlahy, nově ze stěny                                                                                             | HZS    | 38,000  | 333,00   | 12 654,00 |  |
| 34.2   | K | 1.4.007.2 | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 10-600/400                                                                                                                              | ks     | 5,000   | 190,00   | 950,00    |  |
| 34.3   | K | 1.4.007.3 | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 10-                                                                                                                                     | ks     | 1,000   | 122,00   | 122,00    |  |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34.4  | K   | 1.4.007.4  | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 10-600/400                                                                                                                                                                                                           | ks     | 2,000    | 190,00       | 380,00            |                 |
| 34.5  | K   | 1.4.007.5  | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 22-600/400                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1,000    | 190,00       | 190,00            |                 |
| 34.6  | K   | 1.4.007.6  | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 22-600/500                                                                                                                                                                                                           | ks     | 4,000    | 190,00       | 760,00            |                 |
| 34.7  | K   | 1.4.007.7  | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 22-600/900                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1,000    | 190,00       | 190,00            |                 |
| 34.8  | K   | 1.4.007.8  | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 22-600/1200                                                                                                                                                                                                          | ks     | 15,000   | 190,00       | 2 850,00          |                 |
| 34.9  | K   | 1.4.007.9  | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 33-600/800                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1,000    | 190,00       | 190,00            |                 |
| 34.10 | K   | 1.4.007.10 | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 20-600/400                                                                                                                                                                                                           | ks     | 2,000    | 190,00       | 380,00            |                 |
| 34.11 | K   | 1.4.007.11 | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 20-600/500                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1,000    | 190,00       | 190,00            |                 |
| 34.12 | K   | 1.4.007.12 | demontáž otopných těles - deskové těleso VK 20-600/1000                                                                                                                                                                                                          | ks     | 1,000    | 190,00       | 190,00            |                 |
| 34.13 | K   | 1.4.007.13 | demontáž - radiátorové H šroubení pro ocelová otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem DN15                                                                                                                                                            | ks     | 34,000   | 57,00        | 1 938,00          |                 |
| 34.14 | K   | 1.4.007.14 | demontáž - termostatická hlavice pro desková otopná tělesa                                                                                                                                                                                                       | ks     | 34,000   | 29,00        | 986,00            |                 |
| 34.15 | K   | 1.4.007.15 | demontáž - automatický odvzdušňovací ventil DN10                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 2,000    | 29,00        | 58,00             |                 |
| 34.16 | K   | 1.4.007.16 | demontáž - kulový kohout s vypouštěním DN50                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 2,000    | 76,00        | 152,00            |                 |
| 35    | K   | 1.4.009    | Vyregulování otopné soustavy, včetně proměření                                                                                                                                                                                                                   | HZS    | 8,000    | 333,00       | 2 664,00          |                 |
| 35a   | K   | 1.4.009a   | Montáž otopné soustavy                                                                                                                                                                                                                                           | soubor | 1,000    | 23 750,00    | 23 750,00         |                 |
| 36    | K   | 1.4.010    | Revize                                                                                                                                                                                                                                                           | HZS    | 15,000   | 475,00       | 7 125,00          |                 |
| 36a   | K   | 1.4.010.1  | Likvidace odpadu ze stavby                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 4,000    | 1 425,00     | 5 700,00          |                 |
| 36b   | K   | 1.4.010.2  | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 7 125,00     | 7 125,00          |                 |
| 37    | K   | 1.4.011    | Dokumentace skutečného provedení v el.podobě + tištěná(dwg nebo dgn), vč.fotodokumentace průběhu stavby                                                                                                                                                          | soubor | 1,000    | 14 250,00    | 14 250,00         |                 |
| 38    | K   | Pol1       | Poloha veškerých stoupaček byla převzata z archivní dokumentace poskytnuté zástupcem investora v rámci předprojektové přípravy. Před zahájením stavebních prací je nezbytné nutné ověřit polohu, dimenzi a stav jednotlivých stávajících zachovávaných stoupaček |        |          |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

## 04 - Vzduchotechnická zařízení

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A 29.10.2019

Revize C 19.11.2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

DIČ: CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 014 901,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 014 901,00 | 21,00%     | 423 129,21 |
| snižená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 438 030,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**04 - Vzduchotechnická zařízení**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-I Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 014 901,00**

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - zařízení 101                                                                                        | 503 931,00 |
| D2 - vzduchotechnická jednotka                                                                           | 169 071,00 |
| D3 - tlumiče hluku - vkládané do potrubí                                                                 | 5 840,00   |
| D4 - protipožární klapky                                                                                 | 14 944,00  |
| D5 - distribuční prvky                                                                                   | 34 182,00  |
| D6 - potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek na hranatém potrubí zahrnuta v přím | 134 365,00 |
| D7 - tepelná/ akustická izolace na potrubí                                                               | 49 674,00  |
| D8 - zařízení 102                                                                                        | 318 499,00 |
| D2 - vzduchotechnická jednotka                                                                           | 169 745,00 |
| D3 - tlumiče hluku - vkládané do potrubí                                                                 | 8 759,00   |
| D4 - protipožární klapky                                                                                 | 22 464,00  |
| D5 - distribuční prvky                                                                                   | 16 522,00  |
| D6 - potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek na hranatém potrubí zahrnuta v přím | 70 490,00  |
| D7 - tepelná/ akustická izolace na potrubí                                                               | 30 519,00  |
| D9 - zařízení 103                                                                                        | 622 042,00 |
| D2 - vzduchotechnická jednotka                                                                           | 211 363,00 |
| D3 - tlumiče hluku - vkládané do potrubí                                                                 | 32 170,00  |
| D4 - protipožární klapky                                                                                 | 33 696,00  |
| D10 - anemostaty                                                                                         | 9 751,00   |
| D11 - regulační klapky                                                                                   | 38 658,00  |
| D12 - distribuční prvky - talířové ventily                                                               | 3 882,00   |
| D13 - distribuční prvky - nadstřešní hlavice                                                             | 927,00     |
| D6 - potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek na hranatém potrubí zahrnuta v přím | 156 971,00 |
| D14 - potrubí kruhového průřezu z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek zahrnuta v přímých úsec  | 47 215,00  |
| D7 - tepelná/ akustická izolace na potrubí                                                               | 87 409,00  |
| D15 - zařízení 104                                                                                       | 187 066,00 |
| D16 - ventilátory                                                                                        | 101 619,00 |
| D17 - mřížky                                                                                             | 19 570,00  |
| D6 - potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek na hranatém potrubí zahrnuta v přím | 2 203,00   |
| D14 - potrubí kruhového průřezu z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek zahrnuta v přímých úsec  | 63 674,00  |
| D18 - zařízení 105                                                                                       | 191 273,00 |
| D19 - digestoře                                                                                          | 0,00       |
| D17 - mřížky                                                                                             | 3 520,00   |
| D20 - distribuční prvky - nadstřešní hlavice PP-EL-S                                                     | 6 937,00   |
| D21 - tlumiče PP-EL-S                                                                                    | 10 515,00  |
| D22 - potrubí kruhového průřezu PP-EL-S délka tvarovek zahrnuta v přímých úsecích                        | 170 301,00 |
| M - Práce a dodávky M                                                                                    | 192 090,00 |
| 23-M - Montáže                                                                                           | 192 090,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**04 - Vzduchotechnická zařízení**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-I Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**2 014 901,00**

D D1

zařízení 101

**503 931,00**

D

D2

vzduchotechnická jednotka

**169 071,00**

|   |   |   |                                                              |    |       |            |            |  |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | 1 | cirkulační jednotka 4800 m3/h dle přílohy 04 tohoto projektu | ks | 1,000 | 169 071,00 | 169 071,00 |  |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|

D

D3

tlumiče hluku - vkládané do potrubí

**5 840,00**

|   |   |   |                                                   |    |       |          |          |  |
|---|---|---|---------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 2 | K | 2 | tlumič hluku - 630x630 mm, délka 2 m, útlum 10 dB | ks | 1,000 | 5 840,00 | 5 840,00 |  |
|---|---|---|---------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

D

D4

protipožární klapky

**14 944,00**

|   |   |   |                                                                                                                |    |       |          |           |  |
|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| 3 | K | 3 | protipožární klapka 630x550 mm se servopohonem (vazba na EPS) požární odolnost EI90-EI120 (viz požární zpráva) | ks | 2,000 | 7 472,00 | 14 944,00 |  |
|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

D

D5

distribuční prvky

**34 182,00**

|   |   |   |                                              |    |        |          |           |  |
|---|---|---|----------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 4 | K | 4 | dýza s dlouhým dosahem Ø160 mm, směrovatelná | ks | 26,000 | 1 162,00 | 30 212,00 |  |
| 5 | K | 5 | mřížka nerezová drátěná 500x500 mm           | ks | 2,000  | 1 985,00 | 3 970,00  |  |

potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek  
na hranatém potrubí zahmuta v přímých úsecích

**134 365,00**

D

D6

|    |   |      |                                                    |    |        |          |           |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 6  | K | Pol2 | 1100 x 700 mm profil A x B mm - klempířský výrobek | bm | 2,000  | 2 478,00 | 4 956,00  |  |
| 7  | K | Pol3 | 710 x 630 mm profil A x B mm - klempířský výrobek  | bm | 6,000  | 1 928,00 | 11 568,00 |  |
| 8  | K | Pol4 | 630 x 630 mm profil A x B mm - klempířský výrobek  | bm | 3,000  | 1 835,00 | 5 505,00  |  |
| 9  | K | Pol5 | 630 x 550 mm profil A x B mm - klempířský výrobek  | bm | 23,000 | 1 700,00 | 39 100,00 |  |
| 10 | K | Pol6 | 500 x 500 mm profil A x B mm - klempířský výrobek  | bm | 51,000 | 1 436,00 | 73 236,00 |  |

D

D7

tepelná/ akustická izolace na potrubí

**49 674,00**

|    |   |       |                                                                                                                                 |    |        |          |           |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 11 | K | Pol7  | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 1100 x 700 mm | bm | 2,000  | 1 793,00 | 3 586,00  |  |
| 12 | K | Pol8  | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 710 x 630 mm  | bm | 6,000  | 1 409,00 | 8 454,00  |  |
| 13 | K | Pol9  | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 630 x 630 mm  | bm | 3,000  | 1 281,00 | 3 843,00  |  |
| 14 | K | Pol10 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 630 x 550 mm  | bm | 23,000 | 1 409,00 | 32 407,00 |  |
| 15 | K | Pol11 | závěsy potrubí, tvarovky, napojení odboček potrubí                                                                              | sb | 1,000  | 1 384,00 | 1 384,00  |  |

D

D7a

Demontáže

**95 855,00**

|         |   |       |                                                   |    |        |          |          |  |
|---------|---|-------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|--|
| 15.I    | K | Pol12 | anemostat stropní vč. vstupních armatura          | sb | 14,000 | 128,00   | 1 792,00 |  |
| 15.II   | K | Pol13 | stropní mřížka odvodní                            | ks | 10,000 | 64,00    | 640,00   |  |
| 15.III  | K | Pol14 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu  | bm | 10,000 | 192,00   | 1 920,00 |  |
| 15.IV   | K | Pol15 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu  | bm | 4,000  | 192,00   | 768,00   |  |
| 15.V    | K | Pol16 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu  | bm | 10,000 | 192,00   | 1 920,00 |  |
| 15.VI   | K | Pol17 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu  | bm | 6,000  | 192,00   | 1 152,00 |  |
| 15.VII  | K | Pol18 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu  | bm | 12,000 | 192,00   | 2 304,00 |  |
| 15.VIII | K | Pol19 | jednotka rekuperační (původní strojovna v 1.N.P.) | ks | 1,000  | 2 561,00 | 2 561,00 |  |
| 15.IX   | K | Pol20 | zvlhčovač                                         | ks | 1,000  | 640,00   | 640,00   |  |
| 15.X    | K | Pol21 | požární klapka                                    | ks | 6,000  | 257,00   | 1 542,00 |  |
| 15.XI   | K | Pol22 | odtahový ventilátor (strojovna ve 4.N.P.)         | ks | 1,000  | 257,00   | 257,00   |  |
| 15.XII  | K | Pol23 | odtahový ventilátor (sociální zař. v 1.N.P.)      | ks | 1,000  | 257,00   | 257,00   |  |
| 15.13   | K | Pol24 | tlumič hluku potrubní                             | ks | 4,000  | 257,00   | 1 028,00 |  |
| 15.14   | K | Pol25 | anemostat stropní vč. vstupních armatur           | sb | 25,000 | 128,00   | 3 200,00 |  |
| 15.15   | K | Pol26 | mřížka odvodní na potrubí                         | ks | 8,000  | 64,00    | 512,00   |  |
| 15.16   | K | Pol27 | talířový ventil                                   | ks | 36,000 | 64,00    | 2 304,00 |  |

| PČ    | Typ | Kód   | Popis                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15.18 | K   | Pol29 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 1000x400 mm | bm | 3,000    | 192,00       | 576,00            |                 |
| 15.19 | K   | Pol30 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 900x630 mm  | bm | 4,000    | 192,00       | 768,00            |                 |
| 15.20 | K   | Pol31 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 710x400 mm  | bm | 8,000    | 192,00       | 1 536,00          |                 |
| 15.21 | K   | Pol32 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 630x355 mm  | bm | 8,000    | 192,00       | 1 536,00          |                 |
| 15.22 | K   | Pol33 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 450x355 mm  | bm | 17,000   | 192,00       | 3 264,00          |                 |
| 15.23 | K   | Pol34 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 400x355 mm  | bm | 31,000   | 192,00       | 5 952,00          |                 |
| 15.24 | K   | Pol35 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 400x315 mm  | bm | 8,000    | 192,00       | 1 536,00          |                 |
| 15.25 | K   | Pol36 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 355x315 mm  | bm | 14,000   | 192,00       | 2 688,00          |                 |
| 15.26 | K   | Pol37 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 315x250 mm  | bm | 34,000   | 192,00       | 6 528,00          |                 |
| 15.27 | K   | Pol38 | potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu 250x200 mm  | bm | 48,000   | 192,00       | 9 216,00          |                 |
| 15.28 | K   | Pol39 | potrubí kruhové z ocelového pozinkovaného plechu Ø 200       | bm | 139,000  | 166,00       | 23 074,00         |                 |
| 15.29 | K   | Pol40 | potrubí kruhové z ocelového pozinkovaného plechu Ø 160       | bm | 28,000   | 192,00       | 5 376,00          |                 |
| 15.30 | K   | Pol41 | potrubí kruhové z ocelového pozinkovaného plechu Ø 100       | bm | 47,000   | 192,00       | 9 024,00          |                 |
| 15.31 | K   | Pol42 | potrubí kruhové z ocelového pozinkovaného plechu Ø 80        | bm | 10,000   | 192,00       | 1 920,00          |                 |

D D8 zařízení 102 318 499,00

D D2 vzduchotechnická jednotka 169 745,00

|    |   |     |                                                              |    |       |            |            |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 16 | K | 1.1 | cirkulační jednotka 2200 m3/h dle přílohy 04 tohoto projektu | sb | 1,000 | 169 745,00 | 169 745,00 |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|

D D3 tlumiče hluku - vkládané do potrubí 8 759,00

|    |   |     |                                                   |    |       |          |          |  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 17 | K | 2.1 | tlumič hluku - 400x630 mm, délka 3 m, útlum 15 dB | ks | 1,000 | 8 759,00 | 8 759,00 |  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

D D4 protipožární klapky 22 464,00

|    |   |     |                                                                                                                    |    |       |          |           |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| 18 | K | 3.1 | protipožární klapka 400x400 mm se servopohonem (vazba na EPS) požární odolnost EI S90-EI S120 (viz požární zpráva) | ks | 4,000 | 5 616,00 | 22 464,00 |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

D D5 distribuční prvky 16 522,00

|    |   |     |                                              |    |        |          |           |  |
|----|---|-----|----------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 19 | K | 4   | dýza s dlouhým dosahem Ø160 mm, směrovatelná | ks | 11,000 | 1 162,00 | 12 782,00 |  |
| 20 | K | 5.1 | mřížka nerezová drátěná 400x250 mm           | ks | 2,000  | 1 870,00 | 3 740,00  |  |

D D6 potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek na hranatém potrubí zahnutá v přímých úsecích 70 490,00

|    |   |       |                                                   |    |        |          |           |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 21 | K | Pol12 | 750 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek | bm | 2,000  | 1 652,00 | 3 304,00  |  |
| 22 | K | Pol13 | 710 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek | bm | 4,000  | 1 652,00 | 6 608,00  |  |
| 23 | K | Pol14 | 630 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek | bm | 4,000  | 1 514,00 | 6 056,00  |  |
| 24 | K | Pol15 | 400 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek | bm | 24,000 | 1 148,00 | 27 552,00 |  |
| 25 | K | Pol16 | 400 x 250 mm profil A x B mm - klempířský výrobek | bm | 29,000 | 930,00   | 26 970,00 |  |

D D7 tepelná/ akustická izolace na potrubí 30 519,00

|    |   |       |                                                                                                                                |    |        |          |           |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 26 | K | Pol17 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 750 x 400 mm | bm | 2,000  | 1 281,00 | 2 562,00  |  |
| 27 | K | Pol18 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 710 x 400 mm | bm | 4,000  | 1 281,00 | 5 124,00  |  |
| 28 | K | Pol19 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 630 x 400 mm | bm | 4,000  | 1 152,00 | 4 608,00  |  |
| 29 | K | Pol20 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 400 x 400 mm | bm | 18,000 | 998,00   | 17 964,00 |  |
| 30 | K | Pol11 | závěsy potrubí, tvarovky, napojení odboček potrubí                                                                             | sb | 1,000  | 261,00   | 261,00    |  |

D D9 zařízení 103 622 042,00

D D2 vzduchotechnická jednotka 211 363,00

|    |   |     |                                                               |    |       |            |            |  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 31 | K | 1.2 | rekuperační jednotka 2350 m3/h dle přílohy 04 tohoto projektu | ks | 1,000 | 211 363,00 | 211 363,00 |  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|

D D3 tlumiče hluku - vkládané do potrubí 32 170,00

|    |   |     |                                                                                                   |    |       |           |           |  |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 32 | K | 2.2 | tlumič hluku G 1250x500-4000 vzor Z190170/e2 atyp. (AxB - dl.), LAeq < 50 dB / 1,5 m nad podlahou | ks | 1,000 | 10 245,00 | 10 245,00 |  |
| 33 | K | 3.2 | tlumič hluku G 600x500-2000 vzor Z190170/i1 (AxB - dl.), LAeq < 45 dB / 1,5 m nad podlahou        | ks | 1,000 | 5 840,00  | 5 840,00  |  |
| 34 | K | 4.1 | tlumič hluku G 600x500-2000 vzor Z190170/e1 (AxB - dl.), LAeq < 50 dB / 1,5 m nad zemí            | ks | 1,000 | 5 840,00  | 5 840,00  |  |
| 35 | K | 5.2 | tlumič hluku G 1250x500-2000 vzor Z190170/i2 atyp. LAeq < 40 dB / 50 m @ 3 m nad zemí             | ks | 1,000 | 10 245,00 | 10 245,00 |  |

D D4 protipožární klapky 22 464,00

| PČ                                                                                                                         | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36                                                                                                                         | K   | 6     | protipožární klapka 400x400 mm se servopohonem (vazba na EPS) požární odolnost EI S90-EI S120 (viz požární zpráva)               | ks | 6,000    | 5 616,00     | 33 696,00         |                 |
| <b>D D10 anemostaty</b>                                                                                                    |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>9 751,00</b>   |                 |
| 37                                                                                                                         | K   | 7     | anemostat 400x16 včetně plenum-boxu                                                                                              | ks | 6,000    | 981,00       | 5 886,00          |                 |
| 38                                                                                                                         | K   | 8     | anemostat 300x8 včetně plenum-boxu                                                                                               | ks | 5,000    | 773,00       | 3 865,00          |                 |
| <b>D D11 regulační klapky</b>                                                                                              |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>38 658,00</b>  |                 |
| 39                                                                                                                         | K   | 9     | regulační klapka - konstantní průtok Ø125 mm                                                                                     | ks | 6,000    | 2 381,00     | 14 286,00         |                 |
| 40                                                                                                                         | K   | 10    | regulační klapka - konstantní průtok Ø100 mm                                                                                     | ks | 5,000    | 2 318,00     | 11 590,00         |                 |
| 41                                                                                                                         | K   | 11    | tlumič potrubní (příslušenství regulační klapky) Ø125 mm, délka 1 m tl. lz. 50 mm                                                | ks | 6,000    | 1 162,00     | 6 972,00          |                 |
| 42                                                                                                                         | K   | 12    | tlumič potrubní (příslušenství regulační klapky) Ø100 mm, délka 1 m tl. lz. 50 mm                                                | ks | 5,000    | 1 162,00     | 5 810,00          |                 |
| <b>D D12 distribuční prvky - talířové ventily</b>                                                                          |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>3 882,00</b>   |                 |
| 43                                                                                                                         | K   | 13    | talířový ventil odtahový Ø200 mm, 150-220 m3/h                                                                                   | ks | 12,000   | 282,00       | 3 384,00          |                 |
| 44                                                                                                                         | K   | 14    | talířový ventil odtahový Ø100 mm, 30-50 m3/h                                                                                     | ks | 3,000    | 166,00       | 498,00            |                 |
| <b>D D13 distribuční prvky - nadstřešní hlavice</b>                                                                        |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>927,00</b>     |                 |
| 45                                                                                                                         | K   | 15    | nadstřešní výdechová hlavice VH 355 - Ø355 mm                                                                                    | ks | 1,000    | 927,00       | 927,00            |                 |
| <b>D D6 potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek na hranatém potrubí zahrnuta v přímých úsecích</b> |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>156 971,00</b> |                 |
| 46                                                                                                                         | K   | Pol21 | 1250 x 500 mm profil A x B mm - klempířský výrobek                                                                               | bm | 12,000   | 2 524,00     | 30 288,00         |                 |
| 47                                                                                                                         | K   | Pol22 | 630 x 550 mm profil A x B mm - klempířský výrobek                                                                                | bm | 5,000    | 1 652,00     | 8 260,00          |                 |
| 48                                                                                                                         | K   | Pol23 | 630 x 500 mm profil A x B mm - klempířský výrobek                                                                                | bm | 4,000    | 1 652,00     | 6 608,00          |                 |
| 49                                                                                                                         | K   | Pol24 | 600 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek                                                                                | bm | 10,000   | 1 432,00     | 14 320,00         |                 |
| 50                                                                                                                         | K   | Pol15 | 400 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek                                                                                | bm | 85,000   | 1 147,00     | 97 495,00         |                 |
| <b>D D14 potrubí kruhového průřezu z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek zahrnuta v přímých úsecích</b>          |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>47 215,00</b>  |                 |
| 51                                                                                                                         | K   | Pol25 | "spiro" potrubí Ø 355                                                                                                            | bm | 4,000    | 614,00       | 2 456,00          |                 |
| 52                                                                                                                         | K   | Pol26 | "spiro" potrubí Ø 315                                                                                                            | bm | 54,000   | 544,00       | 29 376,00         |                 |
| 53                                                                                                                         | K   | Pol27 | "spiro" potrubí Ø 200                                                                                                            | bm | 20,000   | 346,00       | 6 920,00          |                 |
| 54                                                                                                                         | K   | Pol28 | "spiro" potrubí Ø 125                                                                                                            | bm | 22,000   | 217,00       | 4 774,00          |                 |
| 55                                                                                                                         | K   | Pol29 | "spiro" potrubí Ø 100                                                                                                            | bm | 17,000   | 217,00       | 3 689,00          |                 |
| <b>D D7 tepelná/ akustická izolace na potrubí</b>                                                                          |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>87 409,00</b>  |                 |
| 56                                                                                                                         | K   | Pol30 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm), 1250 x 500 mm | bm | 12,000   | 1 921,00     | 23 052,00         |                 |
| 57                                                                                                                         | K   | Pol31 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 630 x 550 mm   | bm | 5,000    | 1 281,00     | 6 405,00          |                 |
| 58                                                                                                                         | K   | Pol32 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 630 x 500 mm   | bm | 4,000    | 1 281,00     | 5 124,00          |                 |
| 59                                                                                                                         | K   | Pol33 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 600 x 400 mm   | bm | 10,000   | 1 178,00     | 11 780,00         |                 |
| 60                                                                                                                         | K   | Pol34 | tepelná izolace potrubí pozinkovaného hranatého minerální izolace tl. 40 mm s polepem AL fólií (obvod průřezu mm) 400 x 400 mm   | bm | 38,000   | 1 024,00     | 38 912,00         |                 |
| 61                                                                                                                         | K   | Pol11 | závěsy potrubí, tvarovky, napojení odboček potrubí                                                                               | sb | 1,000    | 2 136,00     | 2 136,00          |                 |
| <b>D D15 zařízení 104</b>                                                                                                  |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>187 066,00</b> |                 |
| <b>D D16 ventilátory</b>                                                                                                   |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>101 619,00</b> |                 |
| 62                                                                                                                         | K   | 1.3   | malý radiální ventilátor 100-150 m3/h regulátor otáček (REB 1) doběh 3 min.                                                      | ks | 3,000    | 5 517,00     | 16 551,00         |                 |
| 63                                                                                                                         | K   | 2.3   | malý radiální ventilátor 30-50 m3/h regulátor otáček (REB 1) doběh 3 min.                                                        | ks | 18,000   | 4 390,00     | 79 020,00         |                 |
| 64                                                                                                                         | K   | 3.3   | malý radiální ventilátor 100-150 m3/h s krytím IP X5 regulátor otáček (REB 1) doběh 3 min.                                       | ks | 1,000    | 6 048,00     | 6 048,00          |                 |
| <b>D D17 mřížky</b>                                                                                                        |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>19 570,00</b>  |                 |
| 65                                                                                                                         | K   | 4.2   | mřížka dveřní 150x600 mm                                                                                                         | ks | 8,000    | 665,00       | 5 320,00          |                 |
| 66                                                                                                                         | K   | 5.3   | mřížka dveřní 100x500 mm                                                                                                         | ks | 30,000   | 475,00       | 14 250,00         |                 |
| <b>D D6 potrubí hranaté z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek na hranatém potrubí zahrnuta v přímých úsecích</b> |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>2 203,00</b>   |                 |
| 67                                                                                                                         | K   | Pol35 | potrubní mezikus namísto demontovaného ventilátoru ve strojovně v 5.N.P.                                                         | ks | 1,000    | 2 203,00     | 2 203,00          |                 |
| <b>D D14 potrubí kruhového průřezu z ocelového pozinkovaného plechu délka tvarovek zahrnuta v přímých úsecích</b>          |     |       |                                                                                                                                  |    |          |              | <b>63 674,00</b>  |                 |
| 68                                                                                                                         | K   | Pol27 | "spiro" potrubí Ø 200                                                                                                            | bm | 18,000   | 346,00       | 6 228,00          |                 |
| 69                                                                                                                         | K   | Pol36 | "spiro" potrubí Ø 150                                                                                                            | bm | 11,000   | 260,00       | 2 860,00          |                 |
| 70                                                                                                                         | K   | Pol28 | "spiro" potrubí Ø 125                                                                                                            | bm | 19,000   | 217,00       | 4 123,00          |                 |
| 71                                                                                                                         | K   | Pol29 | "spiro" potrubí Ø 100                                                                                                            | bm | 26,000   | 217,00       | 5 642,00          |                 |

| PČ                                                                                | Typ | Kód                               | Popis                                                                                                                                    | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D18 zařízení 105                                                                |     |                                   |                                                                                                                                          |            |          |              | 191 273,00        |                 |
| D D19 digestoře                                                                   |     |                                   |                                                                                                                                          |            |          |              | 0,00              |                 |
| 73                                                                                | K   | 1.4 zrušeno není součástí dodávky | digestoř laboratorní vč. ventilátoru max. 700 m3/h EX - provedení kyselinovzdorné provedení samostatný cenový návrh - <b>neocetňovat</b> | ks         | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| D D17 mřížky                                                                      |     |                                   |                                                                                                                                          |            |          |              | 3 520,00          |                 |
| 74                                                                                | K   | 2.4                               | mřížka dveřní 150x600 mm                                                                                                                 | ks         | 2,000    | 665,00       | 1 330,00          |                 |
| 75                                                                                | K   | 3.4                               | mřížka stěnová 600x300 mm                                                                                                                | ks         | 2,000    | 1 095,00     | 2 190,00          |                 |
| D D20 distribuční prvky - nadstřešní hlavice PP-EL-S                              |     |                                   |                                                                                                                                          |            |          |              | 6 937,00          |                 |
| 76                                                                                | K   | 4.3                               | hlavice výfuková - plastová Ø250 mm PP-EL-S kyselinovzdorná, vodivě spojovaná s potrubím s uhlíkovými vlákny                             | ks         | 1,000    | 6 937,00     | 6 937,00          |                 |
| D D21 tlumiče PP-EL-S                                                             |     |                                   |                                                                                                                                          |            |          |              | 10 515,00         |                 |
| 77                                                                                | K   | 5.4                               | tlumič hluku - plastový Ø250 mm PP-EL-S kyselinovzdorná, vodivě spojovaná s potrubím s uhlíkovými vlákny                                 | ks         | 1,000    | 10 515,00    | 10 515,00         |                 |
| D D22 potrubí kruhového průřezu PP-EL-S délka tvarovek zahrnuta v přímých úsecích |     |                                   |                                                                                                                                          |            |          |              | 170 301,00        |                 |
| 78                                                                                | K   | Pol38                             | TR 250 - Ø 250                                                                                                                           | bm         | 26,000   | 5 959,00     | 154 934,00        |                 |
| 79                                                                                | K   | Pol37                             | závěsy potrubí, tvarovky, napojení odboček potrubí                                                                                       | sb         | 1,000    | 15 367,00    | 15 367,00         |                 |
| D M Práce a dodávky M                                                             |     |                                   |                                                                                                                                          |            |          |              | 192 090,00        |                 |
| D 23-M Montáže                                                                    |     |                                   |                                                                                                                                          |            |          |              | 192 090,00        |                 |
| 80                                                                                | K   | 230120r01                         | Montáž vzduchotechnických zařízení                                                                                                       | soudo<br>r | 1,000    | 192 090,00   | 192 090,00        |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**05 - Chlazení**

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 282 456,93**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 282 456,93 | 21,00%     | 689 315,96 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 971 772,89**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**05 - Chlazení**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 282 456,93**

### D1 - Chlazení

**3 110 957,93**

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| D2 - Zařízení 206 (chlazení VZT) - okruh chladiwa (chladiwo R410) kompresorové jednotky kondenzační jedr | 972 938,00   |
| D3 - rozvody chladu (R410A) - potrubí Cu předizolované                                                   | 109 776,93   |
| D4 - Zařízení 206 (chlazení VZT) - okruh nemrznoucí směsi (etylenglykol 21%) všechny prvky musí splňovat | 283 149,00   |
| D5 - rozvody chladu (etylenglykol 21%) - potrubí INOX                                                    | 459 242,00   |
| D6 - izolace na potrubí návleková - kaučuková, lepená dle vyhl.193/2007                                  | 115 189,00   |
| D7 - Zařízení 207 (systém VRF) - okruh chladiwa (chladiwo R410) kompaktní kompresorová/ventilátorová/koi | 1 170 663,00 |
| D8 - Outdoor Units                                                                                       | 538 282,00   |
| D9 - Model name                                                                                          | 538 282,00   |
| D10 - Indoor Units (infrared control)                                                                    | 312 720,00   |
| D9 - Model name                                                                                          | 312 720,00   |
| D11 - Y joints                                                                                           | 42 934,00    |
| D9 - Model name                                                                                          | 42 934,00    |
| D12 - Accesories                                                                                         | 47 130,00    |
| D13 - Central Control Devices                                                                            | 47 130,00    |
| D9 - Model name                                                                                          | 47 130,00    |
| D14 - Piping Lenght                                                                                      | 100 125,00   |
| D15 - Pipe Diameter                                                                                      | 100 125,00   |
| D16 - Refrigerant Charge Amount                                                                          | 129 472,00   |
| D17 - Refrigerant (R410A)                                                                                | 129 472,00   |
| M - Práce a dodávky M                                                                                    | 171 499,00   |
| 23-M - Montáže                                                                                           | 171 499,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**05 - Chlazení**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**3 282 456,93**

D D1

Chlazení

**3 110 957,93**

D D2

Zařízení 206 (chlazení VZT) - okruh chladiva (chladio R410) kompresorové jednotky kor

**972 938,00**

|   |   |       |                                                                                                                                                                      |    |       |            |            |  |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | 1     | Chiller bez kondenzátoru LGN 150A LN Qchl = 33,7 kW, 21% MEG 4/1°C P = 11,9 kW, Lw = 68 dB(A) 1 samostatný okruh, 1 kompresor, chladio R410A, tiché provedení        | sb | 2,000 | 253 460,00 | 506 920,00 |  |
| 2 | K | 2     | Oddělený kondenzátor CLN 8014-1 SHI 685E8A 09A1 Qk = 45,5 kW, vzduch 35°C P = 0,5 kW, Lp(10m) = 40,8 dB(A) 1 okruh, 1 ventilátor, chladio R410A sběrač chladiva 25 l | ks | 2,000 | 231 420,00 | 462 840,00 |  |
| 3 | K | Pol39 | Zvýšené nohy kondenzátoru 1,6m                                                                                                                                       | ks | 2,000 | 1 589,00   | 3 178,00   |  |

D D3

rozvody chladu (R410A) - potrubí Cu předizolované

**109 776,93**

|   |   |       |                                                           |    |        |          |           |  |
|---|---|-------|-----------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 4 | K | Pol40 | 19,1 mm (gas + liquid)                                    | bm | 54,000 | 386,00   | 20 844,00 |  |
| 5 | K | Pol41 | 28,6 mm (gas + liquid)                                    | bm | 54,000 | 496,00   | 26 784,00 |  |
| 6 | K | Pol42 | 19,1 mm (gas + liquid) + ochrana proti vnějšímu prostředí | bm | 14,000 | 386,00   | 5 404,00  |  |
| 7 | K | Pol43 | 28,6 mm (gas + liquid) + ochrana proti vnějšímu prostředí | bm | 14,000 | 496,00   | 6 944,00  |  |
| 8 | K | Pol44 | Doplnění chladiva                                         | kg | 24,105 | 2 066,00 | 49 800,93 |  |

Zařízení 206 (chlazení VZT) - okruh nemrzoucí směsi (etylenglykol 21%) všechny prvky musí splňovat použití uvedené nemrzoucí směsi

D D4

**283 149,00**

|    |   |    |                                                                                                           |    |        |           |           |  |
|----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|--|
| 9  | K | 3  | taktovací nádrž nerezová 500 l, kaučuková (chladiřenská) tepelná izolace                                  | ks | 1,000  | 68 212,00 | 68 212,00 |  |
| 10 | K | 4  | expanzní nádrž 50 l                                                                                       | ks | 1,000  | 2 193,00  | 2 193,00  |  |
| 11 | K | 5  | čerpadlo označení: Nasslauder-Premium-Smartpumpe Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 10 číslo druhu zboží : 2164584 | ks | 2,000  | 38 098,00 | 76 196,00 |  |
| 12 | K | 6  | čerpadlo označení: Nasslauder-Premium-Smartpumpe Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10 číslo druhu zboží : 2164568  | ks | 1,000  | 17 905,00 | 17 905,00 |  |
| 13 | K | 7  | čerpadlo označení: Nasslauder-Premium-Smartpumpe Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 10 číslo druhu zboží : 2164583  | ks | 1,000  | 30 859,00 | 30 859,00 |  |
| 14 | K | 8  | pojistný ventil pro systém chlazení 3/4"x1" PV KD20, 3 bar otevírací přetlak 300 kPa                      | ks | 2,000  | 1 063,00  | 2 126,00  |  |
| 15 | K | 9  | kulový kohout Perfecta FIV.8364 _ G 2 1/2"                                                                | ks | 12,000 | 2 337,00  | 28 044,00 |  |
| 16 | K | 10 | kulový kohout Perfecta FIV.8364 _ G 2"                                                                    | ks | 4,000  | 1 323,00  | 5 292,00  |  |
| 17 | K | 11 | zpětná klapka EURA lehká FIV.08030 _ G 2 1/2"                                                             | ks | 3,000  | 1 323,00  | 3 969,00  |  |
| 18 | K | 12 | zpětná klapka EURA lehká FIV.08030 _ G 2"                                                                 | ks | 1,000  | 2 193,00  | 2 193,00  |  |
| 19 | K | 13 | kohout plnicí a vypouštěcí EURO M _ 1/2"                                                                  | ks | 6,000  | 643,00    | 3 858,00  |  |
| 20 | K | 14 | tlakoměr 0 ÷ 400 kPa, Ø 60 mm                                                                             | ks | 9,000  | 2 265,00  | 20 385,00 |  |
| 21 | K | 15 | teploměr -10 ÷ +30°C, Ø 60 mm                                                                             | ks | 8,000  | 629,00    | 5 032,00  |  |
| 22 | K | 16 | teplotní čidlo - příložné, jímkové - dodávka regulace MaR                                                 | ks | 3,000  | 475,00    | 1 425,00  |  |
| 23 | K | 17 | připojovací MK ventur - pro expanzní nádobu NG 50 - G1                                                    | ks | 1,000  | 1 251,00  | 1 251,00  |  |
| 24 | K | 18 | plnicí a filtrační souprava přepravitelná pro přípravu a doplňování nemrzoucí směsi                       | ks | 1,000  | 14 209,00 | 14 209,00 |  |

D D5

rozvody chladu (etylenglykol 21%) - potrubí INOX

**459 242,00**

|    |   |       |                                                      |    |        |            |            |  |
|----|---|-------|------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|--|
| 25 | K | Pol45 | Trubka INOX - nerezová ocel AISI 304 L - 90 mm, 2mm  | bm | 12,000 | 2 337,00   | 28 044,00  |  |
| 26 | K | Pol46 | Trubka INOX - nerezová ocel AISI 304 L - 76,1mm, 2mm | bm | 84,000 | 2 047,00   | 171 948,00 |  |
| 27 | K | Pol47 | Trubka INOX - nerezová ocel AISI 304 L - 54mm, 1,5mm | bm | 27,000 | 1 179,00   | 31 833,00  |  |
| 28 | K | Pol48 | Trubka INOX - nerezová ocel AISI 304 L - 42mm, 1,5mm | bm | 2,000  | 1 034,00   | 2 068,00   |  |
| 29 | K | Pol49 | Trubka INOX - nerezová ocel AISI 304 L - 35mm, 1,5mm | bm | 2,000  | 918,00     | 1 836,00   |  |
| 30 | K | Pol50 | Trubka INOX - nerezová ocel AISI 304 L - 28mm, 1,2mm | bm | 2,000  | 817,00     | 1 634,00   |  |
| 31 | K | Pol51 | Trubka INOX - nerezová ocel AISI 304 L - 22mm, 1,2mm | bm | 6,000  | 709,00     | 4 254,00   |  |
| 32 | K | Pol52 | tvorovky, fitinky INOX - nerezová ocel AISI 316 L    | sb | 1,000  | 217 625,00 | 217 625,00 |  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|-----------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34 | K   | Pol54 | Izolace potrubí 76/19 | bm | 84,000   | 901,00       | 75 684,00         |                 |
| 35 | K   | Pol55 | Izolace potrubí 54/19 | bm | 27,000   | 773,00       | 20 871,00         |                 |
| 36 | K   | Pol56 | Izolace potrubí 42/19 | bm | 2,000    | 710,00       | 1 420,00          |                 |
| 37 | K   | Pol57 | Izolace potrubí 35/19 | bm | 2,000    | 677,00       | 1 354,00          |                 |
| 38 | K   | Pol58 | Izolace potrubí 28/13 | bm | 2,000    | 541,00       | 1 082,00          |                 |
| 39 | K   | Pol59 | Izolace potrubí 22/13 | bm | 6,000    | 535,00       | 3 210,00          |                 |

Zařízení 207 (systém VRF) - okruh chladiva  
(chladiivo R410) kompaktní  
kompresorová/ventilátorová/kondenzátorová  
jednotka

D D7 1 170 663,00

D D8 Outdoor Units 538 282,00

D D9 Model name 538 282,00

|    |   |     |                                         |    |       |            |            |  |
|----|---|-----|-----------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 40 | K | 1.1 | MMY-MAP1606HT +MMY MAP1606HT8P-E- SMMSe | ks | 1,000 | 241 299,00 | 241 299,00 |  |
| 41 | K | 2.1 | MMY-MAP2206HT +MMY MAP2206HT8P-E- SMMSe | ks | 1,000 | 296 983,00 | 296 983,00 |  |

D D10 Indoor Units (infrared control) 312 720,00

D D9 Model name 312 720,00

|    |   |       |                                          |    |       |           |            |  |
|----|---|-------|------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|
| 42 | K | Pol60 | MMK-AP0057HP- +MMK AP0057HP-E 1,7kW-     | ks | 1,000 | 12 912,00 | 12 912,00  |  |
| 43 | K | Pol61 | MMK-AP0077HP- +MMK AP0077HP-E 2,2kW -    | ks | 2,000 | 13 235,00 | 26 470,00  |  |
| 44 | K | Pol62 | MMK-AP0097HP- +MMK AP0097HP-E 2,8 kW -   | ks | 1,000 | 13 397,00 | 13 397,00  |  |
| 45 | K | Pol63 | MMK-AP0127HP- +MMK AP0127HP-E 3,6 kW -   | ks | 1,000 | 13 558,00 | 13 558,00  |  |
| 46 | K | Pol64 | MMK-AP0157HP- +MMK AP0157HP-E / 4,5kW -  | ks | 1,000 | 14 930,00 | 14 930,00  |  |
| 47 | K | Pol65 | MMK-AP0187HP- +MMK AP0187HP-E / 5,6kW -  | ks | 6,000 | 15 333,00 | 91 998,00  |  |
| 48 | K | Pol66 | MMK-AP0247HP- +MMK AP0247HP-E / 7,1 kW - | ks | 9,000 | 15 495,00 | 139 455,00 |  |

D D11 Y joints 42 934,00

D D9 Model name 42 934,00

|    |   |       |                                         |    |        |          |           |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 49 | K | Pol67 | RBM-BY55E +RBM BY55E - Y-odbočka        | ks | 7,000  | 1 533,00 | 10 731,00 |  |
| 50 | K | Pol68 | RBM-BY105E +RBM BY105E -Y-odbočka       | ks | 10,000 | 1 695,00 | 16 950,00 |  |
| 51 | K | Pol69 | RBM-BY205E +RBM BY205E - Y-odbočka      | ks | 2,000  | 2 986,00 | 5 972,00  |  |
| 52 | K | Pol70 | RBM-BY305E +RBM BY305E - Y-odbočka      | ks | 1,000  | 3 793,00 | 3 793,00  |  |
| 53 | K | Pol71 | RBM-BT24E +RBM BT24E - Odbočka venkovní | ks | 1,000  | 5 488,00 | 5 488,00  |  |

D D12 Accesories 47 130,00

D D13 Central Control Devices 47 130,00

D D9 Model name 47 130,00

|    |   |       |                              |    |       |           |           |  |
|----|---|-------|------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 54 | K | Pol72 | TCB-EXS21TLE Časovač provozu | ks | 1,000 | 7 102,00  | 7 102,00  |  |
| 55 | K | Pol73 | BMS-SM1280HTLE Smart Manager | ks | 1,000 | 40 028,00 | 40 028,00 |  |

D D14 Piping Lenght 100 125,00

D D15 Pipe Diameter 100 125,00

|    |   |       |                        |    |        |        |           |  |
|----|---|-------|------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 56 | K | Pol74 | 6,4 mm (gas + liquid)  | bm | 35,000 | 180,00 | 6 300,00  |  |
| 57 | K | Pol75 | 9,5 mm (gas + liquid)  | bm | 79,000 | 235,00 | 18 565,00 |  |
| 58 | K | Pol76 | 12,7 mm (gas + liquid) | bm | 62,000 | 241,00 | 14 942,00 |  |
| 59 | K | Pol77 | 15,9 mm (gas + liquid) | bm | 66,000 | 276,00 | 18 216,00 |  |
| 60 | K | Pol40 | 19,1 mm (gas + liquid) | bm | 6,000  | 386,00 | 2 316,00  |  |
| 61 | K | Pol78 | 22,2 mm (gas + liquid) | bm | 52,000 | 428,00 | 22 256,00 |  |
| 62 | K | Pol41 | 28,6 mm (gas + liquid) | bm | 12,000 | 496,00 | 5 952,00  |  |
| 63 | K | Pol79 | 41,3 mm (gas + liquid) | bm | 14,000 | 827,00 | 11 578,00 |  |

D D16 Refrigerant Charge Amount 129 472,00

D D17 Refrigerant (R410A) 129 472,00

|    |   |       |                                                                  |    |        |           |           |  |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|--|
| 64 | K | Pol80 | Předplněné množství chladiva z výroby                            | kg | 23,000 | 2 066,00  | 47 518,00 |  |
| 65 | K | Pol44 | Doplnění chladiva                                                | kg | 29,000 | 2 066,00  | 59 914,00 |  |
| 66 | K | Pol81 | Závěsy, objímky, pomocné prvky pro instalaci potrubí a fan-coilů | sb | 1,000  | 22 040,00 | 22 040,00 |  |

D M Práce a dodávky M 171 499,00

D 23-M Montáže 171 499,00

|    |   |           |                 |    |       |            |            |  |
|----|---|-----------|-----------------|----|-------|------------|------------|--|
| 67 | K | 230120r01 | Montáž chlazení | sb | 1,000 | 171 499,00 | 171 499,00 |  |
|----|---|-----------|-----------------|----|-------|------------|------------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**06 - Pára**

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**331 442,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 331 442,00  | 21,00%     | 69 602,82 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**401 044,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**06 - Pára**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**331 442,00**

### D1 - Pára

**306 267,00**

D2 - Zařízení 301 (zvlhčení vzdušniny)

61 516,00

D3 - Zařízení 302 (zvlhčení vzdušniny)

60 503,00

D4 - Zařízení 303 (zvlhčení vzdušniny)

60 503,00

D5 - Zařízení 304 (lokální zvlhčení)

46 398,00

D6 - Zařízení 305 (lokální odvlhčení)

77 347,00

### M - Práce a dodávky M

**25 175,00**

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

25 175,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

06 - Pára

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

331 442,00

### D D1 Pára

306 267,00

#### D D2 Zařízení 301 (zvlhčení vzdušiny)

61 516,00

|    |   |       |                                               |    |       |           |           |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 1  | K | 1     | Condair CP3mini PD2                           | ks | 1,000 | 34 105,00 | 34 105,00 |  |
| 2  | K | Pol82 | Relé Condair CP3 RFI                          | ks | 1,000 | 1 334,00  | 1 334,00  |  |
| 3  | K | Pol83 | Z261 Filtr 3/8"                               | ks | 1,000 | 1 758,00  | 1 758,00  |  |
| 4  | K | Pol84 | Čidlo vlhkosti QFM2100 (kanálové, 0-10 V)     | ks | 1,000 | 6 175,00  | 6 175,00  |  |
| 5  | K | Pol85 | Čidlo tlakové difference QBM81-3              | ks | 1,000 | 2 185,00  | 2 185,00  |  |
| 6  | K | Pol86 | Hygrostat QFM 81.2                            | ks | 1,000 | 5 605,00  | 5 605,00  |  |
| 7  | K | Pol87 | Trubice 41-1000 (min. šíře potrubí 1050 mm)   | ks | 1,000 | 4 587,00  | 4 587,00  |  |
| 8  | K | Pol88 | Pamí hadice Condair DS22 (d=31/22 mm)         | m  | 4,000 | 740,00    | 2 960,00  |  |
| 9  | K | Pol89 | Kondenzační hadice KS10 (d=12/8 mm)           | m  | 4,000 | 108,00    | 432,00    |  |
| 10 | K | 2     | sestava uzávěru vody a vodoměru (viz též ZTI) | sb | 1,000 | 2 375,00  | 2 375,00  |  |

#### D D3 Zařízení 302 (zvlhčení vzdušiny)

60 503,00

|    |   |       |                                               |    |       |           |           |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 11 | K | 1     | Condair CP3mini PD2                           | ks | 1,000 | 34 105,00 | 34 105,00 |  |
| 12 | K | Pol82 | Relé Condair CP3 RFI                          | ks | 1,000 | 1 334,00  | 1 334,00  |  |
| 13 | K | Pol83 | Z261 Filtr 3/8"                               | ks | 1,000 | 1 758,00  | 1 758,00  |  |
| 14 | K | Pol84 | Čidlo vlhkosti QFM2100 (kanálové, 0-10 V)     | ks | 1,000 | 6 175,00  | 6 175,00  |  |
| 15 | K | Pol85 | Čidlo tlakové difference QBM81-3              | ks | 1,000 | 2 185,00  | 2 185,00  |  |
| 16 | K | Pol86 | Hygrostat QFM 81.2                            | ks | 1,000 | 5 605,00  | 5 605,00  |  |
| 17 | K | Pol90 | Trubice 41-800 (min. šíře potrubí 850 mm)     | ks | 1,000 | 3 574,00  | 3 574,00  |  |
| 18 | K | Pol88 | Pamí hadice Condair DS22 (d=31/22 mm)         | m  | 4,000 | 740,00    | 2 960,00  |  |
| 19 | K | Pol89 | Kondenzační hadice KS10 (d=12/8 mm)           | m  | 4,000 | 108,00    | 432,00    |  |
| 20 | K | 2     | sestava uzávěru vody a vodoměru (viz též ZTI) | sb | 1,000 | 2 375,00  | 2 375,00  |  |

#### D D4 Zařízení 303 (zvlhčení vzdušiny)

60 503,00

|    |   |     |                                               |    |       |           |           |  |
|----|---|-----|-----------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 21 | K | 1   | Condair CP3mini PD2                           | ks | 1,000 | 34 105,00 | 34 105,00 |  |
| 22 | K | 2.1 | Relé Condair CP3 RFI                          | ks | 1,000 | 1 334,00  | 1 334,00  |  |
| 23 | K | 3   | Z261 Filtr 3/8"                               | ks | 1,000 | 1 758,00  | 1 758,00  |  |
| 24 | K | 4   | Čidlo vlhkosti QFM2100 (kanálové, 0-10 V)     | ks | 1,000 | 6 175,00  | 6 175,00  |  |
| 25 | K | 5   | Čidlo tlakové difference QBM81-3              | ks | 1,000 | 2 185,00  | 2 185,00  |  |
| 26 | K | 6   | Hygrostat QFM 81.2                            | ks | 1,000 | 5 605,00  | 5 605,00  |  |
| 27 | K | 7   | Trubice 41-800 (min. šíře potrubí 850 mm)     | ks | 1,000 | 3 574,00  | 3 574,00  |  |
| 28 | K | 8   | Pamí hadice Condair DS22 (d=31/22 mm)         | m  | 4,000 | 740,00    | 2 960,00  |  |
| 29 | K | 9   | Kondenzační hadice KS10 (d=12/8 mm)           | m  | 4,000 | 108,00    | 432,00    |  |
| 30 | K | 2   | sestava uzávěru vody a vodoměru (viz též ZTI) | sb | 1,000 | 2 375,00  | 2 375,00  |  |

#### D D5 Zařízení 304 (lokální zvlhčení)

46 398,00

|    |   |       |                                               |    |       |           |           |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 31 | K | 1.1   | Condair CP3mini PR4                           | ks | 1,000 | 35 815,00 | 35 815,00 |  |
| 32 | K | Pol91 | Čidlo vlhkosti QFA2000 (prostorové)           | ks | 1,000 | 5 700,00  | 5 700,00  |  |
| 33 | K | Pol92 | Hygrostat QFA1000 (bezpečnostní prostorový)   | ks | 1,000 | 2 508,00  | 2 508,00  |  |
| 34 | K | 2     | sestava uzávěru vody a vodoměru (viz též ZTI) | sb | 1,000 | 2 375,00  | 2 375,00  |  |

#### D D6 Zařízení 305 (lokální odvlhčení)

77 347,00

|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           |           |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 35 | K | 1.2   | Calorex DH 30 A (standardní) (odvlhčovací jednotka na stěnu bez možnosti připojení VZT potrubí odvlhčovací výkon H = 0,87 l/hod (21,0 l/den) při 20st.C/60% r. v. V = 700 m3/h, Nic = 0,75 kW / 230 V-50 Hz jištění 10 A, rozběhový proud 15,8 A rozměry (š x v | ks | 1,000 | 72 692,00 | 72 692,00 |  |
| 36 | K | Pol93 | Bezdrátový přijímač FS20 pro Calorex (součást bezdrátové sady)                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000 | 2 755,00  | 2 755,00  |  |
| 37 | K | Pol94 | Bezdrátový hygrostat FS20 (součást bezdrátové sady)                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000 | 1 900,00  | 1 900,00  |  |

### D M Práce a dodávky M

25 175,00

#### D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

25 175,00

|    |   |           |        |     |       |           |           |  |
|----|---|-----------|--------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 38 | K | 360190r01 | Montáž | kpl | 1,000 | 25 175,00 | 25 175,00 |  |
|----|---|-----------|--------|-----|-------|-----------|-----------|--|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

## 07 - Elektroinstalace silnoproud

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A

29.10.2019

Revize B

11.11.2019

Revize C

19.11.2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočtová rezerva investora Jedná se o pevnou finanční rezervu investora na nepředvídatelné činnosti spojené s realizací akce. V případě vzniku takovéto činnosti budou náklady spojené s touto činností hrazeny z této rezervy. V případě jejího nevyužití nebo jen dílčího využití, bude tato částka jako celek nebo její část odečtena z celkové nabídkové ceny realizátora. - **POLOŽKA ZRUŠENA - NEOCEŇOVAT**

Cena bez DPH

1 664 211,00

DPH základní  
snižená

Základ daně  
1 664 211,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
349 484,31  
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 013 695,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**07 - Elektroinstalace silnoprůd**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Mí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 664 211,00**

D1 - Silnoprůd

1 664 211,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**07 - Elektroinstalace silnoproud**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Mí Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 664 211,00**

| D | D1 | Silnoproud |  |  |  |  | 1 664 211,00 |  |
|---|----|------------|--|--|--|--|--------------|--|
|---|----|------------|--|--|--|--|--------------|--|

|    |   |         |                                                                                                                       |     |           |           |            |  |
|----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--|
| 1  | K | Pol95   | Provedení demontáží stávající elektroinstalace                                                                        | hod | 150,000   | 333,00    | 49 950,00  |  |
| 2  | K | Pol96   | Likvidace odpadu - likvidace demontované elektroinstalace, kontejnery(nebezpečný odpad)                               | ks  | 3,000     | 2 850,00  | 8 550,00   |  |
| 3  | K | Pol97   | Zajištění vývodů, označení vypnutých a zajištěných částí elektroinstalace, označení elektroinstace určené k demontáži | hod | 35,000    | 247,00    | 8 645,00   |  |
| 4  | K | Pol98   | Příprava stávajících rozvaděčů k přezbrojení                                                                          | hod | 35,000    | 247,00    | 8 645,00   |  |
| 5  | K | Pol99   | Demontáž rozvaděče RO                                                                                                 | ks  | 1,000     | 1 140,00  | 1 140,00   |  |
| 6  | K | Pol100  | Rozvaděč RS 1.1.1. - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                          | ks  | 1,000     | 14 820,00 | 14 820,00  |  |
| 7  | K | Pol101  | Rozvaděč RS 1.1.2. - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                          | ks  | 1,000     | 3 990,00  | 3 990,00   |  |
| 8  | K | Pol102  | Rozvaděč RS 1.3.1. - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                          | ks  | 1,000     | 6 460,00  | 6 460,00   |  |
| 9  | K | Pol103  | Rozvaděč RH pole č. 4 - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                       | ks  | 1,000     | 14 535,00 | 14 535,00  |  |
| 10 | K | Pol103a | Rozvaděč RH pole č. 1 - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                       | ks  | 1,000     | 9 025,00  | 9 025,00   |  |
| 11 | K | Pol104  | Rozvaděč RS3.1 - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                              | ks  | 1,000     | 34 390,00 | 34 390,00  |  |
| 12 | K | Pol105  | Rozvaděč RS3.1.1 - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                            | ks  | 1,000     | 9 310,00  | 9 310,00   |  |
| 13 | K | Pol106  | Rozvaděč RS4.1.1 - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                            | ks  | 1,000     | 23 085,00 | 23 085,00  |  |
| 14 | K | Pol107  | Rozvaděč RS4.2.1 - dodávka a montáž dle tabulky v TZ (kpl)                                                            | ks  | 1,000     | 2 470,00  | 2 470,00   |  |
| 15 | K | Pol108  | Pasportizace rozvaděčů, provedení zkoušek, vystavení atestů                                                           | kus | 8,000     | 1 900,00  | 15 200,00  |  |
| 16 | K | Pol109a | Tlačítko TOTAL STOP                                                                                                   | kus | 2,000     | 850,00    | 1 700,00   |  |
| 17 | K | Pol109  | Tlačítko                                                                                                              | kus | 53,000    | 195,00    | 10 335,00  |  |
| 18 | K | Pol110  | Vypínač                                                                                                               | kus | 46,000    | 184,00    | 8 464,00   |  |
| 19 | K | Pol111  | Vypínač schodišťový                                                                                                   | kus | 6,000     | 185,00    | 1 110,00   |  |
| 20 | K | Pol112  | Vypínač křížový                                                                                                       | kus | 5,000     | 210,00    | 1 050,00   |  |
| 21 | K | Pol113  | Zásuvka 230V/16A dvojité (typ a provedení dle projektu interiéru)                                                     | kus | 163,000   | 199,00    | 32 437,00  |  |
| 22 | K | Pol114  | Modul instal. krabice pro dvozásuvku do parapetního žlabu                                                             | kus | 41,000    | 85,00     | 3 485,00   |  |
| 23 | K | Pol115  | Krabice KP 68                                                                                                         | kus | 273,000   | 49,00     | 13 377,00  |  |
| 24 | K | Pol116  | Krabice KR 68                                                                                                         | kus | 121,000   | 94,00     | 11 374,00  |  |
| 25 | K | Pol117  | Krabice Acidur                                                                                                        | kus | 34,000    | 162,00    | 5 508,00   |  |
| 26 | K | Pol118  | Krabice KT 125                                                                                                        | kus | 19,000    | 204,00    | 3 876,00   |  |
| 27 | K | Pol119  | Krabice KT 250                                                                                                        | kus | 16,000    | 304,00    | 4 864,00   |  |
| 28 | K | Pol120  | Zásuvka 400V/16A                                                                                                      | kus | 3,000     | 275,00    | 825,00     |  |
| 29 | K | Pol121  | Svítilno LED stropní                                                                                                  | kus | 34,000    | 1 064,00  | 36 176,00  |  |
| 30 | K | Pol122  | Svítilno LED nástěnné                                                                                                 | kus | 11,000    | 885,00    | 9 735,00   |  |
| 31 | K | Pol123  | Svítilno LED lineární - Depozitář 1.01                                                                                | kus | 124,000   | 940,00    | 116 560,00 |  |
| 32 | K | Pol124  | Svítilno LED lineární - Restaurátorský ateliér 3.09 + 3.07 + 3.13 + 3.14                                              | kus | 63,000    | 3 088,00  | 194 544,00 |  |
| 33 | K | Pol124a | Světelná stropní rampa (lišta) m.č. 4.05                                                                              | kus | 1,000     | 6 175,00  | 6 175,00   |  |
| 34 | K | Pol125  | Svítilno LED lineární - Depozitář 4.25                                                                                | kus | 42,000    | 1 169,00  | 49 098,00  |  |
| 35 | K | Pol126  | Svítilno LED lineární - ostatní prostory                                                                              | kus | 84,000    | 940,00    | 78 960,00  |  |
| 36 | K | Pol127  | Nouzové svítidlo LED 30 min.                                                                                          | kus | 31,000    | 905,00    | 28 055,00  |  |
| 37 | K | Pol128a | Kabel typu PH30 R, B2ca, s1, d1 2x1,5mm2                                                                              | m   | 97,000    | 28,00     | 2 716,00   |  |
| 38 | K | Pol128  | Kabel typu CYKY-J 3x1,5                                                                                               | m   | 3 321,000 | 25,00     | 83 025,00  |  |
| 39 | K | Pol129  | Kabel typu CYKY-J 3x2,5                                                                                               | m   | 2 734,000 | 29,00     | 79 286,00  |  |
| 40 | K | Pol130  | Kabel typu CYKY-J 5x1,5                                                                                               | m   | 794,000   | 29,00     | 23 028,00  |  |
| 41 | K | Pol131  | Kabel typu CYKY-J 5x2,5                                                                                               | m   | 430,000   | 41,00     | 17 630,00  |  |
| 42 | K | Pol132  | Kabel typu CYKY-J 7x1,5                                                                                               | m   | 642,000   | 55,00     | 35 310,00  |  |
| 43 | K | Pol133  | Kabel typu CYKY-J 5x4                                                                                                 | m   | 97,000    | 51,00     | 4 947,00   |  |
| 44 | K | Pol134  | Kabel typu CYKY-J 5x6                                                                                                 | m   | 194,000   | 78,00     | 15 132,00  |  |
| 45 | K | Pol135  | Kabel typu CYKY-J 5x10                                                                                                | m   | 182,000   | 137,00    | 24 934,00  |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 47 | K   | Pol137 | Kabel typu CYKY-J 5x25                                                      | m      | 74,000   | 246,00       | 18 204,00         |                 |
| 48 | K   | Pol138 | Kabel typu JYTY 7x1                                                         | m      | 530,000  | 31,00        | 16 430,00         |                 |
| 49 | K   | Pol139 | Kabel typu JYTY 4x1                                                         | m      | 530,000  | 23,00        | 12 190,00         |                 |
| 50 | K   | Pol140 | Vodič CY 6 zžl                                                              | m      | 410,000  | 22,00        | 9 020,00          |                 |
| 51 | K   | Pol141 | Vodič CY 10 zžl                                                             | m      | 265,000  | 30,00        | 7 950,00          |                 |
| 52 | K   | Pol142 | Vodič CY 16 zžl                                                             | m      | 157,000  | 44,00        | 6 908,00          |                 |
| 53 | K   | Pol143 | Žlab drátěný vč. příslušenství 120/60                                       | m      | 92,000   | 299,00       | 27 508,00         |                 |
| 54 | K   | Pol144 | Trubka Kopoflex 50 mm                                                       | m      | 135,000  | 31,00        | 4 185,00          |                 |
| 55 | K   | Pol145 | Trubka PVC 23 mm                                                            | m      | 490,000  | 23,00        | 11 270,00         |                 |
| 56 | K   | Pol146 | Doběhové relé                                                               | kus    | 24,000   | 391,00       | 9 384,00          |                 |
| 57 | K   | Pol147 | Připojení ventilátoru                                                       | kus    | 24,000   | 247,00       | 5 928,00          |                 |
| 58 | K   | Pol148 | Připojení zvlhčovače                                                        | kus    | 4,000    | 247,00       | 988,00            |                 |
| 59 | K   | Pol149 | Připojení odvlhčovače                                                       | kus    | 1,000    | 247,00       | 247,00            |                 |
| 60 | K   | Pol150 | Připojení chladicí jednotky                                                 | kus    | 4,000    | 304,00       | 1 216,00          |                 |
| 61 | K   | Pol151 | Připojení ventilace kondenzační jednotky                                    | kus    | 2,000    | 314,00       | 628,00            |                 |
| 62 | K   | Pol152 | Připojení Racku                                                             | kus    | 2,000    | 333,00       | 666,00            |                 |
| 63 | K   | Pol153 | Připojení FCU                                                               | kus    | 22,000   | 247,00       | 5 434,00          |                 |
| 64 | K   | Pol154 | Připojení digestoře                                                         | kus    | 3,000    | 247,00       | 741,00            |                 |
| 65 | K   | Pol155 | AB svorka                                                                   | kus    | 25,000   | 315,00       | 7 875,00          |                 |
| 66 | K   | Pol156 | Provedení průrazu                                                           | kus    | 80,000   | 82,00        | 6 560,00          |                 |
| 67 | K   | Pol157 | Sekání drážky do 5x5 cm                                                     | m      | 560,000  | 33,00        | 18 480,00         |                 |
| 68 | K   | Pol158 | Sekání drážky do 10x10 cm                                                   | m      | 180,000  | 44,00        | 7 920,00          |                 |
| 69 | K   | Pol159 | Provedení požárních ucpávek                                                 | ks     | 54,000   | 950,00       | 51 300,00         |                 |
| 70 | K   | Pol160 | Likvidace odpadu ze stavby                                                  | m3     | 2,500    | 9 500,00     | 23 750,00         |                 |
| 71 | K   | Pol161 | Drobný instalační a spojovací materiál                                      | soubor | 1,000    | 3 800,00     | 3 800,00          |                 |
| 72 | K   | Pol162 | Ostatní stavební přímomoce                                                  | HZS    | 80,000   | 247,00       | 19 760,00         |                 |
| 73 | K   | Pol163 | Provedení měření osvětlení vč. zpracování měřicího protokolu                | HZS    | 22,000   | 475,00       | 10 450,00         |                 |
| 74 | K   | Pol164 | Provedení komplexních zkoušek                                               | HZS    | 50,000   | 380,00       | 19 000,00         |                 |
| 75 | K   | Pol165 | Zpracování dílenské dokumentace rozvaděčů, zapojovací schémata              | soubor | 1,000    | 14 250,00    | 14 250,00         |                 |
| 76 | K   | Pol166 | Předání díla vč. závazného stanoviska TIČR                                  | HZS    | 15,000   | 713,00       | 10 695,00         |                 |
| 77 | K   | Pol167 | Zaškolení obsluhy                                                           | HZS    | 12,000   | 475,00       | 5 700,00          |                 |
| 78 | K   | Pol168 | Výchozí revize systému, protokol o výchozí zkoušce systému (kpl)            | HZS    | 22,000   | 855,00       | 18 810,00         |                 |
| 79 | K   | Pol169 | Proškolení a poučení obsluhy                                                | HZS    | 12,000   | 380,00       | 4 560,00          |                 |
| 80 | K   | Pol170 | Projekt skutečného provedení - počet paré CELKEM za Silnoproud              | soubor | 5,000    | 1 425,00     | 7 125,00          |                 |
| 81 | K   | Pol171 | Přesun hmot                                                                 | soubor | 1,000    | 142 500,00   | 142 500,00        |                 |
| 82 | K   | Pol172 | Rozpočtová rezerva investora - viz. Poznámka:- položka zrušena - NEOCEŇOVAT | soubor | 1,000    | 0,00         |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**08 - Slaboproud - systém PZTS, systém strukturované kabeláže - DATA -  
datové rozvody, videotelefon VDT**

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A

29.10.2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jedná se o pevnou finanční rezervu investora na nepředvídatelné činnosti spojené s realizací akce. V případě vzniku takovéto činnosti budou náklady spojené s touto činností hrazeny z této rezervy. V případě jejího nevyužití nebo jen dílčího využití, bude tato částka jako celek nebo její část odečtena z celkové nabídkové ceny realizátora. **POLOŽKA ZRUŠENA - NEOCEŇOVAT**

**Cena bez DPH**

**591 883,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 591 883,00  | 21,00%     | 124 295,43 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**716 178,43**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**08 - Slaboproud - systém PZTS, systém strukturované kabeláže - DATA -**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**591 883,00**

D1 - Systém PZTS (zabezpečovací systém - dříve EZS)

235 516,00

D2 - Systém strukturované kabeláže - DATA - datové rozvody

273 677,00

D3 - Videotelefon VDT

70 340,00

D4 - Ostatní

12 350,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**08 - Slaboproud - systém PZTS, systém strukturované kabeláže - DATA -**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**591 883,00**

| D D1 |   | Systém PZTS (zabezpečovací systém - dříve EZS) |                                                                                                       |        |         | 235 516,00 |            |  |
|------|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|--|
| 1    | K | Pol173                                         | Expander smyček 8 vstupů/1 výstup                                                                     | kus    | 6,000   | 2 334,00   | 14 004,00  |  |
| 2    | K | Pol174                                         | Doplňkový zdroj 12V/min. 2A systému PZTS v boxu s detekcí poruchy na výstupech zdroje. Aku min. 18Ah. | kus    | 1,000   | 1 581,00   | 1 581,00   |  |
| 3    | K | Pol175                                         | Magnetický detektor na dveře/do dveří                                                                 | kus    | 3,000   | 739,00     | 2 217,00   |  |
| 4    | K | Pol176                                         | Magnetický detektor zápusný do oken (instalace do oken ve spolupráci s dodavatelem oken)              | kus    | 144,000 | 803,00     | 115 632,00 |  |
| 5    | K | Pol177                                         | Kombinovaný detektor pohybu (duální detekce PIR+MW)                                                   | kus    | 1,000   | 852,00     | 852,00     |  |
| 6    | K | Pol178                                         | Kombinovaný detektor pohybu s antismaskingem (duální detekce PIR+MW)                                  | kus    | 17,000  | 1 099,00   | 18 683,00  |  |
| 7    | K | Pol179                                         | Vnitřní piezosíretna, bílé provedení, Akustický výkon: min. 105 dB/m                                  | kus    | 2,000   | 895,00     | 1 790,00   |  |
| 8    | K | Pol180                                         | sdělovací stíněný PZTS 6 (4) žilový kabel, bezhalogenový, oheň retardující                            | m      | 570,000 | 19,00      | 10 830,00  |  |
| 9    | K | Pol181                                         | komunikační kabel sběrnice, bezhalogenový, oheň retardující                                           | m      | 155,000 | 19,00      | 2 945,00   |  |
| 10   | K | Pol182                                         | napájecí kabel sběrnice, bezhalogenový oheň retardující                                               | m      | 155,000 | 19,00      | 2 945,00   |  |
| 11   | K | Pol183                                         | Přepětová ochrana 3.stupně na silové vedení zdroje                                                    | kus    | 1,000   | 1 544,00   | 1 544,00   |  |
| 12   | K | Pol184                                         | trubka ohebná 16-32 mm - D+M s uchycením, bezhalogenová, samozhášivá                                  | m      | 335,000 | 21,00      | 7 035,00   |  |
| 13   | K | Pol185                                         | rozbožovací krabice PZTS s tamper kontaktem                                                           | kus    | 24,000  | 296,00     | 7 104,00   |  |
| 14   | K | Pol186                                         | drobný instalační materiál                                                                            | soubor | 1,000   | 5 700,00   | 5 700,00   |  |
| 15   | K | Pol187                                         | ostatní stavební přípomoc                                                                             | HZS    | 10,000  | 618,00     | 6 180,00   |  |
| 16   | K | Pol188                                         | oživení a naprogramování systému PZTS                                                                 | hod    | 20,000  | 618,00     | 12 360,00  |  |
| 17   | K | Pol189                                         | revize systému, protokol o výchozí zkoušce systému                                                    | ks     | 1,000   | 7 410,00   | 7 410,00   |  |
| 18   | K | Pol190                                         | proškolení a poučení obsluhy                                                                          | hod    | 6,000   | 409,00     | 2 454,00   |  |
| 19   | K | Pol191                                         | projekt skutečného provedení - počet paré 5 za systém PZTS                                            | ks     | 1,000   | 14 250,00  | 14 250,00  |  |

| D D2 |   | Systém strukturované kabeláže - DATA - datové rozvody |                                                                                          |        |           | 273 677,00 |           |  |
|------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--|
| 20   | K | Pol192                                                | Datová dvojzásuvka UTP Cat.6 - provedení shodné se silnoproudými zásuvkami.              | kus    | 62,000    | 57,00      | 3 534,00  |  |
| 21   | K | Pol193                                                | modul pod dat. dvojzásuvku do parapetního žlabu                                          | kus    | 15,000    | 96,00      | 1 440,00  |  |
| 22   | K | Pol194                                                | Datová jednozásuvka UTP Cat.6 - provedení shodné se silnoproudými zásuvkami.             | kus    | 4,000     | 309,00     | 1 236,00  |  |
| 23   | K | Pol195                                                | Datový kabel UTP Cat.6, bezhalogenový, oheň retardující                                  | m      | 7 921,000 | 12,00      | 95 052,00 |  |
| 24   | K | Pol196                                                | Rozvaděč datový RACK stojanový 19" 42U, 800 x 800 mm, komplet s ventilační jednotkou     | kus    | 1,000     | 17 784,00  | 17 784,00 |  |
| 25   | K | Pol197                                                | Patch panel 24 port, UTP Cat.6, 1U                                                       | kus    | 7,000     | 2 087,00   | 14 609,00 |  |
| 26   | K | Pol198                                                | managment vyvazovací panel 1U                                                            | kus    | 10,000    | 327,00     | 3 270,00  |  |
| 27   | K | Pol199                                                | Přístupový bod (Access point) WiFi 802.11b/g/n až 300Mbps, napájení PoE, montáž na strop | kus    | 2,000     | 3 335,00   | 6 670,00  |  |
| 28   | K | Pol200                                                | napájecí panel 8x 230V s bleskojistkou, instalace do Racku                               | kus    | 1,000     | 852,00     | 852,00    |  |
| 29   | K | Pol200a                                               | Datapojektor + promítací plátno                                                          | kus    | 1,000     | 34 580,00  | 34 580,00 |  |
| 30   | K | Pol201                                                | trubka ohebná 16-48 mm - D+M s uchycením, bezhalogenová oheň retardující                 | m      | 2 450,000 | 21,00      | 51 450,00 |  |
| 31   | K | Pol202                                                | Parapetní žlab se stínící přepážkou (slabo + silno) 120x55, samozhášivý                  | m      | 80,000    | 199,00     | 15 920,00 |  |
| 32   | K | Pol203                                                | drobný instalační materiál                                                               | soubor | 1,000     | 3 705,00   | 3 705,00  |  |
| 33   | K | Pol204                                                | ostatní stavební přípomoc                                                                | HZS    | 15,000    | 238,00     | 3 570,00  |  |
| 34   | K | Pol205                                                | měření datových zásuvek, protokol o měření                                               | hod    | 15,000    | 238,00     | 3 570,00  |  |
| 35   | K | Pol206                                                | oživení a zprovoznění systému DATA                                                       | hod    | 6,000     | 950,00     | 5 700,00  |  |
| 36   | K | Pol207                                                | revize systému, protokol o výchozí zkoušce systému                                       | ks     | 1,000     | 3 705,00   | 3 705,00  |  |
| 37   | K | Pol208                                                | proškolení a poučení obsluhy                                                             | hod    | 12,000    | 190,00     | 2 280,00  |  |
| 38   | K | Pol209                                                | projekt skutečného provedení - počet paré 5 za systém DATA                               | ks     | 1,000     | 4 750,00   | 4 750,00  |  |

D D3

Videotelefon VDT

**70 340,00**

| PČ           | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39           | K   | Pol210 | VDT Video kit pro 1 účastníka, povrchový handsfree videotelefon 3,5", napájení 18Vss/12Vstř. Sestava - povrchový 3,5" handsfree TFT color videotelefon, celokovový dveřní panel s barevnou kamerou, přisvětlením a 1 tlačítkem, instalační krabici pod omítku. | kus    | 2,000    | 18 278,00    | 36 556,00         |                 |
| 40           | K   | Pol211 | Panikový elektromechanický samozamykací zámek s ručním odblokováním z vnitřní strany, kování klika-klika, 12Vss, nízkoodběrový, vč. protiplechu, kabeláže a průchodek dveřním křídlem a zárubní, napájecí zdroj zámku                                          | kus    | 2,000    | 3 273,00     | 6 546,00          |                 |
| 41           | K   | Pol212 | Přepětová ochrana 3.stupně na silové vedení                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,000    | 1 890,00     | 1 890,00          |                 |
| 42           | K   | Pol213 | sdělovací komunikační kabel VDT dle typu VDT, bezhalogenový, oheň retardující                                                                                                                                                                                  | m      | 175,000  | 11,00        | 1 925,00          |                 |
| 43           | K   | Pol214 | trubka ohebná 23 mm - D+M s uchycením, bezhalogenová, oheň retardující                                                                                                                                                                                         | m      | 100,000  | 21,00        | 2 100,00          |                 |
| 44           | K   | Pol215 | Kabel napájecí VDT a zámky, bezhalogenový, oheň retardující                                                                                                                                                                                                    | m      | 85,000   | 11,00        | 935,00            |                 |
| 45           | K   | Pol216 | drobný instalační materiál                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 3 705,00     | 3 705,00          |                 |
| 46           | K   | Pol217 | oživení a naprogramování systému VDT                                                                                                                                                                                                                           | hod    | 21,000   | 333,00       | 6 993,00          |                 |
| 47           | K   | Pol218 | revize systému, protokol o výchozí zkoušce systému                                                                                                                                                                                                             | ks     | 1,000    | 3 705,00     | 3 705,00          |                 |
| 48           | K   | Pol219 | proškolení a poučení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                   | hod    | 12,000   | 190,00       | 2 280,00          |                 |
| 49           | K   | Pol220 | projekt skutečného provedení - počet paré 5 za systém VDT                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1,000    | 3 705,00     | 3 705,00          |                 |
| D D4 Ostatní |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              | 12 350,00         |                 |
| 50           | K   | Pol221 | přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl    | 1,000    | 12 350,00    | 12 350,00         |                 |
| 51           | K   | Pol222 | Rozpočtová rezerva investora - viz. Poznámka:- položka zrušena - NEOCEŇOVAT                                                                                                                                                                                    | kpl    | 1,000    |              | 0,00              |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**09 - Slaboproud - EPS**

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A

29.10.2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jedná se o pevnou finanční rezervu investora na nepředvídatelné činnosti spojené s realizací akce. V případě vzniku takovéto činnosti budou náklady spojené s touto činností hrazeny z této rezervy. V případě jejího nevyužití nebo jen dílčího využití, bude tato částka jako celek nebo její část odečtena z celkové nabídkové ceny realizátora. **POLOŽKA ZRUŠENA - NEOCEŇOVAT**

**Cena bez DPH**

**392 999,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 392 999,00  | 21,00%     | 82 529,79 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**475 528,79**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**09 - Slaboproud - EPS**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**392 999,00**

D1 - Systém EPS

**380 649,00**

D2 - Ostatní

**12 350,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**09 - Slaboproud - EPS**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**392 999,00**

| D  |   | D1     |                                                                                                                                     | System EPS |         | 380 649,00 |            |  |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|--|
| 1  | K | Pol223 | modul kruhové linky                                                                                                                 | kus        | 1,000   | 9 856,00   | 9 856,00   |  |
| 2  | K | Pol224 | modul min. 3 výstupů, programovatelný                                                                                               | kus        | 1,000   | 5 582,00   | 5 582,00   |  |
| 3  | K | Pol225 | Patice hlásiče EPS                                                                                                                  | kus        | 148,000 | 358,00     | 52 984,00  |  |
| 4  | K | Pol226 | Patice hlásiče EPS s izolátorem                                                                                                     | kus        | 2,000   | 605,00     | 1 210,00   |  |
| 5  | K | Pol227 | Optický hlásič kouře                                                                                                                | kus        | 128,000 | 1 099,00   | 140 672,00 |  |
| 6  | K | Pol228 | Termodiferenciální hlásič kouře                                                                                                     | kus        | 2,000   | 1 544,00   | 3 088,00   |  |
| 7  | K | Pol229 | Multisenzorový požární hlásič                                                                                                       | kus        | 20,000  | 1 544,00   | 30 880,00  |  |
| 8  | K | Pol230 | Tlačítkový hlásič EPS červený, komplet                                                                                              | kus        | 11,000  | 1 667,00   | 18 337,00  |  |
| 9  | K | Pol231 | Sirena EPS červená                                                                                                                  | kus        | 7,000   | 1 050,00   | 7 350,00   |  |
| 10 | K | Pol232 | Optický maják venkovní červený - signalizace umístění klíčového trezoru na fasádě objektu                                           | kus        | 1,000   | 1 507,00   | 1 507,00   |  |
| 11 | K | Pol233 | kabel odolný proti šíření plamene s třídou reakce na oheň B2ca typu např. JXFE-R 2x2x0,8 (linky hlásičů)                            | m          | 925,000 | 35,00      | 32 375,00  |  |
| 12 | K | Pol234 | kabel s třídou funkč.P45-R a třídou reakce na oheň B2ca,s1,d1, např. typu 1-CHKE-V 2x1,5 (linky sirén)                              | m          | 195,000 | 27,00      | 5 265,00   |  |
| 13 | K | Pol235 | kabel s třídou funkč.P45-R a třídou reakce na oheň B2ca,s1 d1, např. typu JXFE-V 2x2x0,8 (ovládání požární bezpečnostních zařízení) | m          | 25,000  | 40,00      | 1 000,00   |  |
| 14 | K | Pol236 | trubka ohebná bezhalogenová, samozhášivá 16-25 mm - D+M, vč. uchycením/ požárního uchycení                                          | m          | 895,000 | 26,00      | 23 270,00  |  |
| 15 | K | Pol237 | drobný instalační materiál                                                                                                          | sb         | 1,000   | 3 705,00   | 3 705,00   |  |
| 16 | K | Pol238 | ostatní stavební přímomoce                                                                                                          | HZS        | 40,000  | 190,00     | 7 600,00   |  |
| 17 | K | Pol239 | oživení a naprogramování systému EPS                                                                                                | hod        | 21,000  | 903,00     | 18 963,00  |  |
| 18 | K | Pol240 | revize systému, protokol o výchozí zkoušce systému                                                                                  | ks         | 1,000   | 8 550,00   | 8 550,00   |  |
| 19 | K | Pol241 | proškolení a poučení obsluhy                                                                                                        | hod        | 12,000  | 190,00     | 2 280,00   |  |
| 20 | K | Pol242 | projekt skutečného provedení - počet paré 5 za systém EPS                                                                           | ks         | 1,000   | 6 175,00   | 6 175,00   |  |

| D  |   | D2     |                                                                             | Ostatní |       | 12 350,00 |           |  |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|--|
| 21 | K | Pol243 | přesun hmot                                                                 | sb      | 1,000 | 12 350,00 | 12 350,00 |  |
| 22 | K | Pol244 | Rozpočtová rezerva investora - viz. Poznámka:- položka zrušena - NEOCEŇOVAT | kpl     | 1,000 |           | 0,00      |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**10 - Grafické centrály, řídicí systém DDC, periferie, ostatní SLP**

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 039 536,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 039 536,00 | 21,00%     | 428 302,56 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 467 838,56**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**10 - Grafické centrály, řídicí systém DDC, periferie, ostatní SLP**

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant: M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **2 039 536,00**

D1 - 1. GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem 404 225,00

D2 - 1.1 Dispečerské pracoviště 404 225,00

D3 - 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem 610 628,00

D4 - 2.1 Rozvaděč BA.1 - pole P1 až P3 382 100,00

D5 - 2.2 Rozvaděč BC 152 193,00

D6 - 2.3 Rozvaděč BD 76 335,00

D7 - 3. PERIFERIE - dodávka celkem 192 574,00

D8 - 3.1 VZT 101.1 - Depozitář 1.NP 46 812,00

D9 - 3.2 VZT 102.1 - Depozitář 3.NP 46 812,00

D10 - 3.3 Místnost 3.12 - kopírování 4 768,00

D11 - 3.4 Zdroj chladu 16 513,00

D12 - 3.5 VZT 103 - Restaurátorská dílna 46 831,00

D13 - 3.6 VRV systém 30 838,00

D14 - 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem 204 867,00

D15 - 4.1 Rozvaděč BA.1-P1,P2,P3 101 650,00

D16 - 4.2 Rozvaděč BC 69 386,00

D17 - 4.3 Rozvaděč BD 33 831,00

D18 - 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 116 853,00

D19 - 5.1 Kabelové rozvody 116 853,00

D20 - 6. SLUŽBY 510 389,00

D21 - 6.1 Software 221 226,00

D22 - 6.2 Uvedení do provozu 120 636,00

D23 - 6.3 Montážní práce 95 680,00

D24 - 6.4 Ostatní služby 72 847,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**10 - Grafické centrály, řídicí systém DDC, periferie, ostatní SLP**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**2 039 536,00**

D D1 1. GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem

**404 225,00**

D D2 1.1 Dispečerské pracoviště

**404 225,00**

|   |   |       |                                            |     |       |            |            |  |
|---|---|-------|--------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | PC1   | SW modul 1 podstanice DDC 350 I/O bodů     | kpl | 1,000 | 199 500,00 | 199 500,00 |  |
| 2 | K | PC1.1 | SW modul 1 podstanice DDC 200 I/O bodů     | kpl | 1,000 | 114 000,00 | 114 000,00 |  |
| 3 | K | PC1.2 | SW modul 1 podstanice DDC 50 I/O bodů      | kpl | 1,000 | 28 500,00  | 28 500,00  |  |
| 4 | K | PC1.3 | SW modul 1 pro VRV systém - 21 indoor unit | kpl | 1,000 | 38 950,00  | 38 950,00  |  |
| 5 | K | PC1.4 | Upgrade vizualizačního grafického programu | kpl | 1,000 | 23 275,00  | 23 275,00  |  |

D D3 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem

**610 628,00**

D D4 2.1 Rozvaděč BA.1 - pole P1 až P3

**382 100,00**

|    |   |                      |                                                    |     |       |           |           |  |
|----|---|----------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 6  | K | BA.1-P1,P2,P3-1X1    | Napájecí modul 1.2 A                               | kus | 1,000 | 2 866,00  | 2 866,00  |  |
| 7  | K | BA.1-P1,P2,P3-1X1.1  | Univerzální modul, 8x UIO                          | kus | 3,000 | 9 340,00  | 28 020,00 |  |
| 8  | K | BA.1-P1,P2,P3-1X1.2  | Modul digitálních vstupů, 16x DI                   | kus | 2,000 | 5 852,00  | 11 704,00 |  |
| 9  | K | BA.1-P1,P2,P3-1X1.3  | Modul digitálních výstupů, 6x DO                   | kus | 3,000 | 6 423,00  | 19 269,00 |  |
| 10 | K | BA.1-P1,P2,P3-1X1.4  | Sběrníkový modul                                   | kus | 1,000 | 830,00    | 830,00    |  |
| 11 | K | BA.1-P1,P2,P3-2X1    | Napájecí modul 1.2 A                               | kus | 1,000 | 2 866,00  | 2 866,00  |  |
| 12 | K | BA.1-P1,P2,P3-2X1.1  | Univerzální modul, 8x UIO                          | kus | 6,000 | 9 340,00  | 56 040,00 |  |
| 13 | K | BA.1-P1,P2,P3-2X1.2  | Modul digitálních vstupů, 16x DI                   | kus | 2,000 | 5 852,00  | 11 704,00 |  |
| 14 | K | BA.1-P1,P2,P3-2X1.3  | Sběrníkový modul                                   | kus | 1,000 | 830,00    | 830,00    |  |
| 15 | K | BA.1-P1,P2,P3-3X1    | Modul digitálních vstupů, 16x DI                   | kus | 1,000 | 5 852,00  | 5 852,00  |  |
| 16 | K | BA.1-P1,P2,P3-3X1.1  | Modul digitálních výstupů, 6x DO                   | kus | 6,000 | 6 423,00  | 38 538,00 |  |
| 17 | K | BA.1-P1,P2,P3-4X1    | Napájecí modul 1.2 A                               | kus | 1,000 | 2 866,00  | 2 866,00  |  |
| 18 | K | BA.1-P1,P2,P3-4X1.1  | Univerzální modul, 8x UIO                          | kus | 6,000 | 9 340,00  | 56 040,00 |  |
| 19 | K | BA.1-P1,P2,P3-4X1.2  | Modul digitálních vstupů, 16x DI                   | kus | 2,000 | 5 852,00  | 11 704,00 |  |
| 20 | K | BA.1-P1,P2,P3-5X1    | Sběrníkový modul                                   | kus | 1,000 | 830,00    | 830,00    |  |
| 21 | K | BA.1-P1,P2,P3-5X1.1  | Modul digitálních vstupů, 16x DI                   | kus | 1,000 | 5 852,00  | 5 852,00  |  |
| 22 | K | BA.1-P1,P2,P3-5X1.2  | Modul digitálních výstupů, 6x DO                   | kus | 7,000 | 6 423,00  | 44 961,00 |  |
| 23 | K | BA.1-P1,P2,P3-N1     | Modulární podstanice DDC, 350x I/O, BACnet/LonTalk | kus | 1,000 | 62 412,00 | 62 412,00 |  |
| 24 | K | BA.1-P1,P2,P3-N1.1   | Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací       | kus | 1,000 | 314,00    | 314,00    |  |
| 25 | K | BA.1-P1,P2,P3-N1.2   | Adresovací kolíčky; 25 ... 48, + 2 resetovací      | kus | 1,000 | 636,00    | 636,00    |  |
| 26 | K | BA.1-P1,P2,P3-N1.3   | Popisné štítky, A4                                 | kus | 6,000 | 34,00     | 204,00    |  |
| 27 | K | BA.1-P1,P2,P3-N1.4   | Sběrníkový modul                                   | kus | 1,000 | 830,00    | 830,00    |  |
| 28 | K | BA.1-P1,P2,P3-N1.1.1 | Ovládací panel pro podstanice DDC                  | kus | 1,000 | 16 528,00 | 16 528,00 |  |
| 29 | K | BA.1-P1,P2,P3-N1.1.2 | Kabel 3m pro ovládací panel                        | kpl | 1,000 | 404,00    | 404,00    |  |

D D5 2.2 Rozvaděč BC

**152 193,00**

|    |   |          |                                                      |     |       |           |           |  |
|----|---|----------|------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 30 | K | BC-N3    | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/LonTalk   | kus | 1,000 | 40 852,00 | 40 852,00 |  |
| 31 | K | BC-N3.1  | Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací         | kus | 1,000 | 314,00    | 314,00    |  |
| 32 | K | BC-N3.2  | Popisné štítky, A4                                   | kus | 1,000 | 34,00     | 34,00     |  |
| 33 | K | BC-N3.3  | Ukončovač sběrnice pro DDC                           | kus | 2,000 | 465,00    | 930,00    |  |
| 34 | K | BC-1X3   | Napájecí modul 1.2 A                                 | kus | 1,000 | 2 866,00  | 2 866,00  |  |
| 35 | K | BC-1X3.1 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO                  | kus | 3,000 | 9 746,00  | 29 238,00 |  |
| 36 | K | BC-2X3   | Sběrníkový modul                                     | kus | 1,000 | 830,00    | 830,00    |  |
| 37 | K | BC-2X3.1 | Univerzální modul, 8x UIO                            | kus | 3,000 | 9 340,00  | 28 020,00 |  |
| 38 | K | BC-2X3.2 | Modul digitálních vstupů, 16x DI                     | kus | 3,000 | 5 852,00  | 17 556,00 |  |
| 39 | K | BC-2X3.3 | Modul digitálních výstupů, 6x DO                     | kus | 2,000 | 6 423,00  | 12 846,00 |  |
| 40 | K | BC-3X3   | Sběrníkový modul                                     | kus | 1,000 | 830,00    | 830,00    |  |
| 41 | K | BC-3X3.1 | Modul digitálních výstupů, 6x DO                     | kus | 2,000 | 6 423,00  | 12 846,00 |  |
| 42 | K | BC-3X3.2 | Modul systémové integrace MODBUS-RTU (160 dat. bodů) | kus | 1,000 | 5 031,00  | 5 031,00  |  |

D D6 2.3 Rozvaděč BD

**76 335,00**

|    |   |         |                                                   |     |       |           |           |  |
|----|---|---------|---------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 43 | K | BD-N4   | Modulární podstanice DDC, 52x I/O, BACnet/LonTalk | kus | 1,000 | 26 144,00 | 26 144,00 |  |
| 44 | K | BD-N4.1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací      | kus | 1,000 | 314,00    | 314,00    |  |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 47 | K   | BD-1X4.1 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | kus | 3,000    | 9 340,00     | 28 020,00         |                 |
| 48 | K   | BD-2X4   | Sběrníkový modul                    | kus | 1,000    | 830,00       | 830,00            |                 |
| 49 | K   | BD-2X4.1 | Modul digitálních vstupů, 16x DI    | kus | 2,000    | 5 852,00     | 11 704,00         |                 |
| 50 | K   | BD-2X4.2 | Modul digitálních výstupů, 6x DO    | kus | 1,000    | 6 423,00     | 6 423,00          |                 |

**D D7 3. PERIFERIE - dodávka celkem 192 574,00**

**D D8 3.1 VZT 101.1 - Depozitář 1.NP 46 812,00**

|    |   |          |                                                                                                                   |     |       |          |          |  |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 51 | K | 101.01   | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                                                 | kus | 1,000 | 4 987,00 | 4 987,00 |  |
| 52 | K | 101.02   | Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 6m                                                                    | kus | 3,000 | 2 493,00 | 7 479,00 |  |
| 53 | K | 101.03   | Příložené teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C                                                                     | kus | 1,000 | 704,00   | 704,00   |  |
| 54 | K | 101.04   | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | kus | 1,000 | 3 871,00 | 3 871,00 |  |
| 55 | K | 101.04.1 | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C                                      | kus | 1,000 | 1 879,00 | 1 879,00 |  |
| 56 | K | 101.04.2 | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily                                                                           | kus | 1,000 | 304,00   | 304,00   |  |
| 57 | K | 101.05   | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C                                                                | kus | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 |  |
| 58 | K | 101.06   | Čidlo dp pro vzduch, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000[Pa], 0...10[V], lineární char.                                | kus | 1,000 | 2 670,00 | 2 670,00 |  |
| 59 | K | 101.08   | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa                                                                             | kus | 1,000 | 713,00   | 713,00   |  |
| 60 | K | 101.22   | Převodník signálu pro DC 0...10V nebo DC 0/10V na 2-polohový impulzní signál AC 24V                               | kus | 1,000 | 2 143,00 | 2 143,00 |  |
| 61 | K | 101.22.1 | Proudový ventil pro pulzní řízení AC24V elektrické zátěže do 30kW                                                 | kus | 3,000 | 2 639,00 | 7 917,00 |  |
| 62 | K | 101.23   | Kanálový hygroskop 15..95% rv, nastav. uvnitř                                                                     | kus | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
| 63 | K | 101.13a  | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                                               | kus | 1,000 | 4 768,00 | 4 768,00 |  |
| 64 | K | 101.13b  | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                                               | kus | 1,000 | 4 768,00 | 4 768,00 |  |

**D D9 3.2 VZT 102.1 - Depozitář 3.NP 46 812,00**

|    |   |          |                                                                                                                   |     |       |          |          |  |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 65 | K | 102.01   | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                                                 | kus | 1,000 | 4 987,00 | 4 987,00 |  |
| 66 | K | 102.02   | Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 6m                                                                    | kus | 3,000 | 2 493,00 | 7 479,00 |  |
| 67 | K | 102.03   | Příložené teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C                                                                     | kus | 1,000 | 704,00   | 704,00   |  |
| 68 | K | 102.04   | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | kus | 1,000 | 3 871,00 | 3 871,00 |  |
| 69 | K | 102.04.1 | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C                                      | kus | 1,000 | 1 879,00 | 1 879,00 |  |
| 70 | K | 102.04.2 | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily                                                                           | kus | 1,000 | 304,00   | 304,00   |  |
| 71 | K | 102.05   | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C                                                                | kus | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 |  |
| 72 | K | 102.06   | Čidlo dp pro vzduch, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000[Pa], 0...10[V], lineární char.                                | kus | 1,000 | 2 670,00 | 2 670,00 |  |
| 73 | K | 102.08   | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa                                                                             | kus | 1,000 | 713,00   | 713,00   |  |
| 74 | K | 102.22   | Převodník signálu pro DC 0...10V nebo DC 0/10V na 2-polohový impulzní signál AC 24V                               | kus | 1,000 | 2 143,00 | 2 143,00 |  |
| 75 | K | 102.22.1 | Proudový ventil pro pulzní řízení AC24V elektrické zátěže do 30kW                                                 | kus | 3,000 | 2 639,00 | 7 917,00 |  |
| 76 | K | 102.23   | Kanálový hygroskop 15..95% rv, nastav. uvnitř                                                                     | kus | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
| 77 | K | 102.13a  | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                                               | kus | 1,000 | 4 768,00 | 4 768,00 |  |
| 78 | K | 102.13b  | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                                               | kus | 1,000 | 4 768,00 | 4 768,00 |  |

**D D10 3.3 Místnost 3.12 - kopírování 4 768,00**

|    |   |         |                                                                     |     |       |          |          |  |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 79 | K | 3.12.13 | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | kus | 1,000 | 4 768,00 | 4 768,00 |  |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

**D D11 3.4 Zdroj chladu 16 513,00**

|    |   |        |                                                              |     |       |          |          |  |
|----|---|--------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 80 | K | 6.3    | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30...+130°C | kus | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 |  |
| 81 | K | 6.3.1  | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16                       | kus | 1,000 | 304,00   | 304,00   |  |
| 82 | K | 6.4    | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150mm, -30...+130°C | kus | 1,000 | 1 078,00 | 1 078,00 |  |
| 83 | K | 6.4.1  | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16                       | kus | 1,000 | 361,00   | 361,00   |  |
| 84 | K | 6.5    | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30...+130°C | kus | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 |  |
| 85 | K | 6.5.1  | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16                       | kus | 1,000 | 304,00   | 304,00   |  |
| 86 | K | 6.6    | Čidlo tlaku 0...6 bar, 0...10 V                              | kus | 1,000 | 3 850,00 | 3 850,00 |  |
| 87 | K | DOP    | Zásuvka jednonásobná IP44 - montáž na stěnu                  | kus | 1,000 | 138,00   | 138,00   |  |
| 88 | K | 6.1a   | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30...+130°C | kus | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 |  |
| 89 | K | 6.1a.1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16                       | kus | 1,000 | 304,00   | 304,00   |  |
| 90 | K | 206.2a | Kombinovaná prep.ochrana 4x sinál.linka MaR, jmen.nap.24V    | kus | 1,000 | 1 898,00 | 1 898,00 |  |
| 91 | K | 6.1b   | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100mm, -30...+130°C | kus | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 |  |
| 92 | K | 6.1b.1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16                       | kus | 1,000 | 304,00   | 304,00   |  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 94 | K   | 37.13 | Prostorový přístroj, čidlo, korekce, přepínač<br>Ochr./Auto/Ventilátor, komunikace PPS2 | kus | 1,000    | 2 038,00     | 2 038,00          |                 |

|     |   |           |                                                                                     |           |       |          |          |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|--|
| D   |   | D12       | 3.5 VZT 103 - Restaurátorská dílna                                                  | 46 831,00 |       |          |          |  |
| 95  | K | 103.01    | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                   | kus       | 1,000 | 4 987,00 | 4 987,00 |  |
| 96  | K | 103.05    | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C                                  | kus       | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 |  |
| 97  | K | 103.06    | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa                                               | kus       | 1,000 | 713,00   | 713,00   |  |
| 98  | K | 103.07    | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa                                               | kus       | 1,000 | 713,00   | 713,00   |  |
| 99  | K | 103.08    | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa                                               | kus       | 1,000 | 713,00   | 713,00   |  |
| 100 | K | 103.09    | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa                                               | kus       | 1,000 | 713,00   | 713,00   |  |
| 101 | K | 103.10    | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce                                    | kus       | 1,000 | 2 993,00 | 2 993,00 |  |
| 102 | K | 103.11    | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce                                    | kus       | 1,000 | 5 074,00 | 5 074,00 |  |
| 103 | K | 103.12    | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 10Nm, 150s                                         | kus       | 1,000 | 2 774,00 | 2 774,00 |  |
| 104 | K | 103.14    | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C                                  | kus       | 1,000 | 1 009,00 | 1 009,00 |  |
| 105 | K | 103.18    | Čidlo dp pro vzduch, 0...200 / 0...250 / 0...500[Pa], 0...10[V], lineární char.     | kus       | 1,000 | 2 670,00 | 2 670,00 |  |
| 106 | K | 103.19    | Čidlo dp pro vzduch, 0...200 / 0...250 / 0...500[Pa], 0...10[V], lineární char.     | kus       | 1,000 | 267,00   | 267,00   |  |
| 107 | K | 103.23    | Kanálový hygromstat 15..95% rv, nastav. uvnitř                                      | kus       | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
| 108 | K | 103.13a   | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                 | kus       | 1,000 | 4 768,00 | 4 768,00 |  |
| 109 | K | 103.22a   | Převodník signálu pro DC 0...10V nebo DC 0/10V na 2-polohový impulzní signál AC 24V | kus       | 1,000 | 2 143,00 | 2 143,00 |  |
| 110 | K | 103.22a.1 | Proudový ventil pro pulzní řízení AC24V elektrické zátěže do 30kW                   | kus       | 3,000 | 2 639,00 | 7 917,00 |  |
| 111 | K | 103.13b   | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost                 | kus       | 1,000 | 4 768,00 | 4 768,00 |  |

|     |   |         |                                                                                          |           |       |           |           |  |
|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|--|
| D   |   | D13     | 3.6 VRV systém                                                                           | 30 838,00 |       |           |           |  |
| 112 | K | 207.1   | Rozvodnice s plnými dveřmi, IP56, 120 x 80 x 60 mm, RAL 7035                             | kus       | 1,000 | 4 608,00  | 4 608,00  |  |
| 113 | K | 207.1.1 | Svodíč bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepětovou ochranou, jmen.nap.48V | kus       | 2,000 | 4 636,00  | 9 272,00  |  |
| 114 | K | GW      | Systémový regulátor pro integrace, BACNet/IP - VRV systém                                | kus       | 1,000 | 16 958,00 | 16 958,00 |  |

|     |   |        |                                                                            |            |       |           |           |  |
|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|--|
| D   |   | D14    | 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem                                              | 204 867,00 |       |           |           |  |
| D   |   | D15    | 4.1 Rozvaděč BA.1-P1,P2,P3                                                 | 101 650,00 |       |           |           |  |
| 115 | K | Pol245 | Demontáž stávajících podstanic (8 ks) ve stávajících polích rozvaděče MaR. | kpl        | 1,000 | 41 325,00 | 41 325,00 |  |
| 116 | K | Pol246 | Montáž nového řídicího systému dle specifikace.                            | kpl        | 1,000 | 52 250,00 | 52 250,00 |  |
| 117 | K | Pol247 | drobný montážní materiál pro instalaci nového řídicího systému             | kpl        | 1,000 | 8 075,00  | 8 075,00  |  |

|     |   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |           |           |  |
|-----|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|--|
| D   |   | D16                | 4.2 Rozvaděč BC                                                                                                                                                                                                                                         | 69 386,00 |       |           |           |  |
| 118 | K | Rozvaděč silnoprůd | Skrínový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Na přívodu | kpl       | 1,000 | 46 531,00 | 46 531,00 |  |
| 119 | K | Vývod              | Pamí zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B                                                                                                                                                                                                                   | kpl       | 1,000 | 1 140,00  | 1 140,00  |  |
| 120 | K | Vývod.1            | Ventilátor, 400V 2,4kW 3,1 EC motor                                                                                                                                                                                                                     | kpl       | 1,000 | 1 188,00  | 1 188,00  |  |
| 121 | K | Vývod.2            | Čerpadlo, 230V 18W 0,18A                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 998,00    | 998,00    |  |
| 122 | K | Vývod.2            | Čerpadlo, 230V 18W 0,18A                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 998,00    | 998,00    |  |
| 123 | K | Vývod.3            | El.ohříváč, 400V,24kW(3x8kW) 3x, 11,6A                                                                                                                                                                                                                  | kpl       | 3,000 | 1 910,00  | 5 730,00  |  |
| 124 | K | Vývod.4            | Frekvenční měnič, 400V 0,75kW 6A/C                                                                                                                                                                                                                      | kpl       | 1,000 | 836,00    | 836,00    |  |
| 125 | K | Vývod              | Pamí zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B                                                                                                                                                                                                                   | kpl       | 1,000 | 428,00    | 428,00    |  |
| 126 | K | Vývod.2            | Čerpadlo, 230V 18W 0,18A                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 998,00    | 998,00    |  |
| 127 | K | Vývod.2            | Čerpadlo, 230V 18W 0,18A                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 998,00    | 998,00    |  |
| 128 | K | Vývod.5            | El.ohříváč, 400V,12kW(3x4kW) 3x, 5,8A                                                                                                                                                                                                                   | kpl       | 3,000 | 1 910,00  | 5 730,00  |  |
| 129 | K | Vývod              | Pamí zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B                                                                                                                                                                                                                   | kpl       | 1,000 | 428,00    | 428,00    |  |
| 130 | K | Vývod.6            | Lokální odvlhčovač - regulace, 230V 10A/B                                                                                                                                                                                                               | kpl       | 1,000 | 551,00    | 551,00    |  |
| 131 | K | Vývod.7            | Doplňovací zařízení, 230V/16A                                                                                                                                                                                                                           | kpl       | 1,000 | 836,00    | 836,00    |  |
| 132 | K | Vývod.8            | Čerpadlo, 230V 343W 1,8A                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 998,00    | 998,00    |  |
| 133 | K | Vývod.8            | Čerpadlo, 230V 343W 1,8A                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 998,00    | 998,00    |  |

|     |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       |           |           |  |
|-----|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|--|
| D   |   | D17                  | 4.3 Rozvaděč BD                                                                                                                                                                                                                                                | 33 831,00 |       |           |           |  |
| 134 | K | Rozvaděč silnoprůd.1 | Závěsný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.12000, h.300, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Na přívodu el.ene | kpl       | 1,000 | 27 455,00 | 27 455,00 |  |
| 135 | K | Vývod.9              | El.ohříváč, 400V 7,2kW/11A                                                                                                                                                                                                                                     | kpl       | 1,000 | 2 860,00  | 2 860,00  |  |
| 136 | K | Vývod                | Pamí zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B                                                                                                                                                                                                                          | kpl       | 1,000 | 1 140,00  | 1 140,00  |  |
| 137 | K | Vývod.10             | Ventilátor, 400V 2,5kW 3,8A ECM                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 1 188,00  | 1 188,00  |  |
| 138 | K | Vývod.10             | Ventilátor, 400V 2,5kW 3,8A ECM                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 1 188,00  | 1 188,00  |  |

| PČ    | Typ | Kód    | Popis                                                                      | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D18 |     |        | 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem                                       | 116 853,00 |          |              |                   |                 |
| D D19 |     |        | 5.1 Kabelové rozvody                                                       | 116 853,00 |          |              |                   |                 |
| 139   | K   | Pol248 | kabel CYKFY4Jx1,5                                                          | m          | 20,000   | 37,00        | 740,00            |                 |
| 140   | K   | Pol249 | kabel CYKY2Ox1,5                                                           | m          | 20,000   | 9,00         | 180,00            |                 |
| 141   | K   | Pol250 | kabel CYKY3Jx1,5                                                           | m          | 405,000  | 11,00        | 4 455,00          |                 |
| 142   | K   | Pol251 | kabel CYKY4Jx1,5                                                           | m          | 15,000   | 15,00        | 225,00            |                 |
| 143   | K   | Pol252 | kabel CYKY4Jx2,5                                                           | m          | 55,000   | 23,00        | 1 265,00          |                 |
| 144   | K   | Pol253 | kabel CYKY4Ox1,5                                                           | m          | 85,000   | 15,00        | 1 275,00          |                 |
| 145   | K   | Pol254 | kabel CYKY5Jx1,5                                                           | m          | 65,000   | 17,00        | 1 105,00          |                 |
| 146   | K   | Pol255 | kabel CYKY7Jx1,5                                                           | m          | 70,000   | 25,00        | 1 750,00          |                 |
| 147   | K   | Pol256 | kabel FTP 4x2x0,5                                                          | m          | 220,000  | 17,00        | 3 740,00          |                 |
| 148   | K   | Pol257 | kabel JE-H(S)H FE180/E30 1x2x0.8                                           | m          | 120,000  | 17,00        | 2 040,00          |                 |
| 149   | K   | Pol258 | kabel JYSiY 1x2x0.8                                                        | m          | 430,000  | 7,00         | 3 010,00          |                 |
| 150   | K   | Pol259 | kabel JYSiY 2x2x0.8                                                        | m          | 730,000  | 10,00        | 7 300,00          |                 |
| 151   | K   | Pol260 | kabel JYSiY 4x2x0.8                                                        | m          | 270,000  | 16,00        | 4 320,00          |                 |
| 152   | K   | Pol261 | kabel JYTY 2x1                                                             | m          | 110,000  | 9,00         | 990,00            |                 |
| 153   | K   | Pol262 | kabel JYTY 4x1                                                             | m          | 285,000  | 12,00        | 3 420,00          |                 |
| 154   | K   | Pol263 | kabel JYTY 7x1                                                             | m          | 50,000   | 17,00        | 850,00            |                 |
| 155   | K   | Pol264 | kabel JYTY 14x1                                                            | m          | 50,000   | 35,00        | 1 750,00          |                 |
| 156   | K   | Pol265 | kabel PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8                                             | m          | 315,000  | 18,00        | 5 670,00          |                 |
| 157   | K   | Pol266 | kabel PRAFlaCom® F 4 x 2 x 0,8                                             | m          | 60,000   | 34,00        | 2 040,00          |                 |
| 158   | K   | Pol267 | kabel PRAFlaSafe® X 3 x 1,5                                                | m          | 180,000  | 18,00        | 3 240,00          |                 |
| 159   | K   | Pol268 | Kabelové žláby, lišty, trubky atd. - 1 kpl                                 | kpl        | 1,000    | 50 160,00    | 50 160,00         |                 |
| 160   | K   | Pol269 | Zajištění protipožárních ucpávek kabelových tras MaR                       | kpl        | 12,000   | 1 444,00     | 17 328,00         |                 |
| D D20 |     |        | 6. SLUŽBY                                                                  | 510 389,00 |          |              |                   |                 |
| D D21 |     |        | 6.1 Software                                                               | 221 226,00 |          |              |                   |                 |
| 161   | K   | Pol270 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice                                   | hod        | 262,000  | 570,00       | 149 340,00        |                 |
| 162   | K   | Pol271 | Uživatelský sw pro komunikaci se zdrojem chladu                            | hod        | 10,000   | 618,00       | 6 180,00          |                 |
| 163   | K   | Pol272 | Uživatelský sw integraci VRV systému na BACnet/IP                          | hod        | 20,000   | 618,00       | 12 360,00         |                 |
| 164   | K   | Pol273 | Uživatelský sw pro dispečerské pracoviště                                  | hod        | 102,000  | 523,00       | 53 346,00         |                 |
| D D22 |     |        | 6.2 Uvedení do provozu                                                     | 120 636,00 |          |              |                   |                 |
| 165   | K   | Pol274 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi                                | hod        | 48,000   | 428,00       | 20 544,00         |                 |
| 166   | K   | Pol275 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zareglování                | hod        | 110,000  | 589,00       | 64 790,00         |                 |
| 167   | K   | Pol276 | Uvedení do provozu komunikace MODBUS-RTU                                   | hod        | 6,000    | 589,00       | 3 534,00          |                 |
| 168   | K   | Pol277 | Uvedení do provozu komunikace BACnet/IP pro VRV systém                     | hod        | 6,000    | 589,00       | 3 534,00          |                 |
| 169   | K   | Pol278 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek                            | hod        | 1,000    | 2 090,00     | 2 090,00          |                 |
| 170   | K   | Pol279 | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice              | hod        | 60,000   | 304,00       | 18 240,00         |                 |
| 171   | K   | Pol280 | Komplexní zkoušky systému MaR                                              | hod        | 26,000   | 304,00       | 7 904,00          |                 |
| D D23 |     |        | 6.3 Montážní práce                                                         | 95 680,00  |          |              |                   |                 |
| 172   | K   | Pol281 | Demontáž rozvaděče BB a souvisejících zařízení a ekologická likvidace      | hod        | 8,000    | 276,00       | 2 208,00          |                 |
| 173   | K   | Pol282 | Montáž periferií                                                           | hod        | 36,000   | 304,00       | 10 944,00         |                 |
| 174   | K   | Pol283 | Vybudování kabelových tras                                                 | hod        | 160,000  | 280,00       | 44 800,00         |                 |
| 175   | K   | Pol284 | Položení kabelů do kabelových tras                                         | hod        | 100,000  | 280,00       | 28 000,00         |                 |
| 176   | K   | Pol285 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR | hod        | 32,000   | 304,00       | 9 728,00          |                 |
| D D24 |     |        | 6.4 Ostatní služby                                                         | 72 847,00  |          |              |                   |                 |
| 177   | K   | Pol286 | Návody pro obsluhu                                                         | hod        | 1,000    | 4 275,00     | 4 275,00          |                 |
| 178   | K   | Pol287 | Výchozí revize elektro                                                     | hod        | 14,000   | 618,00       | 8 652,00          |                 |
| 179   | K   | Pol288 | Dílnské výkresy rozvaděčů MaR                                              | hod        | 132,000  | 428,00       | 56 496,00         |                 |
| 180   | K   | Pol289 | Dokumentace skutečného stavu                                               | hod        | 8,000    | 428,00       | 3 424,00          |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

## 11 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A

29.10.2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ:

25385127

DIČ:

CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 275 000,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 275 000,00 | 21,00%     | 267 750,00 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 542 750,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora  
Objekt:

11 - Vedlejší rozpočtové náklady

|            |                                                                                 |             |                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Místo:     | Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora                                              | Datum:      | 28. 5. 2019                    |
| Zadavatel: | Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257                               | Projektant: | M - PROject CZ s.r.o., Praha 4 |
| Uchazeč:   | První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel: |             |                                |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací          | 1 275 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 1 275 000,00 |
| VRN1 - Projektové práce           | 60 000,00    |
| VRN3 - Zařízení staveniště        | 1 045 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost         | 70 000,00    |
| VRN7 - Provozní vlivy             | 100 000,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

## 11 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum: 28. 5. 2019

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant: M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč: První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**1 275 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**1 275 000,00**

D VRN1 Projektové práce

**60 000,00**

|   |   |           |                                  |        |       |           |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 010001000 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|

D VRN3 Zařízení staveniště

**1 045 000,00**

|   |   |           |                                           |        |       |            |            |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|----------------|
| 2 | K | 030001001 | Náklady na stavební buňky                 | soubor | 1,000 | 300 000,00 | 300 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 3 | K | 030001002 | Skládky na staveništi                     | soubor | 1,000 | 50 000,00  | 50 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 4 | K | 030001003 | Oplocení staveniště                       | soubor | 1,000 | 95 000,00  | 95 000,00  | CS ÚRS 2018 01 |
| 5 | K | 030001004 | Zařízení staveniště - výtah a shoz na suť | soubor | 1,000 | 600 000,00 | 600 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |

D VRN4 Inženýrská činnost

**70 000,00**

|   |   |           |                                                                                                         |        |       |           |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 043002001 | Vytýčení a zaměření stávajících sítí                                                                    | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 7 | K | 043002002 | Zkoušky a ostatní měření (měření hluku z provozu VZT a chlazení, z provozu výtahu, intenzita osvětlení) | soubor | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |

D VRN7 Provozní vlivy

**100 000,00**

|   |   |           |                        |        |       |            |            |                |
|---|---|-----------|------------------------|--------|-------|------------|------------|----------------|
| 8 | K | 079002000 | Ostatní provozní vlivy | soubor | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|---|---|-----------|------------------------|--------|-------|------------|------------|----------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

## 12 - Regály

KSO:

Místo: Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2019

Revize A 29.10.2019

Revize C 19.11.2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant:

M - PROject CZ s.r.o., Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

### Poznámka:

Podmínky parametry regálů uvedené v zadávacím řízení jsou minimální požadavky zadavatele, které musí předmět plnění splňovat a kterými musí regály disponovat. V případě, že by uchazeč nabídnul zadavateli regály, které nebudou odpovídat požadovaným minimálním technickým parametrům, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.

- Zadavatel dále upozorňuje, že uchazeč je povinen podat kompletní nabídku na regály včetně všech jeho součástí. V případě, že nabídka uchazeče nebude obsahovat všechny požadované součásti a podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.

**Cena bez DPH**

**3 750 076,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
3 750 076,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
787 515,96  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 537 591,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

**12 - Regály**

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**3 750 076,00**

5.14.1 - Regály 1.NP

**3 334 913,00**

5.14.2 - Regály 3.NP

**415 163,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Státního okresního archivu Kutná Hora

Objekt:

12 - Regály

Místo:

Benešova 257/33, 284 80 Kutná Hora

Datum:

28. 5. 2019

Zadavatel:

Státní oblastní archiv v Praze 4, Archivní 4/2257

Projektant:

M - PROject CZ  
s.r.o., Praha 4

Uchazeč:

První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek- Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

3 750 076,00

D 5.14.1

Regály 1.NP posuvné a neposuvné vozy výšky 3566mm

3 334 913,00

|   |   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |              |  |
|---|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|--|
| 1 | K | Pol101                                         | Posuvné regálové vozy délky 4564mm (2x modul 1000 + 2x modul 1240mm), hloubky 830mm (2x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 28,000 | 48 035,00 | 1 344 980,00 |  |
| 2 | K | Pol102                                         | Neposuvné regálové vozy délky 4564mm (2x modul 1000 + 2x modul 1240mm), hloubky 830mm (2x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 3,000  | 39 993,00 | 119 979,00   |  |
| 3 | K | Pol103                                         | Neposuvné regálové vozy délky 4564mm (2x modul 1000 + 2x modul 1240mm), hloubky 430mm (1x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000  | 23 626,00 | 47 252,00    |  |
| 4 | K | Pol104                                         | Posuvné regálové vozy délky 6324mm (5x modul 1000 + 1x modul 1240mm), hloubky 830mm (2x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 24,000 | 64 825,00 | 1 555 800,00 |  |
| 5 | K | Pol105                                         | Neposuvné regálové vozy délky 4324mm (3x modul 1000 + 1x modul 1240mm), hloubky 830mm (2x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,000  | 39 050,00 | 156 200,00   |  |
| 6 | K | Pol106                                         | Neposuvné regálové vozy délky 3804mm (3x modul 1240mm), hloubky 830mm (2x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,000  | 33 096,00 | 66 192,00    |  |
| 7 | K | Pol107                                         | Neposuvné regálové vozy délky 6324mm (5x modul 1000 + 1x modul 1240mm), hloubky 430mm (1x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000  | 27 500,00 | 27 500,00    |  |
| 8 | K | Pol108                                         | Neposuvné regálové vozy délky 3084mm (3x modul 1000mm), hloubky 430mm (1x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000  | 17 010,00 | 17 010,00    |  |
|   |   | <b>Poznámka 1:</b>                             | nástavbou 2x400mm hloubky.<br>Na jednom podvozku jsou dva na sobě nezávislé regály - možnost jiného nastavení polic z levé a pravé strany vozu = jednoznačně vyšší komfort. Neposuvné vozy jsou umístěny na soklu, tak aby výškově odpovídali posuvným regálům.<br>V modulu posuvných i neposuvných regálů je vždy 9 úložných polic + krycí police.<br>Světlost mezi policemi je nastavena na 350mm, odpovídá možnosti ukládání archivních krabic, šanonů nebo knih o výšce cca 330mm. V případě potřeby je možnost <u>výškového přestavení police po 20mm.</u>              |     |        |           |              |  |
|   |   | <b>Poznámka 2:</b>                             | Nosnost police: základní nosnost polic je 100kg což je dostatečné pro všechny případy ukládání archiválií a knih. Pro použití pro jiné účely, např. sklady náhradních dílů či muzejní exponáty je možné zvýšit nosnost použitím výztuhy police.<br>Nosnost podvozku: standardně 600kg na jeden modul. V tomto případě je nosnost zvýšena na 800kg.<br>Posun vozu je zajištěn řetězovým převodem a vůz je uváděn do pohybu otáčením volantů na příslušnou stranu. Převod je nastaven tak aby bylo možné bez námahy uvést do pohybu jeden i několik plně založených vozů.      |     |        |           |              |  |
|   |   | <b>Požadavky investora na posuvné regály :</b> | Bezpečnost:<br>- podlaha musí být v provedení s povrchovou úpravou v protiskluzovém provedení<br>- Světlost mezi podvozky a podlahou po celé délce nesmí být víc jak 15 mm podvozky a rám regálu nesmí být ve svařovaném provedení ( tzv. svařenec )<br>- police a rámy musí být v kovovém provedení zabezpečujícím nemožnost zranění obsluhy – všechny hrany musí být oblé<br>- <u>všechny boční stěny (rámy jednotlivých sloupců) budou tvořeny standardními rámy, které se skládají ze dvou stojin a příček, pouze z čela regálů bude zakryto ponou plechovou stěnou.</u> |     |        |           |              |  |

| PČ | Typ | Kód                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | <i>Technické požadavky:</i> | <p>využitelná celková výška místnosti max. 3700 mm ( v této výšce je proveden protipožární podhled)</p> <p>bezšroubové uchycení polic,</p> <p>hloubka polic 400 mm</p> <p>přestavitelnost polic max. po 20 mm</p> <p>nosnost polic min. 100 kg případně 150kg</p> <p>povrchová úprava celého systému ( podvozek + rám + police )</p> <p>musí být v provedení – prášková vypalovaná barva - NE POZINKOVANÉ</p> <p>povrchová úprava - barva a plastové součásti systému nesmí obsahovat chlór</p> <p>systém musí být vyráběn a splňovat podmínky normy ISO 9001 a ISO 14001</p> <p>reference ze zaměřením na realizace obdobného rozsahu</p> <p>dodávky</p> <p>záruka min. 60 měsíců na celý systém</p> <p>bezplatné servisní podmínky po dobu záruky - 1 x za rok</p> <p>nabídka musí obsahovat výkresovou část – náčrty regálové sestavy včetně technických doplňků a včetně umístění techniky v místnosti</p> <p>cenová nabídka musí obsahovat i požadovanou dokumentaci pro provoz systému dle norem ČR i EU</p> |    |          |              |                   |                 |

**Regály 3.NP – stacionární regály výšky 2410mm a ve snížené části výšky 1830mm**

D 5.14.2

415 163,00

|    |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |            |  |
|----|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|--|
| 9  | K | Pol201                   | Stacionární regál délky 7990mm (3x modul 1000 + 4x modul 1240mm), hloubky 400mm (1x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000  | 25 000,00 | 25 000,00  |  |
| 9  | K | Pol201<br><b>zrušena</b> | Stacionární regál délky 7990mm (3x modul 1000 + 4x modul 1240mm), hloubky 400mm (1x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | -1,000 | 25 000,00 | -25 000,00 |  |
| 10 | K | Pol202                   | Stacionární regál délky 7990mm (3x modul 1000 + 4x modul 1240mm), hloubky 800mm (2x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 6,000  | 36 050,00 | 216 300,00 |  |
| 11 | K | Pol203                   | Stacionární regál délky 7990mm (3x modul 1000 + 4x modul 1240mm), hloubky 800mm (2x400mm police) s vynechaným modulem u sloupu budovy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000  | 35 094,00 | 70 188,00  |  |
| 12 | K | Pol204                   | Stacionární regál délky 7750mm (4x modul 1000 + 3x modul 1240mm), hloubky 800mm (2x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000  | 36 955,00 | 36 955,00  |  |
| 13 | K | Pol205                   | Stacionární regál délky 7750mm (4x modul 1000 + 3x modul 1240mm), hloubky 800mm (2x400mm police) s vynechaným modulem u sloupu budovy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000  | 35 000,00 | 35 000,00  |  |
| 14 | K | Pol206                   | Snížený stacionární regál délky 7990mm (3x modul 1000 + 4x modul 1240mm), hloubky 800mm (2x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000  | 36 720,00 | 36 720,00  |  |
| 15 | K | Pol207                   | Snížený stacionární regál délky 7990mm (3x modul 1000 + 4x modul 1240mm), hloubky 400mm (1x400mm police)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000  | 20 000,00 | 20 000,00  |  |
|    |   | <i>Poznámka 1:</i>       | <p>V modulu stacionárních regálů je vždy 6 úložných polic + krycí police. Ve snížených modulech jsou pouze 4 úložné police + krycí police.</p> <p>Světlost mezi policemi je nastavena na 350mm.</p> <p>Světlost odpovídá možnosti ukládání archivních krabic, šanonů nebo knih o výšce cca 330mm.</p> <p>V případě potřeby je možnost výškového přestavení police po 20mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |            |  |
|    |   | <i>Poznámka 2:</i>       | <p>Nosnost police: základní nosnost polic je 100kg což je dostatečné pro všechny případy ukládání archiválií a knih. Pro použití pro jiné účely, např. sklady náhradních dílů či muzejní exponáty je možné zvýšit nosnost použitím výztuhy police.</p> <p>Nosnost rámu: 1500kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |           |            |  |
|    |   | <i>Poznámka 3:</i>       | <p>Povrchová úprava regálového systému: bude provedena vypalovací práškovou barvou v následujícím barevném provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podvozky tmavě šedá RAL 7021</li> <li>- regálové rámy otevřené tmavě šedá RAL 7016</li> <li>- police světle šedá RAL 7035 nebo pozinkované.</li> <li>- plně stěny – plně rámy v barvě modré RAL 5012, RAL 5002, dále v červené RAL 4002 nebo světle zelené RAL 6027, popř. béžová RAL 1013, světle šedá RAL 7035 nebo tmavě šedá RAL 7046, bílá RAL 9010 a nebo černá RAL 9005 dle výběru investora na základě předložených vzorků.</li> </ul> |     |        |           |            |  |

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Příloha č. 1

|                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>NÁZEV</b> veřejné zakázky malého rozsahu na <i>služby</i>  |                                                                                      | Koordinátor BOZP na staveništi<br>Systémové číslo veřejné zakázky: N006/20/V00004264 |                  |
| <b>1. ZADAVATEL</b>                                           |                                                                                      |                                                                                      |                  |
| Název:                                                        | Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze                                     |                                                                                      |                  |
| Sídlo:                                                        | Archivní 2257 /4, 149 00 Praha 4                                                     |                                                                                      |                  |
| IČ:                                                           | 70979391                                                                             |                                                                                      |                  |
| DIČ:                                                          | neplátce DPH                                                                         |                                                                                      |                  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:                     | PhDr. Danielelem Doležalem, Ph.D.                                                    |                                                                                      |                  |
| Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení:                  | Juraj Drlička                                                                        |                                                                                      |                  |
| Tel.:                                                         | +420 604 272 955                                                                     |                                                                                      |                  |
| e-mail:                                                       | juraj.drlicka@soapraha.cz                                                            |                                                                                      |                  |
| <b>2. ÚČASTNÍK VŘ</b>                                         |                                                                                      |                                                                                      |                  |
| Obchod. firma nebo název / obch. Firma nebo jméno a příjmení: | Jan Říha                                                                             |                                                                                      |                  |
| Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:         |  |                                                                                      |                  |
| IČ:                                                           | 766 08 221                                                                           |                                                                                      |                  |
| DIČ:                                                          | CZ8512080896                                                                         |                                                                                      |                  |
| Osoba oprávněná jednat jménem účastníka:                      | Jan Říha                                                                             |                                                                                      |                  |
| Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení:                  | Jan Říha                                                                             |                                                                                      |                  |
| Tel:                                                          |  |                                                                                      |                  |
| E-mail:                                                       |  |                                                                                      |                  |
| <b>3. NABÍDKOVÁ CENA v Kč</b>                                 |                                                                                      |                                                                                      |                  |
|                                                               | Cena bez DPH:                                                                        | DPH:                                                                                 | Cena včetně DPH: |
| Technický dozor investora: KBOZP:                             |                                                                                      |                                                                                      |                  |
| <b>CENA CELKEM</b>                                            | 115.200,-                                                                            | 24.192,-                                                                             | 139.392,-        |
| <b>4. OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA</b>                 |                                                                                      |                                                                                      |                  |
| Titul, jméno, příjmení a funkce                               | Jan Říha - jednatel                                                                  |                                                                                      |                  |
| Podpis oprávněné osoby                                        |   | Datum:                                                                               | 24.2.2020        |