
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,000,00

CZK 2 192 789,83

D19018-07
Oprava propustku v km 72,437 - TÚ 1801

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

1 812 223,00

Základ daněSazba daně Výše daně
1 812 223,0021,00% 380 566,83

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D19018-07

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

136 125,08

 

6. 12. 2019

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

613 007,18506 617,50
1 443 657,571 193 105,43

112 500,07

1 812 223,00 2 192 789,83

Oprava propustku v km 72,437 - TÚ 1801

Kód Popis

SO 02 Oprava propustku v km 72,437
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 01 Železniční svršek na propustku v km 72,437
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 506 617,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 506 617,50 21,00% 106 389,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 613 007,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 72,437 - TÚ 1801

SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 72,437

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 506 617,50

D HSV Práce a dodávky HSV 326 298,93

D 5 Komunikace 326 298,93
1 K 5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 

koleji km 0,300 4 100,00 1 230,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 300/1000 0,300

2 K 5905055010 Odstranění kolejového lože odtěžením kolej m3 25,500 255,00 6 502,50 Sborník UOŽI 01 
2019

P Poznámka k položce:
S3/1

VV 1,7*15,0 25,500

3 K 5905060010 Zřízení kolejového lože z kameniva kolej m3 25,500 560,00 14 280,00 Sborník UOŽI 01 
2019

P Poznámka k položce:
S 3/1

VV 1,7*15,0 25,500

4 K 5905100010 Souvislá úprava profilu KL strojně v koleji otevřeného km 0,300 23 540,00 7 062,00 Sborník UOŽI 01 
2019

P Poznámka k položce:
S3/1

VV 0,300 0,300

5 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji m3 25,500 493,00 12 571,50 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 300*3,4*0,05*0,5"doplnění KL pro GPK koleje" 25,500

6 K 5906130380 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c" km 0,015 425 004,00 6 375,06 Sborník UOŽI 01 

2019
P Poznámka k položce:

SR103/2 (S)
VV 15/1000 0,015

7 K 5906140190 Demontáž kolejového roštu (KR) koleje v ose koleje 
pražce betonové tv. S49 rozdělení "c" km 0,015 506 431,00 7 596,47 Sborník UOŽI 01 

2019
P Poznámka k položce:

SR103/2 (S)
VV 15/1000 0,015

8 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 4,000 317,00 1 268,00 Sborník UOŽI 01 
2019

9 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců nebo podpor příčných 
betonových kus 25,000 409,00 10 225,00

VV 15/0,6"druhé podbití-ručně, pouze na délku výkopu 25,000

10 K 5909030020 Úprava směrového a výškového uspořádání koleje 
následná pražce betonové km 0,300 550 000,00 165 000,00 Sborník UOŽI 01 

2019
VV "1. podbití 300 m" 0,300 0,300

11 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný 
předehřev svar sériový tv. S49 svar 4,000 5 560,00 22 240,00 Sborník UOŽI 01 

2019
12 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 4,000 4 950,00 19 800,00 Sborník UOŽI 01 
2019

13 K 5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"

m 150,000 21,00 3 150,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 150 150,000

14 K 5910040110 Umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel 
bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 150,000 24,00 3 600,00 Sborník UOŽI 01 

2019
VV 150 150,000

15 M 5955101000.1 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 102,600 430,00 44 118,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 25,5*1,8 "doplnění KL pro GPK koleje" 45,900
VV 15*2,1*1,8 56,700
VV Součet 102,600

16 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 40,000 32,01 1 280,40 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 12/0,6*2 40,000

D OST Ostatní 180 318,57

17 K 9902100300
Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t 
přepravovaného materiálu. sypanin kameniva, písku, 
suti, dlažebních kostek, atd. do 30 km

t 158,700 478,17 75 885,58 Sborník UOŽI 01 
2019

VV "Odvoz kameniva"31,5*1,8 56,700
VV "Dovoz kameniva" 102 102,000
VV Součet 158,700

18 K 9903100200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti do 12 t do 200 km kus 1,000 11 200,00 11 200,00 Sborník UOŽI 01 

2019
VV "Dvoucestný bagr"1 1,000

19 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 1,000 68 242,99 68 242,99 Sborník UOŽI 01 

2019
VV "Najetí podbíječky"1 1,000

20 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 44,625 560,00 24 990,00 Sborník UOŽI 01 
2019

VV 25,5*1,75"odstraněné KL" 44,625

Oprava propustku v km 72,437 - TÚ 1801

SO 01 - Železniční svršek na propustku v km 72,437

Strana 4 z 10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 193 105,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 193 105,43 21,00% 250 552,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 443 657,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 72,437 - TÚ 1801

SO 02 - Oprava propustku v km 72,437

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 193 105,43

D 1 Zemní práce 467 534,19

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 170,000 49,97 8 494,90 CS ÚRS 2020 01

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min hod 8,000 12,00 96,00 CS ÚRS 2020 01

VV "při deštích" 8 8,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min den 7,000 6,23 43,61 CS ÚRS 2020 01

VV 7 7,000
4 K 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 12,750 84,60 1 078,65 CS ÚRS 2020 01

VV Na stávajících svazích
VV "Vlevo trati" 4,5*15*0,10 6,750
VV "Vpravo trati"4*15*0,10 6,000
VV Součet 12,750

5 K 131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 162,872 224,54 36 571,28 CS ÚRS 2020 01

VV (10,8+6)*0,5*2,47*5+(10,8+6,0)*0,5*2,47*3*0,5+(10,8+6,0)*0,5*
2,47*2,7*0,5 162,872

6 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 162,872 520,15 84 717,87 CS ÚRS 2020 01

VV 162,872 162,872

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 931,696 19,57 57 373,29 CS ÚRS 2020 01

VV "nevyhovující zemina cca 50% z meziskládky na skládku 
20km"1,8*162,872*0,5*20 2 931,696

8 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 188,372 265,74 50 057,98 CS ÚRS 2020 01

VV "Na meziskládku a zpět
VV (162,872*0,5+12,75)*2 188,372

9 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3 m3 94,186 195,00 18 366,27 CS ÚRS 2020 01

VV "Nakládání na meziskládce"
VV 162,872*0,5+12,75 94,186

10 K 171112221 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic m3 162,872 167,00 27 199,62 CS ÚRS 2020 01

VV "zásyp trub" 162,872 162,872

11 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu m2 127,500 40,98 5 224,95 CS ÚRS 2020 01

VV "Vlevo trati" 4,0*15 60,000
VV "Vpravo trati"4,5*15 67,500
VV Součet 127,500

12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 146,585 560,00 82 087,60 CS ÚRS 2020 01

VV "nevyhovující zemina cca 50%"1,8*162,872*0,5 146,585

13 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 37,800 673,10 25 443,18 CS ÚRS 2020 01

VV 10,8*2*1,75 37,800
VV Součet 37,800

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 3,500 445,00 1 557,50 CS ÚRS 2020 01
VV "drážní stezka"20*0,1*1,75 3,500

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 138,441 347,76 48 144,24 CS ÚRS 2020 01
VV "náhrada nevyhovující zeminy 50% "162,872*0,5*1,70 138,441

16 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 24,840 25,47 632,67 CS ÚRS 2020 01
VV 2,3*10,8 24,840

17 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 96,000 25,25 2 424,00 CS ÚRS 2020 01
VV "zemní pláň" 6,4*15 96,000

18 K 182201101 Svahování násypů m2 127,500 44,19 5 634,23 CS ÚRS 2020 01
VV 127,5 127,500

19 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně m2 127,500 50,40 6 426,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Vlevo trati" 4,5*15 67,500
VV "Vpravo trati"4*15 60,000
VV Součet 127,500

20 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 127,500 44,60 5 686,50 CS ÚRS 2020 01
VV 127,5 127,500

21 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 3,188 85,90 273,85 CS ÚRS 2020 01
VV 127,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 3,188

D 2 Zakládání 401 286,25
22 K 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 2,900 3 045,00 8 830,50 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní vyrovnávací beton pod základ čela"1,3 1,300

VV "podkladní vyrovnávací beton pod základovou desku 
100mm"1,6 1,600

VV Součet 2,900

Oprava propustku v km 72,437 - TÚ 1801

SO 02 - Oprava propustku v km 72,437
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 16,932 3 712,00 62 851,58 CS ÚRS 2020 01
VV "prahy dlažby"3,4*0,6*0,4*2+2,5*0,6*0,4*2 2,832
VV "základ čela"9,3 9,300

VV "betonové lože pod prefabrikáty + koncové prahy základu" 4,8 4,800

VV Součet 16,932
24 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 20,825 976,91 20 344,15 CS ÚRS 2020 01

VV "základ čela"6,25*0,9*2+1,35*0,9*2 13,680

VV "podkladní betony" 2*6,725*0,10+2,5*2*0,15+(6,25+1,15)*2*0,1 3,575

VV "lože pod prefabrikáty" 0,2*6,725*2+2,2*0,2*2 3,570
VV Součet 20,825

25 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 20,825 57,35 1 194,31 CS ÚRS 2020 01
VV "základ čela"6,25*0,9*2+1,35*0,9*2 13,680

VV "podkladní betony" 2*6,725*0,10+2,5*2*0,15+(6,25+1,15)*2*0,1 3,575

VV "lože pod prefabrikáty" 0,2*6,725*2+2,2*0,2*2 3,570
VV Součet 20,825

26 M 31316008 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 8mm m2 61,270 230,05 14 095,16 CS ÚRS 2020 01
VV 27,2+5,27+9,2+7,3+12,3 61,270

27 M 31316006 síť výztužná svařovaná 100x100mm drát D 6mm m2 54,938 127,33 6 995,26 CS ÚRS 2020 01
VV "vpravo"2,7*2,5+3,6*3 17,550
VV "v propustku"10,95*1,25 13,688
VV "vlevo"4,2*2,5+4,4*3 23,700
VV Součet 54,938

28 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 18,960 913,00 17 310,48 CS ÚRS 2020 01
VV "bednění prahů dlažby"3,4*0,6*2*2+2,5*0,6*2 11,160
VV "bednění prahů základu" 2,5*0,6*4 + 1,5*2*0,6 7,800
VV Součet 18,960

29 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 18,960 53,60 1 016,26 CS ÚRS 2020 01
VV 18,96 18,960

30 K 275321118 Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 
30/37 m3 14,800 3 965,50 58 689,40 CS ÚRS 2020 01

VV "dřík a římsa čela"14,8 14,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 209 959,15
31 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 3,915 1 750,00 6 851,25 CS ÚRS 2020 01

VV 6,25*0,3+6,25*0,28+0,5*0,29*2 3,915
32 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 3,915 149,00 583,34 CS ÚRS 2020 01

33 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení m2 36,990 955,00 35 325,45 CS ÚRS 2020 01

VV "bednění čela"6,25*2,34+6,25*2,0+1,15*2,15*2 32,070
VV "bednění zesílení základu na vtoku a výtoku" 2,46*0,5*4 4,920
VV Součet 36,990

34 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění m2 36,990 80,90 2 992,49 CS ÚRS 2020 01

VV "bednění čela"6,25*2,34+6,25*2,0+1,15*2,15*2 32,070
VV "bednění zesílení základu na vtoku a výtoku" 2,46*0,5*4 4,920
VV Součet 36,990

35 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,258 50 718,00 13 085,24 CS ÚRS 2020 01
VV "prutová výstuž čela"158/1000 0,158
VV "Prutová výstuž základu pod trouby"100/1000 0,100
VV Součet 0,258

36 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 
podchodů hmotnosti do 5 t kus 7,000 2 041,20 14 288,40 CS ÚRS 2020 01

VV "Montáž propustku"7 7,000

D 4 Vodorovné konstrukce 136 832,98
37 K 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného 

V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm m2 54,938 611,18 33 577,01 CS ÚRS 2020 01
VV "vpravo"2,7*2,5+3,6*3 17,550
VV "v propustku"10,95*1,25 13,688
VV "vlevo"4,2*2,5+4,4*3 23,700
VV Součet 54,938

38 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene LK 20 do lože C 25/30 m2 54,938 1 879,50 103 255,97 CS ÚRS 2020 01

VV "vpravo"2,7*2,5+3,6*3 17,550
VV "v propustku"10,95*1,25 13,688
VV "vlevo"4,2*2,5+4,4*3 23,700
VV Součet 54,938

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 210,62
39 K 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním 

nátěrem m2 54,363 23,54 1 279,71 CS ÚRS 2020 01
VV "rub čelní zdi"6,25*2+6,25*0,85 17,813
VV "trouby"(0,2+0,45)*2*6,8+(2*3,14*0,75-0,635)*6,8 36,550
VV Součet 54,363

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 50 800,00 965,20 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 54,363*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

41 K 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým 
lakem m2 108,726 29,32 3 187,85 CS ÚRS 2020 01

VV 54,363*2 108,726
VV Součet 108,726

42 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,038 45 200,00 1 717,60 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 0,038 0,038

43 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,057 1 057,16 60,26 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 207 047,64
44 K 922571133 Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 

mm m2 31,500 110,16 3 470,04 CS ÚRS 2020 01
VV (1,25+0,85)*15 31,500

45 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablony do bednění kus 2,000 582,00 1 164,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

46 K 966023211 Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek 
na průčelním zdivu a křídlech m3 0,690 2 870,00 1 980,30 CS ÚRS 2020 01

VV 3*0,23*0,50*2 0,690
47 M 592211604D Žlb trouba patková DN 1200 kus 6,000 27 348,55 164 091,30

VV "6 ks mezilehlých trub"6 6,000
48 M 592211605D Žlb trouba patková DN 1200 vtokový díl šikmý kus 1,000 36 342,00 36 342,00

VV "vtokový díl šikmý"1 1,000

D 96  Bourání konstrukcí 4 310,00
49 K 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 2,412 1 786,90 4 310,00 CS ÚRS 2020 01

VV "bourání nosné konstrukce"0,3*1,2*6,7 2,412

D 99  Přesun hmot 27 849,50
50 K 992114151 Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na 

vzdálenost 5000 m do hmotnosti 5 t kus 7,000 3 978,50 27 849,50 CS ÚRS 2020 01
VV "převoz prefabrikátů na stavbu" 7 7,000

D HSV Práce a dodávky HSV 77 867,23

D 997 Přesun sutě 12 339,37
51 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 7,800 341,17 2 661,13 CS ÚRS 2020 01
52 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 7,800 23,70 184,86 CS ÚRS 2020 01

53 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km t 7,800 237,30 1 850,94 CS ÚRS 2020 01

54 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 156,000 14,50 2 262,00 CS ÚRS 2020 01
VV "odvoz suti na skládku 20km"20*7,8 156,000

55 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 7,800 129,80 1 012,44 CS ÚRS 2020 01

56 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,800 560,00 4 368,00 CS ÚRS 2020 01

VV 7,8 7,800

D 998 Přesun hmot 65 527,86
57 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m t 231,302 283,30 65 527,86 CS ÚRS 2020 01

Strana 8 z 10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60932171
DIČ: CZ60932171

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 500,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 500,07 21,00% 23 625,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 125,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava propustku v km 72,437 - TÚ 1801

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 12. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 500,07

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 112 500,07

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,07
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,07 10 000,07 CS ÚRS 2020 02
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000
4 K 032403000 Provizorní komunikace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02
5 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost 16 500,00
6 K 041103000 Autorský dozor projektanta kpl 10,000 850,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 02
7 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
9 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

Oprava propustku v km 72,437 - TÚ 1801

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 744194

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 431f22ad-a1bf-4112-9f8f-ab9cff4e7e9e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2020 10:37:01
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