

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D600200032**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **111190024**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu:

Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Adresa sídla:

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Statutární orgán:

Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek- jednatelé

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek- jednatelé

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1805

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Litoměřice, č.ú. 497945471/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **VD Vlkava, Kostomlaty n.Labem, oprava mostu v ř.km 0,020.**

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: Vlkava, Kostomlaty n.Labem, oprava mostu v ř.km 0,020. Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.2. smlouvy) včetně dokladů potřebných pro povolení stavby (bod 2.3. a 5.1. smlouvy).

2.2. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb.
- Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb.
- Zjištění projednání řešení u příslušného orgánu ochrany přírody a jiných dotčených správních orgánů, včetně podání oznámení, žádosti o vyjádření příp. stanovisko, nebo stavební povolení dle požadavku konkrétního orgánu státní správy.
- Zhotovitel prací zajistí svolání min. 3 výrobních výborů (1. vstupní, možno spojit s pochůzkou v terénu s provozovatelem – zástupce objednatele, 2. v průběhu a 3. v předstihu před odevzdáním prací). Kontaktní osobou pro zástupce objednatele – provozovatele je XXX.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy: „Vlkava, Kostomlaty n.Labem, oprava mostu v ř.km 0,020“ ze 2.3.2020 zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, Želivského 5, 46605 Jablonec nad Nisou, XXX, TS PTÚ JN.

2.5. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2020.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 5/2020

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30.10.2020.**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.4.2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 162.800,- Kč,

slovy: stošedesátdvatisícsmset korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 14.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 11., 13., 14., 18. a 20.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 21.
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část E) – body 1. – 5.
- 5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do **16.10.2020**.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

V Jablonci nad Nisou dne

V Litoměřicích dne

.....
za objednatele
XXX, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Novák, jednatel společnosti