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Smlouva o dílo (dále SOD)

uzavřené ve Sm Slu ustanovení Ň 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, \ latnem a učinnem Zněníy 8 p
(dálejen `,Občanský Zákoník“)

I. Smluvní Strany

I.1. ohjćánfltøız z CHODSKÉ voDÁRNY A mALIZAcE, \.S.
Sídlo: Bezděkovské předměstí ěp.388, 344 78 DomažliceIČO: 49788761
DIČ; CZ49788761
Osoba Oprávněná jednat ve věcech smluvních: lngt Eva Gožďálová -- Statutární ředitelka, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vlastimil Hejhal - VTN
Telefon: 379 792 311
E-mail: chvakg'ťıìľchvakcz
Bankovní Spojení: Komerční banka Domažlice, as.
C1510 účtu: 7802321101 00

1.2. Zhotovitel : PROFINVEST S.r.o.
Sídlo : Npor. O, Baıtoška č.p.5„ 344 01 Domažlice
Statutární orgán : Václav Kraft - jednatel
1Č z 02507609
DIČ: C202507609
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech smlouvy Václav Kraft -jednatel
jednáním ve věcech technických Václav Kraft
Bankovní spojení : Raiffeisenbank as., ěú. l 1031480025500
E-ınaíl: info@prot`1nvest.cz '

(dálejen Smluvní Strany)

II. Předmět díla

ll.l. Předmětem díla je : „ Rekonstrukce střechy vodojemu Staňkov ll. (Směr Koloveć)“.
Dodávka Stavebních prací bude Zabezpečena v Souladu S obecně platnými technickými požadavky na
výstavbu a dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele„ který je rovněž přílohou smlouvy o dílo.
Dodavkou stavebních a montážních prací a konstrukcí Se pro účely te'to SOD rozumí dodávka všech prací,konstrukcí a materiálů, nutných k řádnćmu provedení díla` provedeni všech předepsaných ZkOuŠek.
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je
třeba trvale nebo dočasně k Zahájení, provedeníi dokončení a uvedení do řádného provozu.
Místem plnění předmětu díla je území Města Staňkov, Stávající vodojem.

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění



Il.2. Použité materiályjsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by Se ukázala potřeba užít
materiálů jiných, budou podınínky jejich uplatnění projednány Samostatně v rámci písemných dodatkü
zpracovaných k SOD. Bez písemného Souhlasu objednatele nesmí být použity jine' materiály, technologie či
Změny proti schválenému nabídkovćmu rozpočtu.

Il.3. Dojde-li při realizací díla kjakýmkolív změnám, doplňküm nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícim
Z podınínek při provádění díla, Z Odborných znalostí zhotovitele nebo Z požadavku objednatele,je zhotovitel
povinen provést Soupis těchto Změn, doplňku nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. [11.2. a předložit tento Soupis
objednateli k odsouhlasení. 'ľepıw'e po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke Smlouvě,
má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní` má se za to. Že
práce a dodávky jim realizované byly v předmětu plnění a v jeho Ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky,

11.5. Zhotovitel potvrzuje. Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou ınu Známy
technické, kvalitativní á jiné podmínky, ktere' bylo možno zjistit, nezbytně krealizaci díla, Že disponuje
takovými kapacitamí a odbomýmí Znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla
III.l. Cena díla je stanovena vsouladu s obecně Závaznými právními předpisy a je oběma smluvníıní
stranami dohodnuta ve výši :
Cena bez DPH: 92.480,- Kč

DPH Zl 9/6: 19.421,- Kč

Celková cena S DPH: ' l l 1.90l ,- Kč

Cena je Stanovena jako Orientační, fakturace bude probíhat dle Skutečně provedených a
Odsouhlasených prací

111.2. Položkový rozpočet je nedílnou Součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do
data ukončení díla a budou jimi Oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotoviteleın do data
předání.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu
díla dle Čl. Il.l.

lIl.4. Zhotovitel potvrzuje, Že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na
Zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště. naklady na energie a vodu po dobu výstavby) a Zisk
zhotovitele, nutné k řádné realizací díla v rozsahu dle čl. Il. smlouvy. Dále obsahuje daň Z přidané hodnoty a
očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

lll.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní Strany berou na vědomi, Že
případná Změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejíın konečném vyčíslení. V průběhu
realizace stavby bude objednatel plátcem DPH.



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ
IV.l. Předání staveniště: 4/2020

lV.2. Zahájení prací na díle: 4/2020

IV.3. Dokončení stavebních praci na díle: 5/2020

[V .4. Výklizení staveniště: do 5 dnů od dokončení stavebních praci na díle

V. PLA TEBNI' PODMÍNKY, FAKTURACE
Vil. Jedenkrát měsíčně Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis

provedených praci a dodávek oceněný dle čl. lll. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je

povinen se vyjádřit nejpoZději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad, Přílohou

daňového dokladu je Soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních

dnů od data doručení objednateli` nedohodnou-li se smluvní Strany jinak .

V2. Zhotovitel nepožaduj'e Zalohu.

V.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré daıˇiove' doklady až do výše 90 9/0 sjednané cenyv Zbývající část,

tj. l0 9/0 Ze sjednané ceny dila činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělkü

Zjištěných při předání a převzetí díla včetně předání všech dokladů nutných k řádıie'mu užívání díla

objednatelem.

V.4. Nenastoupí ~ li Zhotovitel k odstranění Zjištěných vad ve sjednane'm termínu, má objednatcl právo Z této

částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou tirmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu

díla.

V1. MAJETKO VÉ SANKCE, SML UVNÍ POKUTY
Vl.l. Smluvní strany se dohodly, Že Zhotovitel bude platit objednateli Smluvní pokuty:

Vl.l.l. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 1000: Kč Za každý

den prodlení.

Vl.l.2. Za prodlení s tennínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to

14000; Kč Za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

Vl.l.3. Za nevyklizeni staveniště V termínech dle čl. IVA. smlouvy, a to 1.000; Kč za každý Započatý

kalendářní den prodlení.

Vl.2. Vpřípadě„ že objednateli vznikne Zujednání te'to SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou

majetkovou sankcí vı'ıči Zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku zkterehokoliv daňového

dokladu a snížit o ni sjednanou cenu dila, případně Odečíst tuto částku Z pozastávky.

V143. Ustanovení o sınluvni pokutě neruší právo objednatele na náhradu Škody a ušle'ho zisku, které mu

vzniknou prodlením Zhotovitele.



VII. STA VENIŠTĚ
VII.l. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetí Osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým
termínem Zahájení prací.

VII.2. Zhotovitel Si v případě potřeby zajistí vytyčení všech podzemních vedení na staveníšti a bude
dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby4

Vll.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat Odpady a nečistoty
vzniklé jeho Činnosti. Pokud během realizace dila dojde k poškození stávajících objektů či okolních Zařízení
a majetku Objednatele vinou zhotovitele. zavazuje se Zhotovitel vše uvést do původního stani, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Vll.4. Zhotovitel zajistí střeženi staveniště, ktere' mu Objednatel předá a v případě potřeby ijeho oplocení
nebo jiné vhodné Zabezpečení. Náklady s tím spojenéjsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.5. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružne'ho měření
odběrů.

VII.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn
Ze staveniště Odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.7. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen Vyklidit Staveniště. Pokud
staveniště v dohodnutém termínu nevyklidi nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle ěl. Vl. l .3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou Zahrnuty ve Sjednané
ceně díla.

VIII. PRO VA'DĚNÍ DÍLA
VIII. l. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané doběA

VIIIZ. Objednatel nebo jíın pověřený Zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení
smlouvy, má objednatel právo od SOD Odstoupit.

VllI.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného Zástupce min. 3 pracovní dny
předem Zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnýıni. Neuěiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VlIl.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je Zhotovitel Oprávněn předmětné práce zakrýtA Bude-li vtomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí. je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
Zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady Spojené s odkrytím prací, opravou chybného
stavu a následným Zakrytíın Zhotovitel.
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VIII.5. Zhotovitel V plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví Všech Osob v prostonı Staveniště a

Zabezpečí jejich vybavení ochrannýıni pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel Zavazuje dodržovat

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnoti kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen

předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné Zákony a jejich prováděcí předpisy a další

obecně Závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv

škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající Z platných

povolení.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, Že při realizaci díla nepoužije Žádný materiál, o kterém je v době

jeho užití Známo, že je Škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní,je povinen Zjednat neprodleně nápravu a veškeré

náklady S tím Spojené nese Zhotovitel.

VIII. l O. Zhotovitel je povinen Zajistit dílo v průběhu výstavby, aby plnilo svou funkci.

VIII.ll. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně možných škod

pracovníků Zhotovitele` a to až do výše 3,000.000„- Kč. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen Zajistit u svých

subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIIIIZ. Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům Z titulu

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících Z platných Zákonů, ČSN nebo jiných

právních norem nebo vyplývajících Z této sınlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu tuto

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného

souhlasu Obj ednatele.

VIII. 14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů

ještě před uzavřením svých Smluvních vztahů s nimi. Objednatel Si vyhrazuje právo vyloučit Z tohoto

seznamu ty subdodavatele. Se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel

je pak povinen Zajistit jiného Subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy. je povinen přerušit práce a

informovat písemně objednatele a Oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky

z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout O dalším postupu.

VIII.ló. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně nejpozději do 3 dnù ~ postup

provádění prací.

IX. STA VEBNÍDENÍK
IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o pracích, které provádí. stavební deník

vsouladu s § 157 zákona c. 183/2006 Sb. v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny

skutečnosti rozhodne' pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen Zapisovat údaje o časovém postupu
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I



prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací Od projektu Stavby apod. Povinnost vést
Stavební deník končí předáním a převzetím stavbyA

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ Objednátele
název` sídlo, IČ Zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
Seznam dokladů a úředních opatření týkajících Se stavby

IX.3` Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy' nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedouciho může do
stavebního deníku provádět Záznamy pouze Objednatel, jím pověřený Zástupce, Zpracovatel projektové

dokumentace nebo příslušné orgány státní Správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se Zápisem, kteıý učinil objednatel nebo jím pověřený Zástupce,
případně Zpracovatel projektové dokumentace do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje

stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že suvedeným Zápiseın souhlasí. přičemž

pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebojím pověřený Zástupce je povinen se k Zápisům ve Stavebním deníku, učiněným
Zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovnich dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku Se nepovažují Za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDA'NÍA PŘE VZETÍDÍLA
X.l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem Zahájit přejímací řízení
a řádně v něm pokracovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X2.. OZnámí-Ii Zhotovitel objednateli, Že díloje připraveno k předání a při přejímacím řízení Se Zjistí, že dílo

není podle podmínek SOD ukončeno ěi připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po Zhotoviteli

veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši l.()00,- Kč. Objednatel Si Zvolí, který Způsob

uplatní.

X.3. Zhotovitel _je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního Zákona Č. 183/2006 Sbt, v platném Znění a doklady umožňující řádně používání Zhotoveného díla.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo Za dokončene' a Schopne' předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel Zápis` ve kterém Se mimo jine' uvede isoupís vad a
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je
povinen uvést do Zápisu svoje důvody.
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X.5. Dílo je považováno Za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
objednatelem.

X.6. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, ktere' samy O sobě ani
ve Spojení Sjinýıni nebrání řádnému užívaní díla. V toın případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a
nedodělky v termínu uvedeném v Zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady
a nedodělky v dohodnutéın termínu, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu dle čl. Vl. 1 .2. Obj ednatel
není povinen převzít dílo vykazujíeí vady nebo nedodělky, které brání jeho řádnému užívání.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumi odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dila.
stanovených touto sınlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem Se rozumí nedokončené práce
oproti položkove'mu rozpočtu stavby, který je přílohou této SOD.

X8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, Že za uvedené vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí Soudu
Zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělkü v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo
nedodělku, nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení Objednatele, sjednávají obě strany
Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. Za píseınné Oznámení
objednatele se považuje i Zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY
XI. 1. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka
Za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této Záruky.

X12. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. Záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu,
strojů a Zařízení, u kterých Stanovuje výrobce kratší Záruční lhůtu, min. však 24 měsíců a zhotovitel je jasně
definoval před Zahájením díla. Po tuto dobu Odpovídá Za vady, které objednáte] Zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího Z protokolu O
předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečného Odkladu po jejich
Zjištění. V reklamací musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je Oprávněn požadovat I

XI.4.l. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, Zařizovacích předmětu, svítidel
apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-lí vada opravitelná.

Xl.4.3. Přiměřenou slevu Ze sjednané ceny.

XLS. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednatelí. zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní. má Se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklamaci lZe uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v posledni den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povíıien nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v termínu,
který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši lOOO Kč Za
každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na připadnou náhradu Škody a



ušlého Zisku. Náklady na Odstranění reklamované Vady nese Zhotovitel i ve Sporných případech až dorozhodnutí Soudu.

XI.8. Nenastoupí-li Zhotovitel k Odstranění reklamovaná vady V dohodnutém~ nebo Objednatelem určenémtermínu` je Objednatel oprávněn pověřít odstraněním vady jinou odbornou prámickou nebo fyzickou osobu.Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatelı' Zhotovitel.
X19. Prokáže-li Se ve sporných případech, Že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn.. že jím reklamovanávada nevznikla vinou Zhotovitele a že Se na ni nevztahuje Záruční lhůty resp., Že vadu způsobil nevhodnýmužíváním dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu` v SouvislostiS odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XII. VYSSI MOCx
XII. l. Pro účely této Smlouvy se Za vyšší moc považují případy, které nejsou Závislé na smluvních stranácha které sınluvní Strany nemohou Ovlivnít. Jedná Se např. o válku, mobilizaci. povstání, živelné pohromyapod.

XILZ. Pokud se Splnění této Sınlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít navyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokudnedojde k dohodě, má Strana, která se odvolala na vyšší moc právo Odstoupit od Smlouvy. Účinnostodstoupení nastává v tomto případě dnem doručení Oznámení.

X111. ZMĚNA SMLOUVY
XIII.I. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné Zápisy, protokoly apod. Se Za Změnusmlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvyje nutná dohoda 0 celém obsahu.
XIII.2. NastanOu-li u některé Ze stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé

XIII.3. Chce-li některá Ze stran Od této smlouvy odstoupit na Základč ujednání Z této smlouvy vyplývajíci_jepovinna Svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvyodstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní Strana od Smlouvy Odstupuje apřesná Citace toho bodu Smlouvy. který ji k takovému kroku Opravňuje. Bez těchto náležitostí je Odstoupeníneplatné.

XIII.4. Nesouhlasí~li jedna ze Smluvních stran sdůvodem Odstoupení druhé Strany nebo popírá~lí jehoexistenci, je povinna Oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud takneučiní, má Se Za to. Že S důvodem odstoupení Souhlasí.
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XIII.5. Odstoupí-li některá Ze Smluvních stran Od této Smlouvy na základě ujednání Z této Smlouvy
vyplývající, pak povinnosti Obou smluvních Stran jsou následující:
Zhotovitel provede Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je Stanovena cena dílaA
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnü po
obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ PO dílčím předání a převzetí provedených praci Sjednají Obě
Smluvní Strany písemné Zrušení Sınlouvy O dílo.

XIIl.Ó. Objednatel není Oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést Svoje práva a povinností z této Smlouvy
vyplývající na jinou Stranu. Zhotovitel není oprávněn převést Svoje práva a povinnosti Ztéto Sınlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze S písemným souhlasem objednatele.

XIV. ODSTOUPENI' 0D SMLOUVY

XIV.l. Každá Ze Sinluvních Stran je Oprávněna odstoupit Od Smlouvy v případě jejího podstatneho porušení
druhou Smluvní stranou.

Za podstatne porušení smlouvy ze Strany zhotovitele se považuje:
- Zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým Způsobem,
~ zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů.

Za podstatné porušení smlouvy ze Strany objednatele se považuje:
- objednáte] je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě Splatnosti
- Obj ednatel trvá na provádění díla v rozporu S platnou legislativou

XIV.2.V ří adě odstatného Orušení Smlouy 'e o rávněná Strana ovinna oSk tnout druhé Straněp p P p W .l p p p y
přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

XV. ZA'VĚREČNA' USTANOVENI'

XV,l. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas Sobsaheın smlouvy potvrzen podpisem
oprávněných Osob obou Smluvních Stran. Smlouva vzniká Souhlasem s celým jej ím Obsahem

XV.2. Obě smluvní Strany Se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly Svěřeny druhou
smluvní Stranou. nezpřístupní třetím osobám bez písemného Souhlasu druhe' strany ancpoužijí tyto
informace k jiným účelům, než kplnění podmínek této Smlouvy a kplnění povinností vyplývajících
z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XV.3. Obě Strany prohlašují. že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.4` Tato SODje vyhotovena ve Z stejnopisech, Z nichž každá ze Smluvních stran obdrží výdisk.

XV.5. Obě smluvní strany prohlašují, Že Se Seznámily scelým textem SOD včetně příloh a scelýın
obsahem SOD Souhlasí.



XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou Součástí Smlouxy:
0 položkový rozpočet Stavby

V Domažlicích, dne /ýé o/WO

In Y. Eva Gožďálová
Za Objednatele:

cHuDsKÉ
vODÁRNY A KANALIZACE, a.s.
Bezděkovské předměstí čp. 388

344 78 Domažlice G)

ROFINVEST s.r.o.
NpoľOlBartoška 5A 344 01 Domažlice

IC: 02507609, DiCz (2202507609
OR KS Pızeh 0dd.c v|.29367

Teı.=773 660 066

,řš-é, Zflzá
V Domažlicích, dnc./.........
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Kraft I
Za Zhotovitelc:
Václav
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