
Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 1200176

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „občanský

zákoník")

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jan Grois, MBA, starosta města
00293881
CZ00293881

Sídlo:
Jednající:
(Č:
DIČ:

Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb
Václav Vybíral referent odboru investic a technických služeb

19-5054880237/0100

MÚPO, spol. s r.o.

Karásek 5, 621 00 Brno
KS v Brně, oddíl C, vložka 6024

46904140
CZ46904140
plátce DPH

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádné
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.3.2020 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava střechy okresního
archivu - Divišovo náměstí Znojmo"

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo".

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle
odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané Oprava střechy
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okresního archivu - Divišovo náměstí Znojmo. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v 
projektové dokumentaci.

5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a 
zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil 
s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

6. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

7. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se 

stanou součásti předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz 

přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby 
za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),

- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně 
využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch 
mimo obvod staveniště,

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom 
vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, 
osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem 
komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 
ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. předáni těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
Č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných 
projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným 
orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k prováděni dila včetně 
pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné 
podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém 
nosiči.

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami 
stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
k výrobkům, které budou zabudovány do díla,

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu 
předmětu díla,
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3. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od podpisu Sod
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění: do 3 měsíců od zahájení díla

4. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem 

na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen
„rozpočeť).
Celková cena

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a 
služby uvedené v čl. II této smlouvy.

3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy 
dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo 
vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).

5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu 
ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno 
v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, 
které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této 
smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel 
písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které 
byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.

6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 
přebírá nebezpečí změny okolností.

1.900.000,00 Kč + příslušná sazba DPH

5. Platební podmínky
1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. 

Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v 
kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol11). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen 
zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu 
protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn 
vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. 
odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dáte jen „zjišťovací 
protokol") a kopie protokolu o předání a převzetí díla.

2. Ke každému z děl budou vystaveny zvlášť dílčí faktury.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 

daních a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli.

5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Strana 3 (celkem 10)



V případě úhrady faktury nebo její části po Ihůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.

6. Staveniště
Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 
smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po 
dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu 
zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to 
vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle 
předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel 
nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení 
provádění díla sjednaném v této smlouvě.
O předáni a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištěni.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a 
inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo 
k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do 
stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá 
zhotovitel.
Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět 
pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, 
zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 5ti dnů od předání předmětu díla objednateli, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla 
odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, 
které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, 
aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v 
zápise o odstranění vad a nedodělků.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za 
objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž 
technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se 
zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení 
provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se 
s tímto zápisem.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
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5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na 
staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

8. Změny díla
1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být 

dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své 
povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky 
dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému 
zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.

3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o 
jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku 
bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

9. Provádění díla
1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 

s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty 
o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první 
jakost materiálů.

2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně 
objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.

3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i 
pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, 
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 5 dnů 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze 
v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, 
předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a 
přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů může být dílo prováděno maximálně do 
celkové výše 20% rozsahu prací (posuzováno ve vztahu k ceně díla dle této smlouvy). Veškeré 
odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace 
stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá 
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O 
výsledku šetřeni provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou 
příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
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8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a 
stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování 
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka 
a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost 
provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybaveni ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci („BOZP") a požární ochranu („PO").

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených 
orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost.

10.Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci
1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně 
ukončeného předmětu díla.

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném dítě až do 
doby předání staveniště zpět objednateli.

i

i

i

11. Předání předmětu díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. 

Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která 
bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel 
převezme dílo bez vad a nedodělků, může však zvláštní vůle převzít i dílo vykazující pouze 
ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.

3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i 
zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem 
jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné 
doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a 
dotčených orgánů), zejména:
- kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové 

formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech 
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace 
skutečného provedení stavby",

- geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a 
v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
- originál stavebního deníku,
- dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
- doklady o nakládání s odpady,
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- doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude 
vydán kolaudační souhlas,

- další doklady dle cl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 

jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k 
původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a 
převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a 
zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

12.Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, 

které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců na 

stavební práce spojené se zapravením fasád okolních nemovitostí od data převzetí předmětu díla 
objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, 
uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky 
do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu 
způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak 
obvyklé vlastnosti.

4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 
dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 
V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo

a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 

se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 

odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
stím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k 
úhradě.

í

pracovníka zhotovitele

13.Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- 
Kč) za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny 
sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních 
dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo 
nedodělek.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.

1.

4.
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5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý 
den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební 
deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- 
Kč) za každý zjištěný případ.

7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH 
(minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze 
osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- 
Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

liiSmluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavateli 
v maximálním rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za 
každých započatých 10 % prací provedených subdodavateli nad stanovený maximální rozsah|

10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
12. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky ochrany 

veřejné zeleně při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 0,1 
z ceny díla bez DPH (minimálně však 4000,-Kč) za každý zjištěný případ.

14.0dstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čí. III této smlouvy delší 

než 15 dnů,
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené 
práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami 
„ÚRS" platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu 
porušila.

4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví 
osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato 
opatření na náklady objednatele.

15.Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran.
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4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání 
stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku vtom rozsahu, že jejich právní 
jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.

7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy či podmínky ochrany 
veřejné zeleně při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.

8. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení 
občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. §§ 1799 a 
1800 (doložky v adhezních smlouvách).

9. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení 
promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího 
porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

10. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné 
formě.

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
12. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 

občanského zákoníku.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám 

objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním 
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu 
objednatele.

14. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli 
pohledávku, včetně pohledávky nesplatné, nejisté a neurčité. Pohledávky objednatele asvou

zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
15. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či 

nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této 
smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude 
nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké 
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní 
strany učiní vše pro to, aby takové ustanoveni bylo do této smlouvy doplněno.

16. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněž jen písemně.

17. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které 
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném 
případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

18. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

19. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy.

20. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad informovanost o opravách chodníků bydlící občany dané ulice.
21. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 20.4.2020, usnesením 

č.66/2020, bodem 2960.
22. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
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Příloha č. 2 - Harmonogram prací

27. M. zra Ve Znojmě dne: 3$ 2-0'2/0Ve Znojmě dne:

Za zhotovitele:Za objednatele:

i
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje :
- údaje o firmě
-jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Položkový rozpočet stavby

Oprava střechy okresního archivu, ZnojmoStavba: 2019/26

Oprava střechyObjekt: 01

Oprava střechy okresního archivu, ZnojmoRozpočet: 2019/26

IČO: 00293881 

DIČ: CZ00293881

Město Znojmo

Obroková 1/12 
66902

Objednatel:

Znojmo

IČO: 46904140 

DIČ: CZ46904140

MÚPO, spol. s r.o.

IKarásek 2137/5 
162100

Zhotovitel:

Brno
Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
256 064,94HSV r

1 591 510,36PSV

12 386,70MON
I

0,00Vedlejší náklady

40 038,00Ostatní náklady

1 900 000,00Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

1 900 000,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

399 000,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

2 299 000,00 CZKCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Typ díluNázev

5 332,20 0Svislé a kompletní konstrukce HSV3

Úpravy povrchů vnější 39 078,73 2HSV62

20 814,61Lešení a stavební výtahy 1HSV94

4 333,76Bourání konstrukcí 0HSV96

3 680,03 0Staveništní přesun hmot HSV99

309 672,24 16Konstrukce tesařské PSV762
}■

i29 595,22 2Konstrukce klempířské PSV764

1 208 315,18 64PSVKrytiny tvrdé765

43 927,72 2Nátěry PSV783

12 386,70 1Elektromontáže MONM21

182 825,61 10Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96

2ON 40 038,00Ostatní nákladyON

1 900 000,00 100Cena celkem
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Položkový rozpočet
Oprava střechy okresního archivu, Znojmo2019/26S:

Oprava střechyO: 01

Oprava střechy okresního archivu, Znojmo2019/26R:

CelkemCena/ M JP.č. Číslo položky Název položky MnožstvíMJ
5 332,20Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

5 332,202,70000 1.974,89rr>2Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm s 
odtrhovým žlábkem, kón, tvar___________________

1 316381115V00

2,70000hlava komínů : 1,5*0,9*2
39 078,73

2 452,60
Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62

61,01000 40,20!m22 622413101R00 Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2,
52,80000
8,21000

komíny : (1,5*2+0,9*2)*5,5*2 
vikýř: 2,7*1,5+3,2*1,3/2*2

21 579,8561,01000 353,713 622477321ROO Oprava vně.omítky stěn do 10%,ll,štuk.100% pl.,SMS m2
52,80000

8,21000
komíny : (1,5*2+0,9*2)*5,5*2 
Vikýř: 2,7*1,5+3,2*1,3/2*2 I

63,17 3 854,0061,01000m2Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 
Odkaz na mn. položky pořadí 3:61,01000

4 622904112R00
61,01000

11 192.2a]61.01000 183,45m2Nátěr vnějších pilířů barvou disperzní složitost 2 
komíny : (1,5*2+0,9*2)*5,5*2 
vikýř: 27*1,5+3,2*1,3/2*2

5 623471312R00
52,80000
8,21000 :

20 814,61
9 529,04

Lešení a stavební výtahyDíl: 94
124.40000 76,60m2Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m6 941941031RO0
92,40000komíny: 7*<2,5*2+0,8*2)*2 

vikýř: 4*(2,5*2+3)
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031

32,00000
3 643,68124,40000 29,29m2941941191 ROO7

124,40000 61,43 7 641,89m2Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m941941831R008
4 333,76Bourání konstrukcíDíl: 96

0,54000 6 801,88 3 673,02Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. m39 965042121RT2
mazaniny 8 -10 cm

0,54000hlava komínů : 0,2*1,5*0,9*2
Otlučeni omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 % 660,74161,01000 10,83m210 978015221 ROO

52,80000
8,21000

komíny : (1,5*2+0,9‘2)*5,5*2 
Vikýř: 2,7*1,5+3,2*1,372*2

3 680,03Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m________

Konstrukce tesařské _________________
Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod bez
dodávky řeziva_____________________ _____ __________
příložky 8/16 : 7,5*4
Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm

Díl: 99
3,62994 1 013,80 3 680,03t11 999281211 ROO

309 672,24Díl; 762
6 846,9030.00000 ,■; 228,23m12 762332932RV1

30,00000
1 180,00000 112,64 132 915,20m213 7623422O2RO0
1 180,000001180
1 180,00000 32,49 38 338,20m214)762342811 ROO I Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm
1 180,000001180

1 099,92] 19 820,56m3 18,02000Spojovací a ochranné prostředky pro střechy15 76239500QR00
18,0200017,60+0,42 _______

(Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I 
příložky 8/16 : 0,08*0,16*7,5*4*1,1

' Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm_________
1180/0,15*0,05*0,04*1,1
pod hřeben : 0,05*0,04*(66,5+69)*1,1
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

m3 i 6 901,811 2 915,320,42240L=4-6 m[16 60511100R
0,42240

17,604771 5 416,67 95 359,17m317 60517102R
17,30667

0,29810 
% 2 961,95350 4,55 13 476,8918 998762203R00 i
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Položkový rozpočet
Oprava střechy okresního archivu, ZnojmoS: 2019/26

Oprava střechyO: 01

Oprava střechy okresního archivu, ZnojmoR: 2019/26

P.č. Číslo položky Název položky MJ CelkemMnožství Cena/ MJ
29 595,22Konstrukce klempířskéDíl: 764

25,00000 222,15 5 553,7519 764292291R00 Montáž úžlabí z Cu m
25,00000hlavní úžlabí: 12,5*2
25,00000 39;24 981,0020 764392852R00 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45° m
25,00000hlavni úžlabí: 12,5*2
4,50000 31,14 140,1321 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m
4,500004,5

2 521,404,00000 /v 630,35Oprava kruhového odskoku Cu, D 100 mm nový odskok kus22 764556962RO0

4,000002+2
20 019,142,00000 10 009,57Atypický chrlič, Cu plech dod.+mont kus23 764-100

% : 292,15420 1,30! 379,8024 998764203RO0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
1 208 315,18Krytiny tvrdéDíl: 765

1 180,00000 108,16 127 628,80Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m225 765311810ROO
1 180,000001180
1 180,00000 660,13 778 953,40Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho režné 

tašky segment, řez, vč. doplňkových tašek
m226 765311521RT1

1 180,000001180
[ 27 765311537ROO Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás 66,50000 802,09 53 338,99m

58,60000
7,90000

20+20,4+14,2+4 
vikýře : 1*4+1,3*3

67,90000 893,01 60 635,3828 765311547RO0 Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás m
67,900008,8*2+7,39*2+3,3*2+7,04*2+1,06*2*7

209.04000 258,13 53 959,50Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek29 765311583R00 m
135,80000
73,24000

nároží: 67,9*2
úžlabí, lemování: 10,5*2+6*2+4,62*2+3,5*2+3+1,5*2*7

kus 1,00000 5 109,24 5 109,2430 765311585R00 Nástavec pro odvětrání kanalizace
1,000001

531,62500 68,05 36 177,08Bobrovka - příplatek za sklon přes 60 do 75° upevněni 
tašek pozinkovanými vruty_________________________

m231 765311592RT2

4,95*24+2,65*20+5,55*23+2,85*19+5,15*23,5+2,85*20 531,62500

103,40000 /. . 135,39Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podpér kus 13 999,3332 765799151R00

103,40000podpěry hromosvodu : 21+21+20+9*2+8*2+2,9+4,5
15,00000| : j ■ , 900,86h 13 512,90HZS Práce v tarifní třídě 633 900 RT3

příplatek za pracnost - pokrytí vikýřů : 15 15,00000
8,00000 ■ - 39,25Íkus 314,00Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 1134 35441470R
8,00000podpěry hromosvodu: 8

24,15 jkusPodpěra vedení pod hřebenáče PV 14 96,00000 2 318,40| 35 35441485R
podpěry hromosvodu: 21+21+20+9*2+8*2

36 998765203RO0 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
96,00000
47,10479 1 324,03% 62 368,16

43 927,72NátěryDíl: 783
,40,22 jOdstraněni nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 4,32978; 174,1437 783201811R00

i
4,32978háky žlabů :

0,7*(0,02*2+0,006*2)*(29+30+28,5+12,55*2+6,35)

:
i
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Položkový rozpočet

Oprava střechy okresního archivu, Znojmo2019/26S:

Oprava střechyO: 01

Oprava střechy okresního archivu, Znojmo2019/26R:

CelkemCena/ MJMJ MnožstvíČíslo položky
783222921RT1

Název položkyP.č. 1 171,16270,494,32978m2Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.2x přímo na rez38
hladký

4,32978háky žlabů:
Q,7*(0,02*2+0,006*2)*(29+30+28,5+12,55*2+6,35)
Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním
boky vikýřů: 1,5*0,7/2*2*7
7*(1,1*1,5-0,7*1,1)____________________________
Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +1x lak +2x tm 
boky vikýřů : 1,5*0,7/2*2*7
7*(1,1*1,5-0,7*1,1) _______________
Nátěr tesařských konstrukcí 2x

795,74]58,9013,51000m239 783601815R00
7,35000
6,16000

71,7.30] 9 690,7213,51000m240 783622940ROO
7,35000
6,16000

26 590,7618,261 456,23000 im241 7837822O5R00
nové prvky krovu :
1180/0,15*(0,05*2+0,04*2)
(0,05*2+0,04*2)*(66,5+69)
příložky 8/16 : (0,08*2+0,16*2)*7,5*4*1,1_______________
HZS Práce v tarifní třídě 6
příplatek za pracnost - obroušení a nátěr háků žlabů : 20

1 416,00000 
24,39000 
15,84000

5 505,20|20,00000 275,26h42 900 RT3
20,00000

12 386,70Éléktromontáže_____  ■__________ _
HZS Práce v tarifní třídě 6 ______________
dočasná demontáž střešní části hromosvodu : 15 
zpětná montáž střešní části hromosvodu : 30

Přesuny suti a vybouraných hmot
Montáž a demontáž shozu za 2.NP

Díl: M21
275,26 12 386,7045,0000043 900 RT3

15,00000
30,00000

182 825,61Díl: D96 200,19200,191,000001kus44 979011321R00
2,00 450,00225,00000denPronájem shozu (za metr)

25 dnů - předpoklad : 9*25 
Pronájem násypky (za kus)

45 979011331R00
225,00000

50,00]25,00000 2,00den46 979011332R00
25,0000025

50,002,0025,00000 ;denPronájem rukávu proti prachu délky 15 m___________
25 dnů - předpoklad : 25 ~

Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 
Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky 
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s
naložením do shozu_______
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km_____________
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m______________
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m_____
Poplatek za skládku stavební suti__________________

Ostatní náklady __________ __________
Zařízení staveniště______________ ________________
Dočasná dopravní opatření_______________________
zábor pozemku,zamezen! vstupu pod střehu apod.: 1

47 979011335R00
25,00000

36 066,70 
1 444,91

405,6288,91747t48 979012112R00
16,2588,91747t49 979012119R00

13 338,51150,0188,91747t50 979086112ROO
26 484,07297,8588,91747t51 979011311RT1

10 920,84122,8288,91747t979081111R0052
8 882,8611,10800,25723t979081121R0053

45 360,36
5 054,96

510,1488,91747t979082111RO054
56,8588,91747t979082121R0055

34 522,21388,2588,91747t979990001R0056
40 038,00Díl: ON 20 019,1520 019,15Soubor 1,0000057 005121 R

1.00000 20 018,85 20 018,85Soubor58 005211030R
1,00000

1 900 000,00I Celkem
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Položkový rozpočet
Oprava střechy okresního archivu, Znojmo2019/26S:

Oprava střechyO: 01

Oprava střechy okresního archivu, Znojmo2019/26R:

Cena/ MJ CelkemP.č. Číslo položky |Název položky 
Poznámky uchazeče k zadání

MnožstvíMJ

i
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