
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
 

„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Hlučín OKD – západ“ 
 

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:  Město Hlučín 
 se sídlem:                          Mírové náměstí 24/23, 748 01  Hlučín 
 zastoupené:  Mgr. Pavel Paschek, starosta 
 IČ:   00300063 
 DIČ:   CZ00300063 
 Bankovní spojení:   XXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXX 
 Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta 

 ve věcech technických:  XXXXX 
 
dále jen objednatel  
 
2. Zhotovitel:  Ing. arch. Pavel Klein – KT Architekti 

 se sídlem:        Kroftova 35 Brno 616 00                     
 zastoupené:  Ing. arch. Pavel Klein  
 IČ:   72385120    
 DIČ:   CZ7409205496    
 Bankovní spojení:   XXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXX   
 Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech smluvních: Ing. arch. Pavel Klein  

 ve věcech technických:  XXXXX 
 

dále jen zhotovitel  

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování a projednání „ Projektu 

regenerace veřejného prostranství na sídlišti Hlučín OKD – západ“ (dále jen projekt) a k poskytnutí 
dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a vypracováním tohoto projektu. Službami a 
výkony se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisících výkonů, které 
vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto smlouvou. 

2. Projekt bude zpracován v souladu s Nařízením vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (Zásady pro zpracování 
projektu). Projekt bude využit jako podklad pro podání žádosti o dotace, např. Státní fond rozvoje 
bydlení. 

3. Zhotovitel projektu se zavazuje dodržovat předpisy a normy všeobecně platné v České republice, 
ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny objednatele, které způsobem a v termínech v souladu s touto 
smlouvou od objednatele prokazatelně obdržel.  
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4. Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací však nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

 
III. 

Rozsah zpracovaní projektu regenerace 
 

1. Řešené území se týká území sídliště Hlučín OKD - západ a je vymezeno z východu ulicí Čs. armády, z 
jihu kolejovou tratí a ze severu a západu ornou půdou (viz. příloha č.1). Rozloha řešeného území je cca 
19,86 ha. Projekt regenerace bude zpracován pro celé vymezené území včetně pozemků v okolí bytových 
domů, které jsou ve vlastnictví společnosti RESIDOMO, s.r.o., pozemků občanské vybavenosti (MŠ 
Severní), které jsou zahrnuty do řešeného území. Projekt regenerace nebude řešit soukromé pozemky 
rodinných domů (rodinné domy v ulici Pekařská a ul. Čs. armády). 

2. Projekt bude zpracován nad digitální katastrální mapou, platnou v průběhu zpracování. 
 
 

IV. 
Obsah projektu regenerace 

 
1. Projekt bude obsahovat komplexní řešení veřejného prostranství (dopravní řešení, pohyb pěších, 

parkování, MHD, zeleň, stanoviště pro komunální odpad, dětská hřiště, dětské herní prvky, sportoviště 
atd.) 

2. Součástí projektu bude návrh etapizace realizace navržených úprav zejména na pozemcích v majetku 
města Hlučín (pokud nebude dohodnuto jinak), jednotlivé etapy budou na sebe logicky navazovat a 
zároveň musí být územně a časově rozlišené.  

3. Projekt regenerace bude obsahovat dvě základní části - Analytickou část a Návrhovou část. Obě části 
budou obsahovat textovou a výkresovou část, Návrhová část potom také ekonomickou část: 

 
1. Analytická část: 

Shromáždění a vyhodnocení podkladů, doplnění podkladů vlastním průzkumem, vypracování 
analýzy současného stavu území. 

1.1. Textová část 
- Popis a vyhodnocení podkladů  
- Analýza širších územních vztahů 
- Posouzení stávajícího stavu sídliště na základě platné územně plánovací dokumentace a územně 

plánovacích podkladů  
- Posouzení stávajícího stavu sídliště na základě dříve zpracovaných záměrů a strategií 

(strategického plánu, urbanistického a dopravního generelu, územní studie sídelní zeleně a všech 
informací dostupných na webových stránkách města) 

- Vyhodnocení připomínek a námětů občanů vzešlých ze seznámení obyvatel se záměrem 
- Posouzení z hlediska vývoje věkové a sociální skladby obyvatel v sídlišti 
- Posouzení stávajícího stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

prostorového 
- Charakteristika jednotlivých úprav 

 
1.2. Výkresová část 

- Situace širších vztahů  
- Situace stávající stav - funkční analýza  
- Situace majetkových vztahů  
- Situace technická infrastruktura 
- Situace dopravy 
- Problémový výkres  
- Případně doplňující výkresy - obsahují důležité prvky a jevy zkoumaného území, které nebylo 

možné zobrazit v hlavním výkresu, schémata apod. 
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- Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
 

2. Návrhová část: 
Zpracování návrhu projektu na základě podkladů, požadavků a všech zjištěných informací v rámci 
analytické části. Navrhnout funkční veřejný prostor v rámci celého sídlištního celku, který nabídne 
možnosti volnočasových aktivit i odpočinkových zón tak, aby vyhovoval všem věkovým kategoriím 
obyvatel sídliště vč. respektování potřeb každé z těchto kategorií, bude sledovat hledisko logické sítě 
chodníků, jejich návaznosti a průchodnosti, logickou síť komunikací pro plynulý průjezd lokalitou s 
důrazem na vytvoření nových parkovacích míst a zefektivnění využití stávajících parkovacích ploch 
a logickou návaznost chodníků a komunikací. 

 
2.1. Textová část 

- Cíle v pořadí podle naléhavosti, ke kterým povede realizace záměrů projektu 
- Návrh úprav v návaznosti na stanovené cíle. V návrhu budou zohledněny podmínky pro sociální 

a kulturní rozvoj a pro aktivity volného času; zvláštní pozornost bude věnována možnostem 
trávení volného času dětí a mládeže. V případě, že budou úpravy plánovány do jednotlivých 
etap, musí se jednat o etapy na sebe navazující a zároveň územně a časově rozlišené. 

- Návrh etapizace realizace navržených úprav 
 

2.2. Výkresová část 
- Situační výkres řešeného území  
- Komplexní situace regenerace sídliště  
- Situace dopravy 
- Situace technické infrastruktury 
- Situace zeleně, mobiliáře a dětských hřišť a dětských herních prvků 
- Situace plánované etapizace včetně legendy 
- Motivační náčrty, vizualizace, zákresy do aktuálních fotografii  

 
2.3. Ekonomická část 

- Seznam navrhovaných úprav  
- Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav  
- Časový a finanční harmonogram realizace projektu nebo jeho etap 
- Návrh způsobu financování úprav, upřesnění zdrojů financování 

 
 

V. 
Postup zpracování projektu regenerace 

 
1. Veřejnost bude prostřednictvím úseku tiskového mluvčí města Hlučína informována o připravovaném 

projektu regenerace na webových stránkách města a v Hlučínských novinách. 
2. V průběhu zahájení prací Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem připraví projednání se zástupci 

Osadního výboru OKD, na kterém budou diskutovány požadavky obyvatel na řešení parteru sídliště. 
Vyhodnocení požadavků, připomínek a námětů občanů vzešlých ze seznámení obyvatel se záměrem bude 
součástí analytické části. 

3. Zhotovitel převezme od objednatele veškeré poskytnuté podklady a dle vlastního uvážení zajistí jejich 
doplnění. Z těchto podkladů bude dále vycházet při zpracování návrhu projektu regenerace. 

4. Na základě všech dat průzkumů a rozborů bude zpracována nejprve analytická část projektu a na jejím 
základně návrhová část projektu. 

5. V průběhu zpracování budou probíhat konzultace rozpracované analytické i návrhové části projektu. 
Konzultace s objednatelem budou probíhat minimálně 1x za měsíc. V případě potřeby budou konzultace 
probíhat opakovaně.  Konzultace zorganizuje a povede zhotovitel za účasti objednatele. Hlavní části 
návrhu budou konzultovány s dotčenými orgány, správci dopravní a technické infrastruktury a 
organizačními jednotkami města Hlučína. Pokyny, dle kterých zhotovitel projekt regenerace dopracuje, 
vydá objednatel.  
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6. Návrh projektu regenerace (analytická + návrhová část) představí zhotovitel objednateli, dotčeným 
orgánům a zástupcům města Hlučína. Návrh bude posouzen z hlediska komplexnosti a vhodnosti 
navrženého řešení. Výsledky projednání budou součástí textové části projektu regenerace. S návrhem 
„Projektu regenerace veřejného prostranství sídliště Hlučín OKD – západ“ seznámí zhotovitel veřejnost 
na veřejném projednání, které zorganizuje objednatel. Na základě výsledků posouzení a projednání vydá 
objednatel pokyny k úpravě, podle kterých zhotovitel návrh projektu regenerace upraví. 

7. Návrh projektu regenerace pro účely projednání předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě ve vhodném 
formátu v počtu jednoho vyhotovení. V elektronické podobě bude návrh projektu regenerace předán na 
CD/DVD. Textová část bude předána ve formátu (*.docx) a (*.pdf). Grafická část bude předána ve 
formátu (*.pdf). 

8. Finální podobu projektu regenerace předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě ve vhodném formátu v 
počtu čtyř vyhotovení. V elektronické podobě bude projekt regenerace předán na CD/DVD. Textová část 
bude předána ve formátu (*.docx) a (*.pdf). Grafická část bude předána ve formátu (*.pdf) a v jednom 
z  uvedených formátu (*.dgn) nebo (*.shp). Všechna takto předaná data budou využívat souřadnicového 
systému "S-JTSK Krovak EastNorth". 

9. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem rozpracovanost projektu regenerace a aktivně se 
účastnit jednání např. s dotčenými orgány v souvislosti se zpracováním projektu regenerace, prezentace 
na jednání Osadního výboru Hlučín - OKD, prezentace projektu na veřejných projednáních, v případě 
potřeby představení projektu autorem před jeho odevzdáním představitelům města Hlučína. 
 

VI. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách, a to v těchto lhůtách 
 

1. Etapa  
Zpracování analytické části a návrhu projektu regenerace pro účely projednání s dotčenými orgány a 
veřejností a jejich předání objednateli do 120 kalendářních dní od podpisu této smlouvy o dílo. 
 
2. Etapa 
Úprava návrhu projektu regenerace na základě výsledku projednání a finální dokončení návrhu projektu 
regenerace a jeho předání objednateli do 60 kalendářních dní od předání pokynů k úpravě od 
objednatele. 

 
2. Části díla dle jednotlivých etap plnění je zhotovitel povinen předat objednateli ve lhůtách plnění dle odst. 

1. tohoto článku na Městském úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, odboru výstavby. 
3. O předání každé jednotlivé části díla dle jednotlivých etap plnění bude sepsán protokol, který podepíšou 

obě smluvní strany (osoba k tomu oprávněná za objednatele a osoba k tomu oprávněná za zhotovitele). 
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle čl. III., IV. a V. jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  
5. Objednatel se zavazuje řádně ukončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu dle čl. VII. této 

smlouvy. 
 

VII. 
Cena za dílo 

 
1. Cena za zpracování projektu regenerace včetně ceny – odměny za poskytnutí licence dle čl. XII. této 

smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
 
 
 

   cena bez DPH (Kč) cena s DPH (Kč) 

1. etapa 390 000,- 471 900,- 
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Zpracování analytické a návrhové části 
projektu regenerace k projednání 
   
2. etapa   
Úprava a finální podoba projektu regenerace 200 000,- 242 000,- 

CELKEM 590 000,- 713 900,- 

 
 
2. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla (veškeré práce, služby, 

výkony a dodávky, poplatky a další náklady nutné pro řádné provedení díla). 
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s příslušnými platnými právními předpisy 
 

VIII. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohu na cenu za dílo nebude objednatel zhotoviteli poskytovat. 
2. Cena za dílo bude hrazena po částech dle jednotlivých etap plnění, a to na základě dílčích faktur 

vystavených zhotovitelem vždy po předání a převzetí části díla odpovídající každé jednotlivé etapě plnění.  
3. Splatnost faktur činí 30 dnů od jejich doručení objednateli. 
4. Úhrada faktur bude provedena na číslo účtu uvedené na příslušné faktuře, bez ohledu na číslo účtu 

uvedené v čl. I. této smlouvy. 
5. Neúplné či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny, aniž by na jejich základě byla 

provedena úhrada, k provedení opravy. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti faktury. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury, lhůta splatnosti začíná nově plynout doručením této 
faktury objednateli. 

6. Dnem úhrady je den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného 
na faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.      

 
 

IX. 
Podklady pro zpracování: 

 
1. Zadávací dokumentace projektu regenerace ve formátu (*.doc) a (*.pdf). 
2. Územně analytické podklady ORP Hlučín – úplná aktualizace 2016. Textová část ve formátu (*.doc) a 

(*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf) a (*.TIF). Datová část ve formátu (*.shp) 
3. Územní plán Hlučín. Textová část ve formátu (*.doc) a (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf) a (*.dgn) 
4. Dokument – Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Hlučín 2017 ve formátu (*.pdf). 
5. Pocitová mapa města Hlučína 2019 (*.pdf). 
6. Digitální katastrální mapa ve formátu (*.dgn) v rozsahu řešeného území, případně aktualizace DKM v 

průběhu řešení díla.  
7. Ortofotomapa ve formátu (*.jpg) v rozsahu řešeného území. 
8. Projektová dokumentace - Parkování na ul. Severní a B. Němcové, Textová část ve formátu (*.pdf), 

grafická část ve formátu (*.pdf). 
9. Projektová dokumentace - Parkoviště na ul. 1. máje u objektu Apoštolské církve, Textová část ve formátu 

(*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf). 
10. Projektová dokumentace - Výtahové šachty v BD Severní 2 a 1. máje 1, Textová část ve formátu (*.pdf), 

grafická část ve formátu (*.pdf). 
11. Strategický plán - Textová část ve formátu (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf). 
12. Urbanistický generel - Textová část ve formátu (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf). 
13. Dopravní generel - Textová část ve formátu (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf). 
14. Územní studie sídelní zeleně - Textová část ve formátu (*.pdf), grafická část ve formátu (*.pdf). 

X. 
Záruční doba 
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1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání 
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doby činí 2 roky. Záruční doba díla počíná běžet od 

předání díla dle čl. VI. této smlouvy. 
4. Vady díla je objednatel povinen písemně (e-mailem, v papírové podobě) oznámit zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění (reklamace). 
5. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem uplatněnou (reklamovanou) vadu bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a je povinen ji odstranit dle 
dohody s objednatelem. 

 
XI. 

Smluvní pokuty 
 
1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla, resp. jeho části.  

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle čl. VI odst. 1, pokud bylo prodlení způsobeno správci 
dopravní a technické infrastruktury nebo příslušnými orgány veřejné správy. 

3. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou 
faktury. 

4. Právo objednatele, resp. zhotovitele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti druhé smluvní 
strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není dotčeno. Výše náhrady škody není limitována výší 
smluvní pokuty. 

 
XII. 

Licenční ujednání 
 

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem – zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich 
hmotného zachycení, zejména je oprávněn projekt jako autorské dílo užit ke všem způsobům užití a udělit 
objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě projektu, a to všemi způsoby užití, za podmínek 
sjednaných v této smlouvě (dále jen „licence“). Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě projektu se ve smyslu této smlouvy rozumí 
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně 
za dílo dle čl. VII. této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachycení ve formě projektu způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, než v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
zhotovitel uděluje objednateli svůj souhlas.   

 
 
 
 

XIII. 
Ostatní ujednání 
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1. V případě zániku závazku zhotovitele provést dílo před řádným splněním (řádným dokončením a 
předáním předmětu díla objednateli) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednateli 
nedokončené dílo (část díla, kterou do zániku závazku provedl) včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti.    

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost 
některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost jejích ostatních ustanovení. 

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele předáním díla dle čl. VI. této smlouvy.  
 
 

XIV. 
Závěrečné ustanovení 

 
1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky, které musí být písemné, vzestupně číslované a jako dodatky k této 
smlouvě výslovně označené. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že obsah smlouvy je určitý a jim srozumitelný, že 
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá v pořadí. 
6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění město Hlučín. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. 
informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejnění příslušných údajů jako metadat 
smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv. 

7. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 

8. O uzavření Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 42. schůzi konané dne 2.3.2020 pod 
bodem usnesení č. 42/7a). 
 

 
 
V Hlučíně dne 12.5.2020     V Hlučíně dne 12.5.2020  
      
 
 
………………………….     ………………………………… 
Mgr. Pavel Paschek      Ing. arch. Pavel Klein   
starosta        zhotovitel 


