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SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0444-2016-5

Nize uvedencho dne, mésice a roku, smluvni strany;

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

S}'dlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hrad¢any

ICO: 60162694

DIC: CZ60162694

Cislo uétu:

Za kterou jedna: Ing. Pavel Jin, feditel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

hospodafeni s nemovitym majetkem (déle jen ,, AHNM®) se sidlem na adrese:
Hradebni 772/12, 110 05 Praha,
na zakladé povéfeni ministra obrany CR ¢&.j. 335/2015-7542 KM ze dne
28. Cervence 2015 vydaného ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zak.
¢. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich
vztazich, ve znéni pozdégjsich ptedpisi

Kontaktni osoba

- ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Jun rcdm,l odboru provozu nemov ité infrastruktury Agentury

- ve vécech technickych:

Fax:

E-mail:

Datova schrinka: hjyaavk

Adresa pro doruc¢ovani: Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem, Oddéleni provozu a FM
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dale také jen ,.,objednatel” na strané jedné
a

2. ES Engineering & Services s.r.o.
zapsanda v obchodnim rejstiku u Krajského soudu v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 35094

Sidlo: Strossova 905, Pardubice 53003
1CO: 04016165

DIC: CZ04016165

bankovni spojeni:

¢islo Gctu:

Zastoupena: Janem Geleti¢em (jednatel)

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Jan Geleti¢ (jednatel) tlf. : _

- ve vécech technickych: Jan Geleti¢ (jednatel) tif. L
E-mail:
datova schranka: d4i3afd

adresa pro doru¢ovani korespondence: Strossova 905, 530 03 Pardubice

dale také jen ,,zhotovitel” na strané druhé
podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale také jen ,,0Z"), uzaviraji na

plnéni vefejné zakazky ,,Oprava stiechy a oplasténi obvodovych stén b.¢. 1, VUZ Horni
Polubny, CE 04-10-15/001* tuto smlouvu o dilo (dale také jen ,,smlouva*):
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Clanek 1
Ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je obnova technickych vlastnosti stfechy a oplasténi obvodovych stén objektu
VUZ Horni Polubny, CE 04-10-15/001.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.3.

Clanek 2
Piedmét smlouvy

Pifedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,Oprava
stfechy a oplasténi obvodovych stén b.¢. 1, VUZ Horni Polubny, CE 04-10-
15/001%, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

provedeni opravy stfechy a oplasténi obvodovych stén bud. €. 1 VUZ Horni Polubny.
Jednd se o demontdZ stavajici stfe$ni plechové krytiny o vyméfe 293 m’ véetnd
klempiiskych prvkl, demontdz dievén¢ho bednéni stiechy, tepelné izolace, pojistné
lepenky a demontéz stieSniho okna, opravu ¢asti stavajici stfeSni konstrukce, montaz
dfevéného bednéni stfechy, nové tepelné izolace a pojistné hydroizola¢ni folie, montaz
nové stfeSni Al krytiny a klempifskych prvkii, montdz nového stfeSniho okna,
demontaz stavajici hromosvodni soustavy a montdz nové hromosvodni soustavy v¢.
vypracovani revizni zpravy.

Dale bude provedena demontdZ dievén¢ho oplasténi obvodovych stén o vyméte
125,34 m’, demontaz tepelné izolace a pojistné lepenkové folie obvodovych stén,
montdZ nového dfevéného oplasténi, nové tepelné izolace a pojistné hydroizolacni
folie, natér dievéného oplasténi stén, demontaz vchodovych dveti a montdz novych
vchodovych bezpe€nostnich dveti s bezpeCnostnim kovanim, zednickd oprava vnéjsi
omitky soklu, odvoz a likvidace odpadu.

zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen piedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnli od G¢innosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové kalkulace (pfiloha ¢. 1 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpe¢i vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k tadnému dokonceni dila. Pfedevsim se jedna o vybudovani zarizeni staveniste a provedeni
veSkerych praci, které jsou vyvoldany vystavbou,. VSechny prace souvisejici s provadénim dila
(v€etné vSech poplatkil a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpedit,
jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma odbornost odpovidajici pInéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které piedal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil ptipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by piekazela fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v predané projektové
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané projektové dokumentace
a vykazu vymér nebo jiné vady, které by neumoziovaly provedeni predmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici v§echny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
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¢i nedostatky, které m¢l a mohl s vynalozenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeéi dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy a tadné a vcas je predat objednateli ve lhité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dal§i dodatecné prace, nutné k fadnému
zpracovani nebo dokonCeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu této
smlouvy je objektivné dolozena a vyvstala az v prib¢hu plnéni dila a jejichz potiebnost nebylo
mozné pifi vynalozeni nalezité péCe predvidat pred uzavienim smlouvy (dale také jen
,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v polozkovém rozpoctu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (dale také jen ,,ménéprace*), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisi,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:

789 942,84 K¢ bez DPH

sedm set osmdesat devét tisic devét set CtyFicet dva korun ¢eskych osmdesat ¢tyii haléie).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude U¢tovana dan z pridané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob¢ uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 165 888,- K¢ a celkova cena za dilo v¢etné DPH tedy ¢ini

955 830,84 K¢.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v polozkovém rozpoctu v priloze ¢. 1 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany a cena za tyto prace a dodavky bude v souladu s cenovou kalkulaci (v priloze ¢.1

smlouvy) od celkové ceny odectena.

Celkovou cenu dila bez DPH lze ptekrocit pouze za predpokladu sjednani dodatku k této

smlouvé, a to na zakladé zadani nové vetejné zakazky.

Cena dila mize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2.7.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiali, prvkd a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v piipad€, ze nebude v rozporu s icelem a predmétem této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripadé polozky obsazené v polozkovém rozpoctu bude pouzita jednotkova cena
z rozpoétu, maximalné viak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci,

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace téchto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladii praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou ptipustné.
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Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pfevzeti staveniste: bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnii
od Géinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vytidit si
v dostate¢ném predstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzajemné dohod¢, nejpozdéji vsak k predani dojde do tii
pracovnich dntl poté, co o to zhotovitel pozada. Termin pfedani zhotovitel dohodne s kontaktni
osobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahajeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovnich dnii od pfedani staveniste.

Termin pro dokonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do
25.10.2016. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé dodatku ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran, v ptipadé nutnosti provést viceprace, nebo v ptipadé vyskytu skute¢nosti,
které nebylo objektivné mozné v dob& uzavieni smlouvy piedvidat, které po ptechodnou dobu
branily v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba: v pracovni dny od 7:00 — do 15.30 nebo dle dohody s dodavatelem, soboty,
nedéle a statni svatky pouze na zakladé dohody s objednatelem.

Mistem plnéni je VUZ Horni Polubny ¢p. 187, CE 04-10-15/001, k.. Polubny parc ¢. 366.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéril jako svého zastupce:

a) kpredani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postup realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a §2626 0OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek a

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo ptedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych c¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavki na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti (pracovisti) prevzatém
zhotovitelem stavby a vyzadovat bezodkladn¢ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajisténi bezpeCnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeleni obvodu stavenisté, vCetné vstupu a vjezdu na
staveni$te;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za U¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétrené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané¢ zdravi pii praci na
staveni§ti (pracovisti), na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje tidaje o tom, zda
a jakym zptisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel dolozi, Ze nejpozdéji do 8 kalendainich dnli ptfed zahajenim stavebnich praci

informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych

postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordinatora BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdgjSich predpisti a nafizenim vlad ¢.

591/2006 Sb. o blizs§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

staveniStich. Naklady zhotovitele stavby na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a nafizenim
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vlady ¢. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V ptipadé zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné prislusného oblastniho inspektoratu prace, Zze byly na stavbé
provedeny nedostate¢na opatifeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své subdodavatele.

Pti ptfedani stavenisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v objektech (na pozemcich) objednatele, s hranici staveni§té, pfipojovacimi body elektrické
energie, vody, kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti
a nadzemnich rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pifi protokolarnim prevzeti stavenis$té-pracovisté
s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou
predmétem dila, a tato vhodnym zplsobem ochrénit, aby provadénim dila nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcd inzenyrskych siti
a nese odpovédnost za Skody vzniklé v dusledku jejich nedodrzeni. Zhotovitel provede pied
zahajenim stavebnich praci vytyCeni vSech stavajicich podzemnich inzZenyrskych siti.
V piipadé odkryti stavajicich inZenyrskych siti je pred jejich opétovnym zakrytim preda
prislusnym spravcim siti a provede zapis do stavebniho (montazniho) deniku s prohlasenim
0 jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavenisté-pracovisté a béhem vystavby radné
pecovat o zdakladni smerové a vyskove body, a to az do doby predani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné geodetické vytyceni jednotlivych objektii a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pievzatém stavenisti-
pracovi$ti a na pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii predani staveniste)
Cistotu a poradek. Pfistupové komunikace musi zlstat trvale prijezdné (popf. prichodné),
v ptipad¢ jejich poSkozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied
poskozenim. Pokud zhotovitel tyto komunikace zneCisti, je povinen provést neprodlené jejich
uklid. Zhotovitel odstrani zafizeni staveni$té a vyklidi prostor zafizeni stavenisté nejpozdéji do
dne pfedani a prevzeti dokonceného dila.

Prevzetim staveniSté-pracovis§té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za
dodrzovani pfislusnych pravnich predpisti v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdrav pfi praci,
pozarni ochrany, ochrany zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotenych
prostorech vcetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadeéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni (montazni) denik, do kterého bude
pribézné zapisovat skute¢nosti dilezité pro vedeni stavby, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu
k provéteni zakryvanych praci, svolani kontrolniho dne, vyklizeni staveni§té. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi i jako podklad pro vypracovani
doplikti a zmén smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni (montazni) denik na
stavenisti trvale pristupny opravnénym osobam. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi
predani dila original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
(montazniho) deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li
zastupce zhotovitele pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho
(montazniho) deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny
v pfiméfené 1hiit¢ dohodou smluvnich stran.

Objednatel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipade€, ze zhotovitel zavaznym zplisobem
porusuje své povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na thradu nakladi
spojenych s pierusenim provadeni dila.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné zplsobu uhrady nakladd, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody piedstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti-pracovisti bude treba umistit nebo
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premistit dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel vietné projednani. Zhotovitel ddle zodpovida za umistovani, premistovani a
udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pritbéhem provadénych praci.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni staveniSté-pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho
stitezeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veSkerymi piipadnymi Skodami,
zpisobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v ceng dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty — subdodavatel.
Zhotovitel je ptitom pIn¢ odpovédny za provadéni praci svych subdodavatelti. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
subdodavatell (véetné uvedeni predpokladané procentni vyse finan¢niho podilu subdodavatele
na celkové cen¢ dila). Zménu subdodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokazal
v ramci vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni predpoklady, neni zhotovitel opravnén
provést bez ptredchoziho pisemného souhlasu objednatele. VeSkeré odborné prace musi
vykonavat pracovnici zhotovitele nebo subdodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych subdodavateld
viditelné firemni oznac¢eni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povaZzovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjSich predpist, a predpisy souvisejicimi. VesSkeré materialy, zafizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2015), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi prislusnymi doklady.
Zhotovitel prohlasuje, ze dilo neni zatizeno zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida
za pripadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pfi provadéni dila zhotovitel dale:
- provede zakryti stavajicich stavebnich prvkii stavby (napv.odkrytou stiesni konstrukci) tak,
aby nedoslo k jejimu poskozeni a aby nedochdzelo v pripadé desté k zatékani do objektu,
- zajisti, aby nedochdzelo k Siteni prachu ze stiechy do mistnosti v podkrovi (plachty apod.),
- provede po dokonceni stavebnich praci v podkrovnich mistnostech konecny uklid tak, aby
bylo patro pripraveno k nastéhovani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle ¢l. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonti, ve
znéni pozdéjsich predpist. U odpadi materialti, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou (napt. vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozd¢jsich predpisi).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude feSena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho uloZeni na uréeném misté, ptip. naloZeni do pristaveného kontejneru.
Misto uloZeni, pfip. misto pristaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele pro nakladani
s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upfesnény pii
zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o piedani a prevzeti staveni§té
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(pracovisté), ptipadné ve stavebnim (montaznim) deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢L. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pred sjednanym terminem

plnéni. Nejpozd€ji I pracovni den pied predanim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné datum a hodinu, kdy dilo preda.

Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek. O pfedani predmétu dila bude sepsan

pisemny zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pti predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila. Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokonfené a o predani bude
podepsan zapis o predani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad nebranicich uzivani,
zaroven strany dohodnou termin a zptisob odstranéni vad, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan ob&éma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadfeni obou smluvnich stran.

Zapis o piedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo predano, kdo ptedal a ptevzal, kdy a kde k ptevzeti doSlo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek.

Dilo bude po dokonc¢eni objednateli piedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazoveé, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na

zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného

plnéni je den odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci

objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdé€ji do 10. dne nasledujiciho po dni zdanitelného

plnéni na adresu: AHNM, Provozni stiedisko 0444, Stefanikovo namésti, 461 24 Liberec.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni

upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich

predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura — danovy doklad*;

b) evidenéni ¢islo danového dokladu;

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, vpfipad¢ poskytnuti stavebnich a montdznich praci (Ciselny kod
klasifikace produkce CZ — CPA 41 az 43), na které se podle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpisi, vztahuje rezim pieneseni danové
povinnosti, zhotovitel na vystaveném danovém dokladu uvede sdéleni, Ze vysi DPH je
povinen doplnit a pfiznat objednatel, v ostatnich pripadech zaklad, sazbu a vysi DPH a
cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto

soupisu je faktura neiplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.
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Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur doru¢enych
objednateli v kalendaifnim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené
1hité splatnosti 60 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele
a jejim smérovanim na Gc¢et zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1hité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateény pocet vytiskd. Privraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptivodni lhiita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla doruc¢ena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruéeni pfijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist, bude objednatel pti zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zplisobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila pirechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pifedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech piedanych k provedeni dila a provadéném dile az do predani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé §kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmetu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpisobenou jeho cinnosti v diisledku provadeéni dila objednateli, pripadné tretim
osobdam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 5 mil K¢ Smlouvu tykajici se predmétného
pojisténi (uredné overenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdeji do 14
dnii po podpisu této smlouvy posledni smluvni stranou.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ na opravu stiechy po
dobu 60 mésicii a na ostatni stavebni prace po dobu 36 mésicii od predani a prevzeti
dokonceného dila, ptipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjisténé pti predani dila a
specifikované v predavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel
nemuze uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze
vyskytne-li se v pritbéhu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze touto vadou dilo trpélo
jiz v dobé ptedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadiit do 10 kalendatrnich dnd ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etn¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,

8/12



10.6.
10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

MO evid. €. sml.: 6440-0444-2016-5

ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendarnich dnti od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretcétuje veskeré takto vzniklé naklady.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a irok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti stavenisté nebo zahajeni stavebnich praci
sjednany v ¢l. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢, a to
za kazdy 1 zapoCaty den prodleni.
V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni
V piipadé€, ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.
V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a predani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.
V ptipadé prodleni se splnénim dila del§iho nez 30 kalendafnich dnd uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 300 000 K¢.
V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000, a to za kazdy i zapocaty den prodleni a za
kazdou vadu zvlast.
V pFipade prodleni s predlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000, a to za kazdy i zapocaty den prodlent.
V ptipadé, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede piedem neodsouhlasenou
zménu subdodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikaéni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 200 000 K¢ .
V piipadé zjisténi poruSeni predpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale BOZP),
pozarni ochrany, ekologie, v¢etn¢ nakladani s odpady, zhotovitelem na pievzatém stavenisti
(pracovisti), je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni piedpisi BOZP povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.
V piipad€, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonfeno a pfipraveno k piedani
a v pribéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢.
V piipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.
V piipadé€ prodleni objednatele s uhradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli Girok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vySe urokl z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych osob
a fyzickych osob.
Smluvni pokuty (respektive irok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyacétovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnt po jejich doruceni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.
Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
9/12



11.15.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

MO evid. €. sml.: 6440-0444-2016-5

vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro ptipad, ze jejich smluvni vztah z n¢jakého diivodu zanikne pted fadnym
dokoncenim a predanim dila (napt. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplathovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpist. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni ptislusnosti, bez statni ptrislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi prislusnostmi (s vyjimkou ob¢ant ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pripadné dal$i omezeni stanovena piimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZ ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdé&ji pii predani stavenisté-pracovisté. Nedodrzeni tohoto
ujednani, mize byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani
zakazu vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) K udéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3 dnai
pred zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do vojenského
objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obCanského prikazu
a adresa trvalého bydlisté) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostiedku.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemn¢ sdélit objednateli veSkeré zmeény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dni od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané lhaté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni

insolvenéniho Fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vsech zavazkl fadné a véas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v ptipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy piipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k thrade
nakladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesnad citace ustanoveni smlouvy, které
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ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vi¢i zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nadhradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se téZ povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 10 kalendafnich dnd z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 30 kalendainich dnd;

c) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu del$i nez 15
kalendainich dnd;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci;

f) nedodrzovani ptislusnych platnych predpist a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a do stavebniho deniku zapsanych vad v terminu
stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména subdodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového tizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
predpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-1i k odstoupeni od smlouvy pied protokolarnim ukoncenim dila, bude vzajemné

finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pti¢emz vSechny naklady

spojené s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté (pracovist€) a vyzve objednatele pisemné na adresu
pro dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢imu predani dila”, pii
predani se postupuje priméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z dGvodi odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeSeny dohodou, budou feSeny pied
soudem obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i neGéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neucinné novym ustanovenim platnym ¢i
uc¢innym, které nejlépe odpovida plivodné zamysSlenému ucelu ustanoveni neplatného ¢i
neucinného.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné form¢, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prosttednictvim doporuc¢ené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V ptipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podob¢ dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doruc¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky, tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdgji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o
zméng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zakona ¢. 106/1999 Sb.,
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o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich ptedpist, povinnym subjektem a
souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na dobu
neurcitou pro ucely informovani vefejnosti o ¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany
této smlouvy sjednana moznost zpfistupnéni ¢i zverejnéni celé této smlouvy v jejim plném
znéni, jakoZ ivSech ukond a okolnosti s touto smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim
nedojde k poruseni zakonem stanovené povinnosti ml¢enlivosti.

Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, vzestupné C¢islovanych dodatk,
potvrzenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami. Dodatky se ¢isluji vzestupné
a podpisem posledni strany se stavaji nedilnou soucasti smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele zvetejnit za podminek stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy obsah smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu posledni smluvni stranou.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé o 12-ti strankach a uloZena na
www.tendermarket.cz. Nedilnou souc¢asti smlouvy jsou ptilohy:

Ptiloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet — pocet listi: 9
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