



„Rekonstrukce ulice Pod Safari, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY



OBJEDNATEL : Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,
544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený
ve věcech smluvních : Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Jiřím Křížem – referentem odboru RISM
MěÚ Dvůr Králové nad Labem

IČO : 277 819
DIČ : CZ00277819
Bankovní spojení : 
č. účtu : 
Telefon : 499 318 111

ZHOTOVITEL : KAMPA – MARYNKA s.r.o.
Sídlo : Lesní 1060,514 01 Jilemnice

zastoupený
ve věcech smluvních : František, Lenka a Jiří Marynkovi
ve věcech technických : Jiří Marynka DIŠ.

Telefon : 737 236 765
Adresa k zasílání a fakturaci : Dolní Branná 56, 543 62 Dolní Branná
Sídlo : Lesní 1060, 514 01 Jilemnice
IČO : 260 14 998
DIČ : CZ26014998
Bankovní spojení : 
č. účtu : 

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tyto jmenovaní zástupci.

1) Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

- 2) Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:
 - provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,
 - uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení, platná pro realizaci díla.
- 3) Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla a jednat za zhotovitele v rozsahu pravomoci stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí“) je: Jiří Marynka DiS.

1. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce. Předmětem plnění je rekonstrukce ulice „Pod Safari“. V rámci stavby je navržena nová konstrukce komunikace, chodníkových ploch a nový pruh pro parkování :

- 1) Podrobný rozsah a způsob provedení díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací ve stupni DSP+PDPS, číslo zakázky 38/18 zpracované Ing. Miroslavem Kučerou z projekční kanceláře VDI PROJEKT s. r. o., vodohospodářská a dopravní infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 28860080., dále podmínkami zadávacího řízení této veřejné zakázky a ustanoveními této smlouvy o dílo.
- 2) Projektová dokumentace a ostatní dokumenty jsou součástí této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že projektová dokumentace díla a zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky na plnění předmětu díla dle této smlouvy nejsou vzhledem ke svému rozsahu fyzicky připojeny k žádnému ze stejnopisů smlouvy. Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují, že veškeré dokumenty, které jsou podkladem plnění díla, jim v době podpisu byly poskytnuty a že se s nimi řádně seznámily.
- 3) Součástí předmětu díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla a geodetického zaměření provedeného díla.
- 4) Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5) Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při protokolárním předání hotového díla.
- 6) Výkon činnosti koordinátora „BOZP“ – bude-li potřebný a nutný, archeologický dohled a „občasný“ technický dozor investora zajistí po celou dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.
- 7) Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí zhotoviteli za provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

2. Místo plnění

Dvůr Králové nad Labem – ulice Pod Safari, katastrální území Dvůr Králové nad Labem.

3. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dohodnutým a stanoveným postupem provedení díla, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Předpokládané období vlastní realizace akce: od 08.06.2020 do 25.10.2020.

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště.

4. Cena díla

- 1) Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na předmět díla. Tato cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, maximální, pro plnění předmětného díla. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě, jsou-li v souladu s kogentními ustanoveními všech právních předpisů.

Cena bez DPH 3.778.031,11 Kč

Slovy: třímilion sedmset sedmdesát osm tisíc třicet jedna korun jedenáct haléřů.

Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 2) Zhotovitel prohlašuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo, zadávací dokumentace této veřejné zakázky pro předmětnou stavbu (doplňujících podmínek, kompletní dokumentace stavby včetně výkazu výměr, atd.). Cena díla zahrnuje veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků za skládku, ukládání hmot na skládky, veškerých energií, vybudování příjezdů na staveniště, dočasného dopravního značení, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, poplatků za dočasné užívání veřejných a jiných ploch (mezideponie, překopy apod.), nákladů na vytyčení inženýrských sítí, zajištění potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných ke zhotovení díla a k řádnému kolaudačnímu řízení dokončeného díla. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady spojené s podmínkami vlastního přepojení, dále na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště (osvětlení, ohrazení, přechody apod.).
- 3) Cena díla obsahuje náklady na zaměření dokončené stavby a inženýrských sítí v prostoru staveniště v digitální formě a na zpracování geometrického plánu stavby.
- 4) Cena díla může být změněna pouze v případě realizace dalších prací na základě požadavku objednatele (tzv. vícepráce), které budou předem dohodnuty a schváleny oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.
- 5) V případě víceprací se bude vycházet z jednotkových cen oceněného výkazu výměr. Ostatní položky budou oceněny v cenách URS platných pro letošní rok.
- Fakturace a platební podmínky - provedení prací bude zhotovitel fakturovat takto:
- měsíčně na základě výpisu skutečně provedených a odsouhlasených prací a konečnou fakturu až do celkové výše nabídkové ceny po dokončení a předání díla objednateli
 - **splatnost faktury je stanovena na 30 dnů** od data doručení faktury objednateli
 - daňový doklad zhotovitele musí obsahovat zejména:
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bankovních účtů
 - IČ, DIČ
 - předmět plnění + číslo smlouvy
 - cena provedených prací + soupis provedených prací (v příloze)
 - celková účtovaná částka bez DPH

- datum vystavení faktury

5. Závazky objednatele a zhotovitele podmiňující provedení díla

- 1) Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká jeho díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN.
- 2) Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.
- 3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením všech svých povinností. Zhotovitel odpovídá ve smyslu tohoto odstavce pouze do té míry, do jaké je to vzhledem k jeho odbornosti od něj možné rozumně požadovat.
- 4) Zhotovitel se zavazuje koordinovat své práce se zhotoviteli prací navazujících na předmět této smlouvy.
- 5) Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu a v takovém stavu (dle projektové dokumentace a stavebního povolení), aby zhotovitel mohl započít práce v souladu s projektem.
- 6) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7) Pokud během realizace díla dojde k poškození okolního zařízení vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen uvést zařízení do původního stavu na vlastní náklady.
- 8) Pokud oznámí koordinátor BOZP zadavateli, že nebyla přijata neprodleně přiměřená opatření k zajištění BOZP na staveništi ze strany zhotovitele na které byl upozorněn, může zadavatel:
 - a) udělit smluvní pokutu zhotoviteli ve výši až 0,1 % z ceny díla za každé písemné oznámení,
 - b) vydat zákaz dalšího provádění práce, případně vykázat osobu porušující bezpečnost práce ze staveniště.

6. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor, určený projektovou dokumentací, zadávacím řízením veřejné zakázky a stavebním povolením pro stavbu a zařízení staveniště.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek dopravního inspektorátu, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ostatními právními předpisy. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Konkrétní podmínky budou stanoveny při převzetí staveniště.
8. Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.
9. Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na objednatele uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí zhotovitel, přenechá objednatel na zhotovitele.

7. Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 2) Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele. Pro vedení stavebního deníku platí ustanovení stavebního zákona.
- 3) Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, případně objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a stavebního dohledu.
- 4) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický zástupce objednatele nebo objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.
- 5) Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem bez zbytečného odkladu od data zápisu na základě telefonické výzvy zhotovitele.
- 6) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, slouží případně pouze jako podklad pro jednání o změně smlouvy o dílo.

8. Provádění díla, kvalitativní podmínky

- 1) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen provést kontrolu prací nejpozději do dvou pracovních dnů po vyzvání.
- 2) Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.

- 3) Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré normy, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené s odstraněním škody zhotovitel.
- 4) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby podmínky stavebního povolení. Případné škody, vzniklé nedodržením podmínek v něm uvedených nese zhotovitel.
- 5) Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována projektovou dokumentací s technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami „ČSN“, i když nejsou závazné ve smyslu stavebního zákona, a úvodními ustanoveními bývalých ceníků URS Praha, kde je specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a definice.
- 6) Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu, nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů energií. Detailní podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště.
- 7) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících se zákona, ČSN nebo právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak uhradit náklady s ní spojené.
- 8) Objednatel bude provádět kontrolu díla technickým dozorem. Pracovníkem oprávněným pro výkon technického dozoru objednatele je: Jiří Kříž (jméno a telefon pracovníka budou zapsány do stavebního deníku).
- 9) Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny ve čtrnáctidenních intervalech. Termín konání kontrolního prvního kontrolního dne oznámí zástupce objednatele.
- 10) Zhotovitel zajistí koordinaci všech prací, které budou v prostoru staveniště prováděny.
- 11) Zhotovitel je povinen stanovit a dodržet technologii svých prací tak, aby zabezpečil při bouracích a demoličních pracích šetrné demontáže výrobků, aby nedošlo ke zbytečnému poškození materiálů a výrobků, o které má objednatel zájem pro další využití.

9. Předání díla

- 1) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel písemně zhotoviteli.
- 2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty apod.)
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - stavební deník (deníky)
 - zaměření skutečného provedení stavby včetně sítí v digitální formě
 - dokumentace skutečného provedení
 - fotodokumentace z průběhu stavby
- 3) O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytnou, dále termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.

- 4) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vážné vady nebo nedodělky.

10. Záruční podmínky

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a provedení díla v délce 60 měsíců s případnou výjimkou komponentů, kde je záruční lhůta dána výrobcem.
- 2) Záruční doba začíná běžet dnem předání díla uvedeným v zápise o převzetí a předání dokončeného díla objednateli.

11. Smluvní sankce

Porušení smluvních ujednání a jeho důsledky.

- 1) V případě prodlení se splněním díla ve sjednaném termínu má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 2) Za prodlení s poukázáním plateb ve stanoveném termínu má právo zhotovitel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známe technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
- 4) Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit do 14 dní od převzetí reklamace. Pokud do 14 dnů od doručení vadu neodstraní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vadu do 30 dnů od převzetí reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel.
- 5) Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší ujednání této smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Pro odstoupení od realizace díla platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu prací provedených jím ke dni účinnosti odstoupení.

12. Změna závazku

- 1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana, která ho podala tímto návrhem vázána.
- 2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných jednat.

13. Závěrečná ustanovení

- 1) Objednatel může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude dohodnuto jinak. Dojde-li k takovému případu, má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů

- a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. Trvá-li toto zastavení prací více jak jeden měsíc, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit.
- 2) Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.
 - 3) Při opakovaném závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických postupů a technologické kázně zhotovitelem nebo při nedodržení termínů a podmínek stanovených v této smlouvě, má objednatel právo po předchozím upozornění zhotovitele od smlouvy odstoupit.
 - 4) Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
 - 5) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení odstupující smluvní straně. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
 - 6) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací,
 - zhotovitel odklidí veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání díla“ a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,
 - po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti, plynoucí pro ně ze zániku smlouvy.
 - 7) Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
 - 8) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - 9) Objednatel prohlašuje, že se na podmínky účinnosti této smlouvy vztahují příslušná ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv MV ČR. Druhá smluvní strana bere tyto skutečnosti na vědomí.
 - 10) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy o dílo, jejích příloh i dodatků.
 - 11) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
 - 12) Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. R/236/2020 – 46. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.4.2020

Příloha

Oceněný výkaz výměr

Dvůr Králové nad Labem dne:

V lilempíci dne: 30.3.2020



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: 18-38 - Rekonstrukce ulice Pod Safari výkaz výměr (1)
 Název objektu:

JKSO
 EČO
 Místo

IČ	DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo:
 Dne: 31.05.2003

CZ-CPV
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 1 532 031,64	9	Práce přesčas 0,00	14	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 2 245 999,47	10	Bez pevné podl. 0,00	15	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	11	Kulturní památka 0,00	16	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	12		17	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			18	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			19	VRN z rozpočtu 0,00
7	Nosný m. 0,00				
8	ZRN (ř.) 3 778 031,11	13	DN (ř. 9-12)	20	VRN (ř. 14-19) 0,00
21	HZS 0,00	22	Kompl. činnost 0,00	23	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
 MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka *Kampa*

D Celkem bez DPH 3 778 031,11			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 778 031,11	793 386,53
Cena s DPH			4 571 417,64

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 18-38 - Rekonstrukce ulice Pod Safari výkaz výměr (1)
 Objekt: SO 001 Vedlejší a os...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 740,15 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 850,00 0,000

1	011514000	Stavebně-statický průzkum - pasportizace přilehlé zástavby - před prováděním prací a po realizaci díla	Kč	1,000			0,000
2	012002000	Geodetické práce - Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem, 12x tiskem	Kč	1,000			0,000
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytyčení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000			0,000
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby	Kč	1,000			0,000
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	Kč	1,000			0,000
6	013294000	Ostatní dokumentace - RDS - 4x tištěná, 1x na CD	Kč	1,000			0,000

VRN3 Zařízení staveniště 0,000

7	034203000	Opatření na ochranu pozemků a zeleně sousedních se staveništěm	Kč	1,000			0,000
8	034403000	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr. značení vč. opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč. projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí	Kč	1,000			0,000
9	034403001	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulací a ochranu dopravy - úhmná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr. (i pěší) na staveništi	Kč	1,000			0,000

Celkem 60 740,15 0,000

KAMPA

MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNIC
 tel.: 499 426 111
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	18-38 - Rekonstrukce ulice Pod Safari výkaz výměr (1)	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace	EČO	
		Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.03.2020	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 532 031,64	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 831 534,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		3 363 566,56	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka

D		Celkem bez DPH	3 363 566,56
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 363 566,56	706 348,98
Cena s DPH		4 069 915,54	

E		Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: 18-38 - Rekonstrukce ulice Pod Safari výkaz výměr (1)

Objekt: SO 101 Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 363 566,56 0,000

1 Zemní práce 705 271,54 0,000

1	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	147,000			0,000
2	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000			0,000
3	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000			0,000
4	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 658,000			0,000
5	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	281,000			0,000
6	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	281,000			0,000
7	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	27,210			0,000
8	113154225	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	459,000			0,000
9	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	167,000			0,000
10	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	44,000			0,000
11	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	628,713			0,000
12	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	628,713			0,000
13	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	127,438			0,000
14	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,625			0,000
15	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,566			0,000
16	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	63,566			0,000
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	87,191			0,000
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	730,631			0,000
19	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 306,310			0,000
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	730,631			0,000
21	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 337,056			0,000
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,375			0,000
23	58344171	štěrkodrt'	t	83,160			0,000
24	58337401	kamenivo dekorační (kačírky)	t	1,590			0,000
25	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 240,400			0,000
26	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 137,000			0,000
27	181301102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	249,850			0,000
28	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	34,117			0,000
29	10364101.R	směs písku a humusu (travní substrát)	t	11,114			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
30	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	249,850			0,000
31	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,895			0,000
32	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	249,850			0,000
33	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním - vypořísťované bednění z fošen výšky min 2,0m vč.případného vyvázání větví vzhůru	M2	38,400			0,000
34	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	M2	38,400			0,000
35	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,499			0,000
36	185851001.R	Sekání trávníku	m2	126,360			0,000
37	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,499			0,000
38	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	9,996			0,000

2 Zakládání

39	211561001.R	Napojení drenáže na stávající kanalizaci, D+M	kus	1,000			0,000
40	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8-16 mm	m3	31,060			0,000
41	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	3,106			0,000
42	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	155,300			0,000
43	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	1,600			0,000
44	919724121	Drenážní geosyntetikum geotextilie min.150g/m2	m2	271,775			0,000

5 Komunikace pozemní

45	564750011	Kryt z kameniva hrubého drceného	m2	18,000			0,000
46	5648511.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr.0-32	m2	1 014,360			0,000
47	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr.0-63	m2	1 022,000			0,000
48	5648611.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, fr.0-63	m2	745,525			0,000
49	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, fr.16-32	m2	123,490			0,000
50	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm, fr.0-63	m2	1 491,050			0,000
51	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl do 120 mm	m2	65,800			0,000
52	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným	m2	14,680			0,000
53	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	27,210			0,000
54	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,210			0,000
55	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	677,750			0,000
56	579211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	677,750			0,000
57	5771651.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 tl 80 mm š do 3 m	m2	677,750			0,000
58	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 300 m2	m2	233,260			0,000
59	59245212	dlažba skladebná betonová 10x20x6 cm, barva přírodní	m2	237,925			0,000
60	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 100 m2	m2	22,150			0,000
61	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 10x20x6 cm, barva červená	m2	23,258			0,000
62	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	65,800			0,000
63	59245005	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20x10x8 cm barevná	m2	16,170			0,000
64	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm karamelová	m2	51,408			0,000
65	5964122.R	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 60 mm do 300 m2 vč.osazení ocelových pánsic pro zajištění dlažby	m2	123,490			0,000
66	5624513.R	dlažba zatravnovací plastová 50mm, zelená	kus	1 145,089			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
8		Trubní vedení				126 186,24	0,000
67	175111101	Obsypání potrubí ručně uloženou do 3 m	m3	5,880			0,000
68	58337302	šterkopisek	t	11,760			0,000
69	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,940			0,000
70	871265001.R	Napojení potrubí na vpust' a kanalizační stoku	kus	7,000			0,000
71	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	49,000			0,000
72	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční	kus	7,000			0,000
73	59223852.BTL	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5 cm	kus	7,000			0,000
74	59223854.BTL	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	7,000			0,000
75	59223858.BTL	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	7,000			0,000
76	59223864.BTL	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	7,000			0,000
77	28661816	koš kalový pro silniční vpust' 315mm	kus	7,000			0,000
78	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000			0,000
79	2866193.R	mříž litinová 500x500 D400	kus	7,000			0,000
80	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	9,000			0,000
81	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000			0,000
82	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000			0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,000
83	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	15,000			0,000
84	404442020	značka svislá reflexní C FeZn tř.2	KUS	15,000			0,000
85	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	8,000			0,000
86	404452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	8,000			0,000
87	404452400	patka hliníková HP 60 vč.spoj.materiálu	KUS	8,000			0,000
88	404452530	víčko plastové na sloupek 60	KUS	8,000			0,000
89	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	KUS	30,000			0,000
90	91500004.R	Ošetření poškozených kořenů vč.prostředků na ošetření ran, dle požadavku ŽP	KUS	8,000			0,000
91	91500009.R	Opatření pro zabezpečení kořenového systému před poškozením při dočasném zatížení - kompletní práce vč.materiálu geotextilie min.150g/m2, vrstva z ŠD.v	M2	55,000			0,000
92	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná min.300g/m2, 40kN/m	m2	745,525			0,000
93	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm do betonu z C20/25nXF3	m	162,570			0,000
94	59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	m	165,821			0,000
95	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25nXF3	m	181,590			0,000
96	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	159,722			0,000
97	59217040	obrubník bezbariérový betonový náběhový	m	25,000			0,000
98	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25nXF3	m	227,070			0,000
99	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	119,156			0,000
100	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x15 cm	m	112,455			0,000
101	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živčném krytu	m	54,500			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
102	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	54,500			0,000
103	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	54,500			0,000
104	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	37,000			0,000
105	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	27,100			0,000
106	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000			0,000
107	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000			0,000
997 Přesun sutě							0,000
108	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	735,891			0,000
109	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	13 981,929			0,000
110	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	135,500			0,000
111	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 574,500			0,000
112	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	107,610			0,000
113	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	266,029			0,000
114	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	497,400			0,000
998 Přesun hmot							0,000
115	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	449,283			0,000
Celkem						3 363 566,56	0,000

KAMPA

MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILMŇNICE
tel.: 499 426 111
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka
JK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 18-38 - Rekonstrukce ulice Pod Safari výkaz výměr (1)

Název objektu SO 401 Veřejné osvět...

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.03.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 353 724,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.	353 724,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka

D Celkem bez DPH 353 724,40			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	353 724,40	74 282,12
Cena s DPH			428 006,52

E Přípochty a odpochty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: 18-38 - Rekonstrukce ulice Pod Safari výkaz výměr (1)
 Objekt: SO 401 Veřejné osvět..

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 27. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M21 Elektromontáže

143 497,40 0,000

1	210202011R00	Svítilno venkovní LED, umístění na stožár	kus	5,000			0,000
2	0000000.01	Svítilno LED, 4000K, 3750lm, 230V, IP66,	ks	5,000			0,000
3	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	5,000			0,000
4	0000000.03	Stožár žárově zinkovaný vel. 133/89/60, závěsná výška H=6m, velikost E=0,8m	ks	5,000			0,000
5	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru	kus	5,000			0,000
6	0000000.07	Stožárová svorkovnice SR481, + 1x poj. E27 6A - průchozí, unív.	kus	5,000			0,000
7	222301421R00	Přepětová ochrana	kus	5,000			0,000
8	0000000.09	Svodič přepětí pro veřejné osvětlení, T2+T3, 10kV, 5kA	kus	5,000			0,000
9	210810005RT1	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm ² , včetně dodávky kabelu	m	50,000			0,000
10	210810014RT1	Kabel CYKY-J 4 x 16 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	230,000			0,000
11	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² , včetně drátu FeZn D=10mm	m	230,000			0,000
12	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	26,000			0,000
13	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1	kus	6,000			0,000
14	212100109R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	kus	32,000			0,000
15	0000000.10	Zinkový sprej	kus	1,000			0,000
16	0000000.11	Ochranná kovová manžeta stožáru pr. 133	kus	5,000			0,000
7	0000000.12	Stožárové pouzdro plast 250/950, včetně dodávky pouzdra	kus	5,000			0,000
8	56288051.A	Štítek označovací na stožár, vč. osazení	kus	5,000			0,000
9	212100108R00	Opatření vodiče smršťovací bužirkou	m	5,000			0,000
0	56288999.1007	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž	kus	5,000			0,000
1	56288050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	kus	12,000			0,000
2	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm ²	kus	30,000			0,000
3	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm ²	kus	48,000			0,000
4	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm, včetně dodávky trubky vel. 50	m	5,000			0,000
5	0000000.13	Rozváděč RP, plast pilíř, smyčková skříň, 9x poj., IP44, vč. dodávky rozváděče	kus	1,000			0,000
6	0000000.15	Demontáž stávajícího stožáru výšky do 10m	kus	3,000			0,000
7	0000000.16	Demontáž stávajícího rozváděče RP, rozváděč oceloplechový cca 0,4x0,8m	hod	2,000			0,000
8	0000000.17	Demontáž zděného pilíře	hod	4,000			0,000

M46 Zemní práce při montážích

0,000

3	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	100,000			0,000
3	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	100,000			0,000
1	460200013RT2	Výkop kabelové rýhy 20/60 cm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	60,000			0,000
2	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	60,000			0,000
1	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	160,000			0,000
1	58152180	Písek kopaný ZPM	T	15,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
35	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	5,000			0,000
36	460120002RT1	Zához jámy, homina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	5,000			0,000
37	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	160,000			0,000
38	58511110	Beton B13,5	m3	10,000			0,000
39	119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	2,000			0,000
40	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	65,000			0,000
41	34571147.35	Chránička korugovaná ohebná, vel. 110	m	60,000			0,000
42	0000000.18	Chránička korugovaná ohebná dělená, vel. 110	m	5,000			0,000
43	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	20,000			0,000
44	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	0,200			0,000
45	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,000			0,000

000 Vedlejší a ostatní náklady

46	101R00	Nákladní auto 5t	hod	8,000			0,000
47	102R00	Pomocné práce	hod	24,000			0,000
48	103R00	Rozměření světelných bodů	ks	5,000			0,000
49	104R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	1,000			0,000
50	105R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	hod	4,000			0,000
51	108R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	4,000			0,000
52	109R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	8,000			0,000
53	113R00	Montážní pološina MP10 do 10m výšky, vč přesunu	hod	4,000			0,000
54	115R00	Geodetické zaměření skutečné trasy	soubor	1,000			0,000

VN Vedlejší náklady

55	VRN3	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže	Kč	1,000			0,000
56	VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce	Kč	1,000			0,000
57	VRN5	Přirážka za podružný materiál	Kč	1,000			0,000
58	VRN7	Revize vč všech potřebných zkoušek	Kč	1,000			0,000

Celkem

353 724,40 0,000

KAMPA
 MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JIŘEMNICE
 tel.: 499 426 119
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka

[Signature]