
SMLOUVA O DÍLO 
6440-0112-2016-10 

Níže uvedeného dne, a roku, smluvní strany: 

1. republika - Ministerstvo obrany 
Sídlo: Tychonova l , 160 00 Praha 6 -

60 162694 
CZ60l 62694 

Bankovní spojení: 

MO evid. sml. : 6440-0112-2016-10 

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí provozu a fac ili ty managementu Pardubice 
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury s nemovitým 
majetkem (dále jen „AHNM") 
na ministra obrany 2493/20 14-1 140 ze dne 19. prosince 
20 14 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zá k. 219/2000 Sb., 
o majetku republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

Kontaktní osoba: 
- ve smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí OdPFM Pardubice, tel.: 
- ve technických: 
fax: 
E-mail: 
Datová schránka: hjyaavk 
Adresa pro Agentura s nemovitým majetkem, provozu a FM 

Teplého 1899, 530 02 Pardubice 

dále také jako „objednatel" na jedné 

a 

2. ARANEA SYSTEMS a.s. 
zapsaná v obchodn ím vedeném soudem v Praze, oddí l B, vložka 19122 
Sídlo: 307/98, 147 00 Praha 

01676342 
CZOl 676342 

Bankovní spojení: 

Zastoupená: Ferdinandem Vlastislavem Filgasem, 
Kontaktní osoba: 
- ve smluvních: 
- ve technických: 
Fax: 
E-mail: 
Datová schránka: bsqusdx 
Adresa pro 307/98, 147 00 Praha 

dále také jen ,,zhotovitel" na druhé 

podle § 2586 a násl. zákona 8912012 Sb., zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na 
zakázky „O I 12 - Oprava EKV na vojenských objektech v posádce CE O 1-06-17, CE O 1 ·06-

27 a CE 01-06-44" tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"): 

1 
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Článek 1  

Účel smlouvy  
 

Účelem této smlouvy je zajištění provozuschopnosti systému elektronické kontroly vstupu (dále jen „EKV“), 
který byl vybudován na vojenských objektech v posádce Čáslav. 
 

Článek 2 
Předmět plnění 

 
2.1   Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „0112 – Oprava 

EKV na vojenských objektech v posádce Čáslav CE 01-06-17, CE 01-06-27 a CE 01-06-44“, kterým 
se rozumí souhrn následujících plnění: 
a) zpracování časového harmonogramu prací – zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram 

do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci 
technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně měnit; 

b) výměna vadné řídící jednotky (dále jen „ŘJ“) EKV za ŘJ COTAG 4101-3 na objektu Multisklad; 
c) výměna Eprom + přenastavení stávajících ŘJ EKV (53 ks) na ostatních objektech na verzi 

GRANTA 5.3;  
d) výměna serveru na objektu centrum ochrany;  
e) výměna 6 ks PC na objektech centrum ochrany, štáb 1, WOC, APH, hlavní vchod a MS Č. Kopec;  
f) výměna 4 ks převodníků ethernet optika na objektech KJB, vodojem, APH a starý vchod; 
g) přenastavení serveru č. 2, na kterém „běží“ ostatní bezpečnostní systémy (EPS, EZS, SEVEN), 

protože oba tyto servery pracují ve vzájemné spolupráci;  
h) výměna 10 ks vadných optických převodníků za převodníků Gnome; 
i) dodávka a nainstalování SW Granta verze 5.3 včetně licence pro připojení více systémů na server, 

licence pro zobrazení fotek držitelů karet na vchod a SW pro propojení se systémem PHM;  
j) dodávka a nainstalování operačního systému pro server, plná verze SQL serveru pro GRANTu 

včetně licence pro připojení více klientů k serveru a k SQL serveru; 
k) prodloužení záruky serveru na 3 roky; 
l) provedení funkčních zkoušek systému; 
m) seznámení a zaškolení uživatele s nainstalovaným systémem; 
n) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení, protokolu o provedení funkčních 

zkoušek a revizní zprávy nainstalovaného sytému, to vše ve dvojím vyhotovení. 
 
2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy – položkový 

rozpočet. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za 

využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní 
dokumentací, věcmi, podklady a pokyny, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, 
zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a)  si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a 

jiné jejich nedostatky; 
b)  neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění této smlouvy; 
c)  neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, 

jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality 
či parametry díla; 

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, 
které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím 
podpisem.  
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2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a 
řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.5 Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně 
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité 
péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“). 

2.6 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, 
činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také 
jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. 

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 

3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na celkové nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: 

 
                                                                     838 391,60 Kč bez DPH 

(slovy: Osmsettřicetosmtisíctřistadevadesátjeden,60/100 korun českých). 
 

3.2 K celkové ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí 
zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, 
což činí 176 062,24 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 014 453,84 Kč. 

3.3 Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny  v 
položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady 
zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro 
řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností 
zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4 Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a 
cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové 
ceny odečtena. 

3.5 Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
na základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.6 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek 
na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel 
oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.  

3.8 Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, 

maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných           
v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální 
kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4  

Čas a místo plnění 
 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu max. do 5-ti pracovních dnů od 
účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 smlouvy vyřídit si v dostatečném 
předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
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Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních 
dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou 
objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy. 

4.2. Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 
4.3. Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od 

podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě po dohodě smluvních stran v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou 
dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. 

4.4. Dílo je povinen zhotovitel provádět pouze v pracovní dny a to v pondělí až čtvrtek od 07:00 hod. do 
15:00 hod. a v pátek od 07:00 hod. do 12:00 hod. 

4.5. Místem plnění je:  
         LZ Čáslav CE 01 – 06 – 17:   

centrum ochrany (obj. č. 1), hangár TOP (obj. č. 5), hangár (obj. č. 6), štáb 1 (obj. č. 37), štáb 2 (obj.   
č. 38), KIS (obj. č. 46 a 47), budova výškových pilotů (obj. č. 90), starý vchod (obj. č. 136), WOC 
(obj. č. 391), vodojem (obj. č. 407), KJB (obj. č. 429), myčka G (obj. č. 435), POSY (obj. č. 440), 
muniční zařízení (obj. č. 445), OTL 1 (obj. č. 448),  OTL 2 (obj. č. 451), LPH 1 (obj. č. 456), vstupní 
terminál (obj. č. 465), hala H3 (obj. č. 470), APH (obj. č. 474), Multisklad (obj. č. 482), stojánka 
testování motorů (obj. č. 593)  

         ALPH CE 01 – 06 – 27: 
výdejní stáčiště (č. 16), čerpací stanice (č. 17), velín (č. 18)  

         MS Červený Kopec CE 01 – 06 – 44: 
skladovací kobky (obj. č. 1 až 8), provozní budova (obj. č. 9), strážní objekt (obj. č. 10), manipulační 
objekt (obj. č. 11).  

 
Článek 5 

 Podmínky provádění díla 
 

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce: 
a) k předání díla 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla 

         osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických. 
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a 

v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a 

již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
objednateli. 

5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech 
(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů 
a zařízení. 

5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a 
trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat 
všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich 
opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) 
deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové 
komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede 
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zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace 
znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí 
prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla. 

5.7. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor. 

5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 
osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. 
Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje 
své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 
provádění díla. 

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, 
včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem 
a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele. 

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně 
díla. 

5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je 
přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho 
k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu 
subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, 
že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické  požadavky 
stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla 
budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady. 

5.17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

 
Článek 6  

Nakládání s odpady 
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6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je 
zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem          
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U 
odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace 
předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena 
objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení 
kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami 
budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány 
v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku. 

 
Článek 7  

Podmínky předání díla 
 

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  předání díla v čl. 
4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. 
Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci 
technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis 
provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že 
při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého 
jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené 
prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o 

předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany 

dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán 

oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou 
smluvních stran.  

7.3. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel minimálně tyto doklady: stavební deník, protokoly o 
provedených funkčních zkouškách systému EKV, revizní zprávu, čísla nainstalovaných licencí, doklad 
o prodloužení záruky serveru, prohlášení o shodě nainstalovaných zařízení. Dále předloží projektovou 
dokumentaci skutečného provedení. Po jejím odsouhlasení ji následně doručí objednateli osobně 
s průvodním dopisem na pracoviště ochrany informací v sídle objednatele (AHNM Pardubice). 

7.4. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo 
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

 
Článek 8 

Platební a fakturační podmínky 
 

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě 
daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:   

                                        Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  



 MO evid. č. sml.: 6440-0112-2016-10 
 

7 

                                        Provozní středisko 0112 Čáslav, 285 76 Chotusice 

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 
zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí 
faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace 

produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu 
uvede sdělení, že  výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, 
sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 
dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím 
směrováním na účet zhotovitele. 

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 
zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou 
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle 
§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto 
zákona. 

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Objednatel má právo započítat i nesplatné pohledávky. 

 
Článek 9  

Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 

9.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou 
dobu plnění díla objednatel. 

9.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 

9.3 Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli 
nese zhotovitel. 

9.4 Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 
vzniklá škoda. 

 
Článek 10 
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Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo 
již v době předání. 

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.  
10.3. Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. 

Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich 
odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace 
oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. 
Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.5. V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních systémů nebo jejich prvků je zhotovitel 
povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň provizorním způsobem nejpozději do 24 hodin 
od uplatnění reklamace. 

10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku 

vady díla. 
Článek 11  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný 
v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Toto ujednání 
neplatí, pokud nedodržení termínu neleží prokazatelně na straně zhotovitele. 

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu 300.000,- Kč. 

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku7.2 písm. b), uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele 
nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
200.000,- Kč.  

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární 
ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu 
přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. 
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11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za 
každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob. 

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně 
oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany 
sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty 
(respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla 
druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě 
nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a 
předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo 
objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
smlouvy. 

Článek 12  
Zvláštní ujednání  

 
12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se 
zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo 

s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně 

další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným 
orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl 
seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být 
důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovních 
dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu 
(zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého 
bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se 
zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany 
zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby 
odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem 

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, 
v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
Článek 13  

Ochrana utajovaných informací 
 

13.1 Forma přístupu podnikatele k utajovaným informacím je stanovena v souladu s § 20, odstavec 1 
písmeno a) (která u něho vzniká nebo je mu poskytnuta), zákona č. 412/2005 Sb.  

13.2 V rámci plnění smlouvy se zhotovitel bude moci seznamovat s utajovanými informacemi nebo mu 
budou poskytnuty  a bude vytvářet projektovou dokumentaci skutečného provedení; to vše v souladu   
s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení 
vlády č. 240/2008 Sb. a to následovně: 

Číslo přílohy P.č. Plné znění UI Stupeň utajení UI 
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Způsob zajištění bezpečnosti objektů orgánů
státu a dalších důležitých objektů

VYHRAZENÉ

13.3 Pro provedení služby zaměstnancům zhotovitele, po prokázání oprávněnosti k nakládání
s utajovanými informacemi podle informačního dotazníku podnikatele, bude zapůjčena projektová
dokumentace a do ho provedení, která je uložena u AHNM Pardubice, Teplého
1899/C, Pardubice Výše uvedená dokumentace bude zapůjčována zaměstnancům
zhotovitele na dobu nezbytně nutnou nebo na dobu, kterou určí pověřená osoba pro plnění úkolů
ochrany utajovaných informací ve vztahu ke zhotoviteli. Protože při opravě dojde ke změně
skutečného stavu, bude zhotovitelem zpracována projektová dokumentace dle skutečného provedení, a
to ve stupni utajení původní dokumentace v jazyce českém.

13.4 Pověřenou osobou pro plnění úkolů ochrany utajovaných informací a poskytování utajovaných
informací ve vztahu k zhotoviteli je:

Místo realizace: Odpovědná osoba: Kontaktní údaj:

VZ 6440 Pardubice Ing. Petr Vašenka 973 245 736

13.5 Povinnosti zhotovitele:
- zabezpečit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem, prováděcími právními předpisy

k zákonu a požadavky zadavatele;
- do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany změny v zákonných

podmínkách (§ 17 odst. 1) písm. a) až e) zákona č. 412/2005), které by mohly vést k ohrožení jeho
ekonomické stability;

- neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany nezpůsobilost ve vztahu
k utajovaným informacím (§ 19 zákona č. 412/2005), zejména odnětí osvědčení podnikatele, a
vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál resortu Ministerstva obrany;

- současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu
řediteli Ministerstva obrany neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu
utajovaných informací resortu Ministerstva obrany;

- do 5 pracovních dnů oznamovat zadavateli veškeré změny informací uvedených v dotazníku;
- vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických zařízení nebo

seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u podnikatele vznikly (název
dokumentu, čj. apod.);

- vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení poskytnutých jeho
subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u
subdodavatelů vznikly (název dokumentu, čj. apod.);

- v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto stanovit zákaz poskytování utajovaných
informací dalším subjektům. Případní subdodavatelé musí splňovat stejná bezpečnostní kritéria,
z hlediska ochrany utajovaných informací, jako poskytovatel. Odpovědnost za dodržování
příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., ve vztahu k subdodavatelům má po celou dobu
plnění této smlouvy poskytovatel;

- umožnit odborným orgánům objednatele, resp. Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany,
kontrolovat na základě písemného pověření bezpečnostního ředitele Ministerstva obrany nakládání
s utajovanými informacemi resortu MO v rámci své osoby a svých subdodavatelů.

13.6 Na této zakázce se mohou podílet pouze zaměstnanci, kteří jsou státními příslušníky ČR, členských
států NATO nebo EU. Zaměstnanci zhotovitele a případných subdodavatelů souhlasí s tím, že budou
podrobeni ověření správnosti uváděných údajů a osobních dat.

13.7 Nedodržení ustanovení této kapitoly je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy
a zhotovitel se zavazuje při porušení tohoto ustanovení uhradit objednateli vzniklé škody.

Článek 14
Zánik závazků
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14.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele 
vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči 
zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení. 

14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

14.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své 
povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen 
poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

14.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než                       

15 kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku; 
g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 

realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

14.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením            
§ 2001 a násl. OZ. 

14.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

14.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se 
postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 15  

Závěrečná  ustanovení 
 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále 
dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně 
příslušným dle sídla objednatele. 
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15.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

15.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné 
formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál 
tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

15.4 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne. 

15.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely 
informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána 
možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a 
okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené 
povinnosti mlčenlivosti. 

15.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a 
podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se 
stávají nedílnou součástí smlouvy. 

15.7 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně 
závaznými právními předpisy obsah smlouvy. 

15.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
15.9 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 12-ti stránkách a uložena na 

www.tendermarket.cz 
15.10 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet – je uložena v elektronické podobě na 

www.tendermarket.cz. 
 

 
V Pardubicích      dne        2016 

 
za objednatele 

 V Praze      dne        2016 
 

za zhotovitele 
 

… titul, jméno a příjmení .. 
… funkce … 

 
 

 … titul, jméno a příjmení .. 
… funkce … 

 

podpis a otisk razítka objednatele 
nebo vypsat název  

 podpis a otisk razítka zhotovitele 

 


