

SMLOUVA O DÍLO č. 13/2020

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

| | |
|------------------|---|
| Objednatel: | Město Valašské Klobouky |
| Sídlo | Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky |
| Zastoupeno | Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou |
| IČO | 002 84 611 |
| DIČ | Není plátce DPH pro tuto VZ |
| Bankovní spojení | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Telefon | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

| | |
|---|-----------------------------------|
| Zhotovitel | BLS dopravní stavby s.r.o. |
| se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 021 89 330 DIČ: CZ02189330 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 57413 jednající Branislav Slovák, jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx | |

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská“

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Název veřejné zakázky: **Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská**

Stavební povolení: Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby
zn. OD-SSÚ 63/2019

Místo stavby: pozemky p.č. 2349/2, 2349/4, 2357, 2361, 2421/2, 2421/3, 2421/14, 2434, 4341/2, 4341/15, 4341/15, 4341/17, 4341/57, 4341/58, 4342/2, 4342/4 a 4324/6 v k.ú. Valašské Klobouky

Projektant: xxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxx

Autorský dozor: xxxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxx

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx

mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: xxxxxxxxxxxxxxxxx

mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem, na jejímž základě vybraný zhotovitel poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
4. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
5. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli

objednatelům

- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
6. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity SFDI
7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelům
9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny
10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
12. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
13. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli
14. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
15. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
16. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
17. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
18. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při převímacím řízení
19. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
20. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy

21. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
22. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
23. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
24. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
25. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
26. provedení individuálního vyzkoušení stavby a komplexního vyzkoušení v souladu s projektem a touto smlouvou
27. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
28. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
29. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
30. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
31. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů pro každé stavební/vodoprávní povolení zvlášť.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se sídlemxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z května 2019 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, účinnou veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby zn OD-SSÚ 63/2019 a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba není projektem členěna na stavební objekty a provozní soubory.

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatel a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k

žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v deseti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, účinné veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby zn. OD-SSÚ 63/2019a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:

- a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy,
- b) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací,
- c) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
- d) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5%, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů
- e) v případě, že by nebyla přidělena dotace ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), může objednatel požadovat úpravu smluvních podmínek s ohledem na jiného poskytovatele dotace (zejména pravidla publicity, archivace, kontroly, označování dokumentů).

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.
6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této smlouvy.

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických je
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx
4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně.

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo za předpokladu, že bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky.
Pokud nebude výzva dodavatelé doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozhazovací podmínka).
2. Dodavatel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Práce dodavatele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném zadavatelem, který bude zadavateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště.
5. Doba realizace v kalendářních týdnech: **12 týdnů**

6. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodloužení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené osobou pověřenou objednatelem dohledem nad realizací díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla aktualizovaný harmonogram.
8. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.
9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
10. Místem plnění díla je na pozemcích p.č. 2349/2, 2349/4, 2357, 2361, 2421/2, 2421/3, 2421/14, 2434, 4341/2, 4341/15, 4341/15, 4341/17, 4341/57, 4341/58, 4342/2, 4342/4 a 4324/6 v k.ú. Valašské Klobouky.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto:

Cena díla

1.395.973,- Kč bez DPH

293.154,- Kč DPH 21 %

1.689.127,- Kč včetně DPH

(slovy jedenmilionšestsetosmdesátdevěttisícjedenstodvacetsedm korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).
4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
5. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

7. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.
8. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany.
10. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
11. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
 - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
8. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele.

Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele podatelna@mu-vk.cz, krpenska@mu-vk.cz; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.
9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.

10. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I smlouvy.
11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.
4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou.
2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svých nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout

uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní předpisy.
 4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
 5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
 6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
 7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
 8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas.
 9. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným vlastnictvím objednatele.
 10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.
- Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
- Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení

opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.

13. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příj. poddodavatelů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
 - 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích provedených testů díla
 - b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla

- e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- f) dokumentaci skutečného provedení díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, které je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) seznam předaných dokladů
- e) den, od kterého začne běžet záruční doba
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřijímá
- g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepišou smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:

- a) nové a nepoužité,
- b) plně funkční,
- c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení objednateli při předání dodávky,
- d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
- e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním

- související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
- f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
 - g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo **60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**
 3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
 4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.
 5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.
 6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.
 7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
 8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
 9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
 11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) ne zahájí odstraňování vad(y) a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
 12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli,

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.
14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost objednatele.

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 11 ve výši **50 000,- Kč** za každý jednotlivý případ
 - f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb.,

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamováním se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo
 - b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
 - b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - (ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - (iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - (iv) objednatel uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel, ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). "
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost

nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno radou města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 5.5.2020

č. usnesení 43/275/2020

Ve Valašských Kloboukách dne

objednatel
Město Valašské Klobouky

V Ostravě dne

zhotovitel
BLS dopravní stavby, s.r.o.

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Branislav Slovák, jednatel

Výkaz výměr

Stavba: **19118** **Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská -
neuznatelné náklady**

Objednatel: **Město Valašské Klobouky** IČO: 00284611
Masarykovo náměstí 189 DIČ: CZ00284611
76601 Valašské Klobouky

Zhotovitel: **BLS dopravní stavby s.r.o.** IČO: 2189330
Sokolská tř. 1615/50 DIČ: CZ2189330
70200 Ostrava

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 161 466,50 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 57 999,50 |
| Ostatní náklady | 11 600,00 |
| Celkem | 231 066,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 231 066,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 48 524,00 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 279 590,00 CZK

v _____ dne **14.05.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 69 600 | 14 616 | 84 215 | 30 |
| 01 | VRN | 0 | 69 600 | 14 616 | 84 215 | 30 |
| 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cy | 0 | 161 467 | 33 908 | 195 374 | 70 |
| 01 | Stavební rozpočet | 0 | 161 467 | 33 908 | 195 374 | 70 |
| Celkem za stavbu | | 0 | 231 066 | 48 524 | 279 590 | 100 |

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 54 692,60 | 24 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce - odvoz do 6 km s poplatkem | HSV | | | 3 660,00 | 2 |
| 11.1 | Přípravné a přidružené práce - odvoz do 3 km bez poplatku | HSV | | | 6 160,00 | 3 |
| 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací | HSV | | | 12 989,90 | 6 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 10 200,00 | 4 |
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV | | | 18 200,00 | 8 |
| 90 | Oplocení | HSV | | | 16 500,00 | 7 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 38 910,00 | 17 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV | | | 154,00 | 0 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 57 999,50 | 25 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 11 600,00 | 5 |
| Cena celkem | | | | | 231 066,00 | 100 |

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - neuznatelné náklady |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 01 | VRN |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 57 999,50 |
| 1 | 001 | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| <p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště</p> | | | | | | |
| 2 | 002 | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| <p>Náklady spojené se zřízením objektů zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> | | | | | | |
| 3 | 003 | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 499,50 | 499,50 |
| <p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště</p> | | | | | | |
| 4 | 004 | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| <p>Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> | | | | | | |
| 5 | 005 | Silniční, železniční či kolejový provoz | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| <p>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí, zajištění bezpečného koridoru pro pěší.</p> | | | | | | |
| 6 | 006 | Geometrický plán | soubor | 1,00000 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| <p>a) geometrický plán na rozdělení parcel b) geometrický plán na věcná břemena ve čtyřech případech zpracovaný na základě skutečného provedení stavby v listinné podobě 10 x, v digitální podobě na 1 x CD</p> | | | | | | |
| 7 | 007 | Zajištění dokladů | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| <p>nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu včetně fotodokumentace</p> | | | | | | |
| 8 | 008 | Kompletační a koordinační činnost zhotvitele | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 9 | 009 | Návrh projednání a zajištění vydání | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| <p>stanovení trvalého DZ</p> | | | | | | |
| 10 | 010 | Dočasné dopravní značení po dobu výstavby | soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| <p>stanovení přechodného DZ a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, pronájem, dodávka, montáž a demontáž DDZ po dobu výstavby</p> | | | | | | |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 11 600,00 |
| 11 | 011 | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| <p>Náklady spojené s účastí zhotvitele na předání a převzetí staveniště.</p> | | | | | | |
| 12 | 012 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| <p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p> | | | | | | |
| 13 | 013 | Kontrolní měření kvality práce | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| <p>náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí</p> | | | | | | |
| 14 | 014 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| <p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 3x tisk a 2x CD</p> | | | | | | |
| 15 | 015 | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| <p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a</p> | | | | | | |
| 16 | 016 | Publicita projektu | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - neuznatelné náklady |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 01 | VRN |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|--------|
| 17 | 017 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, pro | soubor | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Celkem | | | | | | 69 599,50 |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - neuznatelné náklady |
| O: | 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 54 692,60 |
| 1 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 vyosévky : 21,00*0,10 | m3 | 2,10000 | 197,00 | 413,70 |
| | | | | 2,1 | | |
| 2 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny za obrubníky : 252,00*0,20*0,20 475,00*0,20*0,20 | m3 | 29,08000 | 680,00 | 19 774,40 |
| | | | | 10,08 | | |
| | | | | 19 | | |
| 3 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 250,00000 | 19,00 | 4 750,00 |
| 4 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění chodník : 723,00+475,00*0,30 sjezdy : 34,00 | m2 | 142,50000 | 9,00 | 1 282,50 |
| | | | | 865,5 | | |
| | | | | 34 | | |
| 5 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 | m2 | 250,00000 | 50,00 | 12 500,00 |
| 6 | 183403114R00 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 250,00*3 | m2 | 750,00000 | 1,20 | 900,00 |
| | | | | 750 | | |
| 7 | 183403151R00 | Obdělání půdy smykáním, v rovině | m2 | 750,00000 | 1,00 | 750,00 |
| 8 | 183403152R00 | Obdělání půdy vláčením, v rovině | m2 | 750,00000 | 1,00 | 750,00 |
| 9 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 750,00000 | 5,00 | 3 750,00 |
| 10 | 00572465R | Směs travní standard balení 25 kg PROFI 250,00*0,03 | kg | 7,50000 | 100,00 | 750,00 |
| | | | | 7,5 | | |
| 11 | 58344169R | Štěrkodrtě frakce 0-32 A 10,08*2,00 | t | 20,16000 | 450,00 | 9 072,00 |
| | | | | 20,16 | | |
| Díl: 11 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 6 km s poplatkem | | | | | | 3 660,00 |
| 12 | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami | kus | 7,00000 | 100,00 | 700,00 |
| 13 | 966067111R00 | Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. a brány, vč.patek | m | 20,00000 | 148,00 | 2 960,00 |
| Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 3 km bez poplatku | | | | | | 6 160,00 |
| 14 | 113151114R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm (33,00+7,00+15,00+8,00+25,00+10,00+0,50*112)*0,25 | m2 | 38,50000 | 160,00 | 6 160,00 |
| | | | | 38,5 | | |
| Díl: 57 Kryty štěrkových a živichných komunikací | | | | | | 12 989,90 |
| 15 | 573231110R00 | Postřik živichný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 38,50000 | 7,40 | 284,90 |
| 16 | 577141112R00 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm | m2 | 38,50000 | 330,00 | 12 705,00 |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 10 200,00 |
| 17 | 639571210R00 | Kačirek pro okapový chodník tl. 100 mm bet.dl. za vyosévky : 13,00 zemina za vyosévky : 21,00 | m2 | 34,00000 | 240,00 | 8 160,00 |
| | | | | 13 | | |
| | | | | 21 | | |
| 18 | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 | m2 | 34,00000 | 60,00 | 2 040,00 |
| Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | | | 18 200,00 |
| 19 | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 6,00000 | 1 850,00 | 11 100,00 |
| 20 | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 4,00000 | 1 000,00 | 4 000,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - neuznatelné náklady |
| O: | 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| 21 | 899103111RT2 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu podobrubníkové vpusti | kus | 1,00000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| Díl: 90 | | Oplocení | | | | 16 500,00 |
| 22 | 900100002RA0 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, vč.patek a zemních prací | m | 20,00000 | 600,00 | 12 000,00 |
| 23 | 900100003T01 | Vstupní typová branka, dodávka a montáž | kus | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 38 910,00 |
| 66 | 914001121RT6 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky | kus | 7,00000 | 1 500,00 | 10 500,00 |
| 24 | 919441211R00 | Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm | kus | 2,00000 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| 25 | 919571111R00 | Zřízení propustku z plastových trub do DN 300 mm | m | 4,50000 | 980,00 | 4 410,00 |
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 154,00 |
| 26 | 938909311R00 | Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 77,00000 | 2,00 | 154,00 |
| Celkem | | | | | | 161 466,50 |

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr

Stavba: **19118** Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - uznatelné náklady

Objednatel: **Město Valašské Klobouky**
Masarykovo náměstí 189
76601 Valašské Klobouky

IČO: **00284611**
 DIČ: **CZ00284611**

Zhotovitel: **BLS dopravní stavby s.r.o.**
Sokolská tř. 1615/50
70200 Ostrava

IČO: **2189330**
 DIČ: **CZ2189330**

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 1 141 507,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 19 400,00 |
| Ostatní náklady | 4 000,00 |
| Celkem | 1 164 907,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 164 907,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 244 630,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **1 409 537,00 CZK**

v _____ dne **14.05.2020**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 23 400 | 4 914 | 28 314 | 2 |
| 01 | VRN | 0 | 23 400 | 4 914 | 28 314 | 2 |
| 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cy | 0 | 1 141 507 | 239 716 | 1 381 223 | 98 |
| 01 | Stavební rozpočet | 0 | 1 141 507 | 239 716 | 1 381 223 | 98 |
| Celkem za stavbu | | 0 | 1 164 907 | 244 630 | 1 409 537 | 100 |

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 54 609,58 | 5 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce - odvoz do 6 km s poplatkem | HSV | | | 111 664,62 | 10 |
| 11.1 | Přípravné a přidružené práce - odvoz do 3 km bez poplatku | HSV | | | 58 335,95 | 5 |
| 11.11 | Přípravné a přidružené práce - nebezpečný odpad odvoz do 30 km s poplatkem | HSV | | | 35 954,73 | 3 |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | HSV | | | 174 134,00 | 15 |
| 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací | HSV | | | 12 993,75 | 1 |
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací | HSV | | | 320 164,53 | 27 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV | | | 8 800,30 | 1 |
| 90 | Oplocení | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 310 377,45 | 27 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 99.1 | Sanace pláňe | HSV | | | 54 472,09 | 5 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 19 400,00 | 2 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 4 000,00 | 0 |
| Cena celkem | | | | | 1 164 907,00 | 100 |

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - uznatelné náklady |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 01 | VRN |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 19 400,00 |
| 1 | 002 | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 700,00 | 700,00 |
| Náklady spojené se zřízením objektů zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | | | | | | |
| 2 | 003 | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště | | | | | | |
| 3 | 004 | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 700,00 | 700,00 |
| Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | | | | | | |
| 4 | 008 | Kompletační a koordinační činnost zhotvitele | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 5 | 010 | Dočasné dopravní značení po dobu výstavby | soubor | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| stanovení přechodného DZ a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, pronájem, dodávka, montáž a demontáž DDZ po dobu výstavby | | | | | | |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 4 000,00 |
| 6 | 015 | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Celkem | | | | | | 23 400,00 |

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - uznatelné náklady |
| O: | 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 54 609,58 |
| 1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 461,00*0,10 | m3 | 46,10000 | 56,00 | 2 581,60 |
| 2 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 sjezdy : 34,00*0,10 komunikace : 461,00*0,20 | m3 | 95,60000 | 140,00 | 13 384,00 |
| 3 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 5,50000 | 33,00 | 181,50 |
| 4 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 46,10 -250,00*0,15 | m3 | 8,60000 | 121,00 | 1 040,60 |
| 5 | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 97,70 -252,00*0,20*0,20 -475,00*0,20*0,20 | m3 | 68,62000 | 154,00 | 10 567,48 |
| 6 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním chodník : 723,00 sjezdy : 34,00 | m2 | 757,00000 | 11,00 | 8 327,00 |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 68,62000 | 270,00 | 18 527,40 |
| Díl: 11 | | Přípravné a přidružené práce - odvoz do 6 km s poplatkem | | | | 111 664,62 |
| 8 | 113107410R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm směs kameniva a zeminy : chodník asfaltový : 97,00 chodník zámk.dl. : 55,00 | m2 | 152,00000 | 15,00 | 2 280,00 |
| 9 | 113107415R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm směs kameniva a zeminy : kam.drť : 35,00 | m2 | 35,00000 | 22,00 | 770,00 |
| 10 | 113107614R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.14 cm směs kameniva a zeminy : chodník zámk.dl. : 55,00 | m2 | 55,00000 | 33,00 | 1 815,00 |
| 11 | 113107615R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm štěrkodřť : chodník asfaltový : 97,00 kam.drť : 35,00 | m2 | 132,00000 | 30,00 | 3 960,00 |
| 12 | 113107616R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.16 cm směs kameniva a zeminy : chodník lit.asfalt : | m2 | 217,00000 | 32,00 | 6 944,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - uznatelné náklady |
| O: | 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|-----|-------------|-----------|-------------------|
| | | 217,00 | | | 217 | |
| 13 | 113109410R00 | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm | m2 | 217,00000 | 52,00 | 11 284,00 |
| | | chodník lit.asfalt : | | | | |
| | | 217,00 | | | 217 | |
| 14 | 111001 | Vybourání stávající uliční vpusti | kus | 1,00000 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 235,22800 | 38,00 | 8 938,66 |
| 16 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 1 176,14000 | 8,00 | 9 409,12 |
| 17 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 235,22800 | 280,00 | 65 863,84 |
| Díl: 11.1 | | Přípravné a přidružené práce - odvoz do 3 km bez poplatku | | | | 58 335,95 |
| 18 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 68,00000 | 45,00 | 3 060,00 |
| | | chodník zámk.dl. : | | | | |
| | | 55,00 | | | 55 | |
| | | bet.dl. za vyosévky : | | | | |
| | | 13,00 | | | 13 | |
| 19 | 113108405R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm | m2 | 97,00000 | 23,00 | 2 231,00 |
| | | chodník asfaltový : | | | | |
| | | 97,00 | | | 97 | |
| 20 | 113108409R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm | m2 | 112,70000 | 35,00 | 3 944,50 |
| | | drážka pro obrubník : | | | | |
| | | 252,00*0,30 | | | 75,6 | |
| | | drážka pro předlažbu : | | | | |
| | | 106,00*0,35 | | | 37,1 | |
| 21 | 113151114R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 38,50000 | 188,00 | 7 238,00 |
| | | (33,00+7,00+15,00+8,00+25,00+10,00+0,50*112)*0,25 | | | 38,5 | |
| 22 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | m | 140,00000 | 70,00 | 9 800,00 |
| 23 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 210,00000 | 60,00 | 12 600,00 |
| 24 | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 130,00000 | 60,00 | 7 800,00 |
| | | žul.dvouřádek : | | | | |
| | | 65,00*2 | | | 130 | |
| 25 | 113204111T01 | Vytrhání betonové předlažby | m | 41,00000 | 60,00 | 2 460,00 |
| 26 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 164,32960 | 38,00 | 6 244,52 |
| 27 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 328,65920 | 9,00 | 2 957,93 |
| Díl: 11.11 | | Přípravné a přidružené práce - nebezpečný odpad odvoz do 30 km s poplatkem | | | | 35 954,73 |
| 28 | 113108405T01 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 4 cm, litý asfalt | m2 | 217,00000 | 80,00 | 17 360,00 |
| | | chodník lit.asfalt : | | | | |
| | | 217,00 | | | 217 | |
| 29 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 23,87000 | 38,00 | 907,06 |
| 30 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 692,23000 | 9,00 | 6 230,07 |
| 31 | 979990001R01 | Poplatek za skládku nebezpečného odpadu | t | 23,87000 | 480,00 | 11 457,60 |
| Díl: 56 | | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | 174 134,00 |
| 32 | 564831111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm | m2 | 1 446,00000 | 105,00 | 151 830,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - uznatelné náklady |
| O: | 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|-----|-----------|------------|-------------------|
| | | chodník : | | | | |
| | | 723,00 | | 723 | | |
| | | 723,00 | | 723 | | |
| 33 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm | m2 | 34,00000 | 140,00 | 4 760,00 |
| | | sjezdy : | | | | |
| | | 34,00 | | 34 | | |
| 34 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-90 mm | m2 | 34,00000 | 166,00 | 5 644,00 |
| 35 | 567211112R00 | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm | m2 | 34,00000 | 350,00 | 11 900,00 |
| | | sjezdy : | | | | |
| | | 34,00 | | 34 | | |
| Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací | | | | | | 12 993,75 |
| 36 | 573231110R00 | Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 38,50000 | 7,50 | 288,75 |
| 37 | 577141112R00 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm | m2 | 38,50000 | 330,00 | 12 705,00 |
| Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací | | | | | | 320 164,53 |
| 38 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 723,00000 | 220,00 | 159 060,00 |
| | | chodník : | | | | |
| | | 723,00 | | 723 | | |
| 39 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 34,00000 | 225,00 | 7 650,00 |
| | | sjezdy : | | | | |
| | | 34,00 | | 34 | | |
| 40 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | m | 10,00000 | 180,00 | 1 800,00 |
| 41 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 5,00000 | 190,00 | 950,00 |
| 42 | 59245110R | Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní | m2 | 709,06040 | 190,00 | 134 721,48 |
| | | (723,00-20,96)*1,01 | | 709,0604 | | |
| 43 | 592451151R | Dlažba betonová 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé | m2 | 21,16960 | 330,00 | 6 985,97 |
| | | 20,96*1,01 | | 21,1696 | | |
| 44 | 592451158R | Dlažba betonová 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé | m2 | 6,46400 | 400,00 | 2 585,60 |
| | | 6,40*1,01 | | 6,464 | | |
| 45 | 592451170R | Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní | m2 | 27,87600 | 230,00 | 6 411,48 |
| | | (34,00-6,40)*1,01 | | 27,876 | | |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 0,00 |
| 46 | 639571210R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm | m2 | 0,00000 | 230,00 | 0,00 |
| 47 | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 | m2 | 0,00000 | 60,00 | 0,00 |
| Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | | | 8 800,30 |
| 48 | 895941311RT2 | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí podobrubníkové vč.kalového koše | kus | 1,00000 | 8 800,30 | 8 800,30 |
| Díl: 90 Oplocení | | | | | | 0,00 |
| 49 | 900100002RA0 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, vč.patek a zemních prací | m | 0,00000 | 100 000,00 | 0,00 |
| 50 | 900100003T01 | Vstupní typová branka, dodávka a montáž | kus | 0,00000 | 4 200,00 | 0,00 |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | 310 377,45 |
| 51 | 599141111R00 | Vyplnění spár živičnou záplivkou | m | 154,00000 | 50,00 | 7 700,00 |
| 52 | 916261111R00 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou | m | 130,00000 | 120,00 | 15 600,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - uznatelné náklady |
| O: | 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------------------|---------------|---|-----|-----------|---------------------|------------------|
| | | dvouřádek - kostky použity stávající : | | | | |
| | | 65,00*2 | | 130 | | |
| 53 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 727,00000 | 230,00 | 167 210,00 |
| | | 252,00 | | 252 | | |
| | | 475,00 | | 475 | | |
| 54 | 917932111RT2 | Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15 , včetně dodávky silniční přídlažby | m | 41,00000 | 290,00 | 11 890,00 |
| 55 | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm | m | 154,00000 | 36,00 | 5 544,00 |
| 56 | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 308,00000 | 45,00 | 13 860,00 |
| | | 154,00 | | 154 | | |
| | | proříznutí : | | | | |
| | | 154,00 | | 154 | | |
| 57 | 28611265.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 | kus | 1,09300 | 1 600,00 | 1 748,80 |
| | | 1,00*1,093 | | 1,093 | | |
| 58 | 59217420R | Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní | kus | 479,75000 | 105,00 | 50 373,75 |
| | | 475,00*1,01 | | 479,75 | | |
| 59 | 59217488R | Obrubník silniční 1000/150/250 mm | kus | 164,63000 | 125,00 | 20 578,75 |
| | | 163,00*1,01 | | 164,63 | | |
| 60 | 59217490R | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm | kus | 55,55000 | 125,00 | 6 943,75 |
| | | 55,00*1,01 | | 55,55 | | |
| 61 | 59217491R | Obrubník silniční přechodový pravý 150/150-250/1000 mm | kus | 17,17000 | 260,00 | 4 464,20 |
| | | 17,00*1,01 | | 17,17 | | |
| 62 | 59217492R | Obrubník silniční přechodový levý 150/150-250/1000 mm | kus | 17,17000 | 260,00 | 4 464,20 |
| | | 17,00*1,01 | | 17,17 | | |
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 0,00 |
| 63 | 938909311R00 | Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton. | m2 | 0,00000 | 2,00 | 0,00 |
| Díl: 99.1 | | Sanace pláňe | | | | 54 472,09 |
| 64 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 6,80000 | 198,00 | 1 346,40 |
| | | vjezdy : | | | | |
| | | 34,00*0,20 | | 6,8 | | |
| 65 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 6,80000 | 41,00 | 278,80 |
| 66 | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m | m3 | 6,80000 | 194,00 | 1 319,20 |
| 67 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 6,80000 | 280,00 | 1 904,00 |
| 68 | 289971212R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m | m2 | 34,00000 | 14,00 | 476,00 |
| 69 | 69370514R | Geotextilie 300 g/m2 do 6 m | m2 | 40,80000 | 35,00 | 1 428,00 |
| | | 34,00*1,20 | | 40,8 | | |
| 70 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 867,63064 | 55,00 | 47 719,69 |
| Celkem | | | | | 1 141 507,00 | |

Poznámky uchazeče k zadání

Výkaz výměr

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 19118 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská - uznatelné náklady |
| O: | 01 | Valašské Klobouky – chodník ulice Cyrilometodějská |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
| | | | | | | |