



	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	
Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):				
Projektant (autorský dozor):				
Stavební dozor:				
Zástupce Objednatele:				
Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI				
Supervize (RDK)				
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:				



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ? .1, 2, 3, 4, 5

Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. Skupina Změn:					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem											



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:		Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4		Sledování limitu 50 % Skupina 3		Sledování limitu 50 % Skupina 4		Sledování limitu 15 %															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40														
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50														
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60														
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70														
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80														
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90														
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100														
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	33=AB(28)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	37=AB(33)+34	37	38=(37/1)*100
			- 20 745 045,00	26 064 042,00	5 288 997,00	- 1 482 852,00	2 288 963,00	816 011,00	- 4 523 458,00	5 177 958,00	654 540,00	- 9 693 608,00	10 691 434,00	0,87%	997 826,00	20 385 042,00	- 9 045 127,00	6 573 403,00	0,53%	1 528 276,00	11 618 530,00	1 262 344,00	0,10%
		aaa	- 1 443 364,00	5 419 365,00	3 974 501,00	0,00	0,00	0,00	- 420 300,00	1 203 000,00	0,00	782 700,00	1 623 300,00	0,10%	782 700,00	1 623 300,00	- 1 023 564,00	4 012 365,00	0,32%	2 988 801,00	5 035 929,00	203 000,00	0,02%
			- 203 145,00	302 500,00	99 355,00	- 203 145,00	0,00	- 203 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	302 500,00	0,02%
		oooo	- 1 524 799,00	2 040 670,00	515 871,00	- 1 023 564,00	0,00	- 1 023 564,00	25 640,00	25 640,00	- 501 235,00	2 015 030,00	0,16%	1 513 795,00	2 516 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	2 532 825,00	2 532 825,00	0,00	2 031 405,00	2 031 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	501 420,00	0,04%
			0,00	205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			- 4 523 458,00	4 614 393,00	90 935,00	0,00	12 035,00	12 035,00	- 4 523 458,00	4 602 358,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	230 014,00	230 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	230 014,00	0,02%
			0,00	50 123,00	50 123,00	0,00	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	1 023 654,00	1 023 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 654,00	0,08%	1 023 654,00	1 023 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			- 256 143,00	25 410,00	- 230 733,00	- 256 143,00	- 256 143,00	- 256 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	25 410,00	0,00%
			- 4 021 563,00	2 561 038,00	- 1 460 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 4 021 563,00	2 561 038,00	0,21%	- 1 460 525,00	6 582 601,00	0,00	0,00%
		xxx	- 8 621 453,00	6 248 300,00	- 2 373 153,00	0,00	0,00	0,00	- 8 621 453,00	6 248 300,00	0,51%	- 2 373 153,00	14 869 753,00	0,16%	- 2 373 153,00	14 869 753,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		www	- 150 620,00	201 450,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	- 150 620,00	201 450,00	0,02%	50 830,00	382 070,00	0,02%	50 830,00	382 070,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.




Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	



Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 55 (celkem 64) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

*C e n í k
nepotřebných zásob*

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky	40,-- Kč/m³
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví):	
Jasan	130,-- Kč/m³
Dub	140,-- Kč/m³
Buk	140,-- Kč/m³
Ovocné stromy	140,-- Kč/m³
Habr	140,-- Kč/m³
Bříza	113,-- Kč/m³
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m³
vyfrézovaná obalená drť	30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.)

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
NÁZEV STAVBY:

Objednatel stavby:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095 zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o. se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00	Schválil - razítko, datum, podpis:
--------------------	---	------------------------------------

Technický dozor:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)	Vyjadřuje se formou samostatného stanoviska.
------------------	--	--

Autorský dozor:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)	Vyjadřuje se formou samostatného stanoviska.
-----------------	--	--

Zhotovitel:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém: **(bude doplněno)**

Výškový systém: **(bude doplněno)**

Prostor pro rozpisu zpracovatele RDS

Číslo zakázky: (bude doplněno)	Vedoucí projektant: (bude doplněno)	
---------------------------------------	--	--



Schválil: (bude doplněno)	Zodp. projektant: (bude doplněno)	
Tech. kontrola: (bude doplněno)	Vypracoval: (bude doplněno)	

Objednatel: (bude doplněno)	Obec: (bude doplněno)	Kraj: (bude doplněno)	
Akce: (bude doplněno)	(bude doplněno)	Datum	Stupeň
		(bude doplněno)	(bude doplněno)
Objekt: (bude doplněno)	(bude doplněno)	Souprava	Č. přílohy
		(bude doplněno)	(bude doplněno)



Příloha č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:



Smlouva o dílo č.	
ze dne	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	



Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní převímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení převímacího řízení:

Dnem skončení převímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji převímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele převímají toto dílo do své správy



a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přijímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vypovídající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazená velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodná deska i písmo zvětšit.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Logo MMR ČR



Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění

Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 9: Plná moc p. Hudlera

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika
IČO 452 72 956

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzujeme tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu č. **899-26562-19** o pojištění odpovědnosti se společností **B E S s.r.o.**, se sídlem Benešov, Sukova 625, PSČ 256 01, Česká republika, IČO 437 92 553.

Doba trvání pojištění: **14.12.2019 – 13.12.2020 (pojištění sjednáno s automatickou prolongací)**

Územní rozsah: **Česká republika**

Toto pojištění zahrnuje:

- pojištění obecné odpovědnosti v rozsahu pojistné smlouvy.

Limit plnění pro všechny činnosti uvedené v předmětu podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy: **77.000.000,- Kč (od 8.2.2020)**

Spoluúčast: **20.000,- Kč**

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné smlouvě č. 899-26562-19.

V Praze 10.2.2020



Generali Č.
centrála

Eva Vránová
útvár korporátního a průmyslového pojištění



Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO 452 72 956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,

kteřou zastupuje
Mgr. Eva Bernatová, útvar korporátního a průmyslového pojištění
a
Eva Vránová, útvar korporátního a průmyslového pojištění

(dále jen „pojišťovna“)

a

B E S s.r.o.

Benešov, Sukova 625, PSČ 256 01, Česká republika
IČO 437 92 553,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 7496,

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka
kteřou zastupuje
Petr Váňa, jednatel

(dále jen „pojistník“)

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **899-26562-19** o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva bude administrativně spravována Českou pojišťovnou a.s., útvarem korporátního a průmyslového pojištění, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost, a.s., IČO 267 06 245, se sídlem Praha 10, U Zákřutu 1778/5, PSČ 106 00, Česká republika. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2. této pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními.
- 1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:

Pojistné podmínky - plný název	Pojistné podmínky - zkrácený název
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018	VPPMO-P

- 1.2. Pojištěným z této pojistné smlouvy je pojistník.

2. POJIŠTĚNÝ PŘEDMĚT ČINNOSTI

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 7496, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.
- 2.2. Podpisem smlouvy pojistník zároveň potvrzuje, že výpis uvedený pod bodem 2.1., získaný z počítačové sítě internet dne 4.12.2018 souhlasí se skutečností.

3. ROZSAH POJIŠTĚNÍ / POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

- 3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2,4,5,6 a 7 VPPMO-P.
- 3.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.
- 3.3. **Parametry pojištění v základním rozsahu:**
 - Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění **50.000.000,- Kč**
 - Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem **Česká republika**
 - Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí, pokud není dále uvedeno jinak **20.000,- Kč**
 - Pro případ povinnosti nahradit škodu na věci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500,- Kč.
 - Pro případ povinnosti nahradit škodu na věci ve smyslu ustanovení § 2945 (věci odložené) a § 2946 (věci vnesené) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se sjednává spoluúčast ve výši 500,- Kč.
 - Pro případ povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou v souvislosti s činností „provoz pracovních strojů“ se sjednává spoluúčast ve výši 2.500,- Kč.
- 3.4. Odchylně od článku 27 bodu 6 VPPMO-P se ujednává, že pojistná plnění vyplacená ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí, tj. pro pojištění v základním rozsahu a v rozsahu doložek.
- 3.5. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:
 - 3.5.1. **Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)**
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poško-



náhradu škody, které na něj přešlo dle ust. § 2820 zákoníku. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci,
- d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- e) vzniklé na zvířatech.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublitem pojistného plnění ve výši **2.000.000,- Kč**

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem **Česká republika**

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši **5.000,- Kč**

3.5.4. Doložka V76b Pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden na trh před vznikem pojištění (pravá retroaktivita)

Na základě článku 24 bodu 4 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden na trh v době od 14.12.2017 do 13.12.2018.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublitem pojistného plnění ve výši **50.000.000,- Kč**

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem **Česká republika**

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši **20.000,- Kč**

3.5.5. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublitem pojistného plnění ve výši **5.000.000,- Kč**

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem **Česká republika**

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši **5.000,- Kč**

3.5.6. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochá-

zí následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo právníckým osobám odlišným od pojištěného.

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnícké osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočíchů,
- g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- l) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

100.000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5.000,- Kč

3.5.7. Doložka V103 Připojištění výluky na majetkovou propojenost

Ujedná se, že odchýlně od článku 24 bodu 8 písm. b VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému dle článku 30 bodu 9 VPPMO-P. Pro pojištění v rozsahu této doložky se neuplatní výluky z pojištění uvedené



v článku 24 bodu 8 VPPMO-P. Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou třetí osobě jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešování věci (čisté finanční škody).

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši **20.000.000,- Kč**
 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem **Česká republika**
 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši **20.000,- Kč**

3.5.8. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši **5.000.000 Kč**
 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem **Česká republika**
 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši **20.000,- Kč**

3.5.9. Doložka V113 Pojištění odpovědnosti člena orgánu společnosti za škodu na věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce

Pojištěným v rozsahu tohoto ujednání je člen statutárního a kontrolního orgánu společnosti, která je pojistníkem. Členem orgánu společnosti se rozumí:

- člen představenstva nebo statutární ředitel;
- člen dozorčí rady, člen správní rady, člen kontrolní komise;
- jednatel;
- komplementář;
- prokurista;

Odchylně od článku 24 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného člena orgánu společnosti nahradit škodu na hmotných movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce, pokud došlo k jejich poškození nebo zničení, s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby.

V rozsahu tohoto ujednání jsou pojištěny i povinnosti pojištěného nahradit škodu způsobenou pojistníkoví.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat;
- vzniklou v souvislosti s výkonem podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- vzniklou na pneumatikách a dopravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění **150.000,- Kč**. Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel zaplatil z jedné škodné nebo sériové škodné události částku 150.000,- Kč, přičemž pojistná plnění vyplacená za všechny škodné události nastalé v průběhu pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek uvedené částky (tj. 300.000,- Kč).

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem **Česká republika**.
 Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši **1.000,- Kč**.

4 POJISTNÉ ZA JEDNOTLIVÁ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu a limit pojistného plnění. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

Položka č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč *
1	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	146.000,-
2	Doložka V70 Finanční škody	
3	Doložka V71 Vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování	
4	Doložka V723 Věci užívané a převzaté	
5	Doložka V76b Škoda nebo újma způsobená výrobkem, který byl uveden na trh před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (pravá retroaktivita)	
6	Doložka V111 Regresní náhrady	
7	Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škody způsobené na životním prostředí	
8	Doložka V103 Odstranění výluky na majetkovou propojenost	
9	Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu	
10	Doložka V113 Věci svěřené	

*jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí **146.000,- Kč**.

5. POJISTNÁ DOBA

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem **14.12.2018**.

Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezanká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá 14.12. každého roku.

6. POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST

6.1. Přehled pojistného k datu 14.12.2018 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Název pojištění	Roční pojistné v Kč
Pojištění odpovědnosti	146.000,-
Celkem v Kč	146.000,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno, na účet pojišťovny č. 19-2766110237/0100, variabilní symbol 8992656219, konstantní symbol 3558, v jedné splátce ve výši 146.000,- Kč do 31.12.2018.

Pro další pojistné roky je pojistné splatné v jedné splátce v termínu 1.1. jednoho a každého kalendářního roku.

6.3. Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

6.4. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P.
- 7.2. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- 7.3. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
- 7.4. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
- 7.5. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.
- 7.6. Právním rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
- 7.7. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty :
- pojistné podmínky dle rozsahu pojistné smlouvy včetně „Informačního dokumentu o pojistném produktu“, „Stručné informace o zpracování osobních údajů“ a „Předsmulvních informací“.
Pojistník dále prohlašuje, že se s pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
- 7.8. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a dva pojišťovna.

8. PŘÍLOHY

Pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy včetně „Informačního dokumentu o pojistném produktu“; „Stručné informace o zpracování osobních údajů“ a „Předsmulvních informací“
Výpis z obchodního rejstříku

V Praze dne 5.12.2018
BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 224555950
Z 437 92 553



jednatel

Podpis (a razítko) pojistníka

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

Mgr. Eva Dománová

útvár korporátního a průmyslového pojištění

útvár korporátního a průmyslového pojištění

Podpis (a razítko) pojišťovny

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 7496

Datum vzniku a zápisu: 25. února 1992
Spisová značka: C 7496 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: B E S s.r.o.
Sídlo: Benešov, Sukova 625, PSČ 25601
Identifikační číslo: 437 92 553
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zpracování kamene
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí
opravy silničních vozidel
zámečnictví, nástrojářství
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

PETR VÁŇA, dat. nar. [redacted]
[redacted]
Den vzniku funkce: 22. srpna 2017

jednatel:

Ing. ROMAN TICHOVSKÝ [redacted]
[redacted]
Den vzniku funkce: 1. prosince 2017

Způsob jednání:

Společnost zastupují jednatelé každý samostatně. V případech nabývání,
zcizování nebo zatěžování nemovitého majetku, poskytování nebo přijímání
peněžitých půjček či úvěrů zastupují společnost oba jednatelé společně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Ing. FRANTIŠEK KOČI [redacted]
[redacted]
Den vzniku funkce: 24. února 2012
Den vzniku členství: 24. února 2012

člen dozorčí rady:

Ing. PAVEL PILÁT [redacted]
[redacted]
Den vzniku členství: 24. února 2012

člen dozorčí rady:

Ing. JOSEF NEUWIRTH [redacted]
[redacted]
Den vzniku členství: 24. února 2012

Společníci:

Společník:

Metrostav a.s., IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Podíl: **Vklad:** 60 204 000,- Kč
 Splaceno: 100%
 Obchodní podíl: 100%
 Druh podílu: základní
 Kmenový list: ne

Základní kapitál: 60 204 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy: 23.12.91.

Počet členů statutárního orgánu: 2

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob

Informační dokument o pojistném produktu

Stručná informace o zpracování osobních údajů

Předsmluvní informace

VPP pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018



Generali IARD

Insurance Certificate



We undersigned : General IARD
2 rue Pillet Will
75009 Paris

Name and address of Insured : COLAS SA
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS (France)

And its subsidiaries : COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
(Czech Republic)

are beneficiaries of the General Public liability and Product liability, including Professional Liability policy number AR443362 which undertakes to indemnify all the sums it becomes obligated to pay by reason of damage sustained by third parties and due to its activities.

Coverage : Public and Product Liability

Limits:

Public and Product liability combined (all damages, bodily injury, property damage, consequential loss)
100.000.000 CZK each and every loss and 200.000.000 CZK per annual aggregate.

The above mentioned policy applies in excess and complement of the underlying policy underwritten

These amounts are being reduced and are finally exhausted by any conciliatory or legal whatever the damage they are related to may be.

It is understood that the above referenced policy acts as a Difference in Limits and Difference in Conditions cover after the policy issued locally by Generali Pojišťovna, a.s.

Period : From 01/01/2020 to 31/12/2020, both days inclusive.

This certificate of insurance is furnished as a convenience only. It provides information about the insurance above mentioned policy and sets forth certain features of the coverage as they are stated in the policy as it stands on the date of issue hereof. This certificate confers no rights on the holder(s). Said policy, which contains the full provisions of the contract and the insurance granted thereby, is subject to endorsement alteration, transfer, assignment and cancellation of the holder(s) of the certificate.

Paris, 09/12/2019

GENERALI IARD

Fabien TECHER, *Casualty Underwriter*

Generali IARD

Société anonyme au capital de 94 630 300 euros

Entreprise régie par le Code des assurances – 552 062 663 RCS Paris

Siège social : 2 rue Pillet-Will 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurance sous le numéro 026

Generali IARD

Pojistný certifikát

Níže podepsaný pojistitel:

Generali IARD
2 rue Pillet Will
75009 Paříž

Název a adresa pojištěného:

COLAS SA
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIŽ (Francie)

A jeho dceřiné společnosti:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
(Česká republika)

Pojištěný a jeho dceřiná společnost jsou oprávněné osoby z pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, včetně pojištění profesní odpovědnosti, č. AR443362, na jehož základě pojistitel odškodní veškeré částky, které jsou pojištěný a jeho dceřiné společnosti povinni uhradit za škodu nebo újmu způsobenou třetím stranám v důsledku své činnosti.

Pojistné krytí: Pojištění obecné odpovědnosti a Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

Pojistné limity:

Kombinované pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku (veškerá škoda, újma na zdraví, škoda na majetku, následné škody)

100 000 000 Kč za každou jednotlivou pojistnou událost a 200 000 000 Kč úhrnem za všechny pojistné události v průběhu pojistného roku.

Výše uvedená pojistka platí jako nadstavba a doplnění základní uzavřené pojistné smlouvy.

Pojistné krytí lze snížit nebo i zcela zrušit v rámci smírčího či soudního řízení bez ohledu na výši škody, ke které se vztahuje.

Výše uvedená pojistka je nadstavbovým krytím (Difference in Limits / Difference in Conditions) pojistné smlouvy uzavřené s místním pojistitelem **Generali Pojišťovnou, a.s.**

Pojistné období: Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, včetně obou uvedených dnů.

Tento pojistný certifikát se vystavuje pouze pro informativní účely. Poskytuje informace o výše uvedené pojistce a stanovuje určité charakteristiky pojistného krytí, jak jsou v pojistce uvedeny ke dni vystavení tohoto pojistného certifikátu. Tento pojistný certifikát nepřiznává jeho držitel / držitelům žádná práva. Uvedená pojistka, která obsahuje veškerá smluvní ustanovení a sjednané pojištění, může být upravena nebo změněna dodatkem, převedena, postoupena a vypovězena držiteli/držitelem tohoto certifikátu.

Paříž, 9. 12. 2019

(firemní razítko)
(nečitelný podpis)

Fabien TECHER, Casualty Underwriter (upisovatel pojištění odpovědnosti)

(zápatí v jazyce francouzském)

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Tlumočnický úkon jsem provedl jako tlumočnick jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 17.6.2016, č. j. Spr 1538/2016-22, pro jazyk anglický, zapsaný v seznamu znalců a tlumočnicků vedeném Krajským soudem v Plzni. Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl/a tyto opravy: -

Tlumočnický úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem 160/3/2020.

V Praze, dne 4. 2. 2020

TRANSLATOR'S CLAUSE

I have performed the translation act as a translator of the English language, appointed by the decision of the President of the Regional Court in Plzeň of 17 June 2016, as recorded in the file no. Spr 1538/2016-22, registered in the list of experts and translators maintained by the Regional Court in Plzeň. I hereby certify that the present English translation corresponds to the original text of the document attached.


I have made the following corrections in the text: -

The translation act has been recorded in the book of certified translations under the serial no. 160/3/2020.

Praha, 4 February 2020



Mgr. Martina Kalivodová



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **305012_003349**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLASTA ŠPIČKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Klatovy 1**

Česká pošta, s.p. dne **06.02.2020**



126336922-73274-200206130249

Finanční a časový harmonogram plnění (FHS)

Stavba : II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Objednavatel : Středočeský kraj

Termín prací : 6 měsíců od data protokolárního předání staveniště

časový harmonogram prací

objekt	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc			
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden
SO 121 - Silnice II/112																								
SO 182 - Přechodné dopravní značení (SO 121)																								
SO 190 - Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)																								
SO 193 - Stálé dopravní značení																								
SO 201 - Most ev.č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov																								
SO 202 - Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště																								
SO 203 - Most ev. č. 112-010 přes Jemništský potok																								
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																								

finanční harmonogram čerpání

finanční plnění bez DPH	cena celkem	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc
		76 961 118,06 Kč	19 960 773,87 Kč	4 701 337,26 Kč	4 809 979,26 Kč	14 915 176,85 Kč	15 023 818,85 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180122
Stavba: II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

KSO:
Místo: Struhařov

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
"Sdružení BES - COLAS" , vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43792553

Projektant:
Atelier PROMIKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci nebo dodavatelé

Cena bez DPH	76 961 718,06
---------------------	----------------------

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 76 961 718,06	Výše daně 16 161 960,79
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	93 123 678,85
-------------------	--------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180122

Stavba: II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Místo: **Struhařov**

Datum:

25. 10. 2019

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Atelier PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: "Sdružení BES - COLAS" , vedoucí člen společnosti BES s.r.c Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		76 961 718,06	93 123 678,85	
SO 121	Silnice II/112	40 855 358,35	49 434 983,60	STA
SO 182	Přechodné dopravní značení (SO 121)	269 518,00	326 116,78	STA
SO 190	Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)	202 190,10	244 650,02	STA
SO 193	Stálé dopravní značení	2 266 898,33	2 742 946,98	STA
SO 201	Most ev.č. 112-007 přes suchou strouhu u osady Dobříčkov	7 287 659,57	8 818 068,08	STA
SO 202	Most ev. č. 112-009 přes strouhu u obce Jemniště	8 054 925,23	9 746 459,53	STA
SO 203	Most ev. č. 112-010 přes Jemnišťský potok	8 042 616,44	9 731 565,89	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	9 982 552,04	12 078 887,97	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 121 - Silnice II/112

KSO:

Místo: Struhařov

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

"Sdružení BES - COLAS" , vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

Projektant:

Atelier PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace a Vzorové příčné řezy

Cena bez DPH

40 855 358,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 855 358,35	21,00%	8 579 625,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 434 983,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 121 - Silnice II/112

Místo: Struhařov

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: "Sdružení BES - COLAS" , vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 855 358,35

HSV - Práce a dodávky HSV

40 855 358,35

1 - Zemní práce	9 443 521,10
2 - Zakládání	498 690,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	93 281,63
4 - Vodorovné konstrukce	29 800,09
5 - Komunikace pozemní	28 003 322,45
8 - Trubní vedení	63 398,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 202 544,70
997 - Přesun sutě	1 315 184,37
998 - Přesun hmot	205 614,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 121 - Silnice II/112

Místo: Struhařov

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: "Sdružení BES - COLAS", vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 855 358,35

D HSV Práce a dodávky HSV

40 855 358,35

D 1 Zemní práce

9 443 521,10

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	500,000	46,30	23 150,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
	VV		"odborný odhad" 500		500,000			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	500,000	30,90	15 450,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
	VV		"odborný odhad" 500		500,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	20 860,000	26,50	552 790,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"odstranění stávající konstrukce (tl. průměrně 200mm), prováděno po odfrézování" 19500+2720*0,5		20 860,000			
4	K	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	350,000	56,30	19 705,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu; neuvažována hmotnost sutě, následně využít; případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační středisko, vč. poplatku za uložení					
	VV		"frézování manipulační plochy (tl. 100mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 350		350,000			
5	K	113154434	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	19 500,000	39,90	778 050,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii; neuvažována hmotnost sutě, následně využít					
	VV		"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 19500		19 500,000			
6	K	113154435	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	19 500,000	77,50	1 511 250,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu; neuvažována hmotnost sutě, následně využít; případný přebytek deponován dle dispozic zhotovitele na recyklační středisko, vč. poplatku za uložení					
	VV		"frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 19500		19 500,000			
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2 227,000	28,80	64 137,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"v tl. 0,1m, drn, degradovaná ornice - trvalá skládka" (44705-2585-19500-350)*0,1		2 227,000			
8	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	100,000	86,50	8 650,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
	VV		"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - trvalá skládka" 400*0,25		100,000			
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 649,850	74,90	123 573,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně odstranění nánosů - trvalá skládka" 5170*0,5*0,23		594,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"predikce 50% tř. 3"					
	VV		"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" (20860+2720)*0,07*0,5		825,300			
	VV		"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá skládka" 460*1,0*0,5		230,000			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	824,925	21,90	18 065,86	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně odstranění nánosu" 5170*0,5*0,23		594,550			
	VV		"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm" (20860+2720)*0,07*0,5		825,300			
	VV		"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m" 460*1,0*0,5		230,000			
	VV		1649,85*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		824,925			
11	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 055,300	199,40	210 426,82	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"predikce 50% tř. 4"					
	VV		"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" (20860+2720)*0,07*0,5		825,300			
	VV		"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá skládka" 460*1,0*0,5		230,000			
12	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	527,650	35,70	18 837,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm" (20860+2720)*0,07*0,5		825,300			
	VV		"odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m" 460*1,0*0,5		230,000			
	VV		1055,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		527,650			
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	89,200	365,40	32 593,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující práh - trvalá skládka" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8		59,200			
	VV		"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující práh - trvalá skládka" (10+15)*1,0*1,2		30,000			
14	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	677,520	231,70	156 981,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"predikce 50% tř. 3"					
	VV		"výkop pro zpevnění svahu georožní, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m - trvalá skládka" 70*3,6*0,5		126,000			
	VV		"výkop pro zpevnění svahu georožní, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m - trvalá skládka" 306,4*3,6*0,5		551,520			
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	383,360	24,20	9 277,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"rýha pro osazení propustků DN 400 vč. rýhy pro ukončující práh" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*1,0*0,8		59,200			
	VV		"rýha pro osazení propustků DN 800 vč. rýhy pro ukončující práh" (10+15)*1,0*1,2		30,000			
	VV		"výkop pro zpevnění svahu georožní, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6*0,5		126,000			
	VV		"výkop pro zpevnění svahu georožní, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6*0,5		551,520			
	VV		766,72*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		383,360			
16	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	677,520	519,30	351 836,14	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"predikce 50% tř. 4"					
	VV		"výkop pro zpevnění svahu georožní, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m - trvalá skládka" 70*3,6*0,5		126,000			
	VV		"výkop pro zpevnění svahu georožní, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m - trvalá skládka" 306,4*3,6*0,5		551,520			
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	338,760	58,30	19 749,71	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		"lepivost 50%"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výkop pro zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6*0,5		126,000			
			Výkop pro zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6*0,5		551,520			
			677,52*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		338,760			
18	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu do 1:1 včetně kotvení	m2	2 140,880	59,70	127 810,54	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georochozí včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1					
	VV		"zpevněný svahu georochozí, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 175*2+70*3		560,000			
	VV		"zpevněný svahu georochozí, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*4,2		294,000			
	VV		"zpevněný svahu georochozí, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,2		1 286,880			
19	M	69321121	georochož protierozní	m2	2 462,012	27,90	68 690,13	CS ÚRS 2019 02
	PP		georochož protierozní					
	P		Poznámka k položce: min. 400g/m2					
	VV		"zpevněný svahu georochozí, včetně kotvení, sklon 1:2-1:1,5" 175*2+70*3		560,000			
	VV		"zpevněný svahu georochozí, včetně kotvení, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*4,2		294,000			
	VV		"zpevněný svahu georochozí, včetně kotvení, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,2		1 286,880			
	VV		2140,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2 462,012			
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 355,040	52,80	71 546,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"výkop po provedení odstranění souvrství, h do 2,5m"					
	VV		"výkop pro zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,6		252,000			
	VV		"výkop pro zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*3,6		1 103,040			
21	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	6 476,390	138,30	895 684,74	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"drn, degradovaná ornice" 2227		2 227,000			
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100		100,000			
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52		2 416,570			
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52		1 732,820			
22	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	700,000	95,70	66 990,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, včetně hutnění po vrstvách, osazení a dodávka" 700		700,000			
23	K	171101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	1 491,600	63,40	94 567,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu					
	VV		"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8		266,000			
	VV		"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0		1 225,600			
24	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	3 944,880	109,00	429 991,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		"násypy vhodnou zeminou po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, včetně hutnění po vrstvách, osazení a dodávka" 700		700,000			
	VV		"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*3,8		266,000			
	VV		"násypy vhodnou zeminou, hutnění po vrstvách pro zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*4,0		1 225,600			
	VV		2191,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3 944,880			
25	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	207,020	168,30	34 841,47	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých					
	VV		"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*0,55		38,500			
	VV		"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*0,55		168,520			
26	M	58344199	šterkodrt' frakce 0/63	t	434,742	253,60	110 250,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*0,55		38,500			
	VV		"hutněný štěrkový polštář pod zpevnění svahu georochozí, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*0,55		168,520			
	VV		207,02*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		434,742			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6 476,390	11,50	74 478,49	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"drn, degradovaná ornice" 2227		2 227,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100		100,000			
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52		2 416,570			
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52		1 732,820			
28	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11 657,502	126,80	1 478 171,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"drm, degradovaná ornice" 2227		2 227,000			
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 2" 100		100,000			
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 3" 1649,85+89,2+677,52		2 416,570			
	VV		"odkopávky a rýhy v tř. 4" 1055,3+677,52		1 732,820			
	VV		6476,39*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		11 657,502			
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,600	80,70	3 841,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"zásyp nad propustky DN 400" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8		29,600			
	VV		"zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2		18,000			
30	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	85,680	109,00	9 339,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		"zásyp nad propustky DN 400" (4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0)*0,5*0,8		29,600			
	VV		"zásyp nad propustky DN 800" (10+15)*0,6*1,2		18,000			
	VV		47,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		85,680			
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	400,000	4,60	1 840,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	VV		"úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - vyrovnání terénu" 400		400,000			
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30 118,200	19,60	590 316,72	CS ÚRS 2019 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"zhuštění pláně Edef,2 = 45MPa"					
	VV		"vozovka" 19500*1,53		29 835,000			
	VV		"konstrukce sjezdů a stávající nebezpečné konstrukce" 240*1,18		283,200			
33	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	20 595,000	25,80	531 351,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"ohumusování ze zeminy schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí travním semenem" 44705-3950-19500-350-190-15*8		20 595,000			
34	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3 707,100	109,00	404 073,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"ohumusování ze zeminy schopné zúrodnění tl. 0,10m a osetí travním semenem" (44705-3950-19500-350-190-15*8)*0,1		2 059,500			
	VV		2059,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3 707,100			
35	K	183405211-1	Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm 1x posekat	m2	20 595,000	23,50	483 982,50	
	PP		Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm 1x posekat					
	VV		"ohumusování tl. 0,10m a osetí travním semenem" 44705-3950-19500-350-190-15*8		20 595,000			
36	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	522,750	98,00	51 229,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		20910*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		522,750			
	D	2	Zakládání				498 690,54	
37	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	5 532,400	33,10	183 122,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé					
	VV		"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*9		630,000			
	VV		"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*16		4 902,400			
38	M	69321014	geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m	m2	6 362,260	49,60	315 568,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m					
	VV		"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,25-1:1,5 do h=3,0m" 70*9		630,000			
	VV		"sanace stupňů svahu geomříží, sklon svahu 1:1,5-1:1 do h=3,0m" 306,4*16		4 902,400			
	VV		5532,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6 362,260			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				93 281,63	
39	K	358215114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva kamenného plochy do 4 m2	m3	62,250	1 498,50	93 281,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva kamenného					
	VV		"odstranění propustku (velikosti cca 1,5m x 1,5m - kámen) s kamennými čely - trvalá skládka" (10,0+15,0)*2,25+4*1,5		62,250			
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 800,09	
40	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	9,052	3 292,10	29 800,09	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"osazení propustku DN 400 - betonové lože potrubí C25/30 n XF3 tl. 100mm" 74*0,1*0,6		4,440			
	VV		"osazení propustku DN 400 - ukončující práh C25/30 n XF3" (4+2+1+1)*2*0,8*0,3*0,4		1,536			
	VV		"osazení propustku DN 800 - betonové lože potrubí C25/30 n XF3 tl. 100mm" 25*0,1*1,0		2,500			
	VV		"osazení propustku DN 800 - ukončující práh C25/30 n XF3" 2*2*1,2*0,3*0,4		0,576			
D	5		Komunikace pozemní				28 003 322,45	
41	K	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 m2	m2	19 110,000	54,80	1 047 228,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm					
	VV		"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci uvažováno cca 70% celkové plochy"					
	VV		"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% směsného pojiva, množství a typ dle průkazných zkoušek" 19500*1,4*0,7		19 110,000			
42	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	202,948	2 824,10	573 145,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> O typu pojiva (vápno/cement) bude rozhodnuto na základě průkazných zkoušek					
	VV		"sanační opatření, plocha vč. rozšíření 40%, pro sanaci uvažováno cca 70% celkové plochy"					
	VV		"zlepšení zeminy aktivní zóny, v tloušťce 0,3m půdní frézou 2% směsného pojiva, množství a typ dle průkazných zkoušek" 19500*1,4*0,7*0,3*35,4/1000		202,948			
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	28 470,000	104,40	2 972 268,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"vozovka - ŠDA tl. 150mm + rozšíření 46%" 19500*1,46		28 470,000			
44	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	283,200	174,10	49 305,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných konstrukcí - ŠDA tl. 250mm + rozšíření 18%" (190+50)*1,18		283,200			
45	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	240,000	32,70	7 848,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"nové konstrukce sjezdů a úprava stávajících nezpevněných konstrukcí z R mat - recyklát R 0/32 tl. 100mm" 190+50		240,000			
46	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	20 475,000	246,00	5 036 850,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%, se zametením, očištěním podkladu" 19500*1,05		20 475,000	32,7		
47	K	567522154-1	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm přes 10000 m2 s přesunem materiálů v rámci stavby	m2	22 035,000	153,60	3 384 576,00	
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2 s přesunem materiálů v rámci stavby, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Materiál z výzisku. Položka zahrnuje: - přesun vyfrézované směsi v rámci stavby (spodní vrstva nesmí být přemístována mimo zábor stavby), - provedení recyklace asf. materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze RS 0/32 CA (C3/4) s dodáním cementu a asfaltové emulze v množství dle provedených průkazných zkoušek (C doporučené mn. 2,0-5,0%, uvažováno 4%, A doporučené mn. 2,0-4,0%, uvažováno 2,5%, - provedení kompletní konstrukce podkladní vrstvy. "vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13					
	VV		"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13		22 035,000			
48	M	58522110	cement portlandský struskový CEM II 42,5MPa	t	308,490	3 169,90	977 882,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		cement portlandský struskový CEM II 42,5MPa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> uvažováno 4,0%, obj. hm. 1,750 t/m3					
	VV		"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13*0,2*1,750*0,04		308,490			
49	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	115,684	16 889,40	1 953 833,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> uvažováno 2,5%, obj. hm. 1,050 t/m3					
	VV		"vozovka - recyklát RS 0/32 CA (C3/4) tl. 200mm + rozšíření" 19500*1,13*0,2*1,050*0,025		115,684			
50	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	801,050	277,50	222 291,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	VV		"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (5270-211)*0,15+211*0,2		801,050			
51	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 441,890	109,00	157 166,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (5270-211)*0,15+211*0,2		801,050			
	VV		801,05*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		1 441,890			
52	K	569903321	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	395,250	169,40	66 955,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez zhutnění					
	VV		"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 5270*0,75*0,1		395,250			
53	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	830,025	253,60	210 494,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		"nezpevněná krajnice stěrkodrtí ŠDB 0/32 tl. 100mm" 5270*0,75*0,1		395,250			
	VV		395,25*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		830,025			
54	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	20 825,000	21,10	439 407,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		"PI-C 1,0kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva"					
	VV		"vozovka - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 50mm + rozšíření 5%" 19500*1,05		20 475,000			
	VV		"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm" 350		350,000			
55	K	573211100-1	Nalítí hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm	m	8 505,000	40,30	342 751,50	
	PP		Nalítí hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm					
	VV		"ošetření spar asfaltovou zálivkou" 2720*3+115*3		8 505,000			
56	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	39 740,000	6,80	270 232,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		"PS-C 0,2kg/m2 - uváděno v množství zbytkového pojiva, se zametením, očištěním podkladu"					
	VV		"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 19500		19 500,000			
	VV		"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm" 350		350,000			
	VV		"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%" 19500*1,02		19 890,000			
57	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19 850,000	225,60	4 478 160,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"vozovka - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním podkladu" 19500		19 500,000			
	VV		"manipulační plocha - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm, se zametením, očištěním podkladu" 350		350,000			
58	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20 240,000	287,20	5 812 928,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"vozovka - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm + rozšíření 2%, se zametením, očištěním podkladu" 19500*1,02		19 890,000			
	VV		"manipulační plocha - ložní vrstva ACL 16+ tl. 60mm, se zametením, očištěním podkladu" 350		350,000			
	D	8	Trubní vedení				63 398,50	
59	K	895931111-1	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti 1800/1200/2800mm vč. přípravných prací (výkopů), podkladního betonu, betonu, bednění, rámu, mříže, napojení vpusti na propustek a zásypu vhodnou zeminou	kus	1,000	63 398,50	63 398,50	
	PP		Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C25/30 velikosti 1800/1200/2800mm vč. přípravných prací (výkopů), podkladního betonu, betonu, bednění, rámu, mříže, napojení vpusti na propustek a zásypu vhodnou zeminou					
	VV		"osazení horské vpusti monolitické 1,8x1,2x2,8m, včetně napojení na propustek, zásypu zeminou" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 202 544,70	
60	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	16,000	11 527,00	184 432,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
	VV		"zřízení čel propustku DN 400 dl. 8, 9, 10 a 14m - šikmá čela z lomového kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 100mm" (4+2+1+1)*2		16,000			
61	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	25 935,80	103 743,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
	VV		"zřízení čel propustku DN 800 dl. 10 a 15m - šikmá čela z lomového kamene tl. 200 do betonového lože C20/25 tl. 100mm" 2*2		4,000			
62	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	74,000	936,00	69 264,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm					
	VV		"osazení propustku DN 400 s šikmými čely dl. 8, 9, 10 a 14m" 4*8,0+2*9,0+1*10,0+1*14,0		74,000			
63	M	59222010	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	75,110	2 009,20	150 911,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 400					
	VV		74*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		75,110			
64	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	25,000	2 086,40	52 160,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm					
	VV		"osazení propustku DN 800 s šikmými čely dl. 10 a 15m" 10+15		25,000			
65	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	25,375	5 271,30	133 759,24	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 800					
	VV		25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		25,375			
66	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,890	3 688,60	47 546,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		"osazení propustku DN 400 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 100mm" 74*0,1*1,1		8,140			
	VV		"osazení propustku DN 800 - obetonování C25/30 n XF2 tl. 100mm" 25*0,1*1,9		4,750			
67	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8 735,000	11,50	100 452,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"zařiznutí živичného krytu stávající vozovky při frézování" 115*2		230,000			
	VV		"prořezy spár při pokládce po polovinách + napojení" 2720*3+115*3		8 505,000			
68	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	5 170,000	62,50	323 125,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> průměrná hodnota 0,3m3/m					
	VV		"pročištění příkopu příkopovým rypadlem - trvalá skládka" 5170		5 170,000			
69	K	938902482	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	45,500	727,40	33 096,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
	VV		"čištění propustků DN 800, resp. do DN 1000"					
	VV		"silniční" 1*23,0		23,000			
	VV		"drážni" 3*7,5		22,500			
70	K	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	15,000	121,00	1 815,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m					
	VV		"silniční" 15		15,000			
71	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	350,000	6,40	2 240,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	VV		"manipulační plocha - po odfrézování plochy, před provedením infiltračního postřiku" 350		350,000			
	D	997	Přesun sutě				1 315 184,37	
72	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	7 065,464	54,90	387 893,97	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"kamenivo" 6049,4		6 049,400			
	VV		"profilace a čištění příkopů" 1002,98		1 002,980			
	VV		"čištění propustků a vozovek" 11,739+0,645+0,7		13,084			
73	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	155,625	74,90	11 656,31	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	VV		"odstranění propustku" 155,625		155,625			
74	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	7 221,089	126,80	915 634,09	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"sypký materiál" 7065,464		7 065,464			
	VV		"kusový materiál" 155,625		155,625			
	D	998	Přesun hmot				205 614,97	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 763,642	56,40	155 869,41	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
76	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 3000 m	t	2 763,642	18,00	49 745,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 182 - Přechodné dopravní zančení (SO 121)

KSO:

Místo: Struhařov

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

"Sdružení BES - COLAS" , vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

Projektant:

Atelier PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 518,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 518,00	21,00%	56 598,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

326 116,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 182 - Přejídné dopravní zančení (SO 121)

Místo: Struhařov

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: "Sdružení BES - COLAS" , vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

269 518,00

HSV - Práce a dodávky HSV

223 410,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

223 410,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 108,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 527,00

VRN3 - Zařízení staveniště

17 290,50

VRN4 - Inženýrská činnost

17 290,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 182 - Přechnodné dopravní zančení (SO 121)

Místo: Struhařov

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Uchazeč: "Sdružení BES - COLAS", vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 518,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				223 410,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				223 410,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	120,000	184,40	22 128,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		"DIO - objízdná trasa - odborný odhad" 120		120,000			
2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	30,000	184,40	5 532,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených					
	VV		"DIO - objízdná trasa - odborný odhad" 30		30,000			
3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	10 800,000	13,80	149 040,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		"DIO - objízdná trasa - odborný odhad, celkem 90KD" 120*90		10 800,000			
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	2 700,000	17,30	46 710,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112					
	VV		"DIO - objízdná trasa - odborný odhad, celkem 90KD" 30*90		2 700,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				46 108,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 527,00	
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kus	1,000	11 527,00	11 527,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dokumentace stavby bez rozlišení					
	VV		"Zpracování podrobného projektu DIO dle technologie provádění stavby zvolené zhotovitelem" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				17 290,50	
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	17 290,50	17 290,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		"Vyznačení uzavírky dle technologie provádění stavby zvolené zhotovitelem" 1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				17 290,50	
7	K	045303000	Koordináční činnost	soubor	1,000	17 290,50	17 290,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Koordináční činnost					
	VV		"Projednání a vyřízení DIR s DOSS" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 190 - Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)

KSO:

Místo: Struhařov

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

"Sdružení BES - COLAS" , vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

IČ:

437 92 553

DIČ:

CZ43792553

Projektant:

Tubes s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pokud není ve výkazu uvedeno jinak, délky a plochy byly odměřeny z příloh Situace a Vzorové příčné řezy

Cena bez DPH

202 190,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 190,10	21,00%	42 459,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 650,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 190 - Dopravně inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)

Místo: Struhařov

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: "Sdružení BES - COLAS" , vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

202 190,10

HSV - Práce a dodávky HSV

202 190,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

202 190,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48

Objekt:

SO 190 - Dopravné inženýrská opatření (SO 201, SO 202, SO 203)

Místo: Struhařov

Datum: 25. 10. 2019

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Tubes s.r.o.

Uchazeč: "Sdružení BES - COLAS", vedoucí člen společnosti BES s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

202 190,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV						202 190,10
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						202 190,10
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	45,000	57,60	2 592,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového						
	VV	Z2 se světly tří podstavce, IP22 a IS11a dva podstavce, ost. značky						
	VV	"podstavce značek celkem " 6*3 + 5*2 + 17						45,000
2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	45,000	57,60	2 592,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m						
	VV	"sloupky značek " 45						45,000
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatné základní	kus	57,000	57,60	3 283,20	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních						
	VV	dočasná DZ základní, fólie RA1						
	VV	16*B1, 3*B4, 10*E3a, 2*E7b, 6*E13, 4*IP10a, 7*IS11b, 9*IS11c						
	VV	"celkem" 57						57,000
4	K	913111116	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatné zvětšené	kus	5,000	57,60	288,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek zvětšených						
	VV	dočasná dz 1x1,5						
	VV	"3*IP22, 2*IS11a" 5						5,000
5	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	4 725,000	1,20	5 670,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111						
	VV	předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítně v rámci této položky cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu						
	VV	"dle pol.č.913111111" 45*105						4 725,000
6	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	4 725,000	1,20	5 670,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112						
	VV	předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítně v rámci této položky cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu						
	VV	"dle pol.č.913111112" 45*105						4 725,000
7	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	5 985,000	13,80	82 593,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115						
	VV	předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítně v rámci této položky cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu						
	VV	"dle pol.č.913111115" 57*105						5 985,000
8	K	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	kus	525,000	17,30	9 082,50	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1116						
	VV	předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítně v rámci této položky cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu						
	VV	"dle pol.č.913111116" 5*105						525,000
9	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	6,000	345,80	2 074,80	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla						
	VV	"dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly " 6						6,000
10	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	630,000	115,30	72 639,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111						
	VV	předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítně v rámci této položky cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu						
	VV	"dle pol.č.913111116" 6*105						630,000
11	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	6,000	115,30	691,80	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah					
	VV		6		6,000			
12	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	630,000	23,10	14 553,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113					
	VV		předpoklad 105 dnů, zhotovitel promítně v rámci této položky cenu za kompletní nájem po dobu dle svého harmonogramu					
	VV		"dle pol.č.913111116" 6*105		630,000			
13	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	8,000	28,80	230,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
	VV		8		8,000			
14	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	8,000	28,80	230,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
	VV		8		8,000			