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smlouva zaevidována

podČ

— SřiíTÚ iíra o d I I o

uzavřenádle 2586 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ni (dále
jen jako „ 01‘)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

tČ o: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako objednatel“ )

2. Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

sídlo firmy: Radniční 28, 753 01 Hranice

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vlož ka 18505

zastoupený : Jiřím Pavliš tikem, jednatelem

IČ O: 25397087

DIČ : CZ25397087

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany“ , jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Pově ření pracovníci smluvních stran:

Pově řený pracovník objednatele:

Pově řený pracovník zhotovitele:

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních
předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní dila dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dokumentací v této
smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domi a toto

riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních

komunikaci při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní

obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a
dále též informovat vš echny dotčenésubjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak,

aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezeni vyplý vající z provádě ni díla dle této

smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečnosti, ž e v rámci provádě ní díla dle

této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, ato zejména technický dozor

objednatele (dále též jako „ TDI), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či

osoba provádě jící autorský dozor (dále též vš ichni společně jako ‚oprávně né osoby

objednatele“ ), které budou dozorovat určité aspekty provádě ni díla dle této smlouvy
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Veřejnázakázka malého rozsahu
— stavební práce

Parkoviš tě u Maleřskéš koly, ul. Nad Plovárnou Jihlava“

zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob

vztahující se k provádě nému dílu. Tyto oprávně né osoby objednatele budou zhotoviteli

oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dílo dle této smlouvy vysoce

důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel

provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. 5 6 OZ.

II. PŘ EDMĚ T DILA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a

nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně

dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Parkoviš tě ti Mateřskéš koly, ul. Nad Plovárnou, Jihlava“

(dále též jako ‚dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle

platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy

a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu dila je dána níž e uvedený mi dokumenty a dilo musí bý t

provedeno v jejich souladu:

a) Projektovou dokumentaci zpracovanou společností FROfi Jihlava s,r,o.

lCO: 181 98 228, se sídlem Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava, zak. č. 2015-

000217 (dále též jako ‚projektovádokumentace“ ).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádě ni stavby

včetně vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace

dle přísluš ný ch ustanoveni zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch

zakázek, v platném zně ni.

b) Podmínkami vý zvy zadavatele, resp. objednatele, a to ze dne: 20. 3. 2020.

c) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele ze dne 30. 3. 2020.

d) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch

statutárním mě stem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky)

a český mi technický mi normami, které se vztahuji k plně ni dila ze strany

zhotovitele a platný mi v době provádě ni díla.

e) Stavebním povolením č. j.: MMJ/OD/92039/2019-N0J,

SZ-MMJ/OD/7678/2o19, jihlvpl9voozxq ze dne 19. 6. 2019 (dále též jako

.stavební povolení)

f) Dokladovou části pro stavební řízeni

(veš keré dokumenty a informace uvedenévý š e v tomto čí. II. odst. 2. této

smlouvy jsou dále pro účely této smlouvy označeny jako »dokumenty).

Veš keré vý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domi

a bude se jimi v souvislosti s provádě ním dila dle této smlouvy bez dalš ího

řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor

povinen zhotovitel obratem sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem dila se rozumí provedení vš ech činností, praci a dodávek obsaž ený ch buď
v této smlouvě či v dokumentech zde uvedený ch, v projektové dokumentaci, nebo v

nabídce zhotovitele včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r,
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Parkoviš té u Mateřskéš koly, ul. Nad Plovárnou, Jihlava‘

stavebních či jiný ch povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné

zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v

kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní dila dle této smlouvy jsou uvedeny,

resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místo provádě ni díla je stanoveno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě .

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a

vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, dokončení a předání předmě tu

díla a uvedeni do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům

veřejné správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek.

Dále zhotovitel zajisti veš keré atesty, zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému

protokolárnimu předáni díla objednateli, dokumentaci skutečného provedeni dila dle

přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a mistě

provádě ni dila dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytečného

materiálu a odpadu, zajisti ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi

právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném

zně ni, a předáobjednateli potvrzeni o této ekologickélikvidaci a provede kompletní úklid

staveniš tě , resp. místa plně ni dila dle této smlouvy. Bez splně ni tě chto podminek není

objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajisti zábor veřejného prostranství a

uhradi náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě

provádě ni díla.

7. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

zajiš tě ni vydání potřebný ch dopravně inž ený rský ch rozhodnuti na podkladu

dopravně inž ený rský ch opatření pro přechodnou úpravu provozu na pozemních

komunikacích dle zpracovanéprojektovédokumentace a dle vyjádřeni dotčený ch

orgánů, tj. zajiš tě ní zpracováni podrobného plánu dopravního značeni

po dobu provádě ní díla, který zhotovitel předlož í ke schválení Policii CR, odboru

dopravy Magistrátu mě sta Jihlavy, správcům dotčený ch inž ený rský ch síti a

Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, zajiš tě ni povolení uzavírek, a to i

částečný ch, zajiš tě ní případný ch náhradních objízdný ch tras i dopravního

značeni a jejich řádnáúdrž ba po celou dobu realizace díla resp. po dobu, po

kterou v souvislosti s plně ním dila dle této smlouvy takovápotřeba trvá;

• zajiš tě ni úhrady vytý čeni veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí, učině ni

opatřeni k zajiš tě ni neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem

vý stavby a zpě tnépředáni jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením dila a po dokončení díla;

• veš keré potřebné zkouš ky před uvedením dila, nebo kterékoliv jeho části do

provozu;

• obnoveni geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

• zajiš tě ni nebo učině ni potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně

úkonů v rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví, ž ivota a majetku;

• zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pě š i, průjezdu a příjezdu

vozidel včetně zhotoveni potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k

objektům včetně případného nutného osvě tlení;

• zabezpečeni svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ni díla, a to i

přemístě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný

přistup subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ní dila;

• iníormovat veš kerétřetí osoby dotčené provádě ním díla v místě provádě ni dila a

jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě .

8. Zhotovitel použ ije na zhotoveni díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci,
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ý arkoviš téu Mateřskéš koly, ul. Nad Plovárnou, Jihlava

pož adované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a

soupisem prací s vý kazem vý mě r k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho

ž ádost veš keré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů.

Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při realizaci díla nepouž ije ž ádný

materiál, o kterém je v době jeho už ití známo, ž e je š kodlivý . Pokud tak zhotovitel učiní,

je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak

do 5 pracovních dnů, a nést veš keré náklady s tím spojené. Odpově dnost za újmu

zhotovitele tim není dotčena.

9. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce souvisej íci s dílem v souladu s touto

smlouvou, přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude

zhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní, hygienické a pož ární předpisy, veš keré

právní předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a

ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ní díla. Pokud tuto

svou povinnost poruš í, odpovídá za újmu z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se má

v tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany

přísluš ného orgánu veřejnésprávy z důvodu pochybení zhotovitele v průbě hu provádě ni

díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje, ž e dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technickéukazatele

dle přísluš ný ch právnich předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a

platný ch norem odpovidající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

11. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch

dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy

tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti

původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,

technické řeš eni změ ny oceně ní změ ny zhotovitelem, vyjádřením vlivu změ ny na termín

dokončeni dila, na celkovou cenu díla a dalš í potřebné informace. Tyto změ nové listy

budou číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TDI a zpracovatele

projektové dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabyti účinnosti pisemného

dodatku k této smlouvě , který přísluš né změ ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto

změ ny realizovat a máprávo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez

písemného souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

Provedeni ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavřeni

dodatku k této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládá právo

objednatele od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a

veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést

dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném

bezvadného už ívání a bez technický ch a právnich vad. Na případné vady projektové

dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich

zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je

povinen uvést dílo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a

technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš eni

této povinnosti včetně náhrady újmy.

13. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv

dalš í činnosti nutnépro realizaci předmě tu díla specifikovaného v této smlouvě .

lIl. TERMÍN PLNĚ NÍ DÍLA

2. Lhůta k provedeni dila: do 90 kalendářních dnú ode dne předáni a

převzeti staveniš tě (dále též jako „ lhůta plně ni“ )

Lhůta pro dokončení díla a jeho předání objednateli
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vč. předání kompletní dokladové
části dila objednateli:

provádě ni dila bude zahájeno

Lhůta pro předáni a převzetí
stav‘

Veřejnázakázka malého rozsahu — stavební práce
ParkOviš tB u Mateřskéš koly. ul. Nad Plovárnou. Jihlava“

do 120 kalefldářl‘ dnů od převzetí stavefliste

po nabytí účinnosti této smlouvy a dnem předání a
převzetí staveniš Předpoklad zahájeni — kvě ten 2020.
Staveniš tě bude zhotoviteli předáno po dokončeni
stavebnídl prací které bude samostatně realizovat
společnost E.ON Distribuce as. tj. dle projektové
dokumentace se jedná o stavební objekty SO 401 —

Přelož ka VN a SO 402 — Přelož ka NN a přesný termín
dokončeni prací nelze v tuto chvíli predikovat

Zhotovitel bude předem písemně vyzván objednatelem
k převzetí staveniš tě , a to po nabytí účinnosti této
smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniš tě převzít ve
lhůtě 14 kalendářn1 dnů od doručeni vý zvy k převzetí
staveniš tě ze strany objednatele.

. v případě přeruš ení nebo zastaveni provádě ni díla ze strany objednatele se lhůta
k provedeni dila prodluž uie avš ak pouze co do počtu dnů, O dobu který ch bylo
provádě ni dila přeruš eno nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednat je v této
souvislosti oprávně n kdykoliv provádě ni díla přeruš it či pozastavit.

4. Za nesplně ni dokončeni a předáni předmě tu dila či jeho části ve lhůtě plně ni dle této
5mlouvy a to vý lučně z důvodu na straně zhOtOVitele je zhotovitel povinen zaplatit
objedflateH smluvní pokutu ve vý š i 0,2 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byť započatý den
prodleni. Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou a proto
prohlaš uje ž e smluvní pokuta V tomto ustanoveni uvedená je adekvátni a pro případ
poruš eni svý ch povinnosti ji uhradí ato na základě písemnévý zvy objednat

5. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dílo v
rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentů uvedený ch v této
smlouvě . O předání a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol

6. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této5louvy harmonogram
provádě ni díla (dále též jako „ harmonogram‘)

monOgram bude slouž it jako podklad
pro sledováni průbě hu plně ní díla. V budou5anoveny uzlové body (dále
též jako ‚dílčí termíny plně ní“ ).

monOgram je zhotovitel povinen předat objednateli
nejpozdě ji v den předáni a převzeti staveniš tě . Finanční on0gram zhotovitel
objednateli předlož í pouze na jeho vyž ádáflĹ ato ve lhůtě určenéobjednatelem

7. V případě ž e zhotovitel zahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla ze své viny nebo
bude zřejmé ž e nedodi termíny plně ni dle onogramU o dobu delš í než 14
kalendářn dnů máobjednatel kromě práv uvedený ch v ostatních ustanovenih této
5louvy právo odstoupit od této 5mlouvy dle čI. IX. odst. 1. této 5mlouvy a zadat
provedení nebo dokončeni předmě tu díla nebo jeho části jinému zhotoviteli Zhotovitel
je povinen objednatele písemně upozornit minimálně 7 kalendářních dnů předem
na skutečno5t, ž e z jeho strany nebudou ahájeny budou přeruš eny nebo zastaveny
práce na provádě ni díla, nebo ž e nedod dílčí ermífly plně ní dle3onogramu o dobu
delš í než 10 kalendářních dnů. Za nesplně ni oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 0,5 % z ceny díla bez DPH.

8. Objedflat předázhotoviteli po nabytí účinnosti této5mlouvy doklady potřebné k zahájení
a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci pro provádě ní stavby písemně ve 2 vyhotoveních + 1 x
jektronicky na CD;
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b) Stavební povoleni vč. dokladovéčásti,

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník, v souladu se zák.

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s přísluš nou přílohou vyhláš ky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vš e v platném zně ni. Stavební deník musí bý t

ulož en na stavbě u stavbyvedoucího a na přístupném místě , tak aby bylo vž dy umož ně no

provádě t zápisy vš em oprávně ný m osobám.

10. V případě zjiš tě ni poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n

na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i

10.000,- Kč, a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednáni dle této

smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vúči

zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému

dokladu resp. vice fakturám — daň ový m dokladúrn zhotovitele (na podkladě objednatelem

vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři

neprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastaveni

provádě ní díla je povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do

stavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né osoby objednatele, dále

zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektovédokumentace k dílu.

12. K zápisům zhotovitele do stavebního deniku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do

3 pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které

budou mit vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TOl ihned po učině ném

zápisu.

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniš tě a zajisti vjezd na staveniš té,

jeho provoz, řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v

souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technický ch pož adavcích na stavby, ve zně ní

pozdě jš ích předpisů.

14. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně sjejich správci. Totéž

učiní i v případě určení skládek materiálů.

15. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není

mož ně dodrž et technologické postupy pro kvalitni provedení díla. Lhůta pro dokončení

stavebnich prací je sjednána s vě domim toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období

ztíž ený ch pově trnostních podmínek pro realizaci díla.

16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš kerá znečiš tě ni

a poš kozeni stávajících nemovitostí a komunikaci, ke který m dojde při provádě ni díla

provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ni díla zhotovitel zmocní.

V případě , ž e tak neučiní ani po pisemném upozorně ni objednatele nebo jeho zástupce

nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámeni, zaplatí zhotovitel objednateli smluvni pokutu

ve vý š i 5.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne

jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

17. Objednatel se zavazuje úplné dokončené dilo v souladu s touto smlouvou převzít

a zaplatit za ně j cenu uvedenou v Č l. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dilo nebo

jeho dohodnutou část k odevzdáni před dohodnutý m terminem, zavazuje se objednatel

toto dílo převzít i v dříve nabízeném terminu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.

18. Ve vztahu k terminu dokončeni si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100

zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejný ch zakázek, v platném zně ni, tzv. vyhrazenou

změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž eni termínů plně ni vý lučně

z tě chto následujicich důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde vymezenédůvody

prokazatelně trvaly:

18.1. zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ni bylo zavině no vyš š í moci nebo nepříznivý mi

pově trnostními podmínkami v době provádě ni díla, při který ch nelze dle ustanovení

přísluš ný ch CSN provádě t práce, které jsou součásti díla dle této smlouvy. Tato
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skutečnost musí bý t poznamenána ve stavebním deníku stavby a potvrzena
technický m dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Terminy plně ni se
prodlouž i vý lučně o počet dnů, ve který ch bylo zpož dě ni zhotovitelem prokázáno;

18.2. dojde k prokazatelné a vybraný m dodavatelem prokázané kolizi provádě néveřejné

zakázky s vlastníky inž ený rský ch sítí, kteří v místě plně ní budou provádě t přelož ky

inž ený rský ch sítí či jiné práce s tě mito souvisejícími. Terminy plně ní se prodlouž í

vý lučně o počet dnů, ve který ch byla překáž ka dle tohoto ustanovení zhotovitelem

prokázána.

IV. CENA ZA DÍLO
Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a
vý kazem vý mě r, vš e uvedenév této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná, platnápo
celou dobu provádě ní díla, a to včetně DPH s vý jimkou případů stanovený ch v této
smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek jednotkový mi cenami
v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ní předmě tu
veřejné zakázky, na základě jejich vý sledků je uzavírána tato smlouva. Nabídnutácena
díla je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah provádě ni díla dle této smlouvy v rozsahu
vý kazu vý mě r.

Cena celkem bez DPH činí: 1.891.470,70 Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní. Cena uvedenávtéto smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání
smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou,

2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu
„ Parkoviš tě u Mateřské š koly, ul. Nad Plovárnou, Jihlava se dle 55 odst. 3 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále jen „ zákon o DPH“ )
nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

3. V případě poskytnuti plně ni dle 5 92e zákona o DPH se neuplatni rež im přenesení
daň ovépovinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ uji vš echny práce,
dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytnék realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s přisluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu a
technologický mi postupy.

5. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této
smlouvě a dokumentech v ni uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch
jednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:

a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně
smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou
sníž enéo 10 % nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena
nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platný ch
CJRS Praha nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch
dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5%
nebo
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d. Při dodatečném zajiš ťováni poddodavatel5kÝ prací (případně i nestavebních) ze
strany zhotovitele bude cena dolož ena nabidkami min. 2 dodavatelů1 respektive
nabidkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační
přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

6. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny
budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako rozpočet pro
předmě t dila a budou odečteny z ceny díla vč. specifikaci a přiráž ek.

7. V připadě ž e zhotovitel mě l práce na díle, kteréobjednatel zruš í, omezí nebo jinak změ ní
(např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož enéfinanční náklady (tj.
až po nabyti účinnosti této smlouvy) uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zruš ením omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě ž e vý š e
tě chto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázanásoupisem skutečněprovedený ch prací zjiš ťovacím protokolem a rekapitulaci soupisu prací

8. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti
s provádě ním dila rozdilné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno dle
skutečnosti, v jednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V. EINANCQVÁ Ní
1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH

fakturovány jedenkrát za mě síc včetně daně z přidané hodnoty, přičemž za den
zdanitelného plně ní se považ uje poslední den mě síce. Fakturace budou probíhat dle
zhotovitelem zpracovaného rmonogramu, finančního rmonogramu a dle rozpočtu
předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelem1jeho zástupcem či oprávně nou
třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací Nedílnou součásti faktury
— daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu
skutečně provedený ch prací, je i zjiš ťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis
skutečně provedený ch prací bude současně s dokladem předkládán
objednateli i v elektronické podobě ve formátu xis nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby
objednatele ve vě cech technický ch. V ektronický ch soupisech prací musi bý t obsaž eny
vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, které již byly
provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a fakturovány.
Případné změ ny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou
průbě ž ně vedeny a05ouhlaS0vány zástupci obou smluvních stran. Finančni vypořádáni
tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečnéfaktuře — daň ovém dokladu na základě
písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.
553i1991 Sb., o účetnictví vš e v platném zně nL Faktury — daň ovédoklady zároveň budou
obsahovat název dila Parkoviš tě u Mateřské š koly, ul. Nad Plovárnou, Jihlava“ a
evidenční číslo této smlouvy. ‘J případě , ž e ftura-daň Ový doklad nebude obsahovat
jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude
obsahovat práce které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávně ný vrátit
ji zhotovitelí k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu — daň ový
doklad zaplatit přičemž zhotovitel nemůž e objednateli uplatň ovat ž ádné majetkové
sankce vyplý vající Z nezaplacenéfaktury — daň ového dokladu. V případě vrácení faktury —

daň ového dokladu zhotoviteli k přepracováni se přeruš í lhůta splatnosti této faktury-
daň ového dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelný m doručením
opravenéčí novéfaktury — daň ového dokladu objednateli.

3. Nedojde-ii mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ ství nebo druhu
provedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo
k rozporu.

4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny dila bude
proplacena po předáni a převzetí dila bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo
převzato s vadami a nedodě lky bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti
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dnů po sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků. Polož ky díla dle projektové
dokumentace obsahující ploš né, objemovéa délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e

90 %. Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře — daň ovém dokladu dle
skutečný ch provedený ch prací — skutečný ch vý mě r.

5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů
po podpisu zápisu o předání a převzetí úplného a dokončeného díla vč. dokladové části
bez vad a nedodě lků bránící řádnému už ívání

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručeni objednateli. Přednostní způsob doručováni faktur-daň ový ch
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jwsbXb4) nebo
na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu-daň ový doklad objednateli je splně na
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 5 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní
zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e
bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přimo poukázána na účet správce daně
podle 5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ni částky ve vý š i
DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i
takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře daň ovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejně ný správcem dané či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzeni plně ni z hlediska 5 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto
ustanovení zhotovitelem.

10. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele,

11. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činnosti
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje termín plně ni dila, který bude upraven písemný m dodatkem k této smlouvě .
Pokud nedojde k dohodě , platí, ž e termín plně ni díla se prodluž uje o stejnou dobu, po
kterou trvalo zastavení prací na díle.

Vl. PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DÍLA
1. Provedeni a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 5 2604 a násl, a 5 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předlož ení veš kerý ch atestů, revizních knih,
zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy, prohláš ení o shodě
podle zák. č. 22/1 997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a nař. vlády č. 163/2002
Sb., o technický ch pož adavcích na vybrané stavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ich
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předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho už íváni a údrž by. Dále
zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotoveni projektové dokumentace
skutečného provedeni předmě tu díla ve 3 vyhotovenich v listinné podobě
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením
vš ech odchylek oproti projektové dokumentaci stavby odsouhlasenév rámci stav. řizeni,
geodetické zamě řeni skutečného stavu dila vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch síti
v okolí stavby (situace) na základě nového mě řeni zakresleného do dat digitální technické
mapy mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM). To vš e ve III. třídě přesnosti ve formátu
*dgn V7 (Microstation) a umístě név souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné
podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD v 1 vyhotoveni v systému
Microstation podlož ené katastrální mapou. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele
na základě jeho písemnéž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného
stavu není mož né použ ívat sdílené buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline),
multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Geometrický plán pro vklad do katastru
nemovitostí v listinně podobě v 10 vyhotoveních1 protokol mě řeni osvě tleni
přechodu pro chodce, doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a
množ ství zlikvidovaného odpadu a to v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a
pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního prostředi, protokol mě ření nasvě tlení
přechodu pro chodce, ostatní doklady pož adované stavebním nebo speciálními
stavebními úřady pro umož ně ni kolaudace staveb. Připadné nepředáni kterékoliv
v tomto ustanoveni uvedené dokumentace, informaci: dokumentů či dokladů bude
považ ováno za vadu dila. K projektové dokumentaci skutečného provedeni díla poskytuje
zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em způsobům
použ iti této projektové dokumentace. Uplata za takto poskytnutou licenci je pak obsaž ena
v ceně dila uvedenév této smlouvě

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo
jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí
předmě tu díla.

3. Objednatel převelme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedeni objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou
dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

4. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t dila
takovévady a nedodě lky, které dle objednatele nebráni řádnému už íváni předmě tu díla a
poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, ž e vady odstraní v terminu společně
dohodnutém.

5. O průbě hu a vý sledku přejímky bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis, v ně mž
budou určeny lhůty k odstraně ni vad a nedodě lků.

6. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzeti dila přechází nebezpečí š kody k předmě tu dila
na objednatele. Záruční doba k dilu počiná bě ž et až okamž ikem předáni a převzetí
kompletního a úplného dila včetně kompletní dokladovéčásti k dílu.

7. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivě lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předáni a
převzetí díla či konkrétní části dila, pro odstraně ni vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni a
kaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ní s tím, ž e zaplacením
smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanoveni
uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv
platbě zhotoviteli za provádě ni dila dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen účastnit se úředni kolaudace. Objednatel jej vyrozumi o termínu
jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

9. Předmě t dila bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ni staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
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‚Parkouiš tě u Mateřskéš koly, ul. Nad Plovárnou, Jihlava

1. Objednatel jeho pově řený pracovník a TOl je oprávně n kontrolovat provádě ni díla, a dále
jsou tito oprávně ni zejména provádě t následující:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu se smluvními
podmínkami, projektovou dokumentaci? přísl. normami a obecně závazný mi právními
předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat
termín a způsob jejich odstraně ní;

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě , ž e zástupce
zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě né stavby, ž ivot
nebo hrozí-Ii jinéváž né újmy nebo z důvodu nedodrž eni technologii stavebních prací
a ohrož eni kvalíty provádě ný ch praci;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a terminech odstraně ni zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přistup na vš echna pracoviš tě
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t dila;

• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektováni pož adavků objednatele, TO!, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch
osob objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastaveni provádě ni díla
až do doby zjednáni nápravy. Zastavení díla musí bý t učině no písemné zápisem
ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastaveni provádě ní díla.

V případě příkazu k zastavení provádě ní díla je objednatel oprávně n od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupeni od této smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX. této
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch
prací, kterou provádí TOl a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatřeni k odstraně ní
zjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné
a včasnéplně ní díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI
popř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků či dalš ích oprávně ný ch osob objednatele.
a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TDI ke kontrole
vš ech prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě
2 pracovních dnů před jejich započetím. Jestliž e se oprávně náosoba objednatele a TOl
nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích
na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečné pož adovat odkryti téchto prací na dile, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. V případě , ž e se při
dodatečné kontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí
zhotovitel.

5. Ú čast oprávně né osoby objednatele a TOl na řízení o zakrytí prací na díle nezbavuje
zhotovitele odpově dnosti za řádné provedení předmě tu dila. Pozvání objednatele
na kontrolu dle tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu
kontaktní osobě objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozvání
pak musí bý t zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou
odpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveniš ti a jiný ch vě cech
v místě provádě ni díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v
důsledku zavině ní třetích osob, které zhotovitel při provádě ni díla jaký mkoliv způsobem
použ il či využ il.
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7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m
subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplně ni podmínek vyplý vajících
z právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to
mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanoveni o náhradě újmy. Veš kerénáklady
s tím spojenénese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činnosti, včetně mož ný ch
újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 1.000.000,- Kč. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je
povinen na pož ádáni předlož it objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně .
Veš keré vtéto smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode
dne jejich uplatně ni vůči druhésmluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízeni
veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní
kvalifikačních předpokladů, je mož nápouze po předlož eni a posouzení dokladů nového
poddodavatele, prokazujících splně ni kvalifikačních předpokladů tak, jak byly pož adovány
v zadávací dokumentaci uvádě né veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je
uzavírána tato smlouva.

Vlil. ZÁ RUČ Ní PODMíNKY A NÁ HRADA Ú JMY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ iti k účelu

specifikovaném v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dilo v délce 60 mě síců. Záruční
doba počínábě ž et protokolárním předáním kompletního a úplného díla včetně dokladové
části k dílu.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel
právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ni vad
vzniklý ch v záruční době uplatní objednatel pisemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraně ni reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10
kalendářních dnů od uplatně ni reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím
technicky mož ném termínu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou
formou. V případě , ž e se smluvní strany na terminu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e
lhůta k odstraně ni vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni s
odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu s
tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech Č l. VlIl.
odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok
objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel
oprávně n, kromě uplatně ní smluvní pokuty, podle vlastního uváž eni tyto práce provést
sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit,
vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručeni
faktury — daň ového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynuti záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu
vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 2615
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občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ní
jedné z nich s tim, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanovení 5 2618 občanského zákoníku,
která pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z
vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady dila nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynuti záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo ješ tě
v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost
díla takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu dila se prodluž uji o dobu počínající datem
uplatně ni reklamace a konči dnem protokolárního odstraně ni vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebráni už íváni díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přisluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba
resp., ž e vadu způsobil nevhodný m už iváním dila objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklénáklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidární odpově dnosti dle ust. 5 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přistup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebnépro řádnéodstraně ní vad nebo nedodě lků.

11. Za veš kerézhotovitelem způsobené ůjmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i
nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese
vý hradně a v plně m rozsahu odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanoveni 5 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodly
na vyloučeni mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na
vž dy uplatnit bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu.
Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále

pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v ně mž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek
majetku;

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídajici kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadný m provádě ním dila do 14 dnů po písemném upozorně ní objednatele nebo
po jeho upozorně ní zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude
zřejmé, ž e z důvodu neplně ni postupu prací dle harmonogramu po dobu delš í
než 14 dnů, nedodrž í termín dokončení a předáni předmě tu díla;

d) v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářnich dnů od
zaslání vý zvy k převzetí staveniš tě dle Č l. III. této smlouvy;

f) dojde-Ji na základě příkazu objednatele k zastaveni provádě ní díla dle Č l. VII.
odst. 1. této smlouvy;

g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla dle této
smlouvy bez uzavřeni dodatku k této smlouvě .
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2. Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,

přičemž účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámeni dotčené
smluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě . kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručeni třetí den ulož ení zásilky
u poš ty.

3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě né dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřimo objednateli, a to včetně poskytnuti nezbytně nutný ch činnosti pro
plynulé pokračováni zhotovení díla a veš kerépotřebné, nutné či vhodné dokumentace.

4. V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré
náklady a újmy, které mu v souvislosti s poruš ením této povinnosti vznikly.

5. V případě zastaveni provádě ní díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a
provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedeni díla,
uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.

6. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ni finanční kontroly v souvislosti
s předmě tem díla, a to v souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančni
kontrole, v platném zně ní.

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENI
1, Objednatel je oprávně n pově řit k vý konu kontrol a vý konu dalš ích práv a povinnosti dle

této smlouvy dále též jinou osobu než jsou oprávně né osoby objednatele a pově řený
pracovník objednatele.

2. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, který
bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatni
ujednáni zmocně nců stran pro vlastni provádě ni stavebních prací, přesahující jejich
zmocně ni, se považ uji jen za přípravnájednání pro případné uzavřeni dodatku k této
smlouvě .

3. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou
01

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

5. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této
smlouvy budou vyhotoveny pisemně v českém jazyce a budou doručeny osobně
nebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by, Za den doručeni je považ ován
třetí pracovní den po prokázaném odesláni písemnosti druhésmluvni straně , i když druhá
smluvní strana zásilku obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echny
písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

1. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. o registru smluv. v
platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s
uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy v
souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

8. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti
tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.
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9 V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem jek řeš eni
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust 5 89a zákona č 99/1963 Sb ‚

občanský soudní řád, v platném zně ni

10 Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí
vš em ve smlouvě uvedený m terminům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu Smluvní
strany prohlaš uji, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně seznámily
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né
váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek Na důkaz uvedeného tuto smlouvu
podepisuji

(

V Hk4JtC/CHdne 2020

PB SCOMsro
RadnjČ j 28

l}jj
IČ : CZ25397087

Za zhotovitele Za objednatele\ I
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