
 

 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

„Šternberk – Atletický stadion Pod kopcem, 
připojení vodovodu a kanalizace“  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

                   Číslo smlouvy objednatele: 612/19/S/OŽP 

 
I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Město Šternberk 
Sídlo:   Horní náměstí 16, 785  01 Šternberk 
Zastoupený:  Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
IČ:    00299529  
DIČ:   CZ00299529  
Bank.spojení:  Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc 
Číslo účtu:   19-1801688399/0800 
ID datové schránky:  ud7bzn4 

a      

Zhotovitel:  VODIS Olomouc s.r.o. 
Sídlo:   Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc 
Zastoupený:  Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti 
IČ:     25835815 
DIČ:   CZ25835815 
Bank.spojení:  ČSOB Olomouc 
číslo účtu:    155521257/0300 
ID datové schránky:  uvva487 
zápis v obch. rejstříku: oddíl C, vložka 20568 vedená u KS v Ostravě 
 

 

II. Základní ustanovení 
1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem: 

„Šternberk – Atletický stadion Pod kopcem, připojení vodovodu a kanalizace“ 

 v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování 
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádání v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 
III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na zakázku  

„Šternberk – Atletický stadion Pod kopcem, připojení vodovodu a kanalizace“ 

(dále také jen „dílo“) v následujícím rozsahu: 
Změna DÚR Atletický stadion Pod kopcem – přípojka vodovodu a kanalizace. (Změna 
částí přípojek na veřejné řady a další úpravy dokumentace v rozsahu dle nabídky VODIS 
Olomouc ze dne 04.03.2020.) 

2. Předmětem díla je poskytnutí plnění spočívajícího ve vypracování projektové 
dokumentace stavby: 
Projektová dokumentace 

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením DÚR 
- zpracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí (změna DUR), 
včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů, zaměření apod.  
- inženýrská činnost (IČ) pro příslušná správní řízení, včetně zajištění pravomocných 
rozhodnutí a povolení.  
Obsah a rozsah dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání změny rozhodnutí o 
umístění stavby (DUR) bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcím 
předpisům. Dokumentace bude vypracována v rozsahu a obsahu příslušných příloh 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a bude 
zahrnovat výše uvedené objekty (části) stavby. 
Změnová DUR a další požadované doklady budou předány objednateli ve 3 
vyhotoveních v písemné formě (z toho 2 vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí) a 
1 vyhotovení v digitální formě na CD nebo DVD nosiči – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, 
texty *.doc. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém 
termínu předání. 1 ks vyhotovení (souprava č. 2) ověřené stavebním úřadem bude 
objednateli předáno do 7 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a ve stejné 
lhůtě bude aktualizováno i další písemné vyhotovení DUR (souprava č. 3). 
Zhotovitel projektové dokumentace musí v rámci zakázky provést nebo zajistit veškerá 
potřebná doměření, případné další podklady a průzkumy nutné pro zpracování 
projektové dokumentace. 

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením pro stavební povolení a pro zadání a 
provádění stavby (DSP a DPS) 

- inženýrská činnost (IČ) pro příslušná správní řízení, včetně zajištění pravomocných 
rozhodnutí a povolení.  
Obsah a rozsah DSP a DPS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a to v rozsahu dokumentace pro provedení stavby 
(DPS) tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a 
náležitostech v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb. Zpracovaná DZS bude objednateli 
předána ve 5 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě na CD 
(formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to 
odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, formát 
dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 2 písemná vyhotovení a digitální vyhotovení musí 
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obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný kompletní položkový 
rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, 
položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Zbývající 2 písemná vyhotovení musí 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, 
souhrnný rozpočet, položkový rozpočet). Všechna vyhotovení budou objednateli 
předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle vyhlášky 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ústav 
pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, 
Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC 
(klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny 
práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. VRN, 
zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.). 
Objednatel i zhotovitel souhlasí s tím, že před zahájením prací na DPS bude stanoveno 
případné členění díla na jednotlivé části (etapy). 

Zhotovitel vykoná inženýrskou činnost (IČ). 
Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby, 
podmiňující její realizaci ve fázi projektové přípravy, s orgány státní správy, stavebními 
úřady, organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně 
obstarání, podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a 
přebírání písemností, s výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele 

 
3. Objednatel požaduje svolání minimálně 2 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD. 

Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 
4. Součástí PD budou doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 

právnických osob, podmiňující realizaci stavby ve fázi projektové přípravy. Všechny 
doklady a vyjádření budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude opatřena 
titulním seznamem všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. Všechny 
výkresy ve výtiscích č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

6. V případě, že se v průběhu zpracování projektové dokumentace zjistí, že předmět 
smlouvy je nutné rozšířit, např. vyprojektovat přeložku jiných inženýrských sítí, zhotovitel 
předloží objednateli nabídkovou cenu projektových prací do 5 dnů od vyžádání. Tato 
cena bude vypočtena obdobným způsobem včetně stejné výše slevy z ceny z 
projektových prací, jako při výpočtu původní nabídkové ceny kanalizace.  
 
 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele. 

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména další projektovou přípravu stavby, zhotovení 
stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 
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V. Doba plnění 

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících 
termínech: 

- projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením DÚR 
       do 30.04.2020 

- IČ       do 6 týdnů od dokončení PD 
      

- projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením DSP + DPS 
v podrobnostech dle vyhl. č. 169/2016 Sb,  

   do 30.06.2020 
- IČ       do 6 týdnů od dokončení PD 

Splněno je předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do 
předávacího protokolu.  

2. Nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm 
spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů 
dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné 
pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla, bude termín dokončení díla přiměřeně 
prodloužen. 

 
 

VI. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 
 

VII. Podklady 
Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 

 
VIII. Kvalitativní podmínky 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i oprávněné připomínky a požadavky ostatních dotčených 
subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

 
IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob, nutných ve fázi projekční přípravy k realizaci akce. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, poskytnutí vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy. 
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X. Cena díla 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 

projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením DÚR 
        97 060 Kč 

  projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením DSP + DPS 
v podrobnostech dle vyhl. č. 169/2016 Sb,  

    122 400 Kč 

Nabídková cena za dílo celkem 219 460 Kč 
DPH 21 %    46 087 Kč 

cena vč. DPH 265 547 Kč 

Pozn.: 
- v ceně nejsou zahrnuty správní poplatky 

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních. 
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 
XI. Platební podmínky 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků následovně: 
- po předání dokumentace pro změnu stavby před dokončením ve stupni DÚR 

povolení bude vystavena faktura ve výši 70% dohodnuté ceny uvedené části díla 
- po předání dokladové části a podané žádosti o stavební povolení bude vystavena 

faktura ve výši 20% dohodnuté ceny uvedené části díla 
- po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté ceny 

uvedené části díla 
- po předání dokumentace pro stavební povolení a zadání a provádění stavby bude 

vystavena faktura ve výši 70% dohodnuté ceny uvedené části díla 
- po předání dokladové části a podané žádosti o stavební povolení bude vystavena 

faktura ve výši 20% dohodnuté ceny uvedené části díla 
- po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté ceny 

uvedené části díla 
 
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu 

objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- adresa objednatele, 
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy), 
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  
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6.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet 
zhotovitele. 

 
XII. Předání díla 

1. Ve smluveném termínu bude dílo objednateli předáno osobně v sídle objednatele.  
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí 

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
projektu.). 

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění 
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo. 

 
XIII. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu České podnikatelské pojišťovny, a.s. na 
částku 10 000 000,- Kč, která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Veškeré odchylky od těchto 
norem a předpisů jsou vadami díla a mohou být předmětem reklamace, nejvýše však  

po dobu 36 měsíců. 

Tato lhůta je současně záruční lhůtou. Předmětem reklamace nemohou být odchylky, 
vzniklé změnou právních předpisů a norem během záruční lhůty.  

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za 
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, 
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel 
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl 
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo 
výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného 
systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo 
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře. 

6. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 
7. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli předá.  
10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 

vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

11. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 
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XIV. Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
 

XV. Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.  
2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 

možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 
XVI. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 

písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 
5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
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nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
16.03.2020, usnesením č. …………………. 
 
 
Šternberk       Olomouc  
 
 
 
 
…………………………………………..     ……………………………………………. 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság      Ing. Josef Vychodil 
starosta        jednatel společnosti 


