

Číslo smlouvy objednatele: 2020/01559/OI/DSM  
Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2020

## SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací  
a činností pro akci

### „Cyklostezky Olomouckého kraje – 12.04 Spojnice Zábřeh- Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II/315)“


uzavřena podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,  
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne  
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PRINTES – ATELIER s.r.o.  
Se sídlem: Mostní1876/11a, 750 02 Přerov I - Město  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka17817  
IČO: 25391089  
DIČ: CZ25391089  
Zastoupený: Ing. Ivem Christenem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní**

## **II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE**

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8. 4. 2020.
2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## **III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve:
  - **zaměření lokality** v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace,
  - **vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR),**
  - **výkon inženýrské činnosti (IČ)** včetně majetkoprávního projednání směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele,
  - **zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický průzkum) a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS)** včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV) s výběrem koordinátora BOZP v přípravě PD,
  - **výkon inženýrské činnosti (IČ)** směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele,
  - **výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby** (dále jen „výkon činností ZŘ“),
  - **výkon autorského dozoru v rozsahu 180 hodin,**a to vše pro realizaci navržené stavby:

**„Cyklostezky Olomouckého kraje – 12. 04 Spojnice Zábřeh-  
Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II/315)“**

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

2. Objednatel se zavazuje k převzetí DÚR, DSP + DPS a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, za výkon činností ZŘ za podmínek v této smlouvě uvedených a za výkon autorského dozoru.
3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy jsou pozemky vedoucí po levém břehu řeky Moravy od mostu ev. č. 3701 – 3 po most ev. č. 315 – 028 v celkové délce cca 2,5 km.
4. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace „**Cyklostezky Olomouckého kraje – 12.04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II/315)**“. Požadované parametry stezky pro cyklisty a její vybavení jsou:

- šíře 3,00 m, povrch asfaltobetonový. Návrh konstrukce bude odpovídat třídě dopravního zatížení 0 (občasný pojezd, jedná se o vozovku bez dopravního zatížení motorovou dopravou, připouští se pouze občasný vjezd vozidla za specifických podmínek, nikoliv pravidelný), nebo V pro úseky, které stanoví Povodí Moravy, s. p. jako nutné k pojiždění při výkonu jejich správcovských povinností
  - umístění 1 odpočívky na mlatové ploše 6,0 x 2,8 m
  - typizovaný mobilář, který se užívá pro Moravskou stezku (dřevěný přístřešek se stolem a 2 lavicemi, stojan na 4 kola, odpadkový koš, informační tabule).
5. V průběhu zpracování DÚR, DSP + DPS bude možné navrhovat změny řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DÚR, DSP+DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (Ize i elektronickou poštou) nejméně **sedm pracovních dnů předem**.
6. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro tento typ stavby a musí obsahovat všechny potřebné doklady. Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů; závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců. V rámci zpracování DÚR, DSP + DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.

#### IV. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci zpracování projektové dokumentace:
- a) **Zajištění nebo zpracování všech nezbytných podkladů, průzkumů (polohopis, výškopis, inženýrské sítě, geotechnický a dendrologický průzkum) pro vypracování projektové dokumentace**
- Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován v grafické a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP + DPS.
- Mapový podklad bude objednateli předán ve 2 vyhotovení v digitální formě (na CD nebo DVD), a to ve **smluvně dohodnutém termínu předání mapového podkladu** a ve 2 grafických vyhotoveních vč. ověření všech částí autorizovaným geodetem, a to společně s DÚR, DSP + DPS, a **to ve smluvně dohodnutém termínu předání DÚR, DSP+DPS.**
- Výsledky průzkumů, případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují ve 2 listinných a 2 digitálních vyhotoveních na CD.
- b) **Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)**
- Obsah a rozsah DÚR přiložený k žádosti o vydání územního rozhodnutí musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“),

ve znění pozdějších předpisů a dále příloze č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Součástí DÚR musí být záborový elaborát (včetně tabulky záboru pozemků pro jejich majetkoprávní vypořádání), podrobný soupis prací, rozpočet stavebních nákladů (stavební náklady stavby, odvozy za vynětí, poplatky, TDS aj.) a veškeré další související průzkumy, studie a podklady např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF apod.

DÚR musí být objednateli předána celkem v 6 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních na CD, a to ve smluvně dohodnutém termínu předání. Dvě listinná vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DÚR, zbývajících 4 listinných vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a obě digitální vyhotovení bude předáno kompletní s aktualizovanou dokladovou částí pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a současně budou aktualizována i první dvě listinná vyhotovení DÚR.

V digitální formě na CD bude veškerá DÚR ve formátu \*.dwg, \*.pdf, texty v \*.doc nebo \*.docx příp. v \*.xls.

#### **c) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby DSP+DPS**

DSP+DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 5 v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Pokud byly v pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DÚR je zhotovitel povinen je do DSP+DPS zapracovat. V DSP+DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DÚR.

##### Součástí DSP+DPS musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,
- součástí projektové dokumentace musí být ZOV, které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a následně schváleny, dále součástí ZOV bude časový harmonogram výstavby,
- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Plán BOZP bude zpracován v rozsahu přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací“ formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení.
- před zahájením projekčních prací zhotovitel předloží objednateli dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., návrh na určení koordinátora BOZP. Koordinátora BOZP následně určí objednatel.
- plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP.

DSP+DPS v listinné podobě ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část. V DSP+DPS (soupis prací, výkaz výměr,

technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezávazněji objektivní formou).

DSP+DPS bude objednateli předána celkem v 6 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních na CD, **formát výkresů:** jedno vyhotovení bude ve formátu \*.dwg a druhé ve formátu \*.jpg nebo \*.pdf; **formát textů:** \*.doc; **formát rozpočtů:** \*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; **formát dokladové části** v \*.jpg nebo \*.pdf, **formát fotodokumentace stávajícího stavu** v \*.jpg.

Dvě listinná vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP+DPS, zbývajících 4 listinná vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a obě digitální vyhotovení bude předáno kompletní s aktualizovanou dokladovou částí pro vydání pravomocného stavebního povolení a současně budou aktualizována i první dvě listinná vyhotovení DSP+DPS.

Listinná vyhotovení DSP+DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Další listinná vyhotovení DSP+DPS nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické podobě na CD (nebo na DVD).

DSP+DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví, ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00). Soupisy prací musí být v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFR-D-22 k § 26 - 33 tohoto zákona.

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, apod.).

Všechna listinná vyhotovení DSP+DPS i digitální vyhotovení DSP+DPS na CD (nebo na DVD) budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP, ZOV.

2. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ):

**a) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) a pravomocného stavebního povolení (SP) bude zahrnovat:**

- projednání zpracované projektové dokumentace DÚR, DSP+DPS se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek,
- vypracování a podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která musí být zpracována dle prováděcího předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb. a 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,

- zajištění a předložení pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) a pravomocného stavebního povolení (SP) nebo jiného dokladu na realizaci navržené stavby,
- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované projektové dokumentace (DÚR, DSP+DPS) objednateli ve stanoveném termínu,
- v rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání směřující k zajištění a vydání pravomocného územního rozhodnutí) požaduje objednatel projednání a zajištění podpisů budoucích kupních smluv, smluv o právu provést stavbu, případně nájemních smluv nebo smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků a objektů, včetně zajištění všech potřebných podkladů (geometrické plány, znalecké posudky apod.). Vzorů příslušných smluv obdrží vybraný zhotovitel od objednatele v průběhu plnění této smlouvy, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy o předání vzorů smluv zhotovitel objednatel písemně požádá. Objednatel následně zajistí schválení smluv příslušnými orgány Olomouckého kraje. V případě, že vlastníci pozemků dotčených stavbou nebudou souhlasit s podpisem smlouvy nebo budou nečinní, či nekontaktní, smluvní strany sjednaly povinnost zhotovitele vyhotovit o tomto zápis, který zhotovitel předloží objednateli,
- smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem,
- kompletní složka dokladů k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu řízení budou objednateli předány ve dvou grafických vyhotoveních (budou součástí p. č. 1, 2) a 2x na CD (nebo na DVD) v \*.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.

**Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání ÚR a SP a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek včas uhradí.**

3. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením na výběr dodavatele stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DSP+DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,
- k zaslání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail),
- vypracování odborných stanovisek k námítkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námítkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v čl. IV. odst. 3 této smlouvy nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DSP+DPS nebude realizováno.

4. Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele vykonat autorský dozor stavby, tedy činnost, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem.

4.1. Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:

- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem stavby,
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci,
- účasti na kontrolních dnech stavby,
- konzultace postupu prací na stavbě,
- účasti na koordinačních jednáních,
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
- provádění záznamů do stavebního deníku.

- 4.2. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
- 4.3. O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne.
- 4.4. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání stavby.
- 4.5. Do výkonu autorského dozoru se nepočítá doba, kterou zhotovitel stráví přepravou na místo plnění.
- 4.6. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (sazba 700,- Kč/hod. bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 180 hodin.
- 4.7. Zpracování případných dílčích objednatelům požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení projekčních prací.
- 4.9. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.

## V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou následující:
  - 1.1. **Termín předání mapového podkladu, včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)**  
do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy
  - 1.2. **Termín podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR)**  
do 3 měsíců od uzavření všech majetkoprávních smluv na dotčené pozemky
  - 1.3. **Termín předání zbylých vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) se zapracovanými požadavky z územního řízení**  
do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
  - 1.4. **Termín podání potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) a 2 vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS) včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV) s výběrem koordinátora BOZP v přípravě PD**  
do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
  - 1.5. **Termín podání žádosti o stavební povolení (SP)**  
do 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS)
  - 1.6. **Termín předání zbylých vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS) se zapracovanými požadavky ze stavebního řízení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**  
do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. IV. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činnosti ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována, v rozsahu uvedeném rovněž v čl. IV. této smlouvy a dále výkonem AD.  
Předáním díla se rozumí předání dokumentace DÚR, DSP+DPS objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚR, DSP+DPS a digitálních vyhotovení na CD písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předané dokumentace DÚR, DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání dokumentace DÚR, DSP+DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatеле, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.**
5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.



**VI.  
CENA**

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. 4. 2020 a činí:

**1. 1. cena na vypracování dokumentace DÚR, DSP + DPS, IČ**

cena za mapový podklad a zaměření lokality bez DPH	78 000,00 Kč
DPH 21%	16 380,00 Kč
<b>cena za mapový podklad a zaměření lokality celkem včetně DPH</b>	<b>94 380,00 Kč</b>

cena za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR bez DPH	161 500,00 Kč
DPH 21%	33 915,00 Kč
<b>cena za vypracování DÚR celkem včetně DPH</b>	<b>195 415,00 Kč</b>

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí bez DPH	51 000,00 Kč
DPH 21%	10 710,00 Kč

<b>cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí celkem včetně DPH</b>	<b>61 710,00 Kč</b>
---	---------------------

cena za zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický průzkum) bez DPH	59 000,00 Kč
DPH 21%	12 390,00 Kč

<b>cena za zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický průzkum) celkem včetně DPH</b>	<b>71 390,00 Kč</b>
---	---------------------

cena za vypracování DSP+DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, ZOV bez DPH	307 500,00 Kč
DPH 21%	64 575,00 Kč

<b>cena za vypracování DSP+DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, ZOV celkem včetně DPH</b>	<b>372 075,00 Kč</b>
---	----------------------

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení bez DPH	34 000,00 Kč
DPH 21%	7 140,00 Kč

<b>cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení včetně DPH</b>	<b>41 140,00 Kč</b>
--	---------------------

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>691 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>145 110,00 Kč</b>
<b>cena celkem s DPH</b>	<b>836 110,00 Kč</b>

(cena celkem vč. DPH slovy: osmsetřicetšesttisícstodeset korun českých)

**1. 2. cena za výkon činností ZŘ**

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	500,00 Kč/hod
DPH 21 %	105,00 Kč/hod
<b>cena za výkon činností ZŘ včetně DPH</b>	<b>605,00 Kč/hod</b>

(cena celkem vč. DPH slovy: šestsetpětkorun českých za hodinu)

### cena za výkon autorského dozoru

odměna bez DPH	500,00 Kč/hod
DPH 21%	105,00 Kč/hod
cena za výkon autorského dozoru včetně DPH	605,00 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: šestsetpět korun českých za hodinu)

Předpokládaný počet hodin je 180.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. a IV. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu inženýrské činnosti a výkonu činnosti ZŘ vymezených v čl. IV. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DSP+DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DSP+DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.
5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
  - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 980,00 Kč/hod
  - b) náročné a koncepční práce projektanta 880,00Kč/hod
  - c) pomocné práce 500,00Kč/hod

### VII.

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* ve výši **250 712,- Kč** včetně DPH (207 200,00 Kč bez DPH);
    - tj. 100 % ceny za mapový podklad včetně zajištění podkladů (inženýrské sítě) a 80 % ceny za vypracování dokumentace DÚR;bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení mapového podkladu včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR;
  - b) *druhá faktura* ve výši **100 793,-Kč** včetně DPH (83 300,00 Kč bez DPH);
    - tj. 20 % ceny za vypracování dokumentace DÚR a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí;bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního

rozhodnutí a zbývajících 4 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR zhotovitelem objednateli;

- c) *třetí faktura* ve výši **359 370,-Kč** včetně DPH (297 000,00 Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za vypracování a zajištění podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický), 80% z ceny za vypracování DSP+DPS včetně plánu BOZP, ZOV;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) a 2 listinných vyhotovení dokumentace DSP+DPS,

- d) *čtvrtá faktura* ve výši **84 095,-Kč** včetně DPH (69 500,00 Kč bez DPH);  
tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS včetně plánu BOZP, ZOV a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního povolení a zbývajících 4 vyhotovení DSP+DPS zhotovitelem objednateli;

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatel (sazba 700,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

2. Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy bude zhotovitelem po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Výjimkou je poslední faktura, která bude vystavena do 15 dnů po ukončení výkonu autorského dozoru.
3. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy.
4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí mapového podkladu ve 2 listinných a 2 digitálních vyhotoveních na CD a 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR;
- **příloha faktury č. 2** – pravomocné územní rozhodnutí, protokol o převzetí zbývajících 4 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR se zapracovanými podmínkami z územního řízení objednatel;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) ve 2 listinných a 2 digitálních vyhotoveních na CD a 2 vyhotovení projektové dokumentace DSP+DPS;
- **příloha faktury č. 4** – pravomocné stavební povolení, protokol o převzetí zbývajících 4 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD projektové dokumentace DSP+DPS se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení objednatel;
- **příloha faktury za výkon činností ZŘ** – objednatel odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatel odvodujícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

## VIII.

### SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. V. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

## IX.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 2932524230 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností Genarali pojišťovna a.s. na připojištění na částku 10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn

po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.

2. Záruka na dokumentace DÚR, DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DSP+DPS objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejspózději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

## X. SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.1. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za mapový podklad s DPH a z ceny za vypracování DÚR s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.2. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.3. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování DÚR s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.4. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za zajištění, či zpracování potřebných podkladů a průzkumů DPH a z ceny za vypracování DÚR s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
E) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.5. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.  
F) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. V. odst. 1. bod 1.6. této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování DSP+DPS s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.
2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí DSP+DPS dojde k prokazatelným vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 % z ceny těchto provedených víceprací včetně DPH (sniženo o méněpráce)**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za vypracování DSP+DPS s DPH. Každý takovýto případ bude předložen nejspózději do 30 dní po vzniku této skutečnosti zhotoviteli k odsouhlasení. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DÚR, DSP +DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny včetně DPH** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.
5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo.

## XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí v územním či stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce čl. XI. smlouvy, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

## XII. UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

### XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
7. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 4. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 16. 4. 2020.

V Olomouci dne: 14. 05. 2020

V Přerově dne: 11. 5. 2020

Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

**Ing. Ivo Christen**  
jednatel společnosti



**PRINTES – ATELIER s.r.o.**  
Mostní 1876/11a  
750 02 Přerov

## REKAPITULACE CENY

PD, IČ, ZŘ, AD

### INFORMACE O DOKUMENTACI

Název stavby      Cyklostezky Olomouckého kraje – Spojnice Zábřeh-Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II/315)  
Místo stavby      Zábřeh Lesnice - Zábřeh-Leština  
Předmět, dílo      DUR, DSP, DPS, IČ, AD

### INFORMACE O ZADAVATELI

Společnost      Olomoucký kraj  
Adresa          Jeremenkova 40a  
Město, PSČ      Olomouc, 779 11

### INFORMACE O PROJEKTANTOVI

Společnost      PRINTES ATELIER s.r.o.  
Adresa          Mostní 1876/11a  
Město, PSČ      Přerov I - Město, 750 02

### REKAPITULACE VÝSLEDNÉ NABÍDKOVÉ CENY

Položky rekapitulace	Kalkulace ceny	Částka
Cena za mapový podklad a zaměření	viz kalkulace - výkonové fáze	78 000,00 Kč
Cena za zpracování DUR	viz kalkulace - výkonové fáze	161 500,00 Kč
Cena za IČ pro zajištění UR	viz kalkulace - výkonové fáze	51 000,00 Kč
Cena za geotechnický a dendrologický průzkumu	viz kalkulace - výkonové fáze	46 000,00 Kč
Cena za zpracování DSP+DPS a BOZP	viz kalkulace - výkonové fáze	320 500,00 Kč
Cena za IČ pro zajištění SP	viz kalkulace - výkonové fáze	34 000,00 Kč
<b>Cena celkem za PD+IČ</b>		<b>691 000 Kč</b>
Cena za činnost se ZŘ	10 hodin x 500 Kč/hod	5 000,00 Kč
Cena za AD	180 hodin x 500 Kč/hod	90 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>		<b>786 000 Kč</b>
DPH 21%		165 060 Kč
<b>Výsledná nabídková cena</b>		<b>951 060 Kč</b>

### POZNÁMKA

V Přerově dne 16.04.2020

místo a datum



Ing. Ivo Christen

jednatel společnosti





PRINTES – ATELIER s.r.o.  
Mostní 1876/11a  
750 02 Přerov

## KALKULACE CENY (VÝKONOVÉ FÁZE)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

### INFORMACE O DOKUMENTACI

Název stavby      Cyklostezky Olomouckého kraje – Spojnice Zábřeh-Lesnice (III/3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II/315)  
Místo stavby      Zábřeh Lesnice - Zábřeh Leština  
Předmět, dílo      DUR, DSP, DPS, IČ

### INFORMACE O ZADAVATELI

Společnost      Olomoucký kraj  
Adresa          Jeremenkova 40a  
Město, PSČ      Olomouc, 779 11

### INFORMACE O PROJEKTANTOVI

Společnost      PRINTES ATELIER s.r.o.  
Adresa          Mostní 1876/11a  
Město, PSČ      Přerov I - Město, 750 02

### ROZSAH PRACÍ A KALKULACE ZÁKLADNÍ CENY

Odhad nákladů      Cena za realizaci akce      17 000 000 Kč  
Cena prací          Zvolená základní cena      850 000 Kč

Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	Cena PČ	Cena IČ
Zabezpečení vstupní podkladů	1	3	8 500,00 Kč	25 500,00 Kč
Zabezpečení proj. přípravy stavby pro UR	19	6	161 500,00 Kč	51 000,00 Kč
Zabezpečení proj. přípravy stavby pro SP	25	4	212 500,00 Kč	34 000,00 Kč
Dopracování projektu pro provádění stavby DPS	10	0	85 000,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>467 500,00 Kč</b>	<b>110 500,00 Kč</b>
<b>Celková cena výkonových fází</b>		<b>68</b>		<b>578 000,00 Kč</b>

### DOPLNĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY PD+IČ

Úprava ceny	Popis výkonu	Částka
Základní cena	Celková cena výkonových fází	578 000,00 Kč
Další výkony	Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu	44 000,00 Kč
	Dendrologický průzkum	23 000,00 Kč
	Geotechnický průzkum	36 000,00 Kč
	BOŽP	10 000,00 Kč
<b>Upravená cena celkem</b>		<b>691 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>145 110 Kč</b>
<b>Výsledná nabídková cena</b>		<b>836 110 Kč</b>

### POZNÁMKA

V Přerově dne 16.04.2020

místo a datum

Ing. Ivo Christen

jednatel společnosti