

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: CES 2020/ 0398
č. zhotovitele: 20210

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: JUDr. Věrou Pourovou, náměstkyní primátora města
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** MEGAS s.r.o.
Sídlo: Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Vladimírem Kvášem, jednatelem
Telefon, email: [REDACTED] CZ
IČ: 259 89 421
DIČ: CZ25989421
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, související plnění a práce potřebné k

včasněmu a řádnému provedení díla, dále se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.

4. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
5. Tato smlouva se uzavírá za účelem opravy zatékání do konstrukcí východní tribuny č.p. 473, ul. Úprkova, část obce Malšovice, obec Hradec Králové, která je součástí pozemku st. p. č. 635 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové.
6. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Hradec Králové ze dne 25.2.2020, č. RM/2020/247, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny všesportovního stadionu č.p. 473 v Hradci Králové, ul. Úprkova“, mimo zadávací řízení, tj. na základě výjimky ze směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města ze dne 29.10.2019, č. 1/2019 (čl. XVII. odst. 4).

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny všesportovního stadionu č.p. 473 v Hradci Králové, ul. Úprkova“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném nabídkou zhotovitele ze dne 24. 1. 2020, jejíž součástí je oceněný položkový rozpočet.

Jedná se o opravu zatékání do konstrukcí budovy východní tribuny všesportovního stadionu č.p. 473, část obce Malšovice, obec Hradec Králové, ul. Úprkova, na pozemku st. p. č. 635 v k.ú. Malšovice u Hradce Králové.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
- Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
- Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude likvidována v souladu s platnou legislativou.
- Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
- Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky je třeba uvést do původního stavu, rovněž stavbou dotčená vodo hospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům.
- Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.
- Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a

běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku.

- Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid.
3. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **18.05.2020**
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **šesti týdnů od převzetí staveniště**
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. X. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

IV.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 243.677,30 Kč
(slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých třicet haléřů)
- Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.
2. Cena za dílo dohodnutá v čl. IV. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a se splněním dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.
4. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla.
5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné cenu na základě takového dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku cenové soustavy URS platné ke dni podpisu smlouvy. Pokud není cena obsažena v nabídce zhotovitele nebo aktuálním ceníku URS, zhotovitel objednateli předloží kalkulaci ceny ke schválení.

V.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, a to na základě oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

- Podkladem pro zaplacení předmětu plnění bude faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována bez DPH, v režimu přenesené daňové povinnosti. Přílohou bude předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami. Bez odsouhlaseného předávacího protokolu je faktura neplatná.
- Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře.
- Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 2. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splátnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní ode dne jejího doručení objednateli bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře.

VI. Staveniště

- Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději k datu dohodnutému v čl. III. odst. 1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje nejpozději k tomuto datu staveniště převzít. Nedodržením dohodnutého termínu předání a převzetí staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- Zhotovitel nebude využívat el. energii a vodu ze zdrojů objednatele.
- Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem nejpozději do doby protokolárního předání díla.
- Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé důsledku nesplnění povinností podle předchozí věty.

VII. Práva a povinnosti stran při provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v čl. II. smlouvy, zejména nabídce zhotovitele, jejíž součástí byl oceněný položkový rozpočet.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající se prováděného díla. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
- Objednávky, práce, poplatky spojené s vytyčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním díla zajišťuje zhotovitel na své náklady.
- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
- Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na díle, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
- Za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných

a přípravných prací za účelem provádění díla. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním díla, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
9. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
10. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s odpovídajícím pojistným plněním, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku IV. smlouvy. Případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.
12. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými a zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení díla uvedeno staveniště zpět do původního stavu.
13. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VIII.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dle předpisu č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění) sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas).

IX.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.
3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

X.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

XI.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel může dílo převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí přijímací řízení bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přijímacího řízení:
 - výsledky požadovaných zkoušek a měření,
 - stavební deník,
 - prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadů.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména identifikační údaje o díle i jeho částech a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přijímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přijímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XII.

Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XI smlouvy. Ve stejné době odpovídá zhotovitel též za skryté vady.
5. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 14 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
6. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
7. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady

XIII.

Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě neodstranění reklamované vady díla ve lhůtě dle čl. XII. odst. 5. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady, a to za každou takovou vadu.
 - c) v případě prodlení s vyklizením staveniště dle čl. VI. odst. 3. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení namísto zákonného ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Sankce v podobě smluvní pokuty či úroku z prodlení budou uhrazeny na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.

Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620 odst. 2 a § 2630 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
2. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
8. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, DS bebb2in
MEGAS s.r.o., Vázní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 25989421, DS d35k4zu
 - vymezení předmětu smlouvy: smlouva o dílo - Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny všesportovního stadionu č.p. 473 v Hradci Králové, ul. Úprkova
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne

4. 5. 2020

Hradci Králové dne

14-05-2020

za zhotovitele //

Ing. Vladimír Kváš
jednatel společnosti

za objednatele

JUDr. Věra Pourová
náměstkyně primátora města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3-00535-20
Stavba: Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

KSO:
Místo: Všesportovní stadion, Mašovice, Hradec Králové

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:
Megas s.r.o., Hradec Králové

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Miloš Rademacher

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.01.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 25989421
DIČ: CZ25989421

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		243 677,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	51 172,23
	15,00%	0,00
Cena s DPH		294 849,53
v CZK		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-00535-20

Stavba: Oprava zatékání do konstrukci východní tribuny

Místo: Všesportovní stadion, Malšovice, Hradec Králové

Datum: 24.01.2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: Megas s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Miloš Rademacher

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		243 677,30	294 849,53
1	Všesportovní stadion v Malšovicích - Dilatační spáry	144 737,08	175 131,87
2	Všesportovní stadion v Malšovicích - Oprava odvodňovacích kanálů	18 237,83	22 067,77
3	Všesportovní stadion v Malšovicích - Oprava svodu v podlaze	14 750,00	17 847,50
4	Všesportovní stadion Malšovice - Osazování odvodňovacích žlabů	65 952,39	79 802,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

Objekt:

1 - Všesportovní stadion v Malšovicích - Dilatační spáry

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Megas s.r.o., Hradec Králové

Datum:

24.01.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Miloš

Rademacher

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

144 737,08

HSV - Práce a dodávky HSV

114 196,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

81 860,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 657,50

997 - Přesun sutě

5 135,04

998 - Přesun hmot

1 543,67

PSV - Práce a dodávky PSV

18 500,72

712 - Povlakové krytiny

300,00

764 - Konstrukce klempířské

17 400,72

767 - Konstrukce zámečnické

800,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 540,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

Objekt:

1 - Všesportovní stadion v Malšovicích - Dilatační spáry

Místo:

Datum: 24.01.2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: Megas s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Miloš Rademacher

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 737,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				114 196,36
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 860,15
1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm - v místě sondy 1*0,15	m3	0,150	3 740,00	561,00
	vv				0,150		
2	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,150	201,00	30,15
3	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,150	300,00	45,00
4	K	634663115R	Výplň dilatačních spar a spár okolo konstrukcí PUR tmelem Sika Sikaflex PRO3 + těsnící provazec 286	m	286,000	265,00	75 790,00
	vv				286,000		
5	K	634663116R	Penetrace dilatační rýhy Sika Primer 3N 286	m	286,000	19,00	5 434,00
	vv				286,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 657,50
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah 228*1,5	m2	342,000	2,65	906,30
	vv				342,000		
7	K	985142214R	Vysekání spojovací hmoty ze spár betonové podlahy do hl 40 mm a vyčištění spáry 286	m	286,000	75,00	21 450,00
	vv				286,000		
8	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 10 mm	m2	2,000	223,00	446,00
9	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	33,90	67,80
10	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,000	927,00	1 854,00
11	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	94,70	189,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,000	372,00	744,00
D	997		Přesun sutě				5 135,04
13	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,910	467,00	891,97
W			1,58+0,33		1,910		
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,910	224,00	427,84
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,100	9,75	186,23
W			1,91*10		19,100		
16	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,910	1 900,00	3 629,00
D	998		Přesun hmot				1 543,67
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,598	966,00	1 543,67
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 500,72
D	712		Povlakové krytiny				300,00
18	K	712391172R	Doplnění vrstev geotextilie a EPS v sondách	soub	1,000	300,00	300,00
D	764		Konstrukce klempířské				17 400,72
19	K	764002871R	Demontáž lemování zdi k dalšímu použití	m	72,000	75,01	5 400,72
20	K	764302115R	Zpětná montáž spodního lemování rovných zdí vč zatmělení lišty	m	72,000	150,00	10 800,00
21	M	764001	Spojovací materiál pro lemování lišt	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
D	767		Konstrukce zámečnické				800,00
22	K	767996706R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelového sloupku	ks	1,000	800,00	800,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 540,00
23	K	HZS1302.1	Hodinová zúčtovací sazba - provedení sond, průzkum zjištění příčin - řezání a bourání betonu	hod	18,000	240,00	4 320,00
24	K	HZS2151.1	Revize čistícím kusem + vyčištění svodů (4 ks)	hod	24,000	240,00	5 760,00
25	M	2151	Materiál - šrouby, tmel	kpl	1,000	460,00	460,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

Objekt: 2 - Všesportovní stadion v Malšovicích - Oprava odvodňovacích kanálů

Místo: Datum: 24.01.2020

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: Megac s.r.o., Hradec Králové
Projektant: Ing. Miloš
Zpracovatel: Rademacher

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		18 237,83
HSV - Práce a dodávky HSV		13 107,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 254,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 022,96
997 - Přesun sutě		5 495,30
998 - Přesun hmot		335,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		3 630,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

Objekt:

2 - Všesportovní stadion v Malšovicích - Oprava odvodňovacích kanálů

Místo:

Datum: 24.01.2020

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Ing. Miloš

Zhotovitel:

Megas s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel:

Rademacher

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 237,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 107,83

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 254,37

1 K 63131131

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

3 740,00

471,24

zabetonování žlábků

0,066

2,2*0,2*0,15

0,060

6*0,1*0,1

0,126

Součet

2 K 631319013

Příplatek k mazanině tl přes 120 mm za přehlazení povrchu

201,00

25,33

3 K 631319211

Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3

300,00

37,80

4 K 958001R

Vyčištění odvodňovacích kanálků, demontáž ochranné mřížky

100,00

1 720,00

9+2,2+6

17,200

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 022,96

5 K 952902121

Čištění budov zametení drsných podlah (23+15)*1,5

2,65

151,05

WV

(23+15)*1,5

57,000

6 K 966008221

Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm

83,40

183,48

7 K 985112131

Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 10 mm

223,00

646,70

2,2*(0,2+2*0,15)

1,100

6*3*0,1

1,800

Součet

2,900

8 K 985311311

Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm

927,00

2 688,30

9 K 985311912

Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě

94,70

274,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,900	372,00	1 078,80
D 997 Přesun sutě							5 495,30
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,044	467,00	954,55
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,044	224,00	457,86
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,440	9,75	199,29
		W	2,044*10		20,440		
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,044	1 900,00	3 883,60
D 998 Přesun hmot							335,20
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,347	966,00	335,20
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 630,00
16	K	HZS1302.1	Hodinová zúčtovací sazba - oprava stávajícího žlabu (9m) - výplň děr lokálně vč. montáže mřížky	hod	12,000	240,00	2 880,00
17	M	1302.1	Materiál pro opravu - betonový potěr, reprofilační malta	kpl	1,000	750,00	750,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 500,00
D VRN3 Zařízení staveniště							1 500,00
18	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

Objekt:

3 - Všesportovní stadion v Malšovicích - Oprava svodu v podlaže

Místo:

Datum: 24.01.2020

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Megas s.r.o., Hradec Králové

Ing. Miloš Rademacher

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

14 750,00

8 - Trubní vedení

14 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 250,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

Objekt:

3 - Všesportovní stadion v Malšovicích - Oprava svodu v podlaze

Místo:

Datum: 24.01.2020

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: Megas s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Miloš Rademacher

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 750,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 250,00

D 8

Trubní vedení

14 250,00

1

K 871261R

Oprava ležaté kanalizace vč bouracích prací a opravy podlah - vybourání a výměna poškozeného okapního svodu v podlaze DN 150 mm

1,000

14 250,00

14 250,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

D VRN3

Zařízení staveniště

500,00

2

K 030001000

Zařízení staveniště

1,000

500,00

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

Objekt:

4 - Všesportovní stadion Mašovice - Osazování odvodňovacích žlabů

Místo:

Datum: 24.01.2020

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Ing. Miloš

Zhotovitel:

Megas s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel:

Rademacher

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 952,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 062,39

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm (10+5)*(0,2*0,15-0,13*0,15)	m3	0,272	3 740,00	5 374,41
	W		2*1,5*0,2*0,15-2*1,5*3,14*0,05*0,05		0,158		
	W		0,4*0,6*0,2		0,066		
	W		Součet		0,048		
	W				0,272		1 017,28

2	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,272	201,00	54,67
3	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,272	300,00	81,60
4	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách (2*0,4+0,6)*0,2	m2	0,280	283,00	79,24
	W				0,280		
5	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,280	71,50	20,02
6	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	36,800	112,00	4 121,60

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					45 627,40
7	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	15,000	402,00	6 030,00
8	M	59227006.1	žlab odvodňovací bez spádu polymerbetonový MEA VF 1000.0/80	m	15,000	1 190,00	17 850,00
9	M	59227006.2	čelo plné začátek žlabu	ks	2,000	475,00	950,00
10	M	59227006.3	čelo s nátrubkem	ks	2,000	720,00	1 440,00
11	M	59227006.4	MEA rošt	m	15,000	345,00	5 175,00
12	K	952902121	Čištění budov zameetení drsných podlah	m2	202,717	2,65	537,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zatékání do konstrukcí východní tribuny

Objekt:

4 - Všesportovní stadion Malšovice - Osazování odvodňovacích žlabů

Místo:

Datum:

24.01.2020

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

Megas s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Miloš
Rademacher

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 952,39

HSV - Práce a dodávky HSV

58 062,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 374,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 627,40

997 - Přesun sutě

1 708,94

998 - Přesun hmot

5 351,64

PSV - Práce a dodávky PSV

6 390,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 840,00

771 - Podlahy z dlaždic

1 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	13 K 965042221	6*7,5+4*5+(16,456+5)*5,3+6*4	m3	202,717		
		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2		0,540	2 780,00	1 501,20
VV		(10+5+2*1,5)*0,2*0,15		0,540		
14 K 977312113		Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	36,800	330,00	12 144,00
		(10+0,2)*2+(5+0,2)*2+(1,5+1,5)*2		36,800		
D	997	Přesun sutě				1 708,94
15 K 997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,188	467,00	554,80
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		1,188	224,00	266,11
17 K 997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,880	9,75	115,83
		1,188*10		11,880		
18 K 997013831		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,188	650,00	772,20
D	998	Přesun hmot				5 351,64
19 K 998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,540	966,00	5 351,64
D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 390,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 840,00
20 K 721173736.1		Napojení odvodňovacích žlábků na okapní svody v podlaze - trubky, kolena	ks	2,000	2 420,00	4 840,00
D	771	Podlahy z dlaždic				1 550,00
21 K 771591232R		Hydroizolace těsnícími pásy pružná u vstupu do V.I.P. zóny	m	2,500	620,00	1 550,00
		2,5		2,500		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00
D	VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00
22 K 030001000		Zařízení staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00