

2020/0425/01N



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača odbor investic, tel. 572 525 271
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAVSPEKTRUM s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Libor Šproch
mobil: 777 802 371, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Vymezení pojmů

1. **Objednatel** je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, osoba označená ve smlouvě jako Objednatel.
2. **Zhotovitelem** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel
3. **Poddodavatelem** je osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité stavební práce nebo služby.

4. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.
5. **Položkovým rozpočtem** je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

Článek II. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP (vydání 1.13. platnost od 15.10.2019) a Pravidel objednatele pro zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

Článek III. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „**Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777**“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveníště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodů na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. Tomášem Foltýnem, Husova 1660, 763 61 Napajedla, datum vyhotovení: 2/2020 v následujícím rozsahu:
 - 2.1. 01 Učebna č. 11 – jazyková učebna
 - 2.2. 02 Učebna č. 36 – jazyková učebna I
 - 2.3. 03 Učebna č. 14 – přírodověda
 - 2.4. 04 WC
 - 2.5. 05 Ostatní práce
 - 2.6. 06 VRN + ON
3. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 3.2. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 3.3. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
 - 3.3.1. Rovinnost povrchů
 - 3.4. seznámení se se stávajícími rozvody v realizovaných učebnách a jejich sousedních místnostech, zhotovitel zodpovídá za neporušení rozvodů, které nebudou měněny

- 3.5. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- 3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
- 3.7. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
- 3.8. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- 3.9. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
- 3.10. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
- 3.11. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
- 3.12. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 3.13. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
- 3.14. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
- 3.15. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
- 3.16. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací
- 3.17. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 3.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- 3.19. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací
4. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - 4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - 4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
 - 4.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko

Článek IV. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště: **01.06.2020**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **17.08.2020**.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. IV, body 1 až 3 této smlouvy.
5. Místo plnění . ZŠ Sportovní 777, 686 70 Uherské Hradiště Mařatice, k.ú. Mařatice, parc. č. st. 578/1.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP (vydání 1.10., platnost od 27.10.2017) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nabídkce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	1.453.680,- Kč
DPH 21%	305.273,- Kč
Cena včetně DPH	1.758.953,- Kč

2. **Výše** DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplacená ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 08.04.2020. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelům projektové dokumentace předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedena v čl. V odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
 - 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. IV. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
 - 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací dle nabídkových cen a v souladu s metodikou RTS. U položek, které nejsou ve výkazu výměr specifikovány a nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy oceněny Zhotovitel použije datovou základnu RTS, definovanou pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, přičemž jednotlivé položky budou poníženy o tolik procentních bodů, zaokrouhleno na dvě desetinná místa, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti

neprodleně objednatel informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.
5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 15 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VII. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 3.3. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VIII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek IX. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
8. **Staveniště**
 - 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného

protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.

- 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
- 8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.12. Zhotovitel bere na vědomí, že budova ZŠ Sportovní **bude** po celou dobu provádění díla **mimo provoz**. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací.
- 8.13. Zhotovitel musí zajistit v místě provádění stavebních úprav a v místě přístupu k nim ochranu veškerých podlahových krytin v budově proti poškození. Zhotovitel musí provádět soustavný úklid budovy (minimálně denně) a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby. Skladování či ponechání odpadu uvnitř budovy není povoleno.
- 8.14. Jakékoliv poškození stávajících konstrukcí nebo povrchů podlah Zhotovitelem musí být neprodleně odstraněno a uvedeno do nového bezvadného stavu, jaký byl před poškozením. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.15. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

3

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).
- 11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Poddodavatelé

- 12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
 - 12.3. Zhotovitel je povinen svým subdodavatelům/ poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.
 - 12.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.
13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
 - 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
 - 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky

předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.

- 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
- 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek XI.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XII.

Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XIII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XV.

Článek XIV. Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla prováděného na základě této smlouvy, nebo pokud v průběhu provádění díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
3. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohláškou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
4. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 4.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - 4.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 4.3. nezačátek prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 4.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - 4.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
5. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 4 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
6. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
8. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 9.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 9.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - 9.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 9.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 9.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
- 9.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XVI. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy o dílo je realizací projektu realizovaného objednatelem v rámci IROP
 - 6.1. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
 - 6.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2031, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 - 6.3. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí

účinnosti této Smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence (pisemnosti touto Smlouvou předpokládané např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
10. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 567/38/RM/2020 ze dne 4.5.2020

Článek XVII. Přílohy smlouvy


1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny, položkový rozpočet
Příloha č. 2 – seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne 14 -05- 2020

Za Objednatele




Ing. Stanislav Blaha
starosta města



V Uherském Hradišti dne 6.5.2020

Za Zhotovitele



Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 161201_02 ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 686 01 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o. IČO: 25526863
 Sokolovská 758 DIČ: CZ25526863
 68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			183 843,03
PSV			627 919,34
MON			524 017,63
Vedlejší náklady			84 000,00
Ostatní náklady			33 900,00
Celkem			1 453 680,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 453 680,00 CZK
Základní DPH	21 %	305 273,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 758 953,00 CZK

v Uherském Hradišti dne 06.05.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní	0,00	1 453 680,00	305 272,80	1 758 952,80	100
01	Jazyková učebna 11	0,00	227 655,05	47 807,56	275 462,61	16
02	Jazyková učebna 36	0,00	229 408,83	48 175,85	277 584,68	16
03	Přírodovědná učebna 14	0,00	347 067,33	72 884,14	419 951,47	24
04a	WC	0,00	263 944,58	55 428,36	319 372,94	18
04b	WC	0,00	263 944,58	55 428,36	319 372,94	18
05	Ostatní práce	0,00	3 759,63	789,52	4 549,15	0
06	VRN + ON	0,00	117 900,00	24 759,00	142 659,00	8
Celkem za stavbu		0,00	1 453 680,00	305 272,80	1 758 952,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			484,29	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 972,48	0
5	Komunikace	HSV			2 796,36	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			56 003,51	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 289,36	2
64	Výplně otvorů	HSV			3 740,92	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 013,44	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 520,68	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 072,14	1
97	Prorážení otvorů	HSV			28 001,71	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 451,01	0

721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 108,50	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 657,02	1
725	Zařizovací předměty	PSV			114 179,10	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			94 741,00	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 307,12	0
776	Podlahy povlakové	PSV			107 890,48	7
781	Obklady keramické	PSV			44 439,12	3
783	Nátěry	PSV			8 113,69	1
784	Malby	PSV			30 563,31	2
799	Ostatní	PSV			207 920,00	14
M21	Elektromontáže	MON			524 017,63	36
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 497,13	1
VN	Vedlejší náklady	VN			84 000,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			33 900,00	2
Cena celkem					1 453 680,00	100

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	01	Jazyková učebna 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 711,29
1	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	12,12500	43,84	531,56
		2,25*2,25*2+1*2		12,12500		
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	20,00000	74,26	1 485,20
3	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	2,30000	221,57	509,61
4	612423531RT2	Omitka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,00000	1 061,64	3 184,92
		20*0,15		3,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 730,35
5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,22500	3 978,82	895,23
		0,15*0,3*5		0,22500		
6	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací	m2	37,00000	211,76	7 835,12
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 960,48
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	37,00000	107,04	3 960,48
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 159,17
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	37,00000	112,41	4 159,17
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 890,55
9	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	20,00000	105,07	2 101,40
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
10	974042567R00	Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm	m	5,00000	507,69	2 538,45
11	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2,30000	109,00	250,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				341,70
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,04204	327,91	341,70
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 339,66
13	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	138,07	138,07
14	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na stávající rozvody	soubor	1,00000	1 870,71	1 870,71
15	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otv. odpadu napojení na stávající rozvody	kus	1,00000	2 238,96	2 238,96
16	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	80,23	80,23
17	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	43,27970	0,27	11,69
Díl: 776		Podlahy povlakové				29 334,93
18	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	37,00000	67,82	2 509,34
19	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, okopová lišta	m	24,00000	12,50	300,00
20	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	24,00000	91,80	2 203,20
21	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	37,00000	91,14	3 372,18
22	776521200RT1	Lepení povlak podlah, dílce PVC a vinyl pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	37,00000	248,15	9 181,55
23	28412245R	Podlahovina PVC Standard tl.2,0	m2	42,55000	271,52	11 553,18
		37*1,15		42,55000		
24	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	291,19450	0,74	215,48
Díl: 781		Obklady keramické				2 349,66
25	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,30000	44,50	102,35
		včetně dodávky materiálu.				
26	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm včetně tmele, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	2,30000	583,06	1 341,04

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	01	Jazyková učebna 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	597813603R	Obkládačka 20x20 typ určí investor	m2	2,76000	301,80	832,97
		2,3*1,2		2,76000		
28	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	22,76360	3,22	73,30
Díl: 784		Malby				8 259,79
29	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	119,00000	18,85	2 243,15
		strop : 37		37,00000		
		stěny : 82		82,00000		
30	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	119,00000	50,56	6 016,64
Díl: M21		Elektromontáže				153 868,03
31	001	Demontáž stropního svítidla	ks	13,00000	110,00	1 430,00
32	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	152 438,03	152 438,03
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 709,44
33	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,82872	119,88	99,35
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,65744	344,19	570,47
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82872	222,91	184,73
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,65744	15,61	25,87
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,82872	311,79	258,39
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,97232	34,76	172,84
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti třídění dle materiálu	t	0,82872	480,00	397,79
Celkem						227 655,05

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Modernizace učeben základních škol UH ZŠ UH - Sportovní 777
Projekt	Jazyková učebna II. - elektro
Investor	město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice

Kontroloval

Datum

27.04.2020

Zpracovatel

Ing.L.Šproch

CÚ

2016

Poznámka

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	16 940,35	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	609,85	169,40
Montáž - materiál		82 858,91
Montáž - práce		44 233,95
Mezisoučet 1	17 550,20	127 262,26
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		7 625,57
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	17 550,20	134 887,83
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		152 438,03
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		152 438,03
Základ a hodnota DPH 21%	152 438,03	32 011,99
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		184 450,02

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky - Rozváděč R-PC								
<i>ROZVÁDĚČ DO 63 A, TŘÍDA OCHRANY II</i>								
<i>PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</i>								
Rozvaděč, tř. ochr.II, 72 mod,646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00	3 592,55	3 592,55	174,38	174,38	3 766,92	3 766,92
20/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00	711,19	711,19	71,25	71,25	782,44	782,44
Svodič přepětí typ C	Ks	1,00	3 808,19	3 808,19	147,19	147,19	3 955,38	3 955,38
OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00	2 093,51	4 187,02	110,63	221,25	2 204,13	4 408,27
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00	136,43	545,71	40,13	160,50	176,55	706,21
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	8,00	118,93	951,46	40,13	321,00	159,06	1 272,46
S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	3,00	547,39	1 642,18	56,25	168,75	603,64	1 810,93
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE</i>								
Pg13.5	ks	14,00	10,50	147,00	5,25	73,50	15,75	220,50
Pg16	ks	1,00	12,00	12,00	5,25	5,25	17,25	17,25
Specifikace dodávky - Rozváděč R-PC - celkem				15 597,29		1 343,06		16 940,35
							0,00	0,00
Dodávky								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-PC	ks	1,00	16 940,35	16 940,35		0,00	16 940,35	16 940,35
Dodávky - celkem				16 940,35		0,00		16 940,35
							0,00	0,00
Elektromontáže								
A - Svitidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	2,00	2 265,63	4 531,25	228,15	456,30	2 493,78	4 987,55
B - Svitidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	11,00	3 150,00	34 650,00	228,15	2 509,65	3 378,15	37 159,65
N - Svitidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	1,00	1 136,37	1 136,37	159,90	159,90	1 296,27	1 296,27
<i>DOPLNĚNÍ JISTIČE</i>								
LPN-25B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	591,16	591,16	73,88	73,88	665,03	665,03
<i>LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY</i>								
Trubice zářivková 36W / 830	ks	24,00	54,58	1 309,82	54,38	1 305,00	108,95	2 614,82
Recyklační poplatek svítidla	ks	25,00	9,00	225,00		0,00	9,00	225,00

Recyklační poplatek zdroje	ks	24,00	2,40	57,60		0,00	2,40	57,60
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ								
Spínač řazení 5; b. jasně bílá	ks	2,00	310,97	621,94	62,63	125,25	373,59	747,19
Spínač žaluziový komplet	ks	2,00	340,24	680,47	39,30	78,60	379,54	759,07
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ								
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá	ks	4,00	174,64	698,54	52,50	210,00	227,14	908,54
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici	ks	19,00	209,44	3 979,28	87,00	1 653,00	296,44	5 632,28
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici s ochranou proti přepětí	ks	2,00	980,48	1 960,97	87,00	174,00	1 067,48	2 134,97
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	35,00	13,79	482,58	19,50	682,50	33,29	1 165,08
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	95,00	13,79	1 309,86	19,50	1 852,50	33,29	3 162,36
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	25,00	22,68	567,00	19,50	487,50	42,18	1 054,50
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	250,00	22,73	5 682,00	19,50	4 875,00	42,23	10 557,00
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	60,00	88,37	5 302,08	20,25	1 215,00	108,62	6 517,08
Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	70,00	18,59	1 301,16	19,50	1 365,00	38,09	2 666,16
Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 10m	ks	1,00	891,23	891,23	195,00	195,00	1 086,23	1 086,23
							0,00	0,00
LH 40x40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	m	20,00	47,42	948,48	29,25	585,00	76,67	1 533,48
LHD 24x22 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	15,00	53,90	808,56	25,80	387,00	79,70	1 195,56
LHD 18x12 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	15,00	15,79	236,88	25,80	387,00	41,59	623,88
KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	30,00	304,98	9 149,40	163,13	4 893,75	468,11	14 043,15
KRABICE LIŠTOVÁ POD VYPÍNAČE A ZÁSUVKY	ks	20,00	32,98	659,52	34,50	690,00	67,48	1 349,52
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-112 2x1-2,5mm2	ks	60,00	4,06	243,36	4,88	292,50	8,93	535,86
273-104 3x1-2,5mm2	ks	60,00	4,36	261,36	4,88	292,50	9,23	553,86
273-105 5x1-2,5mm2	ks	60,00	6,22	372,96	4,88	292,50	11,09	665,46
UKONČENÍ KABELŮ DO								
5x10 mm2	ks	2,00		0,00	90,00	180,00	90,00	180,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								

do 2,5 mm ²	ks	70,00		0,00	10,88	761,25	10,88	761,25
do 16 mm ²	ks	10,00	31,38	313,82	17,44	174,38	48,82	488,20
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	6,00		0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Měření osvětlení	hod	4,00		0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	15,00		0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
Montáž zařízení jiných profesi, koordinace	hod	15,00		0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500</i>								
Revizni technik	hod	5,00		0,00	420,00	2 100,00	420,00	2 100,00
<i>VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm</i>								
Sire 100 mm	m	20,00		0,00	89,00	1 780,00	89,00	1 780,00
Podružný materiál				3 886,26			0,00	3 886,26
Elektromontáže - celkem				82 858,91		44 233,95		127 092,86

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	02	Jazyková učebna 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 711,29
1	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	12,12500	43,84	531,56
		2,25*2,25*2*1*2		12,12500		
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	20,00000	74,26	1 485,20
3	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	2,30000	221,57	509,61
4	612423531RT2	Omitka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,00000	1 061,64	3 184,92
		20*0,15		3,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 983,68
5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,54000	3 978,82	2 148,56
		0,15*0,3*12		0,54000		
6	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací	m2	37,00000	211,76	7 835,12
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 960,48
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	37,00000	107,04	3 960,48
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 159,17
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	37,00000	112,41	4 159,17
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 444,38
9	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	20,00000	105,07	2 101,40
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
10	974042567R00	Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm	m	12,00000	507,69	6 092,28
11	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2,30000	109,00	250,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				599,92
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,82954	327,91	599,92
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 339,66
13	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	138,07	138,07
14	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na stávající rozvody	soubor	1,00000	1 870,71	1 870,71
15	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otv. odpadu napojení na stávající rozvody	kus	1,00000	2 238,96	2 238,96
16	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	80,23	80,23
17	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	43,27970	0,27	11,69
Díl: 776		Podlahy povlakové				30 995,22
18	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	37,00000	67,82	2 509,34
19	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, okopová lišta	m	24,00000	12,50	300,00
20	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	24,00000	91,80	2 203,20
21	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	37,00000	91,14	3 372,18
22	776521200RT1	Lepení povlak. podlah, dílce PVC a vinyl pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	18,00000	248,15	4 466,70
23	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	19,00000	647,14	12 295,66
24	28412245R	Podlahovina PVC tl.2mm homogenní podlaha světlé barvy	m2	20,70000	271,52	5 620,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 18,00000*1,15		20,70000		
25	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	307,67540	0,74	227,68
Díl: 781		Obklady keramické				2 349,66
26	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,30000	44,50	102,35

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	02	Jazyková učebna 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
včetně dodávky materiálu.						
27	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	2,30000	583,06	1 341,04
28	597813603R	Obkládačka 20x20 typ určí investor	m2	2,76000	301,80	832,97
		2,3*1,2		2,76000		
29	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	22,76360	3,22	73,30
Díl: 784		Malby				8 259,79
30	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	119,00000	18,85	2 243,15
		stěny : 82		82,00000		
		stropy : 37		37,00000		
31	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace. 2 x	m2	119,00000	50,56	6 016,64
Díl: M21		Elektromontáže				147 466,66
32	001	Demontáž stropního svítidla	ks	13,00000	110,00	1 430,00
33	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	146 036,66	146 036,66
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 138,92
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,52172	119,88	182,42
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,04344	344,19	1 047,52
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,52172	222,91	339,21
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,04344	15,61	47,51
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,52172	311,79	474,46
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,13032	34,76	317,37
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti třídění dle materiálu	t	1,52172	480,00	730,43
Celkem						229 408,83

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Modernizace učeben základních škol UH ZŠ UH - Sportovní 777
Projekt	Jazyková učebna 36. - elektro
Investor	město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice

27.04.2020

Ing.L.Šproch

22.04.2020

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	13 655,40	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	491,59	136,55
Montáž - materiál		81 154,93
Montáž - práce		43 140,45
Mezisoučet 1	14 147,00	124 431,94
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		7 457,72
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	14 147,00	131 889,66
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		146 036,66
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		146 036,66
Základ a hodnota DPH 21%	146 036,66	30 667,70
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		176 704,36

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky - Rozváděč R-JU36								
<i>ROZVÁDĚČ DO 63 A, TŘÍDA OCHRANY II</i>								
<i>PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</i>								
Rozváděč, tř. ochr II, 72 mod, 646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00	3 592,55	3 592,55	174,38	174,38	3 766,92	3 766,92
20/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00	711,19	711,19	71,25	71,25	782,44	782,44
Svodič přepětí typ C	Ks	1,00	3 808,19	3 808,19	147,19	147,19	3 955,38	3 955,38
OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00	2 093,51	2 093,51	110,63	110,63	2 204,13	2 204,13
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00	136,43	545,71	40,13	160,50	176,55	706,21
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	5,00	118,93	594,66	40,13	200,63	159,06	795,29
S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	2,00	547,39	1 094,78	56,25	112,50	603,64	1 207,28
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE</i>								
Pg13.5	ks	14,00	10,50	147,00	5,25	73,50	15,75	220,50
Pg16	ks	1,00	12,00	12,00	5,25	5,25	17,25	17,25
Specifikace dodávky - Rozváděč R-JU36 - celkem				12 599,59		1 055,81		13 655,40
							0,00	0,00
Dodávky								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-PC	ks	1,00	13 655,40	13 655,40		0,00	13 655,40	13 655,40
Dodávky - celkem				13 655,40		0,00		13 655,40
							0,00	0,00
Elektromontáže								
A - Svítidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	2,00	2 265,63	4 531,25	228,15	456,30	2 493,78	4 987,55
B - Svítidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	11,00	3 150,00	34 650,00	228,15	2 509,65	3 378,15	37 159,65
N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	1,00	1 136,37	1 136,37	159,90	159,90	1 296,27	1 296,27
<i>DOPLNĚNÍ JISTIČE</i>								
LPN-25B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	591,16	591,16	73,88	73,88	665,03	665,03
<i>LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY</i>								
Trubice zářivková 36W / 830	ks	24,00	54,58	1 309,82	54,38	1 305,00	108,95	2 614,82
Recyklační poplatek svítidla	ks	25,00	9,00	225,00	0,00	0,00	9,00	225,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	24,00	2,40	57,60	0,00	0,00	2,40	57,60
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ</i>								
Spínač řazení 5, b. jasně bílá	ks	2,00	310,97	621,94	62,63	125,25	373,59	747,19

Spínač žaluziový komplet	ks	2,00	340,24	680,47	39,30	78,60	379,54	759,07
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ								
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá	ks	2,00	174,64	349,27	52,50	105,00	227,14	454,27
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici	ks	10,00	209,44	2 094,36	87,00	870,00	296,44	2 964,36
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici s ochranou proti přepětí	ks	3,00	980,48	2 941,45	87,00	261,00	1 067,48	3 202,45
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	35,00	13,79	482,58	19,50	682,50	33,29	1 165,08
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	95,00	13,79	1 309,86	19,50	1 852,50	33,29	3 162,36
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	25,00	22,68	567,00	19,50	487,50	42,18	1 054,50
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	235,00	22,61	5 312,88	19,50	4 582,50	42,11	9 895,38
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	60,00	88,37	5 302,08	20,25	1 215,00	108,62	6 517,08
Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	70,00	18,59	1 301,16	19,50	1 365,00	38,09	2 666,16
Kabel HDMI 1.4, pozlacené konce, délka 10m	ks	1,00	891,23	891,23	195,00	195,00	1 086,23	1 086,23
							0,00	0,00
LH 40x40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	m	20,00	47,42	948,48	29,25	585,00	76,67	1 533,48
LHD 24x22 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	15,00	53,90	808,56	25,80	387,00	79,70	1 195,56
LHD 18x12 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	15,00	15,79	236,88	25,80	387,00	41,59	623,88
KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	30,00	304,98	9 149,40	163,13	4 893,75	468,11	14 043,15
KRABICE LIŠTOVÁ POD VYPÍNAČE A ZÁSUVKY	ks	20,00	32,98	659,52	34,50	690,00	67,48	1 349,52
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-112 2x1-2,5mm2	ks	60,00	4,06	243,36	4,88	292,50	8,93	535,86
273-104 3x1-2,5mm2	ks	60,00	4,36	261,36	4,88	292,50	9,23	553,86
273-105 5x1-2,5mm2	ks	60,00	6,22	372,96	4,88	292,50	11,09	665,46
UKONČENÍ KABELŮ DO								
5x10 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	90,00	180,00	90,00	180,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2,5 mm2	ks	70,00	0,00	0,00	10,88	761,25	10,88	761,25
do 16 mm2	ks	10,00	31,38	313,82	17,44	174,38	48,82	488,20
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajícího rozvaděče	hod	6,00	0,00	0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Měření osvětlení	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00

158

Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	15,00	0,00	0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
Montáž zařízení jiných profesí, koordinace	hod	15,00	0,00	0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizni technik	hod	5,00	0,00	0,00	420,00	2 100,00	420,00	2 100,00
<i>VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE</i>								
<i>HLOUBKA 50mm</i>								
Sire 100 mm	m	20,00	0,00	0,00	89,00	1 780,00	89,00	1 780,00
Podružný materiál					3 805,12		0,00	3 805,12
Elektromontáže - celkem					81 154,93	43 140,45		124 295,38

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	03	Přírodovědná učebna 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 160,01
1	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	17,18750	43,84	753,50
		2,25*2,25*3*2*1		17,18750		
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	24,00000	74,26	1 782,24
3	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	2,90000	221,57	642,55
4	612423531RT2	Omitka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	8,10000	1 061,64	8 599,28
		drážky : 24*0,15		3,60000		
		soklík : 30*0,15		4,50000		
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	43,16250	147,87	6 382,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 43,16250		43,16250		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				716,19
6	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,18000	3 978,82	716,19
		4*0,15*0,3		0,18000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 994,24
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	56,00000	107,04	5 994,24
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 294,96
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,00000	112,41	6 294,96
Díl: 96		Bourání konstrukcí				765,90
9	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	30,00000	25,53	765,90
		(6,45+8,75+0,3)*2-1		30,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 868,54
10	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	24,00000	105,07	2 521,68
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
11	974042567R00	Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm	m	4,00000	507,69	2 030,76
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	2,90000	109,00	316,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				437,53
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,33431	327,91	437,53
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 339,66
14	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	138,07	138,07
15	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na stávající rozvody	soubor	1,00000	1 870,71	1 870,71
16	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu napojení na stávající rozvody	kus	1,00000	2 238,96	2 238,96
17	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	80,23	80,23
18	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	43,27970	0,27	11,69
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				88 468,86
19	766001	Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách	ks	3,00000	25 490,00	76 470,00
		2250x2250mm, elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách, kovový oválný tubus osazen navijecím systémem, nepruhledná látka zajišťující absolutní tmou, zatahování rolet pomocí zipového systému ve vodící liště				
20	766002	Dálkový ovladač sdružený čtyřkanalový k roletám	ks	1,00000	5 680,00	5 680,00
		umožňuje ovládání všech oken současně, nebo jednotlivě s možností zastavení v libovolné výšce				
21	766003	Montáž el. zastínění	ks	3,00000	1 810,00	5 430,00
22	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	907,00000	0,98	888,86
Díl: 776		Podlahy povlakové				47 560,33
23	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	112,00000	67,82	7 595,84
		56*2		112,00000		

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	03	Přírodovědná učebna 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, okopová lišta	m	30,00000	12,50	375,00
25	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	30,00000	91,80	2 754,00
26	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	56,00000	91,14	5 103,84
27	776521200RT1	Lepení povlak, podlah, dílce PVC a vinyl pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	56,00000	248,15	13 896,40
28	28412245R	Podlahovina PVC tl.2mm homogenní podlaha světlé barvy	m2	64,40000	271,52	17 485,89
		56*1,15		64,40000		
29	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	472,10970	0,74	349,36
Díl: 781		Obklady keramické				2 962,60
30	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,90000	44,50	129,05
		včetně dodávky materiálu				
31	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	2,90000	583,06	1 690,87
32	597813603R	Obkládačka 20x20 typ určí investor	m2	3,48000	301,80	1 050,26
		2,9*1,2		3,48000		
33	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	28,70180	3,22	92,42
Díl: 783		Nátěry				8 113,69
34	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	43,16250	187,98	8 113,69
		(6,45+8,75+0,3)*2*1,75		54,25000		
		-(1*1,75+1,5*(1,35+0,6)+3*2,25*0,95)		-11,08750		
Díl: 784		Malby				11 036,19
35	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	159,00000	18,85	2 997,15
		stropy : 56		56,00000		
		stěny : 103		103,00000		
36	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	159,00000	50,56	8 039,04
Díl: M21		Elektromontáže				145 645,80
37	001	Demontáž stropního svítidla	ks	19,00000	110,00	2 090,00
38	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	143 555,80	143 555,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 702,83
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,82552	119,88	98,96
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,65104	344,19	568,27
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82552	222,91	184,02
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,65104	15,61	25,77
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,82552	311,79	257,39
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,95312	34,76	172,17
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti třídění dle materiálu	t	0,82552	480,00	396,25
Celkem						347 067,33

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Modernizace učeben základních škol, ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní 777
Projekt	Učebna č.14 - zeměpis
Investor	město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice
Kontroloval	
Datum	27.04.2020
Zpracovatel	Ing.L.Šproch
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	13 688,46	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	492,78	136,88
Montáž - materiál		86 624,74
Montáž - práce		35 297,59
Mezisoučet 1	14 181,25	122 059,22
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		7 315,34
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	14 181,25	129 374,56
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		143 555,80
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		143 555,80
Základ a hodnota DPH 21%	143 555,80	30 146,72
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		173 702,52

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Ze								
<i>ROZVÁDEČ DO 63 A, TŘÍDA OCHRANY II</i>								
<i>PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</i>								
Rozváděč, tř. ochr.II, 72 mod, 646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00	3 592,55	3 592,55	174,38	174,38	3 766,92	3 766,92
20/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00	711,19	711,19	71,25	71,25	782,44	782,44
Svodič přepětí typ C	Ks	1,00	3 808,19	3 808,19	147,19	147,19	3 955,38	3 955,38
OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00	2 093,51	2 093,51	110,63	110,63	2 204,13	2 204,13
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00	136,43	545,71	40,13	160,50	176,55	706,21
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	6,00	118,93	713,59	40,13	240,75	159,06	954,34
S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	2,00	547,39	1 094,78	56,25	112,50	603,64	1 207,28
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE</i>								
Pg13.5	ks	6,00	10,50	63,00	5,25	31,50	15,75	94,50
Pg16	ks	1,00	12,00	12,00	5,25	5,25	17,25	17,25
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Ze - celkem				12 634,52		1 053,94		13 688,46
							0,00	0,00
Dodávky								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Ze	ks	1,00	13 688,46	13 688,46		0,00	13 688,46	13 688,46
Dodávky - celkem				13 688,46		0,00		13 688,46
							0,00	0,00
Elektromontáže								
A - Svitidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	2,00	2 265,63	4 531,25	228,15	456,30	2 493,78	4 987,55
B - Svitidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	17,00	3 150,00	53 550,00	228,15	3 878,55	3 378,15	57 428,55
N - Svitidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	1,00	1 136,37	1 136,37	159,90	159,90	1 296,27	1 296,27
<i>DOPLNĚNÍ JISTIČE</i>								
LPN-25B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	591,16	591,16	73,88	73,88	665,03	665,03
<i>LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY</i>								
Trubice zářivková 36W / 830	ks	36,00	54,58	1 964,74	54,38	1 957,50	108,95	3 922,24
Recyklační poplatek svítidla	ks	20,00	9,00	180,00	0,00	0,00	9,00	180,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	36,00	2,40	86,40	0,00	0,00	2,40	86,40

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Spínač řazení 5; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici	ks	2,00	310,97	621,94	62,63	125,25	373,59	747,19
Spínač žaluziový komplet	ks	3,00	340,24	1 020,71	39,30	117,90	379,54	1 138,61

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ

Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet	ks	4,00	174,64	698,54	52,50	210,00	227,14	908,54
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá + lištová krabice - komplet	ks	2,00	209,44	418,87	87,00	174,00	296,44	592,87
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí, + lištová krabice - komplet	ks	1,00	980,48	980,48	87,00	87,00	1 067,48	1 067,48

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	25,00	13,79	344,70	19,50	487,50	33,29	832,20
--------------------------------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	115,00	13,79	1 585,62	19,50	2 242,50	33,29	3 828,12
CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně	m	25,00	22,68	567,00	19,50	487,50	42,18	1 054,50
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	160,00	22,61	3 617,28	19,50	3 120,00	42,11	6 737,28
CYKY-J 5x6 mm ² , pevně	m	60,00	88,37	5 302,08	20,25	1 215,00	108,62	6 517,08
Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	60,00	18,59	1 115,28	19,50	1 170,00	38,09	2 285,28
Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 10m	ks	1,00	891,23	891,23	195,00	195,00	1 086,23	1 086,23

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-112 2x1-2,5mm ²	ks	20,00	4,06	81,12	4,88	97,50	8,93	178,62
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	20,00	4,36	87,12	4,88	97,50	9,23	184,62
273-105 5x1-2,5mm ²	ks	10,00	6,22	62,16	4,88	48,75	11,09	110,91
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	9,00	6,88	61,88	17,44	156,94	24,31	218,82

UKONČENÍ KABELŮ DO

5x10 mm ²	ks	2,00	0,00	0,00	90,00	180,00	90,00	180,00
----------------------	----	------	------	------	-------	--------	-------	--------

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm ²	ks	50,00	0,00	0,00	10,88	543,75	10,88	543,75
do 16 mm ²	ks	10,00	31,38	313,82	17,44	174,38	48,82	488,20

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Uprava stavajiciho rozvadece	hod	6,00	0,00	0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Měření osvětlení	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	15,00	0,00	0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00

Montáž zařízení jiných profesí, koordinace <i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500</i>	hod	15,00	0,00	0,00	350,00	5 250,00	350,00	5 250,00
Revizní technik <i>VYSEKÁNÍ RYH HLOUBKA 50mm</i>	hod	3,00	0,00	0,00	420,00	1 260,00	420,00	1 260,00
Síť 100 mm	m	29,00	0,00	0,00	89,00	2 581,00	89,00	2 581,00
Podružný materiál				6 815,00			0,00	6 815,00
Elektromontáže - celkem				86 624,74		35 297,59		121 922,33

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	04a	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 986,24
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	1,00000	483,25	483,25
2	342255028R00	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm 1,25*2,1	m2	2,62500	953,52	2 502,99
				2,62500		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 210,46
3	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	10,00000	89,09	890,90
4	611425531RT2	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi 10*0,1	m2	1,00000	1 628,84	1 628,84
				1,00000		
5	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	122,21	244,42
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	18,00000	52,99	953,82
7	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	2,00000	154,39	308,78
8	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	21,00000	221,57	4 652,97
9	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková 2,1*1,25	m2	2,62500	411,87	1 081,16
				2,62500		
10	612423531R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková 0,15*1,2*2 18*0,1	m2	2,16000	989,81	2 137,99
				0,36000		
				1,80000		
11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 2,1*1,25*2 překlad : 1,25*0,2*2	m2	5,75000	228,10	1 311,58
				5,25000		
				0,50000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 429,57
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 6*0,15*0,3	m3	0,27000	3 978,82	1 074,28
				0,27000		
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	1,50000	70,80	106,20
14	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	1,50000	166,06	249,09
Díl: 64		Výplně otvorů				1 870,46
15	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 870,46	1 870,46
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				549,12
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,13000	107,04	549,12
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 953,69
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2,7*1,9+1,25*2,9+3,05*2,1+1,85*1,2	m2	17,38000	112,41	1 953,69
				17,38000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 653,12
18	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2,1*(1,35+1,9)-0,6*2*2	m2	4,42500	161,20	713,31
				4,42500		
19	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 0,9*2,05	m2	1,84500	214,30	395,38
				1,84500		
20	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	1,50000	39,65	59,48
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	15,68	31,36
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*2	m2	2,40000	354,04	849,70
				2,40000		
23	974031121R00	Vysekaní rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	18,00000	72,67	1 308,06

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	04a	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	974031664R00	Vysekání rýh ve zdi cihelná vtaž. nosníků 15 x 15 cm	m	1,25000	236,66	295,83
		1,25		1,25000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						4 899,12
25	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	2,00000	113,91	227,82
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
26	974031821R00	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic 3 x 3 cm	m	10,00000	95,94	959,40
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
27	974042544R00	Vysekání rýh betonová podlaha 7x15 cm	m	6,00000	237,15	1 422,90
28	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,00000	109,00	2 289,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						796,44
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,42884	327,91	796,44
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 054,25
30	721176113R00	Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8 mm včetně příslušenství, napojení na stupačku	m	5,00000	404,42	2 022,10
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
31	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	20,22100	1,59	32,15
Díl: 722 Vnitřní vodovod						6 328,51
32	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	6,00000	437,53	2 625,18
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
33	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	6,00000	448,26	2 689,56
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
34	722181211RU2	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 mm	m	12,00000	78,64	943,68
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	62,58420	1,12	70,09
Díl: 725 Zařizovací předměty						50 580,06
36	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	213,17	1 065,85
37	725013138RT1	Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě napojení na stávající rozvody	soubor	4,00000	6 049,12	24 196,48
38	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	138,07	552,28
39	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na nové rozvody vody	soubor	1,00000	2 509,01	2 509,01
40	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na stávající rozvody	soubor	4,00000	1 870,71	7 482,84
41	725291111R00	Madlo rovné bílé dl. 300 mm	soubor	1,00000	652,05	652,05
42	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	1,00000	693,29	693,29
43	725291135R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 550 mm	soubor	1,00000	1 580,04	1 580,04
44	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu napojení na stávající rozvody	kus	5,00000	2 238,96	11 194,80
45	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	4,00000	80,23	320,92
46	725001	Zaslepení potrubí po demontáži klozetu	kus	1,00000	196,30	196,30
47	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	504,43860	0,27	136,20
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 136,07
48	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	610,12	610,12
49	611601203R	Dveře vnitřní CPL plně 1kř. 80x197 cm včetně kování	kus	1,00000	2 495,51	2 495,51
50	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	31,05630	0,98	30,44

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	04a	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 653,56
51	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,50000	44,50	66,75
52	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, včetně tmelu, silikonování a spárování	m2	1,50000	553,21	829,82
53	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	0,80000	361,87	289,50
54	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm, dle výběru investora	m2	1,80000	209,44	376,99
		1,5*1,2		1,80000		
55	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	15,63060	5,79	90,50
Díl: 781		Obklady keramické				18 388,60
56	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	18,00000	44,50	801,00
		včetně dodávky materiálu.				
57	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	18,00000	583,06	10 495,08
58	597813603R	Obkládačka 20x20 typ určí investor	m2	21,60000	301,80	6 518,88
		18*1,2		21,60000		
59	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	178,14960	3,22	573,64
Díl: 784		Malby				1 503,77
60	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	21,66500	18,85	408,39
		stěny : 2,1*1,25		2,62500		
		1,3*2,7+1,6*(2,7+1,9*2)		13,91000		
		strop : 2,7*1,9		5,13000		
61	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	21,66500	50,56	1 095,38
Díl: 799		Ostatní				103 960,00
62	799002R	Pásový schodolez	soubor	1,00000	103 960,00	103 960,00
Díl: M21		Elektromontáže				38 518,57
63	001	Demontáž stropního svítidla	ks	9,00000	110,00	990,00
64	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	37 528,57	37 528,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 472,97
65	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,13805	119,88	376,19
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,27610	344,19	2 160,17
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,13805	222,91	699,50
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku				
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,27610	15,61	97,97
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,13805	311,79	978,41
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,82830	34,76	654,47
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti třídění dle materiálu	t	3,13805	480,00	1 506,26
Celkem						263 944,58

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Modernizace učeben základních škol, ZŠ Uherské Hradiště Sportovní
Projekt	WC1 - elektro - výkaz
Investor	město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice
Kontroloval	
Datum	27.04.2020
Zpracovatel	Ing.L.Šproch
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		17 137,52
Montáž - práce		13 880,00
Mezisoučet 1	0,00	31 017,52
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 861,05
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	32 878,57
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		32 878,57
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		4 650,00
Náklady celkem		37 528,57
Základ a hodnota DPH 21%	37 528,57	7 881,00
Náklady celkem s DPH		45 409,57

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena
Elektromontáže								
A - Svitidlo LED 18W, kruhové přisazené, IP41, světelný tok 1210lm, průměr 345mm	ks	9,00	1 350,00	12 150,00	300,00	2 700,00	1 650,00	14 850,00
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ</i>								
Spínač řazení 1; b. jasně bílá, komplet	ks	4,00	139,00	556,00	80,00	320,00	219,00	876,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i>								
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	25,00	11,90	297,50	23,00	575,00	34,90	872,50
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	85,00	11,90	1 011,50	23,00	1 955,00	34,90	2 966,50
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
273-112 2x1-2,5mm2	ks	30,00	5,00	150,00	10,00	300,00	15,00	450,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	30,00	5,50	165,00	10,00	300,00	15,50	465,00
273-105 5x1-2,5mm2	ks	30,00	6,00	180,00	10,00	300,00	16,00	480,00
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00	49,00	98,00	50,00	100,00	99,00	198,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
do 2,5 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	15,00	150,00	15,00	150,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Uprava stavajícího rozvadече	hod	6,00	0,00	0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Demontaz stavajícího zarizeni	hod	5,00	0,00	0,00	350,00	1 750,00	350,00	1 750,00
Montáž zařízení jiných profesi, koordinace	hod	5,00	0,00	0,00	350,00	1 750,00	350,00	1 750,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizni technik	hod	3,00	0,00	0,00	400,00	1 200,00	400,00	1 200,00
<i>VYSEKANI RYH</i>								
<i>HLOUBKA 50mm</i>								
Sire 100 mm	m	20,00	0,00	0,00	19,00	380,00	19,00	380,00
Podružný materiál				2 529,52			500,00	2 529,52
Elektromontáže - celkem				17 137,52		13 880,00		31 017,52

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	04b	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 986,24
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	1,00000	483,25	483,25
2	342255028R00	Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm	m2	2,62500	953,52	2 502,99
		1,25*2,1		2,62500		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 210,46
3	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	10,00000	89,09	890,90
4	611425531RT2	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	1,00000	1 628,84	1 628,84
		10*0,1		1,00000		
5	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	122,21	244,42
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	18,00000	52,99	953,82
7	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	2,00000	154,39	308,78
8	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva. MVC, hrubá zatřená	m2	21,00000	221,57	4 652,97
9	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva. MVC, štuková	m2	2,62500	411,87	1 081,16
		2,1*1,25		2,62500		
10	612423531R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	2,16000	989,81	2 137,99
		0,15*1,2*2		0,36000		
		18*0,1		1,80000		
11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,75000	228,10	1 311,58
		2,1*1,25*2		5,25000		
		překlad : 1,25*0,2*2		0,50000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 429,57
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,27000	3 978,82	1 074,28
		6*0,15*0,3		0,27000		
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	1,50000	70,80	106,20
14	632451031R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	1,50000	166,06	249,09
Díl: 64		Výplně otvorů				1 870,46
15	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 870,46	1 870,46
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				549,12
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,13000	107,04	549,12
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 953,69
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,38000	112,41	1 953,69
		2,7*1,9+1,25*2,9+3,05*2,1+1,85*1,2		17,38000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 653,12
18	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,42500	161,20	713,31
		2,1*(1,35+1,9)-0,6*2*2		4,42500		
19	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,84500	214,30	395,38
		0,9*2,05		1,84500		
20	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	1,50000	39,65	59,48
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	15,68	31,36
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40000	354,04	849,70
		0,6*2*2		2,40000		
23	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	18,00000	72,67	1 308,06

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	04b	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,25000	236,66	295,83
		1,25		1,25000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 899,12
25	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	2,00000	113,91	227,82
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
26	974031821R00	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic 3 x 3 cm	m	10,00000	95,94	959,40
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
27	974042544R00	Vysekání rýh betonová podlaha 7x15 cm	m	6,00000	237,15	1 422,90
28	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,00000	109,00	2 289,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				796,44
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,42884	327,91	796,44
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 054,25
30	721176113R00	Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8 mm včetně příslušenství, napojení na stupačku	m	5,00000	404,42	2 022,10
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.				
31	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	20,22100	1,59	32,15
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 328,51
32	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	6,00000	437,53	2 625,18
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
33	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	6,00000	448,26	2 689,56
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
34	722181211RU2	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 mm	m	12,00000	78,64	943,68
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				
35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	62,58420	1,12	70,09
Díl: 725		Zařizovací předměty				50 580,06
36	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	213,17	1 065,85
37	725013138RT1	Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě napojení na stávající rozvody	soubor	4,00000	6 049,12	24 196,48
38	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	138,07	552,28
39	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na nové rozvody vody	soubor	1,00000	2 509,01	2 509,01
40	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na stávající rozvody	soubor	4,00000	1 870,71	7 482,84
41	725291111R00	Madlo rovné bílé dl. 300 mm	soubor	1,00000	652,05	652,05
42	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	1,00000	693,29	693,29
43	725291135R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 550 mm	soubor	1,00000	1 580,04	1 580,04
44	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu napojení na stávající rozvody	kus	5,00000	2 238,96	11 194,80
45	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	4,00000	80,23	320,92
46	725001	Zaslepení potrubí po demontáži klozetu	kus	1,00000	196,30	196,30
47	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	504,43860	0,27	136,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 136,07
48	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	610,12	610,12
49	611601203R	Dveře vnitřní CPL plně 1kř. 80x197 cm včetně kování	kus	1,00000	2 495,51	2 495,51
50	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	31,05630	0,98	30,44

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	04b	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 653,56
51	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,50000	44,50	66,75
52	771575109RT1	Montáž podlah keram. ,hladké, tmel, 30x30 cm, včetně tmelu, silikonování a spárování	m2	1,50000	553,21	829,82
53	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	0,80000	361,87	289,50
54	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm, dle výběru investora	m2	1,80000	209,44	376,99
		1,5*1,2		1,80000		
55	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	15,63060	5,79	90,50
Díl: 781		Obklady keramické				18 388,60
56	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	18,00000	44,50	801,00
		včetně dodávky materiálu				
57	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	18,00000	583,06	10 495,08
58	597813603R	Obkládačka 20x20 typ určí investor	m2	21,60000	301,80	6 518,88
		18*1,2		21,60000		
59	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	178,14960	3,22	573,64
Díl: 784		Malby				1 503,77
60	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	21,66500	18,85	408,39
		stěny : 2,1*1,25		2,62500		
		1,3*2,7+1,6*(2,7+1,9*2)		13,91000		
		strop : 2,7*1,9		5,13000		
61	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	21,66500	50,56	1 095,38
Díl: 799		Ostatní				103 960,00
62	799002R	Pásový schodolez	soubor	1,00000	103 960,00	103 960,00
Díl: M21		Elektromontáže				38 518,57
63	001	Demontáž stropního svítidla	ks	9,00000	110,00	990,00
64	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	37 528,57	37 528,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 472,97
65	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,13805	119,88	376,19
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,27610	344,19	2 160,17
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,13805	222,91	699,50
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,27610	15,61	97,97
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,13805	311,79	978,41
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,82830	34,76	654,47
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti třídění dle materiálu	t	3,13805	480,00	1 506,26
Celkem						263 944,58

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Modernizace učeben základních škol, ZŠ Uherské Hradiště Sportovní
Projekt	WC2 - elektro - výkaz
Investor	město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice
Kontroloval	
Datum	27.04.2020
Zpracovatel	Ing.L.Šproch
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

B

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		17 137,52
Montáž - práce		13 880,00
Mezisoučet 1	0,00	31 017,52
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 861,05
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	32 878,57
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		32 878,57
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		4 650,00
Náklady celkem		37 528,57
Základ a hodnota DPH 21%	37 528,57	7 881,00
Náklady celkem s DPH		45 409,57

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena
Elektromontáže								
A - Svitidlo LED 18W, kruhové přisazené, IP41, světelný tok 1210lm, průměr 345mm	ks	9,00	1 350,00	12 150,00	300,00	2 700,00	1 650,00	14 850,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ								
Spínač řazení 1; b. jasně bílá, komplet	ks	4,00	139,00	556,00	80,00	320,00	219,00	876,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	25,00	11,90	297,50	23,00	575,00	34,90	872,50
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	85,00	11,90	1 011,50	23,00	1 955,00	34,90	2 966,50
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-112 2x1-2,5mm2	ks	30,00	5,00	150,00	10,00	300,00	15,00	450,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	30,00	5,50	165,00	10,00	300,00	15,50	465,00
273-105 5x1-2,5mm2	ks	30,00	6,00	180,00	10,00	300,00	16,00	480,00
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00	49,00	98,00	50,00	100,00	99,00	198,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2,5 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	15,00	150,00	15,00	150,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajících rozvadeců	hod	6,00	0,00	0,00	350,00	2 100,00	350,00	2 100,00
Demontaz stavajících zařízení	hod	5,00	0,00	0,00	350,00	1 750,00	350,00	1 750,00
Montáž zařízení jiných profesí, koordinace	hod	5,00	0,00	0,00	350,00	1 750,00	350,00	1 750,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	3,00	0,00	0,00	400,00	1 200,00	400,00	1 200,00
VYSEKANI RYH								
HLOUBKA 50mm								
Sire 100 mm	m	20,00	0,00	0,00	19,00	380,00	19,00	380,00
Podružný materiál				2 529,52			500,00	2 529,52
Elektromontáže - celkem				17 137,52		13 880,00		31 017,52

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	05	Ostatní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				484,29
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1,5*6	m2	9,00000	53,81	484,29
				9,00000		
Díl: 5		Komunikace				2 796,36
2	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem 0,05*9	m3	0,45000	599,02	269,56
				0,45000		
3	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	9,00000	245,99	2 213,91
4	59245020R	Dlažba zámková - doplnění	m2	1,00000	312,89	312,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				478,98
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,38767	345,17	478,98
Celkem						3 759,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	161201_02	ZŠ Uherské Hradiště - Sportovní
O:	161201_2	Uherské Hradiště - Sportovní
R:	06	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				84 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby Kompletace.						
Díl: ON		Ostatní náklady				33 900,00
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladu o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestu, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	5 800,00	5 800,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
7	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	100,00	100,00
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						
Celkem						117 900,00

Poznámky uchazeče k zadání

Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma: STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uh. Hradiště

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	TRADIX REALIZACE s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Elektroinstalace D+M
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	524.018,- Kč

Datum: 6.5.2020

Otisk razítka	
	Ing. Jaroslav Martinák, jednatel společnosti podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení