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S M L O U V A O D Í L O
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2003

Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2019

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne

14. 11. 2018
Ve věcech technických:

a investic
IČO:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 772 00 Olomouc
zapsán ve veřejném rejstř vložka 18014
zastoupený:
osoba pověřená jednat j
IČO: 253 956 02
DIČ: CZ253 956 02
daňový režim: přenesený
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby

„Zimní stadion – šatny pro mládež“ v souladu s položkovým rozpočtem, výzvou k podání
cenové nabídky, závazným návrhem této smlouvy o dílo a technickými podmínkami pro
výběrové řízení na provádění stavby.

2.1.2. “Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby.

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou.

2.1.4. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
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2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění, 

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
 

2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 
Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 
Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., 
zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN. 

2.1.5.1. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy 
a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo 
provedeno rovněž v souladu s Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je 
provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu.  

2.1.5.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod. 

2.1.5.3.  Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výměr a skutečného 
rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení 
nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele.  

 
 

3. Termíny a místo plnění 
 
3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Termín zahájení stavby: do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.  

 
3.2. Termíny dokončení díla 

3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 
oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.  

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do 30. 11. 2020 
3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

nejpozději 10 pracovních dní předem. 
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit. 
3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností, jejichž nesplnění prokazatelně brání provádění díla, není Zhotovitel v prodlení s 
plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení 
díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.  

 
3.3. Místo plnění: 

3.3.1. Místem plnění je: U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov 
 
 

 
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 
4.1. Výše sjednané ceny 
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4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 
v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši 

 
Cena bez DPH 61 949 696,41,- Kč 
 
TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ 

 
4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace  

CZ – CPA 41 až 43  ...   41.00.40 Výstavba nebytových budov, 42.11.20 Výstavba dálnic, 
silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah, 42.21.22 Výstavba místních 
potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyn, 43.12.12 Výkopové zemní práce a 
přesun zeminy 
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven 
podle § 92a odst. 2 ZDPH 

4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji. 
 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků 
v rozpočtu města Prostějova. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny 
rozpočtové prostředky v plném rozsahu, smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn 
od smlouvy odstoupit, případně uzavřít dodatek upravující rozsah předmětu díla. 
V případě, že se objednatel rozhodne nerealizovat část díla ve smyslu vyhrazené změny 
závazku popsané v čl. 4.3 zadávací dokumentace „Zimní stadion – šatny pro mládež“, kterou si 
dle § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek vyhradil změnu závazku ze smlouvy týkající se 
změny rozsahu stavebních prací, zavazují se obě smluvní strany uzavřít k této smlouvě 
dodatek, kterým upraví rozsah díla. 

 
4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 

která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí. 

 
4.4. Obsah ceny 

4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

4.4.2. Cena je stanovena Výkazu výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 1 smlouvy.  
4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla.  
4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 

v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr. 

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele. 

 
4.5. Podmínky pro změnu ceny 

4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem zadávací dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též 
„méněpráce“); Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„zákon o veřejných zakázkách“). 

 
4.6. Způsob sjednání změny ceny 
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4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny,
bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen RTS.

4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným
ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez
DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla,
na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji

vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- e-mailem na adresu:
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- poštou na uvedenou adresu 
- datovou schránkou 

 
Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být 
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické 
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k 
úhradě objednatelem akceptováno. 
 

 

6. Majetkové sankce 
 

 
6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.  

6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele. 

 
6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla 

6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení.  

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, 
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této 
smlouvy.   

 
6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad 
či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 
obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování 
vady (vad). 

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 
za každý den prodlení. 

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo 
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 
 

6.6. Úrok z prodlení s úhradou 
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 
6.7.  Společná ujednání k majetkovým sankcím 
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6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i 
v případě, že porušení povinnosti nezavinil. 

6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 
uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody. 
 

 

7. Staveniště 
 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 
třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo 
plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu. 

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 

 
7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 
ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 

 

8. Stavební deník a kontrolní dny 
 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 
 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 
 

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty 
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8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. 

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c),d) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné 
zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky 
pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze za 
osoby, které splňují stanovené kvalifikační požadavky. 

 
 

10.  Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik 
např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd.  

 

11.  Poddodavatelé 
 

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu: 
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11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  

11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek. 
11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje  
1 rok. 

 
 

12.  Předání a převzetí díla 
 
12.1. Organizace předání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 
převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení 
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

12.2. Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

13.  Záruka za jakost  
 
13.1. Odpovědnost za vady díla 

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době.  

13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 120 měsíců (min 
60 měsíců, max. 120 měsíců). Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni 
předání bezvadného díla.  

13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně 
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor, 
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci, a 
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 

dozoru 
13.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 

ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.   
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13.1.7. Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou nebo neautorizovanou
obsluhou a manipulací, závady vzniklé neodborným servisem, závady vzniklé provozováním
zařízení v rozporu s provozními předpisy zařízení, pojistné události, projevy vandalismu,
živelné pohromy a poruchy způsobené třetí osobou.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace
(oznámení).

14.Zajištění záruky za jakost

14. 1. Zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost – za dodržení
záručních podmínek

14.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit Objednateli originál
záruční listiny peněžního ústavu (bankovní záruku) na částku ve výši 3 097 485,- Kč (5% z
ceny díla bez DPH) z níž musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele čerpat finanční
prostředky až do sjednané výše v případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy
nárok na smluvní pokutu.

Po uplynutí prvního roku průběhu záruční lhůty a k prvnímu dni každého dalšího roku se
snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden
rok sjednané záruční lhůty.

14.1.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí
Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruční
listiny musí být nejméně 3 měsíce po uplynutí běhu sjednané záruční lhůty.

14.1.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné
žádosti zhotovitele.

14.1.4. Namísto bankovní záruky je Zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění záruky
za jakost. V tom případě je Zhotovitel povinen nejpozději v den protokolárního předání a
převzetí díla poukázat na depozitní účet objednatele ve výši
3 097 485,- Kč (5% ze sjednané ceny díla bez DP složení
této částky na depozitní účet.

14.1.5. Depozitum bude Objednatelem zhotoviteli uvolněno poté, co Zhotovitel Objednateli předloží
originál záruční listiny peněžního ústavu, viz odst. 14.1.1. tohoto článku Pokud tak neučiní,
depozitum bankovní záruku nahrazuje a na jeho průběh se analogicky použije znění odst.
14.1.2 a 14.1.3 tohoto článku.

14.1.6. Nepředložení záruční listiny nebo nesložení depozitního zajištění na účet objednatele ve
sjednané lhůtě a ve sjednané výši je podstatným porušením smlouvy. Za nesplnění této povinnosti
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 30 975,- Kč (0,05% ze
sjednané ceny díla bez DPH).
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15.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 
15.1. Vlastnictví díla 

15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
15.2. Nebezpečí škody na díle 

15.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do 
doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak. 

 
 

16.  Pojištění zhotovitele  
 
16.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude 
alespoň ve výši 30 974 848,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude 
zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní 
výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo 
úředně ověřenou kopii  pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát). 

 
16.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní 

pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 20 649 899,- Kč (1/3 z ceny díla 
bez DPH). Toto pojištění bude /zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště z těchto příčin: 
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
 nebo jeho nákladu, 
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin,  
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo 
úředně ověřenou kopii  pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát). 

 
16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují 
strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

 
16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených 
ve smyslu ustanovení odst. 16.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré 
odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu 
na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

 
16.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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17.  Vyšší moc 
 
17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 
stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
17.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. 

 
 

18.  Změna smlouvy 
 
18.1. Forma změny Smlouvy 

18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 
 

18.2. Skryté překážky 
18.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. 
 

 

19.  Odstoupení od smlouvy 
 
19.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

19.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

19.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny 
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů 
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele 

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě 
 
19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 

uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  
 

19.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 18.2.1. nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit 
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19.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  
 

19.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou. 

 
19.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
19.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 

jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 
 

19.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující: 
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí, 
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 
 
 

20.  Ostatní ujednání 
 
20.1. Ostatní ujednání Smlouvy 

20.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 
oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní. 

20.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

20.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími. 

20.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo 
smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované 
povinnosti druhou smluvní stranou. 

20.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele. 

20.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem na adresu 
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uvedenou v záhlaví této smlouvy. případně datovou schránkou.  Nebude-li na této adrese 
zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka 
vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

20.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

20.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,  pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného 
plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany se 
rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané 
hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za 
splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 

20.1.9. Smlouva je podepsána v elektronické podobě. Mimo to je dále vyhotovena ve čtyřech 
stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě 
vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení. 

20.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
20.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb. o registru smluv. 
20.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy 

v Registru smluv.   
20.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že 

Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

1. Položkový rozpočet  
2. Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace) 
3. Harmonogram stavebních prací 

 

V Prostějově, dne 14.4.2020 V Olomouci dne 14.4.2020 

 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 
Ing. Jiří Rozehnal Ing. Petr Entner  
náměstek primátora           jednatel společnosti 

Ing. Petr 
Entner

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Entner 
Datum: 2020.04.14 
12:38:18 +02'00'

Ing. Jiří 
Rozehnal

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Rozehnal 
Datum: 2020.05.12 
11:36:24 +02'00'



A B C
HSV Dodávky 16 552 768,39 0,00 0,00

Montáž 13 491 635,02 0,00 0,00
PSV Dodávky 7 656 605,49 0,00 0,00

Montáž 14 373 681,48 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 6 436 666,68 0,00
0,00

3 438 339,35
61 949 696,41 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 61 949 696,41

61 949 696,41 13 009 436,25 74 959 132,66

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV ŠATNY 
PRO MLÁDEŽ - 1.etapa

Objednatel:  IČ/DIČ:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Název stavby:

Druh stavby:  Projektant:

Lokalita: U STADIONU 4452, PROSTĚJOV Zhotovitel:

Začátek výstavby: Konec výstavby:

JKSO:  Zpracoval:

 IČ/DIČ:

 IČ/DIČ:

Položek: 505

 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Práce přesčas

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní

Ostatní materiál
NUS z rozpočtu

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel



Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
D.1 23 791 910,08 33 491 868,56 57 283 778,64
D.1 12 0,00 141 193,66 141 193,66
D.1 13 0,00 88 435,44 88 435,44
D.1 16 0,00 347 960,85 347 960,85
D.1 17 0,00 532 165,19 532 165,19
D.1 18 0,00 27 988,62 27 988,62
D.1 27 4 583 734,75 1 245 672,60 5 829 407,34
D.1 31 1 281 798,58 797 465,11 2 079 263,69
D.1 33 1 012 963,60 660 465,23 1 673 428,83
D.1 34 783 400,68 554 362,42 1 337 763,10
D.1 41 5 025 418,36 3 484 841,11 8 510 259,47
D.1 43 235 993,08 211 433,27 447 426,35
D.1 63 862 402,34 764 463,23 1 626 865,57
D.1 64 3 456,51 3 199,49 6 656,00
D.1 61 152 433,33 351 331,53 503 764,86
D.1 62 1 863 188,80 890 806,06 2 753 994,86
D.1 93 31 064,61 80 788,86 111 853,47
D.1 94 245 817,03 402 051,95 647 868,98
D.1 95 45 801,74 124 833,01 170 634,75
D.1 96 1 839,09 35 215,65 37 054,74
D.1 97 4 514,65 29 658,81 34 173,46
D.1 98 1 477,44 72 106,56 73 584,00
D.1 S 0,00 150 234,25 150 234,25
D.1 H01 0,00 2 228 955,63 2 228 955,63
D.1 711 548 052,01 639 959,35 1 188 011,37
D.1 712 1 746 776,41 902 363,73 2 649 140,14
D.1 713 607 195,71 119 989,10 727 184,81
D.1 720 0,00 2 264 645,13 2 264 645,13
D.1 728 0,00 2 480 200,07 2 480 200,07
D.1 730 0,00 3 222 011,00 3 222 011,00
D.1 764 136 475,03 150 422,35 286 897,39
D.1 766 529 886,25 185 592,00 715 478,25
D.1 767 3 150 202,09 1 132 863,94 4 283 066,02
D.1 771 149 986,21 386 098,38 536 084,60
D.1 776 203 380,33 524 035,24 727 415,57
D.1 777 72 676,14 32 585,81 105 261,95
D.1 781 288 510,10 856 809,75 1 145 319,85
D.1 783 223 465,20 282 997,49 506 462,69
D.1 M21 0,00 2 470 440,80 2 470 440,80
D.1 M22 0,00 3 315 475,88 3 315 475,88
D.1 M33 0,00 650 750,00 650 750,00
D.1 99-00 0,00 649 000,00 649 000,00
D.1.5 238 461,28 944 142,02 1 182 603,31
D.1.5 11 17 490,60 45 026,50 62 517,10
D.1.5 12 0,00 39 634,75 39 634,75
D.1.5 16 0,00 144 615,95 144 615,95
D.1.5 18 5 820,44 31 796,69 37 617,13
D.1.5 21 14 608,84 42 445,32 57 054,16
D.1.5 5a 0,00 80 483,60 80 483,60
D.1.5 5b 22 873,00 52 402,50 75 275,50
D.1.5 5c 6 650,00 11 532,50 18 182,50
D.1.5 5d 101 150,00 133 386,00 234 536,00
D.1.5 5e 34 650,00 57 095,00 91 745,00
D.1.5 5f 0,00 25 452,00 25 452,00
D.1.5 5g 0,00 29 213,00 29 213,00
D.1.5 8 0,00 13 920,00 13 920,00
D.1.5 91 35 218,40 64 154,55 99 372,95
D.1.5 99 0,00 110 583,67 110 583,67
D.1.5 99-00 0,00 62 400,00 62 400,00
D.2 0,00 1 408 340,60 1 408 340,60
D.2 720 0,00 1 408 340,60 1 408 340,60
D.2.5 179 002,52 1 895 971,35 2 074 973,87
D.2.5 11 885,49 70 936,81 71 822,30
D.2.5 12 0,00 3 581,25 3 581,25
D.2.5 13 0,00 15 156,72 15 156,72
D.2.5 16 0,00 51 500,00 51 500,00
D.2.5 17 0,00 43 893,04 43 893,04
D.2.5 27 12 591,24 2 381,52 14 972,76
D.2.5 58 110 817,22 11 357,78 122 175,00
D.2.5 94 22 884,99 76 440,26 99 325,26
D.2.5 96 7 843,57 164 147,03 171 990,60
D.2.5 98 23 980,01 612 659,92 636 639,93
D.2.5 S 0,00 843 917,01 843 917,01

Celkem: 61 949 696,41

Zpracoval:

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zdravotně technické instalace
Technologická zařízení

Zhotovitel:

Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu

Demolice stávajících objektů
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky

Demolice
Přesuny sutí

Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Základy
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV ŠATNY PRO MLÁDEŽ - 1.etapa Objednatel:  

 Projektant:  

U STADIONU 4452, PROSTĚJOV  

 Zpracováno dne:

Zkrácený popis

Hloubené vykopávky

Stavební objekt SO-01
Odkopávky a prokopávky

Základy
Zdi podpěrné a volné
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Schodiště
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Demolice
Přesuny sutí
Budovy občanské výstavby
Izolace proti vodě
Izolace střech (živičné krytiny)
Izolace tepelné
Zdravotně technické instalace
Vzduchotechnika
Vytápění
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)
Nátěry
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Montáže dopravních zařízení a vah
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Asfaltový spojovací chodník tl 340 mm

Komunikace a zpevněné plochy
Příprava území
Odkopávky a prokopávky
Přemístění výkopku
Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží-drenáž

Plocha z kačírku tl 50 mm
Vedení dálková a přípojná
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích - obruby
Přesun hmot
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Vozovka z asfaltového betonu vyrovnávka a přetah obrusnou vrstvou tl 40 mm
Parkovací stání ze zatravňovací dlažby tl 420 mm
Parkovací stání pro invalidu tl 420 mm
Chodník ze zámkové dlažby nepojíždivý tl 320 mm
Chodník ze zámkové dlažby pojíždivý tl 420 mm



Č Kód MJ Množství Cena/MJ
    (Kč) Celkem

   57 283 778,64
12    141 193,66

1 122201102R00 m3 1 227,77 95,00 116 638,24
2 122201109R00 m3 1 227,77 20,00 24 555,42

13    88 435,44
3 131201112R00 m3 119,98 181,00 21 717,12
4 131201119R00 m3 119,98 20,00 2 399,68
5 132201110R00 m3 13,07 690,00 9 017,61
6 132201119R00 m3 13,07 20,00 261,38
7 132201212R00 m3 170,93 302,00 51 621,04
8 132201219R00 m3 170,93 20,00 3 418,61

16    347 960,85
9 162201102R00 m3 232,11 141,84 32 923,15
10 162701105R00 m3 1 299,64 178,56 232 063,71
11 167101102R00 m3 232,11 60,66 14 080,08
12 167101102R00 m3 1 299,64 53,01 68 893,91

17    532 165,19
13 171201201R00 m3 232,11 18,70 4 340,55
14 171201201R00 m3 1 299,64 18,70 24 303,27
15 174101101R00 m3 232,11 103,20 23 954,24
16 199000005R00 t 2 339,35 205,00 479 567,14

18    27 988,62
17 181101102R00 m2 1 865,91 15,00 27 988,62

27    5 829 407,34
18 273313611R00 m3 186,59 2 327,50 434 290,09
19 273316141RU1 m3 4,27 2 669,50 11 389,69
20 273321411RT1 m3 8,54 2 517,50 21 500,83
21 273321611RT1 m3 538,42 2 574,50 1 386 174,39
22 273351215R00 m2 4,80 380,00 1 824,00
23 273351216R00 m2 4,80 114,00 547,20
24 273361821R00 t 117,29 25 935,00 3 041 847,42
25 273361921RT8 t 0,66 25 935,00 17 210,47
26 274313611R00 m3 13,07 2 137,50 27 934,99
27 274321611RT1 m3 93,66 2 574,50 241 119,64
28 275321611RT1 m3 67,57 2 574,50 173 956,39
29 278320050RA0 m3 1,06 13 300,00 14 084,70
30 279321511R00 m3 7,31 2 337,00 17 071,79
31 279321511R00 m3 62,03 2 337,00 144 959,44
32 279323511RV1 m3 7,80 2 669,50 20 830,78
33 279351105R00 m2 134,81 380,00 51 227,80
34 279351106R00 m2 134,81 114,00 15 368,34
35 279361210RT1 kpl 1,00 70 043,50 70 043,50
36 279361210RT2 kpl 1,00 33 785,00 33 785,00
37 279361210RT3 kpl 1,00 50 000,00 50 000,00
38 279361220RT1 kg 452,01 120,00 54 240,90

31    2 079 263,69
39 310271518RT1 m3 4,99 7 500,00 37 440,00
40 310271620R00 m3 0,40 4 500,00 1 782,00
41 311271175R00 m2 848,36 770,00 653 234,12
42 311271175R00 m2 92,93 770,00 71 554,56
43 311321412R00 m3 167,55 2 337,00 391 552,88
44 311351105R00 m2 1 362,41 380,00 517 716,07
45 311351106R00 m2 1 362,41 114,00 155 314,82
46 311361210RT1 kg 30,81 120,00 3 697,20
47 314844201RT1 kus 1,00 116 470,00 116 470,00
48 317147102RS2 kus 2,00 1 875,00 3 750,00
49 317147102RS3 kus 2,00 2 187,00 4 374,00
50 317147102RS5 kus 4,00 3 750,00 15 000,00
51 317147301RT1 kus 6,00 1 562,00 9 372,00
52 317147321RT1 kus 23,00 1 752,00 40 296,00
53 317147322RT1 kus 17,00 1 805,00 30 685,00
54 317147324RT1 kus 2,00 2 875,00 5 750,00
55 317147326RT1 kus 1,00 3 125,00 3 125,00
56 317147328RT1 kus 1,00 3 680,00 3 680,00
57 317234410RT2 m3 0,13 5 500,00 739,20
58 317941123RT2 t 0,16 45 000,00 7 104,15
59 317941123RU4 t 0,15 45 000,00 6 626,70

33    1 673 428,83
60 330321411R00 m3 69,08 2 337,00 161 439,96
61 331351101R00 m2 690,80 399,00 275 629,20
62 331351102R00 m2 690,80 123,50 85 313,80
63 331361821R00 t 44,38 25 935,00 1 151 045,87

34    1 337 763,10
64 342254611R00 m2 1,26 560,00 702,80
65 342271161R00 m2 108,08 548,00 59 227,84
66 342271163R00 m2 1 257,40 642,00 807 250,80
67 342948111R00 m 537,60 80,00 43 008,00
68 346244381RT2 m2 5,29 260,00 1 374,88
69 346275113R00 m2 463,98 560,00 259 831,04
70 346275115R00 m2 78,03 744,00 58 055,81
71 346971141R00 m 181,40 38,00 6 893,01
72 346971142R00 m 603,15 59,00 35 585,56
73 346971161R00 m 181,40 67,00 12 153,47
74 346971162R00 m 603,15 89,00 53 679,91

41    8 510 259,47
75 411321414R00 m3 9,36 2 294,25 21 482,65
76 411321414RT3 m3 0,96 2 294,25 2 195,05
77 411321515R00 m3 890,21 2 337,00 2 080 427,50
78 411351101R00 m2 3 418,02 266,00 909 194,25
79 411351101R00 m2 5,63 266,00 1 497,05
80 411351102R00 m2 3 418,02 114,00 389 654,68
81 411351102R00 m2 5,63 114,00 641,59
82 411351801R00 m 231,72 76,00 17 610,54
83 411351801R00 m 0,82 76,00 62,44
84 411351802R00 m 231,72 38,00 8 805,27
85 411351802R00 m 0,82 38,00 31,22
86 411354173R00 m2 3 418,02 76,00 259 769,79
87 411354173R00 m2 5,63 76,00 427,73
88 411354174R00 m2 3 418,02 76,00 259 769,79
89 411354174R00 m2 5,63 76,00 427,73
90 411361821R00 t 148,40 25 935,00 3 848 650,26
91 416021121RT1 m2 2,87 735,00 2 109,45
92 416061120RT1 m2 11,58 850,00 9 843,00
93 417321414R00 m3 62,89 2 294,25 144 280,79
94 417321414R00 m3 6,97 2 294,25 15 990,00
95 417351115R00 m2 698,01 494,00 344 815,46
96 417351115R00 m2 185,86 494,00 91 812,86
97 417351116R00 m2 698,01 114,00 79 572,80
98 417351116R00 m2 185,86 114,00 21 187,58

43    447 426,35

Název stavby: ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV ŠATNY PRO MLÁDEŽ - 1.etapa Doba výstavby:  Objednatel:

Začátek výstavby: Projektant:

U STADIONU 4452, PROSTĚJOV  

 

Náklady (Kč)

Slepý stavební rozpočet
 

 Druh stavby:

JKSO:

Lokalita:

 

Konec výstavby: Zhotovitel:

 Zpracováno dne: Zpracoval:

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Stavební objekt SO-01
Odkopávky a prokopávky
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3 -základy krčku
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 -základy krčku
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -pro zásyp
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -pro zásyp
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - na skládku
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -pro zásyp
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -na skládce
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Poplatek za skládku výkopku 1- 4
Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním
Základy
Beton podkladní základových desek prostý C 16/20-X0
Základ.desky z betonu prostého C30/37-XC4-XF3 -sněžná jáma
Železobeton základových desek C 25/30-XC2, vč.pomocného bednění
Železobeton základových desek C 30/37-XC1, vč.pomocného bednění
Bednění stěn základových desek - zřízení -sněžná jáma
Bednění stěn základových desek - odstranění -sněžná jáma
Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81
Beton základových pasů prostý C 16/20
Železobeton základových pasů C 30/37-XC1, vč.pomocného bednění
Železobeton základových patek C 30/37-XC1, vč.pomocného bednění
Základy pod stroje a zařízení ŽB z betonu C 25/30-XC1 -kompletní provedení dle pozn.7
Železobeton základových zdí C 30/37-XC1
Železobeton základových zdí C 30/37-XC1 -obvod.trámy
Železobeton základ. zdí C 30/37-XC4-XF3 -sněžná jáma
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.
Přírubové pažnice a prostupy v základech -montáž a dodávka
Prvky Schöck (Isokorby, smykové trny, vylamovací výztuž) -montáž a dodávka
Kotevní lišty pro napojení výplň.zdiva -montáž a dodávka
Ocel.prvky S 235-dodávka, výroba, montáž (vč.prostřihu a spoj.mat.) -sněžná jáma
Zdi podpěrné a volné
Zazdívka prostor nad a pod skříněmi ÚT, rozvaděčů, hydrantů vč.dodávky překladů -provedení dle pozn.9
Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm -plynová kotelna
Zdivo z tvárnic betonových tl. 20 cm
Zdivo atik z tvárnic betonových tl. 20 cm
Železobeton nadzákladových zdí C 30/37-XC1
Bednění nadzákladových zdí oboustranné, vč.prostupů - zřízení
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění
Ocel.prvky výtah.šachty-dodávka, výroba, montáž -výtah.šachta
M+D Komín nerez.3vrstvý pr.400mm vč.izolace, revizní zprávy a štítku
Překlad tvárnice 20-1500
Překlad tvárnice 20-1750
Překlad tvárnice 20-3000
Překlad beton.10-1250
Překlad tvárnice 15-1250
Překlad tvárnice 15-1500
Překlad tvárnice 15-2300
Překlad tvárnice 15-2500
Překlad tvárnice 15-3000
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky profilu UPE č.18
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Beton sloupů a pilířů železový C 30/37-XC1
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
Výztuž stěn a sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)
Stěny a příčky
Sokl vyzdívaný z desek  pórobeton.tl. 100 mm -provedení dle pozn.6
Příčky z beton.příčkovek tl. 100 mm
Příčky z beton.příčkovek tl. 150 mm
Dopojení příček k okolním konstrukcím
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi
Předstěny instal. z desek porobeton.tl. 100 mm
Předstěny instal. z desek porobeton.tl. 150 mm
Izolace pod příčky typová š. do 100 mm -založení příček na hrubou podlahu
Izolace pod příčky typová š. do 200 mm -založení příček na hrubou podlahu
Dilatace příček od stropu š. do 100 mm, tl.30 mm
Dilatace příček od stropu š. do 150 mm (200 mm), tl.30 mm
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC1
Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC3-XF1 -markýza
Stropy deskové ze železobetonu C 30/37-XC1
Bednění stropů deskových vč.prostupů, bednění vlastní -zřízení
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení -markýza
Bednění stropů deskových vč.prostupů, vlastní - odstranění
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění -markýza
Bednění čel stropních desek, zřízení
Bednění čel stropních desek, zřízení -markýza
Bednění čel stropních desek, odstranění
Bednění čel stropních desek, odstranění -markýza
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení -markýza
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění
Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění -markýza
Výztuž stropů, trámů a věnců atiky z betonářské oceli 10505(R)
Podhledy SDK,1x RB deska 12,5mm+tmelení(Q2)+penetrace+2x paropropust.oětruvzd.nátěr -skladba PU.4
Zavěš.akust.kazet.podhled-kazeta 600x600mm,hrana E15, s izol.tl. 50 mm -skladba PU.3
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1 -atiky
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení -atiky
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění -atiky
Schodiště



99 430321414RT1 m3 17,03 17 100,00 291 154,35
100 430361821R00 t 1,07 25 935,00 27 737,48
101 434121490RT1 kg 982,10 90,25 88 634,53
102 434121490RT2 kpl 1,00 39 900,00 39 900,00

63    1 626 865,57
103 631312621R00 m3 72,01 4 512,50 324 959,02
104 631313621R00 m3 22,07 4 294,00 94 768,15
105 631315811RN1 m3 63,16 4 749,05 299 943,11
106 631316231R00 m2 647,25 469,00 303 560,25
107 631319171R00 m3 0,42 285,00 120,86
108 631319173R00 m3 22,07 142,00 3 133,93
109 631319175R00 m3 63,16 71,20 4 496,89
110 631319183R00 m3 5,36 81,00 434,27
111 631319185R00 m3 22,99 120,00 2 759,04
112 631361921RT4 t 4,38 25 650,00 112 366,49
113 632411115R00 m2 1 577,61 301,61 475 823,56
114 632922953R00 m2 3,00 1 500,00 4 500,00

64    6 656,00
115 648991113RT5 m 20,80 320,00 6 656,00

61    503 764,86
116 602011193R00 m2 411,77 75,00 30 882,50
117 602011193R00 m2 956,31 75,00 71 723,25
118 602011193RU1 m2 654,81 60,70 39 746,97
119 602011211RT1 m2 682,74 184,00 125 624,16
120 602011261R00 m2 411,77 285,00 117 353,48
121 610991111R00 m2 111,51 25,00 2 787,63
122 612405951RT1 m2 3 111,62 24,00 74 678,76
123 612421331RT2 m2 218,54 179,00 39 119,38
124 615481111R00 m2 10,88 170,00 1 848,75

62    2 753 994,86
125 620991121R00 m2 191,37 35,00 6 697,92
126 622311526RU1 m2 57,05 1 650,00 94 129,20
127 622311526RV1 m2 57,05 1 400,00 79 867,20
128 622311735RT3 m2 115,15 1 800,00 207 270,00
129 622311736RT3 m2 1 349,85 1 680,00 2 267 744,72
130 622311754RT3 m2 40,73 1 250,00 50 913,00
131 622421495R00 m2 1 579,09 30,00 47 372,82

93    111 853,47
132 931941211R00 m 8,00 450,00 3 600,00
133 931961115RR1 m2 3,06 187,00 572,74
134 931961115RR1 m2 11,12 187,00 2 079,44
135 931961115RR1 m2 118,43 187,00 22 146,04
136 931961115RR5 m2 69,85 365,00 25 495,25
137 935813213R00 m 460,00 126,00 57 960,00

94    647 868,98
138 941941031R00 m2 2 045,51 57,70 118 026,05
139 941941191R00 m2 6 136,54 25,00 153 413,40
140 941941831R00 m2 2 045,51 34,80 71 183,82
141 941955003R00 m2 1 621,21 48,10 77 980,43
142 941955005R00 m2 237,40 64,00 15 193,60
143 944944011R00 m2 2 045,51 17,00 34 773,70
144 944944031R00 m2 6 136,54 10,80 66 274,59
145 944944081R00 m2 2 045,51 11,50 23 523,39
146 949942101R00 h 250,00 350,00 87 500,00

95    170 634,75
147 952901110R00 m2 51,18 45,00 2 303,15
148 952901111R00 m2 1 762,19 40,00 70 487,60
149 953941717R00 kus 18,00 150,00 2 700,00
150 44984124 kus 18,00 758,00 13 644,00
151 953941719R00 sada 1,00 6 500,00 6 500,00
152 959950104RU1 hod 300,00 250,00 75 000,00

96    37 054,74
153 960010111RT1 soub 1,00 15 000,00 15 000,00
154 960010111RT2 soub 1,00 15 000,00 15 000,00
155 965048130R00 m2 12,28 100,00 1 227,75
156 965081713R00 m2 12,28 64,10 786,99
157 968061125RT1 kus 4,00 460,00 1 840,00
158 968062350RT1 kus 2,00 460,00 920,00
159 968072451RT1 kus 1,00 460,00 460,00
160 968072559RT1 m2 7,28 250,00 1 820,00

97    34 173,46
161 725110814R00 soubor 1,00 168,00 168,00
162 725210821R00 soubor 1,00 131,00 131,00
163 725820801R00 soubor 1,00 78,40 78,40
164 725840850R00 kus 1,00 147,00 147,00
165 725840860R00 kus 1,00 75,80 75,80
166 735111869RT1 kpl 1,00 6 500,00 6 500,00
167 972011210RT1 kpl 1,00 1 050,00 1 050,00

168 972011210RT2 kpl 1,00 16 800,00 16 800,00

169 978013141R00 m2 218,54 24,90 5 441,75
170 978059531R00 m2 31,00 122,00 3 781,51

98    73 584,00
171 981011314R00 m3 252,00 292,00 73 584,00

S    150 234,25
172 979081111R00 t 119,47 223,00 26 642,70
173 979081121R00 t 1 075,27 8,00 8 602,13
174 979082111R00 t 119,47 225,00 26 881,65
175 979082121R00 t 955,79 25,00 23 894,80
176 979086112R00 t 119,47 149,00 17 801,63
177 979093111R00 t 119,47 10,00 1 194,74
178 979990103R00 t 42,54 280,00 11 911,20
179 979990105R00 t 64,23 450,00 28 904,40
180 979990108R00 t 12,21 300,00 3 663,00
181 979990121R00 t 0,18 1 500,00 270,00
182 979990122R00 t 0,31 1 500,00 468,00

H01    2 228 955,63
183 998011002R00 t 1 993,64 217,00 432 619,64
184 998012022R00 t 6 753,14 266,00 1 796 335,98

711    1 188 011,37
185 711171559R00 m2 1 751,62 55,10 96 514,14
186 283220182 m2 2 014,36 120,65 243 032,56
187 711172559R00 m2 182,01 304,00 55 330,43
188 283220182 m2 218,41 120,65 26 351,12
189 711191172R00 m2 3 503,24 8,55 29 952,66
190 67390529 m2 4 203,88 34,20 143 772,78
191 711191171R00 m2 1 751,62 8,55 14 976,33
192 67390529 m2 2 101,94 34,20 71 886,39
193 711191271R00 m2 182,01 38,00 6 916,30
194 67390529 m2 227,51 34,20 7 780,84
195 711191272R00 m2 364,02 38,00 13 832,61
196 67390529 m2 455,02 34,20 15 561,68
197 711767270RA1 kpl 1,00 418 950,00 418 950,00

Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30-XC1, vč.bednění
Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)
Venkovní ocel.schodiště -výroba, dodávka a montáž
Venkovní ocel.schodiště-pororošty - dodávka a montáž
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-XC1 -skl.P.1.9+P.3.2 + P1.1+P1.3+P1.4
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25-XC1 -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.7+P.1.10
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37-XD2-XC3 -skl.P.1.6+P.1.8
Hlazení betonových mazanin, strojně -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.6+P.1.7+P.1.8+P.1.9+P.1.10
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm -skl.P.1.9+P.3.2
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.7+P.1.10
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm -skl.P.1.6+P.1.8
Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl. 8 - 12 cm -skl.P.1.5
Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl.12 - 24 cm -skl.P.1.8
Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.6+P.1.7+P.1.8+P.1.9+P.1.10+P.3.2
Samonivelační cementový potěr -skl.P.1.1+P.1.2+P.1.3+P.1.4+P.1.5+P.1.6+P.1.7+P.1.9+P.1.10+P.1.11+P.1.12+P.1.13+P.3.2
Kladení dlaždic 50x50x5 cm na stavitel. terče plast. vč.dodávky -provedení dle pozn.12
Výplně otvorů
Osazení parapet.desek plast. a lamin.š.20cm vč.dodávky parapetní MDF desky
Úprava povrchů vnitřní
Kontaktní můstek pod omítky -skladba PP.1+PP.2
Vyrovnávač nasákavosti/kontaktní můstek -skladba PP.3+PP.4
Přednástřik -skladba PP.3
Omítka jádrová tloušťka vrstvy 15 mm -skladba PP.3+PP.8
Omítka sádrová filcovaná tl.10mm -skladba PP1, PP2
Zakrývání výplní vnitřních otvorů
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků, profilů vnitř.omítek stěn
Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, vč.ostění, s použitím suché maltové směsi -skl.PP.7
Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC
Úprava povrchů vnější
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 -nad terénem
Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm bez omítky -pod terénem
Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou silikonovou zrn.1,5mm -skladba F2
Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 180 mm s omítkou silikonovou zrn.1,5mm -skladba F1
Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 40 mm s omítkou silikonovou zrn.1,5mm
Příplatek k fasádnímu systémnu a KZS za systémové doplňky, lišty a příslušenství
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Osazení kovové dilatační podlah.lišty vč.dodávky -provedení dle pozn.4
Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 20 mm -provedení dle pozn.5
Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 20 mm - zákl.kce krčku
Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 20 mm - zdivo krčku
Vložky do dilatačních spár, polystyren EPS 100 S, tl 180 mm -provedení dle pozn.3
Dilatace podlah
proříznutí betonových mazanin podlah v  tl. 4 mm, do hloubky 1/3 tl. betonové mazaniny. Spára bude vyplněna pružným tmelem. Dilatační lišty nebudou osazeny.
Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy 3,5 m -
Montáž ochranné sítě z umělých vláken
Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
Nájem za hydraulickou zvedací plošinu vč.přistavení a dopravy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
Osazení hasících přístrojů na stěnu
Přístroj hasicí práškový 6kg s has.schopn.21A
Výstražné a bezp.značky a tabulky - osazení a dodávka (30 x tabulky plast, rozměr 300 x 150mm)
Stavební přípomoce pro profese
Bourání konstrukcí
Odpojení objektů od inženýrských sítí
Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30%
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -dle pozn.5
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 -dle pozn.2, vč.ekolog.likvidace na skládce
Vybourání  dřev.okna a mříže dle pozn.1 vč.ekolog.likvidace na skládce
Vybourání vnitřních dveří vč.kovových dveřních zárubní -dle pozn.3 vč.ekolog.likvidace na skládce
Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 -dle pozn.2 vč.ekolog.likvidace na skládce
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Demontáž klozetů kombinovaných
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1
Demontáž ramene sprchy
Demontáž stáv.otop.těles, oprava a nátěr těles, zpětná montáž (předpoklad 3 kusy)
Prostupy ve střešní kci technického objektu -provedení systémovými průchodkami dle TZ

 Prostupy střechou stávajícím technickým objektem:
 285*240 mm = 1 KS

 DN 210 = 1 KS
 DN 550 = 1 KS

V této etapě neřešíme skladbu střešního pláště sousedního technického objektu. Pro info - v etapě rekonstrukce stávajícího technického objektu (zpracováno v úrovni 
DSP) je počítáno s tepelnou izolací spádovými klíny a deskami EPS 150 tl. 200 - 420 mm a hydroizolací z hydroizolační fólie s PES výztuží, určenou pro stabilizaci 
Prostupy ve střešní kci šatnového objektu -provedení systémovými průchodkami dle TZ

 Prostupy střechou šatnovým objektem:
 DN 30 = 8 KS

 DN 50 = 30 KS
 DN 110 = 7 KS
 DN 125 = 1 KS
 DN 160 = 1 KS
 DN 200 = 1 KS

Otlučení omítek vnitřních stěn, vč.ostění v rozsahu do 30 %
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 -dle pozn.5
Demolice
Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 25%,MVC,post.rozebíráním
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm+omítky
Poplatek za skládku suti - železobeton
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina
Budovy občanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m
Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně
Fólie mPVC tl. 1,5 mm š. 2150 mm
Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně
Fólie mPVC tl. 1,5 mm š. 2150 mm
Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná 2x
Textilie netkaná PP 500 g/m2
Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, zpevněná vpichováním
Textilie netkaná PP 500 g/m2
Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá, zpevněná vpichováním-skl.PP.9
Textilie netkaná PP 500 g/m2
Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá,zpevněná vpichováním 2x -skl.PP.9
Textilie netkaná PP 500 g/m2
Opracování prostupů spodnbí stavbou tlak.pažnicemi s přírubou



198 998711102R00 t 12,98 3 325,00 43 153,51
712    2 649 140,14

199 712348107RT2 kus 9,00 6 175,00 55 575,00
200 712851212RAB m2 152,10 712,50 108 371,25
201 712851413RAG m2 55,49 1 363,25 75 641,15
202 712851413RAH m2 1 607,60 1 411,70 2 269 449,41
203 712851413RAI m2 36,90 1 508,60 55 669,60
204 998712102R00 t 177,76 475,00 84 433,72

713    727 184,81
205 713121111R00 m2 674,21 35,00 23 597,42
206 283754806 m2 150,89 206,00 31 082,31
207 28375480 m2 316,65 258,00 81 695,31
208 28375481 m2 234,56 310,00 72 713,45
209 28375635 m2 5,83 38,00 221,52
210 713121118RU1 m 1 185,17 18,80 22 281,20
211 713121121R00 m2 933,11 60,00 55 986,60
212 283754803 m2 288,99 129,00 37 279,90
213 283754804 m2 979,77 155,00 151 863,65
214 283754805 m2 690,77 181,00 125 030,09
215 713131121R00 m2 182,01 89,00 16 198,71
216 28375480 m2 191,11 251,00 47 968,21
217 713141127R00 m2 112,32 70,00 7 862,40
218 28375480 m2 117,94 330,00 38 918,88
219 713191100RT9 m2 716,80 18,00 12 902,33
220 998713102R00 t 7,91 200,00 1 582,82

720    2 264 645,13
221 720-R01 kpl 1,00 2 180 265,18 2 180 265,18
222 720-R02 kpl 1,00 84 379,95 84 379,95

728    2 480 200,07
223 728-R01 kpl 1,00 2 480 200,07 2 480 200,07

730    3 222 011,00
224 730-R01 kpl 1,00 3 222 011,00 3 222 011,00

764    286 897,39
225 764211401R00 m2 5,00 1 567,50 7 837,50
226 764211402R00 m2 15,00 1 425,00 21 375,00
227 764233410R00 m 65,00 313,50 20 377,50
228 764233460R00 m 12,00 712,50 8 550,00
229 764233461R00 m 222,50 712,50 158 531,25
230 764233470R00 m 13,00 750,50 9 756,50
231 764898301R00 m 20,50 308,75 6 329,38
232 764898302R00 m 4,50 437,00 1 966,50
233 764898303R00 m 77,50 465,50 36 076,25
234 998764102R00 t 2,26 7 125,00 16 097,51

766    715 478,25
235 766-101.R01 kus 4,00 16 625,00 66 500,00
236 766-102.R01 kus 11,00 9 025,00 99 275,00
237 766-103.R01 kus 14,00 6 270,00 87 780,00
238 766-104.R01 kus 1,00 10 165,00 10 165,00
239 766-105.R01 kus 5,00 6 270,00 31 350,00
240 766-106.R01 kus 6,00 6 270,00 37 620,00
241 766-107.R01 kus 6,00 6 270,00 37 620,00
242 766-108.R01 kus 1,00 10 165,00 10 165,00
243 766-113.R01 kus 1,00 5 700,00 5 700,00
244 766-114.R01 kus 3,00 5 700,00 17 100,00
245 766-201.R01 kus 4,00 29 925,00 119 700,00
246 766-202.R01 kus 2,00 13 965,00 27 930,00
247 766-203.R01 kus 4,00 13 965,00 55 860,00
248 766-204.R01 kus 2,00 17 955,00 35 910,00
249 766-205.R01 kus 1,00 13 965,00 13 965,00
250 766-206.R01 kus 1,00 23 940,00 23 940,00
251 766-207.R01 kus 1,00 11 970,00 11 970,00
252 766-208.R01 kus 1,00 13 965,00 13 965,00
253 998766102R00 t 6,29 1 425,00 8 963,25

767    4 283 066,02
254 767-101.R01 kus 1,00 6 878,00 6 878,00
255 767-102.R01 kus 1,00 15 390,00 15 390,00
256 767-103.R01 kus 1,00 20 862,00 20 862,00
257 767-104.R01 kus 1,00 31 587,50 31 587,50
258 767-105.R01 kus 1,00 8 075,00 8 075,00
259 767-106.R01 kus 1,00 16 435,00 16 435,00
260 767-107.R01 m2 49,00 5 491,00 269 059,00
261 767-108.R01 kus 1,00 8 217,50 8 217,50
262 767-109.R01 kpl 1,00 36 195,00 36 195,00
263 767-110.R01 kpl 1,00 18 050,00 18 050,00
264 767-111.R01 kus 2,00 8 664,00 17 328,00
265 767-112.R01 kus 2,00 8 664,00 17 328,00
266 767-113.R01 m 12,18 1 268,25 15 447,29
267 767-114.R01 kpl 1,00 26 600,00 26 600,00
268 767-115.R01 kpl 1,00 33 250,00 33 250,00
269 767-116.R01 kpl 1,00 38 302,10 38 302,10
270 767-117.R01 kpl 1,00 31 893,40 31 893,40
271 767-118.R01 kus 4,00 3 890,25 15 561,00
272 767-119.R01 kus 4,00 7 220,00 28 880,00
273 767-203.R01 kus 1,00 90 250,00 90 250,00
274 767-204.R01 kus 1,00 187 805,50 187 805,50
275 767-205.R01 kus 1,00 78 204,00 78 204,00
276 767-206.R01 kus 1,00 45 942,00 45 942,00
277 767-207.R01 kus 1,00 49 599,50 49 599,50
278 767-209.R01 kus 1,00 24 120,50 24 120,50
279 767-210.R01 kus 1,00 17 537,00 17 537,00
280 767-211.R01 kus 1,00 22 857,00 22 857,00
281 767-213.R01 kus 1,00 53 960,00 53 960,00
282 767-301.R01 kus 1,00 47 946,50 47 946,50
283 767-302.R01 kus 1,00 101 650,00 101 650,00
284 767-303.R01 kus 1,00 91 770,00 91 770,00
285 767-304.R01 kus 1,00 70 509,00 70 509,00
286 767-305.R01 kus 1,00 105 450,00 105 450,00
287 767-306.R01 kus 1,00 47 642,50 47 642,50
288 767-307.R01 kus 1,00 25 602,50 25 602,50
289 767-308.R01 kus 1,00 89 081,50 89 081,50
290 767-309.R01 kus 1,00 30 941,50 30 941,50
291 767-310.R01 kus 1,00 105 450,00 105 450,00
292 767-311.R01 kus 1,00 105 450,00 105 450,00
293 767-401.R01 kus 2,00 41 980,50 83 961,00
294 767-402.R01 kus 4,00 44 707,00 178 828,00
295 767-403.R01 kus 2,00 35 340,00 70 680,00
296 767-404.R01 kus 2,00 51 338,00 102 676,00
297 767-405.R01 kus 4,00 55 271,00 221 084,00
298 767-406.R01 kus 1,00 40 052,00 40 052,00
299 767-407.R01 kus 4,00 230 565,00 922 260,00
300 767-408.R01 kus 1,00 37 724,50 37 724,50
301 767-409.R01 kus 1,00 28 633,00 28 633,00
302 767-410.R01 kus 2,00 52 839,00 105 678,00
303 767-411.R01 kus 1,00 20 520,00 20 520,00
304 767-412.R01 kus 1,00 35 682,00 35 682,00
305 767-413.R01 kus 6,00 31 872,50 191 235,00
306 767-501.R01 kpl 1,00 175 750,00 175 750,00
307 998767102R00 t 14,87 1 425,00 21 194,74

771    536 084,60
308 771101101R00 m2 449,98 19,00 8 549,62
309 771101142R00 m2 353,28 301,15 106 390,27
310 771101147RT1 m 581,75 19,00 11 053,25
311 771101210R00 m2 449,98 28,50 12 824,43
312 771120111R00 m 72,00 213,75 15 390,00
313 597642030 m2 11,88 237,50 2 821,50
314 771120211R00 m 72,00 213,75 15 390,00

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
Izolace střech (živičné krytiny)
Atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC DN 75, prodloužení nástavcem -dle pozn.10
Plochá střecha-atika,fólie PVC-P,tepel.izolace XPS tl.100 -celá skladba PP.6
Plochá střecha,fólie PVC-P+kačírek,tep.izolace EPS tl.200-310mm -celá skladba ST.3
Plochá střecha,fólie PVC-P+kačírek,tep.izolace EPS tl.200-370mm -celá skladba ST.2
Plochá střecha,fólie PVC-P+kačírek,tep.izolace EPS tl.200-390mm -celá skladba ST.1
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm -skl.P.1.8
Deska polystyrenová XPS tl. 100mm -skl.P.1.6+P.1.9
Deska polystyrenová XPS tl. 120mm -skl.P.1.1+ P.1.2+P.1.5+P.1.7+P.1.10
Deska polystyrenová kročejová EPS T 4000 N/m2 tl. 40 mm -skl.P.3.2
Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky pásku 15x100x1000 mm
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá
Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm -skl.P.1.4
Deska polystyrenová XPS tl. 60 mm -skl.P.1.3+P.1.4
Deska polystyrenová XPS tl. 70 mm -skl.P.1.3
Izolace tepelná stěn přichyc.drátem
Deska polystyrenová XPS tl. 100mm -skl.PP.9
Izolace tepelná střech, 1 vrstvá  -koruna atiky
Deska polystyrenová XPS tl. 100mm -koruna atiky
Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.6+P.1.8+P.1.9+P.1.10
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
Zdravotně technické instalace
D.1.4.a - Zdravotně technické instalace-vnitřní kanalizace a vodovod - viz samostatný soupis prací
D.1.4.a - Zdravotně technické instalace-vnitřní plynovod - viz samostatný soupis prací
Vzduchotechnika
D.1.4.b - Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací
Vytápění
D.1.4.c - Vytápění - viz samostatný soupis prací
Konstrukce klempířské
Oplech.markýzy s krycí lištou z Ti Zn, do 30° rš.165+1760 mm ozn.KV/03
Oplech.výdechů VZT z Ti Zn, ozn.KV/07
Krycí lišta hydroizolace z Ti Zn, rš 165 mm ozn.KV/02
Oplech.atiky z Ti Zn vč.zatah.pásu, rš 640 mm  ozn.KV/09
Oplech.atiky z Ti Zn vč.zatah.pásu, rš 660 mm  ozn.KV/01
Oplech.atiky z Ti Zn vč.zatah.pásu, rš 165+570 mm  ozn.KV/06
Oplechování parapetů Al pl.lak., rš 110 mm ozn.KV/05
Oplechování parapetů Al pl.lak., rš 290 mm ozn.KV/08
Oplechování parapetů Al pl.lak., rš 310 mm ozn.KV/04
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
Konstrukce truhlářské
M+D Dveře vnitřní 1000/2100mm EI 30 DP3+C vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/01
M+D Dveře vnitřní 1000/2100mm vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/02
M+D Dveře vnitřní 900/2100mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/03
M+D Dveře vnitřní 800/2100mm EI 30 DP3+C vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/04
M+D Dveře vnitřní 900/2100mm vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/05
M+D Dveře vnitřní 800/2100mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/06
M+D Dveře vnitřní 800/2100mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/07
M+D Dveře vnitřní 900/2100mm EI 30 DP3+C vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/08
M+D Dveře vnitřní 800/1970mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/16
M+D Dveře vnitřní 600/1970mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/17
M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/01
M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/02
M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/03
M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/04
M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/05
M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/06
M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/07
M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/08
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
M+D Odvětrání výtahové šachty ozn.ZV/01
M+D Ocelový žebřík ozn.ZV/02
M+D Ocelový žebřík ozn.ZV/03
M+D Ocelový poklop sněžné jámy ozn.ZV/04
M+D Ocelový žebřík ozn.ZV/05
M+D Ocelová podesta se zábradlím ozn.ZV/06
M+D Poklop technologického kanálu ozn.ZV/07
M+D Ocelová konstrukce u prosklené stěny ozn.ZV/08
M+D Ocelové madlo ozn.ZV/09, 09b, 09c
M+D Ocelové madlo ozn.ZV/10
M+D Ocelové madlo ozn.ZV/11
M+D Ocelové madlo ozn.ZV/12
M+D Ocelový úhelník u vrat ozn.ZV/13 -provedení dle pozn.11
M+D Zábradlí na vnitřním schodišti ozn.ZV/14, 14b
M+D Zábradlí na vnitřním schodišti ozn.ZV/15, 15b
M+D Zábradlí na venkovním schodišti ozn.ZV/16
M+D Venkovní čistící zóna ozn.ZV/17, 17b  (6 kusů)
M+D Ocelový poklop šachty ozn.ZV/18
M+D Konstrukce pro VZT potrubí ozn.ZV/19
M+D Dveře vnitř.oceloplech.2800/2600mm EI 45 DP1+C+K vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/15
M+D Stěna vnitřní Al 1950/3200mm EI 45 DP1 ozn.PS/01
M+D Stěna vnitřní Al 2000/2200mm EI 30 DP3+C+K ozn.PS/02
M+D Stěna vnitřní Al 2000/2200mm ozn.PS/03
M+D Stěna vnitřní Al 2400/2200mm ozn.PS/04
M+D Okno vnitřní Al 1800/1100mm ozn.OK/101
M+D Okno vnitřní Al 800/1100mm ozn.OK/102
M+D Okno vnitřní Al 800/1350mm ozn.OK/103
M+D Hliníková roleta s el.ovládáním 4000/2800mm ozn.RO/01
M+D Dveře Al 1360/2200mm EI 30 DP1+C ozn.DV/101
M+D Stěna s dveřmi Al 2060/2950mm EI 30 DP1+C ozn.DV/102
M+D Stěna s dveřmi Al 2060/2200mm EI 30 DP1+C ozn.DV/103
M+D Stěna s dveřmi Al 2000/2950mm ozn.DV/104
M+D Dveře oceloplechové 2kř.3060/2950mm EI 30 DP3+C+K ozn.DV/105
M+D Dveře Al 1160/2200mm EI 30 DP3+C ozn.DV/106
M+D Dveře Al 1060/1600mm ozn.DV/107
M+D Dveře Al 2000/2200mm EI 30 DP3+C+K ozn.DV/108
M+D Dveře Al 1360/2200mm ozn.DV/109
M+D Dveře oceloplechové 2kř.3060/2950mm EI 30 DP3+C+K ozn.DV/110
M+D Dveře oceloplechové 2kř.3060/2950mm EI 30 DP3+C+S+K ozn.DV/111
M+D Okno Al 3200/1000mm ozn.OK/01
M+D Okno Al 3600/1000mm ozn.OK/02
M+D Okno Al 2400/1000mm ozn.OK/03
M+D Okno Al 3200/1800mm ozn.OK/04
M+D Okno Al 3600/1800mm ozn.OK/05
M+D Okno Al 2000/1800mm ozn.OK/06
M+D Okno Al 5600/2500mm EI 45 DP1 ozn.OK/07
M+D Okno Al 2600/1000mm EI 30 DP1 ozn.OK/08
M+D Okno Al 2000/1000mm EI 30 DP1 ozn.OK/09
M+D Okno Al 2060/1800mm EI 30 DP1 ozn.OK/10
M+D Okno Al 1200/1200mm EI 30 DP1 ozn.OK/11
M+D Okno Al 2400/1000mm EI 30 DP1 ozn.OK/12
M+D Střešní kopulový světlík 1200/1200mm ozn.OK/13
M+D Záchytný systém
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Podlahy z dlaždic
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
Hydroizolační stěrka pod dlažby vodorovná
Bandáž koutů a rohů
Penetrace podkladu pod dlažby
Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada
Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada



315 597642030 m2 24,55 237,50 5 831,10
316 771130111R00 m 88,81 142,50 12 655,43
317 597642030 m2 9,77 237,50 2 320,16
318 771130211R00 m 54,58 171,00 9 333,18
319 597642030 m2 6,00 237,50 1 425,90
320 771212112R00 m2 6,96 399,00 2 777,84
321 597642030 m2 7,31 237,50 1 736,15
322 771212112R00 m2 449,98 399,00 179 542,02
323 597642030 m2 472,48 237,50 112 213,76
324 771578011RT4 m 408,95 42,75 17 482,61
325 771579795R00 m2 353,28 19,00 6 712,32
326 998771102R00 t 10,94 1 064,00 11 635,05

776    727 415,57
327 776412055RT1 m 554,41 104,50 57 935,85
328 776512055RT1 m2 1 126,75 532,00 599 431,00
329 776971118RT1 m2 22,64 522,50 11 829,40
330 776972130RA1 m2 11,95 4 655,00 55 627,25
331 998776102R00 t 18,19 142,50 2 592,08

777    105 261,95
332 777242890RT1 m2 101,65 209,00 21 244,85
333 777611901R00 m2 101,65 142,50 14 485,13
334 777615214R00 m2 299,31 209,00 62 555,79
335 777615215RT1 m 133,00 42,75 5 685,75
336 998777102R00 t 2,72 475,00 1 290,43

781    1 145 319,85
337 781101142R00 m2 956,31 332,50 317 973,08
338 781101210R00 m2 956,31 28,50 27 254,84
339 781230121R00 m2 955,08 465,50 444 589,74
340 597813660 m2 1 002,83 256,50 257 226,92
341 781320121R00 m 6,40 142,50 912,00
342 597813660 m2 1,54 256,50 394,37
343 781419706R00 m2 956,31 19,00 18 169,89
344 781491001RA1 m2 956,31 57,00 54 509,67
345 998781102R00 t 14,20 1 710,00 24 289,35

783    506 462,69
346 783896110RT1 m2 1 561,18 114,00 177 974,52
347 783896110RT1 m2 5,52 114,00 628,96
348 783896120RT1 m2 49,46 133,00 6 578,18
349 783896130RT1 m2 113,99 171,00 19 492,29
350 783896140RT1 m2 2 481,31 114,00 282 868,77
351 783896150RT1 m2 218,54 85,50 18 685,51
352 783896210RT1 m2 12,34 19,00 234,46

M21    2 470 440,80
353 210-R01 kpl 1,00 2 470 440,80 2 470 440,80

M22    3 315 475,88
354 220-R01 kpl 1,00 1 761 182,78 1 761 182,78
355 220-R02 kpl 1,00 1 554 293,10 1 554 293,10

M33    650 750,00
356 330030110RT1 kus 1,00 650 750,00 650 750,00

99-00    649 000,00
357 012103000R00 kus 1,00 20 000,00 20 000,00
358 012303000R00 kus 1,00 9 000,00 9 000,00
359 005 00-0001.R kus 1,00 20 000,00 20 000,00
360 005 10-1010.R kus 1,00 250 000,00 250 000,00
361 005 12-1020.R kus 1,00 250 000,00 250 000,00
362 005 12-2010.R kus 1,00 50 000,00 50 000,00
363 005 12-4010.R kus 1,00 20 000,00 20 000,00
364 005-24-1010.R kus 1,00 30 000,00 30 000,00

   1 182 603,31
11    62 517,10

365 113154122 m2 194,00 116,00 22 504,00
366 113202111  m 54,00 84,00 4 536,00
367 919735113 m 11,00 109,00 1 199,00
368 119001203R00 m3 197,50 85,00 16 787,50
369 58530120.A t 7,11 2 460,00 17 490,60

12    39 634,75
370 122202202 m3 173,19 181,00 31 347,39
371 122202209 m3 173,19 20,00 3 463,80
372 132201101 m3 14,98 302,00 4 523,96
373 132201109 m3 14,98 20,00 299,60

16    144 615,95
374 161101101 m3 188,17 113,00 21 263,21
375 162701105 m3 224,67 175,00 39 317,25
376 167101101 m3 188,17 58,90 11 083,21
377 171201201 m3 188,17 18,70 3 518,78
378 997221855 t 338,70 205,00 69 433,50

18    37 617,13
379 181301101 m2 365,00 36,00 13 140,00
380 103641010 t 62,05 55,00 3 412,75
381 181411132 m2 365,00 27,60 10 074,00
382 005724100 kg 12,16 198,00 2 407,68
383 181951102 m2 640,50 13,40 8 582,70

21    57 054,16
384 212752212 m 107,00 220,00 23 540,00
385 286112230 m 107,00 55,00 5 885,00
386 457531111 m3 14,98 974,00 14 590,52
387 211971110 m2 161,00 26,80 4 314,80
388 693111450 m2 172,00 50,72 8 723,84

5a    80 483,60
389 573231106 m2 194,00 13,40 2 599,60
390 577134221 m2 194,00 395,00 76 630,00
391 919122111 m 11,00 65,00 715,00
392 919112212 m 11,00 49,00 539,00

5b    75 275,50
393 564851111 m2 85,00 154,00 13 090,00
394 564851111 m2 85,00 154,00 13 090,00
395 596412211 m2 85,00 236,00 20 060,00
396 592460160 m2 89,00 257,00 22 873,00
397 599432111 m2 85,00 72,50 6 162,50

5c    18 182,50
398 564851111 m2 17,50 154,00 2 695,00
399 564851111 m2 17,50 154,00 2 695,00
400 596212210 m2 17,50 351,00 6 142,50
401 592450200 m2 19,00 350,00 6 650,00

5d    234 536,00
402 564861111 m2 282,00 194,00 54 708,00
403 596212212 m2 282,00 279,00 78 678,00
404 592450200 m2 289,00 350,00 101 150,00

5e    91 745,00
405 564851111 m2 95,00 154,00 14 630,00
406 564851111 m2 95,00 154,00 14 630,00
407 596212211 m2 95,00 293,00 27 835,00
408 592450200 m2 99,00 350,00 34 650,00

5f    25 452,00
409 564861111 m2 30,00 194,00 5 820,00
410 567121109 m2 30,00 246,00 7 380,00
411 573231106 m2 30,00 13,40 402,00
412 577134221 m2 30,00 395,00 11 850,00

5g    29 213,00
413 637121111R m2 131,00 223,00 29 213,00

8    13 920,00
414 899331111 kus 4,00 1 890,00 7 560,00
415 899431111 kus 6,00 1 060,00 6 360,00

91    99 372,95
416 916131213 m 74,00 251,00 18 574,00
417 592170310 kus 77,00 174,00 13 398,00

Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm
Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm -podesty
Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm
Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
Spára podlaha - stěna, silikonem + separač.provazec
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
Podlahy povlakové
Gumová podlahovina-sokl - montáž a dodávka
Gumová podlahovina-montáž a dodávka
Rohož textilní pro dočištění jemných nečistot -skl.P.1.10
Venkovní čistící zóna -kompletní provedení -skl.P.1.14
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
Podlahy ze syntetických hmot
Odstranění nátěru podlahy, vyspravení výtluků -skladba P.1.13
Opravy podlah-epoxidová penetrace -skladba P.1.13
Nátěry podlah betonových  epoxidové
Nátěry podlah betonových  epoxidový -sokl
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
Obklady (keramické)
Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady, vytažená do výšky obkladu -skladba PP.3, PP.4, PP.8
Penetrace podkladu pod obklady -skladba PP.3, PP.4, PP.8
Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele (flexibilním lepícím tmelem) do 300x300 mm -skladba PP3, PP4, PP.8
Obkládačka 20x20 -dle výběru investora  -skladba PP.3, PP.4, PP.8
Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm
Obkládačka 20x20 -dle výběru investora
Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
Montáž a dodávka lišt k obkladům ukončovacích, nárožních
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
Nátěry
Nátěr betonových povrchů 2x transp.+penetrace+cement.stěrka-stropy -skladba PU.1
Nátěr betonových povrchů 2x transp.+penetrace+cement.stěrka-stropy -skladba ST.4
Nátěr betonových povrchů 2x paropropust.,otěruvzd.+sádrová omítka+kontakt.můstek-stropy -skladba PU.2
Nátěr betonových povrchů 2x paropropust.,otěruvzd.+vyspravení povrchu 30%-stropy -skladba PU.6
Nátěr betonových povrchů 2x paropropust.,otěruvzd.+cement.stěrka-stěny -skladba PP.5
Nátěr omítek 2x paropropust.,otěruvzd.+váp.cem.omítka+kontakt.můstek-stěny -skladba PP.7
Penetrace stávající betonové desky -skladba P.1.11+P.1.12
Elektromontáže
D.1.4.d - Silnoproudá elektrotechnika - viz samostatný soupis prací
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
D.1.4.e - Slaboproudá elektrotechnika - viz samostatný soupis prací
D.1.4.f - MaR - viz samostatný soupis prací
Montáže dopravních zařízení a vah
Výtah osobní -dle popisu v PD
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby
Geodetické práce po výstavbě
Měření osvětlení a měření hluku
Kompletační činnost
Zařízení staveniště
Provozní a územní vlivy
Koordinační činnost
Dokumentace skut.provedení stavby
Komunikace a zpevněné plochy
Příprava území
Frézování živičného krytu tl 40 mm š 1m do 500 m2, bez překážek v trase
Vytrhání obrubníků stojatých
Řezání stávajícího živičného krytu tl do 15 cm
Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 40 cm, 5 % hmotnosti zeminy
Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci)     VL
Odkopávky a prokopávky
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
Příplatek za lepivost v h 3
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost v h.3
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes100 m3
Uložení sypaniny na skládku
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
Povrchové úpravy terénu
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrsty do 100mm
zemina pro terénní úpravy -  ornice
Založení parkového trávníku výsevem plocha do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5
osivo směs travní parková rekreační
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava podloží-drenáž
Trativody z drenážních trubek flexibilních  dn 100 mm, včetně lože, otevřený výkop
trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
Filtrační vrstvy z kameniva drceného 4 až 8 mm drenáž
Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
geotextilie netkaná PP 280 g/m2
Vozovka z asfaltového betonu vyrovnávka a přetah obrusnou vrstvou tl 40 mm
Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 kg/m2
Asfaltový beton ACO 11 (ABS I) vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu přes 3m
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu
Parkovací stání ze zatravňovací dlažby tl 420 mm
Podklad z ŠDa tl 15 cm pozhutnění
Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutnění
Kladení dlažby vegetační pozemních komunikací tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 100 m2
dlažba plošná betonová vegetační 600 x 400 x80 mm
Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem
Parkovací stání pro invalidu tl 420 mm
Podklad z ŠDa tl 15 cm pozhutnění
Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutnění
Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 50 m2
dlažba skladební betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní
Chodník ze zámkové dlažby nepojíždivý tl 320 mm
Podklad z ŠD tl 20 cm pozhutnění
Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2
dlažba skladební betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní
Chodník ze zámkové dlažby pojíždivý tl 420 mm
Podklad z ŠDa tl 15 cm pozhutnění
Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutnění
Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 100 m2
dlažba skladební betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní
Asfaltový spojovací chodník tl 340 mm
Podklad z ŠD tl 20 cm pozhutnění
Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 3/4 tl 10 cm
Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 kg/m2
Asfaltový beton ACO 11 (ABS I) vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu přes 3m
Plocha z kačírku tl 50 mm
Okapový chodníček z kačírku tl 50 mm s udusáním
Vedení dálková a přípojná
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením  krycího hrnce
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích - obruby
Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm



418 916231213  m 36,00 207,00 7 452,00
419 592170160 kus 38,00 133,00 5 054,00
420 916331112  m 204,00 152,00 31 008,00
421 592170100 m 209,00 75,00 15 675,00
422 914511112 kus 2,00 778,00 1 556,00
423 404452250 kus 2,00 350,00 700,00
424 404452400 kus 2,00 778,00 1 556,00
425 404452530 kus 2,00 50,00 100,00
426 404452560 kus 4,00 120,00 480,00
427 914111111 kus 2,00 207,00 414,00
428 404400520 kus 2,00 510,00 1 020,00
429 915311111 kus 1,00 2 180,00 2 180,00
430 915111112 m 15,00 8,23 123,45
431 915611111 m 15,00 5,50 82,50

99    110 583,67
432 997221611 t 20,23 124,50 2 518,64
433 997221561 t 20,23 223,00 4 511,29
434 997221569 t 182,07 12,00 2 184,84
435 997013801 t 3,16 280,00 884,80
436 997221845 t 17,07 400,00 6 828,00
437 998223011 t 360,50 255,00 91 927,50
438 998225111 t 26,80 64,50 1 728,60

99-00    62 400,00
439 913121111 kus 10,00 200,00 2 000,00
440 952711180 kus 900,00 6,00 5 400,00
441 012103000 kus 1,00 5 000,00 5 000,00
442 012303000 kus 1,00 2 000,00 2 000,00
443 013254000 kus 1,00 8 000,00 8 000,00
444 027400001 kus 1,00 5 000,00 5 000,00
445 030001000 kus 1,00 10 000,00 10 000,00
446 030001000 kus 1,00 10 000,00 10 000,00
447 040001000 kus 1,00 15 000,00 15 000,00

   1 408 340,60
720    1 408 340,60

448 720-R02 kpl 1,00 502 062,15 502 062,15
449 720-R03 kpl 1,00 833 330,15 833 330,15
450 720-R04 kpl 1,00 72 948,30 72 948,30

   2 074 973,87
11    71 822,30

451 111201401R00 m2 191,00 21,80 4 163,80
452 111212131RT1 m2 191,00 68,50 13 083,50
453 112101100R00 kus 2,00 161,00 322,00
454 112101101R00 kus 3,00 161,00 483,00
455 112101102R00 kus 1,00 290,00 290,00
456 112101120R00 kus 97,00 161,00 15 617,00
457 112201100R00 kus 99,00 331,00 32 769,00
458 112201101R00 kus 3,00 331,00 993,00
459 112201102R00 kus 1,00 626,00 626,00
460 112211110R00 kus 99,00 25,00 2 475,00
461 112211111R00 kus 3,00 203,00 609,00
462 112211112R00 kus 1,00 391,00 391,00

12    3 581,25
463 121101101R00 m3 47,75 75,00 3 581,25

13    15 156,72
464 132201110RT1 m3 33,68 450,00 15 156,72

16    51 500,00
465 162301410RT3 kus 2,00 500,00 1 000,00
466 162301411RT3 kus 3,00 500,00 1 500,00
467 162301412RT3 kus 1,00 500,00 500,00
468 162301415RT1 kus 97,00 500,00 48 500,00

17    43 893,04
469 174101101RT1 m3 33,68 650,00 21 893,04
470 174101102RT1 m2 44,00 500,00 22 000,00

27    14 972,76
471 274364196RT1 m2 52,54 285,00 14 972,76

58    122 175,00
472 589117174RT1 m2 271,50 450,00 122 175,00

94    99 325,26
473 941941031R00 m2 659,97 57,70 38 080,41
474 941941191R00 m2 659,97 25,00 16 499,31
475 941941831R00 m2 659,97 34,80 22 967,04
476 941955004R00 m2 240,00 64,00 15 360,00
477 943943221R00 m3 86,27 35,70 3 079,84
478 943943292R00 m3 86,27 17,10 1 475,22
479 943943821R00 m3 86,27 21,60 1 863,43

96    171 990,60
480 960010111RT1 soub 1,00 15 000,00 15 000,00
481 960010111RT2 soub 1,00 15 000,00 15 000,00
482 961044111R00 m3 17,88 3 020,00 53 997,60

483 962041314RT1 m2 197,40 195,00 38 493,00
484 968072559RT1 m2 10,00 250,00 2 500,00
485 968072641RT3 m2 195,00 200,00 39 000,00
486 968072643RT1 kus 1,00 8 000,00 8 000,00

98    636 639,93
487 981011112RT3 m3 315,00 1 200,00 378 000,00
488 981011315R00 m3 736,87 351,00 258 639,93

S    843 917,01
489 979081111R00 t 551,76 200,70 110 739,03
490 979081121R00 t 4 965,88 7,20 35 754,31
491 979082111R00 t 551,76 202,50 111 732,21
492 979082121R00 t 4 414,11 22,50 99 317,52
493 979086112R00 t 551,76 134,10 73 991,55
494 979087017R00 t 70,10 200,00 14 020,20
495 979087018R00 t 70,10 200,00 14 020,20
496 979093111R00 t 551,76 9,00 4 965,88
497 979990103R00 t 210,62 252,00 53 077,00
498 979990105R00 t 279,38 405,00 113 147,28
499 979990108R00 t 56,21 270,00 15 177,51
500 979990110R00 t 0,69 1 233,00 849,54
501 979990121R00 t 1,32 1 350,00 1 783,35
502 979990122R00 t 1,41 1 350,00 1 908,90
503 979990143R00 t 2,13 1 782,00 3 792,10
504 979990201R00 t 70,10 2 650,00 185 767,65
505 999281105R00 t 14,99 258,30 3 872,80

61 949 696,41
Poznámka:

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km
Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm+omítky
Poplatek za skládku suti - železobeton
Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina
Poplatek za skládku suti - polystyren
Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm
Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník betonový zahradní  50 x 5 x 15 cm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
sloupek Zn 60 - 350
patka hliníková HP 60
víčko plastové na sloupek 60
upínací svorka na sloupek US 60
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
značka dopravní svislá reflexní FeZn 500x700 mm
Předformátované vodorovné dopravní značení do 1 m2
Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou dělící čáry nepřerušovaně šířky 125 mm
Předznačení liniového značení
Přesun hmot
Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 9 x
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonového kód odpadu 170 101
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický výpočet
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO
Nájem dopravní značky základní přenosné vč sloupů a příchytek za 1 den/ nad 7 dní
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby
Geodetické práce po výstavbě -  zaměření skutečného provedení
Dokumentace skutečného provedení stavby
Vytyčení stávajích sítí
Zařízení staveniště  denní úklid stavby, zabezpečení výkopů
Zařízení staveniště
Inženýrská činnost  zajištění DIO a DIR vč rozhodnutí
Technologická zařízení
Zdravotně technické instalace
D.2.2 - Vodovodní a kanalizační přípojka - viz samostatný soupis prací
D.2.3 - Dešťová kanalizace, vsakování - viz samostatný soupis prací
D.2.4 - Přeložka NTL plynovodu - viz samostatný soupis prací
Demolice stávajících objektů
Přípravné a přidružené práce
Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm
Odstranění dřevin výš.nad 1m, rovina, s pařezem
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 5-10 cm
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm
Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 5-10cm
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 5 - 10 cm
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm
Spálení pařezů na hromadách o D do 10 cm
Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm
Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
Hloubené vykopávky
Postupné odebírání zeminy ze základů
Přemístění výkopku
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 10cm  na skládku vč.ekolog.likvidace
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  na skládku vč.ekolog.likvidace
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  na skládku vč.ekolog.likvidace
Vod.přemístění kmenů jehlič., D 10cm  na skládku vč.ekolog.likvidace
Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -z nakup.materiálu-štěrk
Zásyp ruční se zhutněním -akumulační jímka
Základy
Zaizolování základů XPS tl.60mm
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
Odstranění tenis.hřišť a cvičné stěny vč.ekolog.likvidace na skládce
Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m
Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222
Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m
Bourání konstrukcí
Odpojení objektů od inženýrských sítí
Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby
Bourání základů z betonu prostého
základy u chladící věže
Bourání oplocení z bet.prefa v.2,1 m
Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 vč.ekolog.likvidace na skládce
Demontáž plech.garáž.buněk vč.odvozu a uskladnění
Odstranění venkovního posezení s krbem vč.ekolog.likvidace na skládce
Demolice
Demolice budov rozebráním, lignátové Unimo buňky vč.odvozu a uskladnění
Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.rozebíráním-objekt A FITTNESS
objekt A FITTNESS
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km



Č Objekt Kód MJ Množství
11

1 D.2.5 111201401R00 m2 191,00
2 D.2.5 111212131RT1 m2 191,00
3 D.2.5 112101100R00 kus 2,00
4 D.2.5 112101101R00 kus 3,00
5 D.2.5 112101102R00 kus 1,00
6 D.2.5 112101120R00 kus 97,00

97,00

7 D.2.5 112201100R00 kus 99,00
99,00

8 D.2.5 112201101R00 kus 3,00
9 D.2.5 112201102R00 kus 1,00
10 D.2.5 112211110R00 kus 99,00
11 D.2.5 112211111R00 kus 3,00
12 D.2.5 112211112R00 kus 1,00
13 D.1.5 113154122 m2 194,00
14 D.1.5 113202111  m 54,00
15 D.1.5 919735113 m 11,00
16 D.1.5 119001203R00 m3 197,50

197,50

17 D.1.5 58530120.A t 7,11
7,11

12
18 D.2.5 121101101R00 m3 47,75

47,75

19 D.1.5 122202202 m3 173,19
20 D.1.5 122202209 m3 173,19
21 D.1.5 132201101 m3 14,98
22 D.1.5 132201109 m3 14,98
23 D.1 122201102R00 m3 1 227,77

1 227,77

24 D.1 122201109R00 m3 1 227,77
1 227,77

13
25 D.2.5 132201110RT1 m3 33,68

33,68

26 D.1 131201112R00 m3 119,98
97,91

22,07

27 D.1 131201119R00 m3 119,98
119,98

28 D.1 132201110R00 m3 13,07
13,07

29 D.1 132201119R00 m3 13,07
13,07

30 D.1 132201212R00 m3 170,93
170,93

31 D.1 132201219R00 m3 170,93
170,93

16
32 D.2.5 162301410RT3 kus 2,00
33 D.2.5 162301411RT3 kus 3,00
34 D.2.5 162301412RT3 kus 1,00
35 D.2.5 162301415RT1 kus 97,00
36 D.1.5 161101101 m3 188,17
37 D.1.5 162701105 m3 224,67
38 D.1.5 167101101 m3 188,17
39 D.1.5 171201201 m3 188,17
40 D.1.5 997221855 t 338,70
41 D.1 162201102R00 m3 232,11

232,11

42 D.1 162701105R00 m3 1 299,64
1 299,64

43 D.1 167101102R00 m3 232,11
232,11

44 D.1 167101102R00 m3 1 299,64
1 299,64

17
45 D.2.5 174101101RT1 m3 33,68

33,68

46 D.2.5 174101102RT1 m2 44,00
47 D.1 171201201R00 m3 232,11

232,11

48 D.1 171201201R00 m3 1 299,64
1 299,64

49 D.1 174101101R00 m3 232,11
232,11

50 D.1 199000005R00 t 2 339,35
2 339,35

18
51 D.1.5 181301101 m2 365,00
52 D.1.5 103641010 t 62,05
53 D.1.5 181411132 m2 365,00
54 D.1.5 005724100 kg 12,16
55 D.1.5 181951102 m2 640,50
56 D.1 181101102R00 m2 1 865,91

1 865,91

21
57 D.1.5 212752212 m 107,00
58 D.1.5 286112230 m 107,00
59 D.1.5 457531111 m3 14,98
60 D.1.5 211971110 m2 161,00
61 D.1.5 693111450 m2 172,00

27
62 D.2.5 274364196RT1 m2 52,54

52,54

63 D.1 273313611R00 m3 186,59
186,59

64 D.1 273316141RU1 m3 4,27
4,27

65 D.1 273321411RT1 m3 8,54

Výkaz výměr
ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV ŠATNY PRO MLÁDEŽ - 1.etapa Objednatel:  

 

 

Název stavby:

Zpracoval:

Druh stavby:  Projektant:

Lokalita: U STADIONU 4452, PROSTĚJOV Zhotovitel:

 Zpracováno dne:

Zkrácený popis / Varianta
Příprava území
Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm
Odstranění dřevin výš.nad 1m, rovina, s pařezem
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 5-10 cm

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm

Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 5-10cm
97   

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 5 - 10 cm
2+97   

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm
Spálení pařezů na hromadách o D do 10 cm
Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm
Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm
Frézování živičného krytu tl 40 mm š 1m do 500 m2, bez překážek v trase
Vytrhání obrubníků stojatých
Řezání stávajícího živičného krytu tl do 15 cm
Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 40 cm, 5 % hmotnosti zeminy
197,5   

Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci)     VL
197,5*0,4*0,05*1,8   

Odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
191*0,25   

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
Příplatek za lepivost v h 3
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost v h.3
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
(67,8*13,4+4,41*11,925+13,93*19,62+13,13*18,52+15,15*18,1+9,2*14,9)*0,65   

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
1227,77099   

Hloubené vykopávky
Postupné odebírání zeminy ze základů
(31,67*2+5,9*2+1,67*6+1,8*2+2,4*2)*0,6*0,6   

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3
5,65*2,9*1,35+1,9*1,6*0,85+13,84*2,8*0,5+5,74*3,08*0,5*3+7,2*1,58*0,5+13,25*2,73*0,5+3,08*2,3*0,5   

2,9*1,71*1,4+3,2*2,4+1,0+2,9*1,71*1,3   

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
119,9841   

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3 -základy krčku
13,069   

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 -základy krčku
13,069   

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3
(69,42+13,98+6,075+4,41+12,645+1,61+41,65+28,17)*0,85*1,13   

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3
170,93058   

Přemístění výkopku
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 10cm  na skládku vč.ekolog.likvidace
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  na skládku vč.ekolog.likvidace
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  na skládku vč.ekolog.likvidace
Vod.přemístění kmenů jehlič., D 10cm  na skládku vč.ekolog.likvidace
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes100 m3
Uložení sypaniny na skládku
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -pro zásyp
170,93058+(1888,87845-1794,749)*0,65   

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
(1227,77099+119,9841+13,069+170,93058)-232,1147239708   

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -pro zásyp
232,11472   

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - na skládku
1299,63995   

Konstrukce ze zemin
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -z nakup.materiálu-štěrk
(31,67*2+5,9*2+1,67*6+1,8*2+2,4*2)*0,6*0,6   

Zásyp ruční se zhutněním -akumulační jímka
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -pro zásyp
232,11472   

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -na skládce
1299,63995   

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
232,11472   

Poplatek za skládku výkopku 1- 4
1299,63995*1,8   

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrsty do 100mm
zemina pro terénní úpravy -  ornice
Založení parkového trávníku výsevem plocha do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5
osivo směs travní parková rekreační
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním
1865,908   

Úprava podloží-drenáž
Trativody z drenážních trubek flexibilních  dn 100 mm, včetně lože, otevřený výkop
trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
Filtrační vrstvy z kameniva drceného 4 až 8 mm drenáž
Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
geotextilie netkaná PP 280 g/m2
Základy
Zaizolování základů XPS tl.60mm
(31,67*2+5,3*2+1,07*6+1,8*4)*0,6   

Beton podkladní základových desek prostý C 16/20-X0
(56,937+14,222+1794,749)*0,1   

Základ.desky z betonu prostého C30/37-XC4-XF3 -sněžná jáma
2,6*5,47*0,3   

Železobeton základových desek C 25/30-XC2, vč.pomocného bednění



8,54

66 D.1 273321611RT1 m3 538,42
538,42

67 D.1 273351215R00 m2 4,80
4,80

68 D.1 273351216R00 m2 4,80
4,80

69 D.1 273361821R00 t 117,29
117,29

70 D.1 273361921RT8 t 0,66
0,66

71 D.1 274313611R00 m3 13,07
10,19

2,88

72 D.1 274321611RT1 m3 93,66
76,37

17,29

73 D.1 275321611RT1 m3 67,57
67,57

74 D.1 278320050RA0 m3 1,06
1,06

75 D.1 279321511R00 m3 7,31
6,59

0,72

76 D.1 279321511R00 m3 62,03
62,03

77 D.1 279323511RV1 m3 7,80
7,80

78 D.1 279351105R00 m2 134,81
52,72

17,16

64,93

79 D.1 279351106R00 m2 134,81
134,81

80 D.1 279361210RT1 kpl 1,00
1,00

81 D.1 279361210RT2 kpl 1,00
1,00

82 D.1 279361210RT3 kpl 1,00
1,00

83 D.1 279361220RT1 kg 452,01
452,01

31
84 D.1 310271518RT1 m3 4,99

4,99

85 D.1 310271620R00 m3 0,40
0,40

86 D.1 311271175R00 m2 848,36
498,35

-72,49

579,19

-156,70

87 D.1 311271175R00 m2 92,93
92,93

88 D.1 311321412R00 m3 167,55
34,08

44,61

77,73

11,13

89 D.1 311351105R00 m2 1 362,41
1 362,41

90 D.1 311351106R00 m2 1 362,41
1 362,41

91 D.1 311361210RT1 kg 30,81
30,81

92 D.1 314844201RT1 kus 1,00
1,00

93 D.1 317147102RS2 kus 2,00
2,00

94 D.1 317147102RS3 kus 2,00
2,00

95 D.1 317147102RS5 kus 4,00
4,00

96 D.1 317147301RT1 kus 6,00
6,00

97 D.1 317147321RT1 kus 23,00
23,00

98 D.1 317147322RT1 kus 17,00
17,00

99 D.1 317147324RT1 kus 2,00
2,00

100 D.1 317147326RT1 kus 1,00
1,00

101 D.1 317147328RT1 kus 1,00
1,00

102 D.1 317234410RT2 m3 0,13
0,13

103 D.1 317941123RT2 t 0,16
0,16

104 D.1 317941123RU4 t 0,15
0,15

33
105 D.1 330321411R00 m3 69,08

31,23

37,85

106 D.1 331351101R00 m2 690,80
312,32

378,48

107 D.1 331351102R00 m2 690,80
690,80

108 D.1 331361821R00 t 44,38
44,38

34
109 D.1 342254611R00 m2 1,26

1,26

110 D.1 342271161R00 m2 108,08
108,08

111 D.1 342271163R00 m2 1 257,40
1 257,40

112 D.1 342948111R00 m 537,60
537,60

113 D.1 346244381RT2 m2 5,29
5,29

114 D.1 346275113R00 m2 463,98
463,98

115 D.1 346275115R00 m2 78,03
78,03

116 D.1 346971141R00 m 181,40

(1,8*1,35+4,2*7,19+7,3*3,33)*0,15   

Železobeton základových desek C 30/37-XC1, vč.pomocného bednění
(66,4*12,13-4,8*2,6+11,925*4,45+12,4*19,32+32,875*17,69+9,2*13,87)*0,3   

Bednění stěn základových desek - zřízení -sněžná jáma
(2,6+5,4)*2*0,3   

Bednění stěn základových desek - odstranění -sněžná jáma
(2,6+5,4)*2*0,3   

Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)
101,989*1,15   

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81
0,6636   

Beton základových pasů prostý C 16/20
(3,33+7,3+4,06+6,16+0,55)*0,5*0,65+(3,2+1,33+12,05)*0,3*0,65   

(1,65*0,6*1,88)+(1,65*0,6*1,03)   

Železobeton základových pasů C 30/37-XC1, vč.pomocného bednění
(7,3+66,4+26,0+9,2+14,45+12,85+12,4+17,72+14,87+11,925+4,45+6,08)*0,75*0,5   

(12,0+14,25*2+3,0*2+6,7)*0,65*0,5   

Železobeton základových patek C 30/37-XC1, vč.pomocného bednění
(2,5*2,3*0,3)*13+(4,9*2,5*0,5)*3+(2,3*4,7*0,3)*8+(2,2*0,75*0,5)   

Základy pod stroje a zařízení ŽB z betonu C 25/30-XC1 -kompletní provedení dle pozn.7
(3,7*0,9+2,4*2,4+1,5*1,0)*0,1   

Železobeton základových zdí C 30/37-XC1
(1,4+1,2)*2*0,25*1,0+(2,95+1,65)*2*0,25*1,0+(1,7+0,9)*2*0,25*1,2+(1,7+0,9)*2*0,25*1,1   

(1,7+0,9)*2*0,25*0,55   

Železobeton základových zdí C 30/37-XC1 -obvod.trámy
(66,4+36,98)*2*0,5*0,6   

Železobeton základ. zdí C 30/37-XC4-XF3 -sněžná jáma
(2,6*0,6*2,2)+(0,9+0,6)*0,25*0,6+(4,5+2,6+3,6)*0,25*1,55   

Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení
(1,4+1,2)*2*1,0*2+(2,95+1,65)*2*1,0*2+(1,7+0,9)*2*1,2*2+(1,7+0,9)*2*1,1*2   

(1,7+0,9)*2*1,1*2+(1,7+0,9)*2*0,55*2   

(2,6+0,6)*2*2,2*2+(0,9+0,6)*2*0,6*2+(4,5+2,6+3,6)*1,55*2   

Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.
134,81   

Přírubové pažnice a prostupy v základech -montáž a dodávka
1   

Prvky Schöck (Isokorby, smykové trny, vylamovací výztuž) -montáž a dodávka
1   

Kotevní lišty pro napojení výplň.zdiva -montáž a dodávka
1   

Ocel.prvky S 235-dodávka, výroba, montáž (vč.prostřihu a spoj.mat.) -sněžná jáma
393,05*1,15   

Zdi podpěrné a volné
Zazdívka prostor nad a pod skříněmi ÚT, rozvaděčů, hydrantů vč.dodávky překladů -provedení dle pozn.9
(2,3+1,6+1,8+1,0+1,7+1,2+0,8)*2,4*0,2   

Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm -plynová kotelna
0,9*2,2*0,2   

Zdivo z tvárnic betonových tl. 20 cm
(5,6*2+5,675*2+5,6*7+3,2+7,6+2,0+7,6+3,0+8,04+3,25+3,15+7,5+3,96+5,965+12,2+10,12+5,6+3,2+7,6)*3,2   

-(3,06*2,95*3+1,16*2,2+3,2*1*2+3,6*1,0*4+2,0*2,95+1,2*1,2+2,46*2,0+1,36*2,2+2,0*2,2+2,4*1,0)   

(5,6*2+5,675*2+5,6*7+3,2+7,6+2,0+7,6+3,0+8,04+15,8+5,6*2+4,92+3,2+1,8+2,0+5,6+10,8)*3,9   

-(5,6*3,45*4+3,2*2,75*2+4,0*2,75+3,6*2,75*3+2,0*2,75*2+2,6*1,0+2,4*1,0*2+1,36*2)   

Zdivo atik z tvárnic betonových tl. 20 cm
(21,16+180,92+30,24)*0,4   

Železobeton nadzákladových zdí C 30/37-XC1
(4,45+11,95+6,201+12,0+7,995)*0,25*3,2   

(4,45+11,95+6,201+12,0+8,4)*0,25*4,15   

(11,55+3,47)*2*0,25*10,35   

(2,65+1,65)*0,25*10,35   

Bednění nadzákladových zdí oboustranné, vč.prostupů - zřízení
(42,596+0,25*6)*3,2*2+(43,001+0,25*6)*4,15*2+(30,04+4,3)*10,35*2   

Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění
1362,4107   

Ocel.prvky výtah.šachty-dodávka, výroba, montáž -výtah.šachta
30,81   

M+D Komín nerez.3vrstvý pr.400mm vč.izolace, revizní zprávy a štítku
1   

Překlad tvárnice 20-1500
2   

Překlad tvárnice 20-1750
2   

Překlad tvárnice 20-3000
4   

Překlad beton.10-1250
5+1   

Překlad tvárnice 15-1250
23   

Překlad tvárnice 15-1500
17   

Překlad tvárnice 15-2300
2   

Překlad tvárnice 15-2500
1   

Překlad tvárnice 15-3000
1   

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi
2,4*0,4*0,14   

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14
2,4*4*1,15*0,0143   

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky profilu UPE č.18
6,5*0,0197*1,15   

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Beton sloupů a pilířů železový C 30/37-XC1
(0,4*0,4*3,2)*61   

(0,4*0,4*4,15)*57   

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
(0,4*4)*3,2*61   

(0,4*4)*4,15*57   

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
690,8   

Výztuž stěn a sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)
(17,165+19,442+1,986)*1,15   

Stěny a příčky
Sokl vyzdívaný z desek  pórobeton.tl. 100 mm -provedení dle pozn.6
1,3*0,1*8+2,15*0,1   

Příčky z beton.příčkovek tl. 100 mm
(10,48+17,75+8,17)*3,2-0,8*2,1*5   

Příčky z beton.příčkovek tl. 150 mm
(34,65+76,765+76,645+104,625+130,34)*3,2-0,9*2,1*20-0,8*2,1*5-1,0*2,1*16-4,0*2,8-2,4*2,2   

Dopojení příček k okolním konstrukcím
3,2*168   

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi
6,5*0,2*2+2,4*0,14*2*4   

Předstěny instal. z desek porobeton.tl. 100 mm
(22,375+48,82+1,8+15,7+56,3)*3,2   

Předstěny instal. z desek porobeton.tl. 150 mm
(1,0+6,485+1,1+8,3+3,1+1,1+2,2+1,1)*3,2   

Izolace pod příčky typová š. do 100 mm -založení příček na hrubou podlahu



145,00

36,40

117 D.1 346971142R00 m 603,15
24,39

423,03

155,74

118 D.1 346971161R00 m 181,40
181,40

119 D.1 346971162R00 m 603,15
603,15

41
120 D.1 411321414R00 m3 9,36

9,36

121 D.1 411321414RT3 m3 0,96
0,96

122 D.1 411321515R00 m3 890,21
414,77

415,27

60,18

123 D.1 411351101R00 m2 3 418,02
52,02

1 659,06

1 661,09

45,85

124 D.1 411351101R00 m2 5,63
5,63

125 D.1 411351102R00 m2 3 418,02
52,02

1 659,06

1 661,09

45,85

126 D.1 411351102R00 m2 5,63
5,63

127 D.1 411351801R00 m 231,72
16,65

215,07

128 D.1 411351801R00 m 0,82
0,82

129 D.1 411351802R00 m 231,72
16,65

215,07

130 D.1 411351802R00 m 0,82
0,82

131 D.1 411354173R00 m2 3 418,02
52,02

1 659,06

1 661,09

45,85

132 D.1 411354173R00 m2 5,63
5,63

133 D.1 411354174R00 m2 3 418,02
52,02

1 659,06

1 661,09

45,85

134 D.1 411354174R00 m2 5,63
5,63

135 D.1 411361821R00 t 148,40
148,40

136 D.1 416021121RT1 m2 2,87
2,87

137 D.1 416061120RT1 m2 11,58
11,58

138 D.1 417321414R00 m3 62,89
23,77

2,62

14,63

21,87

139 D.1 417321414R00 m3 6,97
0,63

5,43

0,91

140 D.1 417351115R00 m2 698,01
330,30

367,70

141 D.1 417351115R00 m2 185,86
185,86

142 D.1 417351116R00 m2 698,01
698,01

143 D.1 417351116R00 m2 185,86
185,86

43
144 D.1 430321414RT1 m3 17,03

13,20

3,83

145 D.1 430361821R00 t 1,07
1,07

146 D.1 434121490RT1 kg 982,10
982,10

147 D.1 434121490RT2 kpl 1,00
1,00

63
148 D.1 631312621R00 m3 72,01

72,01

149 D.1 631313621R00 m3 22,07
22,07

150 D.1 631315811RN1 m3 63,16
63,16

151 D.1 631316231R00 m2 647,25
647,25

152 D.1 631319171R00 m3 0,42
0,42

153 D.1 631319173R00 m3 22,07
22,07

154 D.1 631319175R00 m3 63,16
63,16

155 D.1 631319183R00 m3 5,36
5,36

156 D.1 631319185R00 m3 22,99
22,99

157 D.1 631361921RT4 t 4,38
4,38

158 D.1 632411115R00 m2 1 577,61
1 577,61

159 D.1 632922953R00 m2 3,00
3,00

64
160 D.1 648991113RT5 m 20,80

(22,375+48,82+1,8+15,7+56,3)   

(10,48+17,75+8,17)   

Izolace pod příčky typová š. do 200 mm -založení příček na hrubou podlahu
(1,0+6,485+1,1+8,3+3,1+1,1+2,2+1,1)   

(34,65+76,765+76,645+104,625+130,34)   

(5,6*2+5,675*2+5,6*7+3,2+7,6+2,0+7,6+3,0+8,04+3,25+3,15+7,5+3,96+5,965+12,2+10,12+5,6+3,2+7,6)   

Dilatace příček od stropu š. do 100 mm, tl.30 mm
181,395   

Dilatace příček od stropu š. do 150 mm (200 mm), tl.30 mm
603,145   

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC1
(1,05*1,55+7,21*3,8+7,3*3,15)*0,18   

Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC3-XF1 -markýza
3,35*1,68*0,17   

Stropy deskové ze železobetonu C 30/37-XC1
(12,0*5,64+11,95*16,45+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)*0,25   

(12,0*5,64+12,0*16,55+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)*0,25   

(11,55*26,05*0,2)   

Bednění stropů deskových vč.prostupů, bednění vlastní -zřízení
(1,05*1,55+7,21*3,8+7,3*3,15)   

(12,0*5,64+11,95*16,45+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)   

(12,0*5,64+12,0*16,55+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)   

(11,55*3,97)   

Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení -markýza
3,35*1,68   

Bednění stropů deskových vč.prostupů, vlastní - odstranění
(1,05*1,55+7,21*3,8+7,3*3,15)   

(12,0*5,64+11,95*16,45+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)   

(12,0*5,64+12,0*16,55+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)   

(11,55*3,97)   

Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění -markýza
3,35*1,68   

Bednění čel stropních desek, zřízení
(12,15+7,21)*2*(0,18+0,25)   

(66,4+36,98)*2*(0,25+0,25)+(66,4+31,32)*2*(0,25+0,25)+(11,55+3,97)*2*(0,2+0,25)   

Bednění čel stropních desek, zřízení -markýza
3,35*0,16+1,68*0,17   

Bednění čel stropních desek, odstranění
(12,15+7,21)*2*(0,18+0,25)   

(66,4+36,98)*2*(0,25+0,25)+(66,4+31,32)*2*(0,25+0,25)+(11,55+3,97)*2*(0,2+0,25)   

Bednění čel stropních desek, odstranění -markýza
0,8216   

Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení
(1,05*1,55+7,21*3,8+7,3*3,15)   

(12,0*5,64+11,95*16,45+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)   

(12,0*5,64+12,0*16,55+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)   

(11,55*3,97)   

Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení -markýza
3,35*1,68   

Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění
(1,05*1,55+7,21*3,8+7,3*3,15)   

(12,0*5,64+11,95*16,45+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)   

(12,0*5,64+12,0*16,55+12,4*31,32+15,65*29,77+20,75*26,05)   

(11,55*3,97)   

Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění -markýza
3,35*1,68   

Výztuž stropů, trámů a věnců atiky z betonářské oceli 10505(R)
(66,272+61,624+1,144)*1,15   

Podhledy SDK,1x RB deska 12,5mm+tmelení(Q2)+penetrace+2x paropropust.oětruvzd.nátěr -skladba PU.4
2,87   

Zavěš.akust.kazet.podhled-kazeta 600x600mm,hrana E15, s izol.tl. 50 mm -skladba PU.3
11,58   

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1
(3,2+7,6+5,6+3,24+4,92+5,6*11+5,675*2+3,2+7,6+2,0+7,6+3,2*2+5,6*2+3,2*5+7,6*10+3,4*2+3,37)*0,4*0,25   

(1,55+6,0+5,6+3,25)*0,4*0,4   

(3,2+7,6+5,6+3,24+4,92+5,6*11+5,675*2+3,2*2+7,6*2+2,0+5,6+3,2+1,55+11,6+3,25)*0,4*0,25   

(5,6*3+5,675*2+3,6*2+7,6*2+4,6)*0,4*0,75+(5,6*5)*0,2*0,95   

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1 -atiky
(1,05+5,6+3,86+7,5+3,15)*0,2*0,15   

(12,0+6,0+4,45+12,0+14,87+12,4+1,55+15,65+9,6+26,0+66,4)*0,2*0,15   

(11,55+3,57)*2*0,2*0,15   

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
237,68*(0,4+0,25)*2+16,4*(0,4+0,25)*2   

146,31*0,65*2+55,15*1,0*2+28,0*1,2*2   

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení -atiky
(21,16+180,92+30,24)*0,4*2   

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
698,007   

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění -atiky
185,856   

Schodiště
Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30-XC1, vč.bednění
(1,445*3,47*0,337)*4+(3,97*1,5*0,2)*4+(0,15*0,31*1,5)*48/2   

(7,98*1,5*0,25)+(0,15*0,31*1,5)*24/2   

Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)
0,93*1,15   

Venkovní ocel.schodiště -výroba, dodávka a montáž
854*1,15   

Venkovní ocel.schodiště-pororošty - dodávka a montáž
1   

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-XC1 -skl.P.1.9+P.3.2 + P1.1+P1.3+P1.4
(4,04*0,05)+(3,47*1,6*0,04)+(21,41+657,88+275,23)*0,075   

Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25-XC1 -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.7+P.1.10
(78,36*0,105)+(51,06*0,105)+(49,92*0,12)+(22,64*0,11)   

Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37-XD2-XC3 -skl.P.1.6+P.1.8
(297,53*0,135)+(143,7*0,16)   

Hlazení betonových mazanin, strojně -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.6+P.1.7+P.1.8+P.1.9+P.1.10
78,36+51,06+297,53+49,92+143,7+4,04+22,64   

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm -skl.P.1.9+P.3.2
(4,04*0,05)+(3,47*1,6*0,04)   

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.7+P.1.10
(78,36*0,105)+(51,06*0,105)+(49,92*0,12)+(22,64*0,11)   

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm -skl.P.1.6+P.1.8
(297,53*0,135)+(143,7*0,16)   

Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl. 8 - 12 cm -skl.P.1.5
(51,06*0,105)   

Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl.12 - 24 cm -skl.P.1.8
(143,7*0,16)   

Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.6+P.1.7+P.1.8+P.1.9+P.1.10+P.3.2
(78,36+51,06+297,53+49,92+143,7*2+4,04+22,64+5,552)*1,25*0,0044   

Samonivelační cementový potěr -skl.P.1.1+P.1.2+P.1.3+P.1.4+P.1.5+P.1.6+P.1.7+P.1.9+P.1.10+P.1.11+P.1.12+P.1.13+P.3.2
21,41+78,36+657,88+275,23+51,06+297,53+49,92+4,04+22,64+5,58+6,76+101,65+5,552   

Kladení dlaždic 50x50x5 cm na stavitel. terče plast. vč.dodávky -provedení dle pozn.12
3,0   

Výplně otvorů
Osazení parapet.desek plast. a lamin.š.20cm vč.dodávky parapetní MDF desky



20,80

58
161 D.2.5 589117174RT1 m2 271,50

271,50

5a
162 D.1.5 573231106 m2 194,00
163 D.1.5 577134221 m2 194,00
164 D.1.5 919122111 m 11,00
165 D.1.5 919112212 m 11,00

5b
166 D.1.5 564851111 m2 85,00
167 D.1.5 564851111 m2 85,00
168 D.1.5 596412211 m2 85,00
169 D.1.5 592460160 m2 89,00
170 D.1.5 599432111 m2 85,00

5c
171 D.1.5 564851111 m2 17,50
172 D.1.5 564851111 m2 17,50
173 D.1.5 596212210 m2 17,50
174 D.1.5 592450200 m2 19,00

5d
175 D.1.5 564861111 m2 282,00
176 D.1.5 596212212 m2 282,00
177 D.1.5 592450200 m2 289,00

5e
178 D.1.5 564851111 m2 95,00
179 D.1.5 564851111 m2 95,00
180 D.1.5 596212211 m2 95,00
181 D.1.5 592450200 m2 99,00

5f
182 D.1.5 564861111 m2 30,00
183 D.1.5 567121109 m2 30,00
184 D.1.5 573231106 m2 30,00
185 D.1.5 577134221 m2 30,00

5g
186 D.1.5 637121111R m2 131,00

61
187 D.1 602011193R00 m2 411,77

411,77

188 D.1 602011193R00 m2 956,31
956,31

189 D.1 602011193RU1 m2 654,81
654,81

190 D.1 602011211RT1 m2 682,74
682,74

191 D.1 602011261R00 m2 411,77
411,77

192 D.1 610991111R00 m2 111,51
50,98

12,68

47,85

193 D.1 612405951RT1 m2 3 111,62
3 111,62

194 D.1 612421331RT2 m2 218,54
225,29

-13,22

6,47

195 D.1 615481111R00 m2 10,88
10,88

62
196 D.1 620991121R00 m2 191,37

53,28

116,23

21,86

197 D.1 622311526RU1 m2 57,05
57,05

198 D.1 622311526RV1 m2 57,05
57,05

199 D.1 622311735RT3 m2 115,15
115,15

200 D.1 622311736RT3 m2 1 349,85
1 138,17

518,20

-53,28

-116,23

-21,86

-115,15

201 D.1 622311754RT3 m2 40,73
19,19

21,54

202 D.1 622421495R00 m2 1 579,09
1 579,09

93
203 D.1 931941211R00 m 8,00

8,00

204 D.1 931961115RR1 m2 3,06
3,06

205 D.1 931961115RR1 m2 11,12
11,12

206 D.1 931961115RR1 m2 118,43
118,43

207 D.1 931961115RR5 m2 69,85
69,85

208 D.1 935813213R00 m 460,00
460,00

94
209 D.2.5 941941031R00 m2 659,97

659,97

210 D.2.5 941941191R00 m2 659,97
659,97

211 D.2.5 941941831R00 m2 659,97
659,97

212 D.2.5 941955004R00 m2 240,00
213 D.2.5 943943221R00 m3 86,27
214 D.2.5 943943292R00 m3 86,27
215 D.2.5 943943821R00 m3 86,27
216 D.1 941941031R00 m2 2 045,51

1 271,09

380,35

394,07

217 D.1 941941191R00 m2 6 136,54
6 136,54

218 D.1 941941831R00 m2 2 045,51
2 045,51

219 D.1 941955003R00 m2 1 621,21
1 621,21

220 D.1 941955005R00 m2 237,40

0,5*2+3,6*4+1,2*1+1,8*1+2,4*1   

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
Odstranění tenis.hřišť a cvičné stěny vč.ekolog.likvidace na skládce
271,5   

Vozovka z asfaltového betonu vyrovnávka a přetah obrusnou vrstvou tl 40 mm
Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 kg/m2
Asfaltový beton ACO 11 (ABS I) vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu přes 3m
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu
Parkovací stání ze zatravňovací dlažby tl 420 mm
Podklad z ŠDa tl 15 cm pozhutnění
Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutnění
Kladení dlažby vegetační pozemních komunikací tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 100 m2
dlažba plošná betonová vegetační 600 x 400 x80 mm
Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem
Parkovací stání pro invalidu tl 420 mm
Podklad z ŠDa tl 15 cm pozhutnění
Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutnění
Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 50 m2
dlažba skladební betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní
Chodník ze zámkové dlažby nepojíždivý tl 320 mm
Podklad z ŠD tl 20 cm pozhutnění
Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2
dlažba skladební betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní
Chodník ze zámkové dlažby pojíždivý tl 420 mm
Podklad z ŠDa tl 15 cm pozhutnění
Podklad z ŠDb tl 15 cm pozhutnění
Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 100 m2
dlažba skladební betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní
Asfaltový spojovací chodník tl 340 mm
Podklad z ŠD tl 20 cm pozhutnění
Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I  SC C 3/4 tl 10 cm
Spojovací postřik ze silniční emulse množství 0,3 kg/m2
Asfaltový beton ACO 11 (ABS I) vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu přes 3m
Plocha z kačírku tl 50 mm
Okapový chodníček z kačírku tl 50 mm s udusáním
Úprava povrchů vnitřní
Kontaktní můstek pod omítky -skladba PP.1+PP.2
411,7666   

654,81   

Vyrovnávač nasákavosti/kontaktní můstek -skladba PP.3+PP.4
955,08+1,23   

Přednástřik -skladba PP.3

Omítka jádrová tloušťka vrstvy 15 mm -skladba PP.3+PP.8
654,81+27,93   

Omítka sádrová filcovaná tl.10mm -skladba PP1, PP2
411,7666   

Zakrývání výplní vnitřních otvorů
(1,615+1,95)*3,2*2+(2,0*2,2)*2*2+(2,4*2,2)*2   

(1,8*1,1)*2+(0,8*1,1)*2+(0,8*1,35)*2+(2,4*1,0)*2   

(3,2*1,0)*2+(3,6*1,0)*4+(2,4*1,0)+(2,06*1,8)+(1,2*1,2)+(1,36*2,2)+(2,06*2,95)+(2,06*2,2)+(2,0*2,95)   

Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků, profilů vnitř.omítek stěn
411,766+218,544+2481,305   

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, vč.ostění, s použitím suché maltové směsi -skl.PP.7
(11,7+5,6+2,55+2,65)*2*4,15+(1,2+1,4+1,2+1,4+0,815+0,9+1,585+0,9)*2*2,05   

-(1,5*1,5+0,5*1,2*2+0,7*2,1+2,0*4,15)   

(2,9*2+7,4)*0,27+(8,3*0,3)+(4,2*0,1)   

Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC
6,5*0,6*1,25+2,4*0,5*1,25*4   

Úprava povrchů vnější
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
(3,06*2,95+1,16*2,2+3,06*2,95+3,2*1,0+3,6*1,0*2+2,0*2,95+3,6*1,0*2+3,2*1,0+2,06*2,2+1,2*1,2)   

(2,46*2,2+1,36*2,2+2,0*2,2+3,06*2,95+2,4*1,0+5,6*2,5*4+3,2*1,8+3,6*1,8*2+2,0*1,8+3,6*1,8+4,0*1,8)   

(3,2*1,8+2,06*1,8+2,0*1,0+2,6*1,0+2,4*1,0+1,36*2,2+2,4*1,0)   

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 -nad terénem
(66,76+26,0+9,2+3,75+14,45+3,33+7,3+3,78+5,58+13,25+2,13+11,925+4,45+6,255+12,0)*0,3   

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm bez omítky -pod terénem
(66,76+26,0+9,2+3,75+14,45+3,33+7,3+3,78+5,58+13,25+2,13+11,925+4,45+6,255+12,0)*0,3   

Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou silikonovou zrn.1,5mm -skladba F2
115,15   

Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 180 mm s omítkou silikonovou zrn.1,5mm -skladba F1
(66,76+26,0+9,2)*8,22+(3,75+14,45)*10,67+(4,13+11,91)*2,45+(3,33+7,3+3,78+5,58)*3,33   

(11,86+1,55)*4,87+(13,25*8,22)+(12,65*3,305)+(2,13+11,925+4,45+6,255+12,0)*8,22   

-(3,06*2,95+1,16*2,2+3,06*2,95+3,2*1,0+3,6*1,0*2+2,0*2,95+3,6*1,0*2+3,2*1,0+2,06*2,2+1,2*1,2)   

-(2,46*2,2+1,36*2,2+2,0*2,2+3,06*2,95+2,4*1,0+5,6*2,5*4+3,2*1,8+3,6*1,8*2+2,0*1,8+3,6*1,8+4,0*1,8)   

-(3,2*1,8+2,06*1,8+2,0*1,0+2,6*1,0+2,4*1,0+1,36*2,2+2,4*1,0)   

-115,15   

Zatepl.systém, ostění, miner.desky KV 40 mm s omítkou silikonovou zrn.1,5mm
(8,96+5,56+8,96+5,2+5,6*2+7,9+5,6*2+5,2+6,46+3,6+6,86+5,76+6,4+8,96+4,4)*0,18   

(10,6*4+6,8+7,2*2+5,6+7,2+7,6+6,8+5,66+4,0+4,6+4,4+5,76+4,44)*0,18   

Příplatek k fasádnímu systémnu a KZS za systémové doplňky, lišty a příslušenství
57,048*2+1464,99805   

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Osazení kovové dilatační podlah.lišty vč.dodávky -provedení dle pozn.4
8   

Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 20 mm -provedení dle pozn.5
0,38*4,03*2   

Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 20 mm - zákl.kce krčku
(1,55+12,35)*0,8   

Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 20 mm - zdivo krčku
(1,55+12,35)*8,52   

Vložky do dilatačních spár, polystyren EPS 100 S, tl 180 mm -provedení dle pozn.3
12,7*5,5   

Dilatace podlah
460   

Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
94,75*5,67+18,05*6,8   

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
94,75*5,67+18,05*6,8   

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
94,75*5,67+18,05*6,8   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m
Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222
Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
(66,76+26,0+9,2)*9,72+(3,75+14,45)*12,17+(4,13+11,91)*3,65   

(3,33+7,3+3,78+5,58)*4,83+(11,86+1,55)*6,07+(13,25*10,02)+(12,65*5,505)   

(2,13+11,925+4,45+6,255+12,0)*10,72   

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
2045,51205*3   

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
2045,51205   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
1762,19*0,92   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy 3,5 m -



237,40

221 D.1 944944011R00 m2 2 045,51
2 045,51

222 D.1 944944031R00 m2 6 136,54
6 136,54

223 D.1 944944081R00 m2 2 045,51
2 045,51

224 D.1 949942101R00 h 250,00
250,00

95
225 D.1 952901110R00 m2 51,18

51,18

226 D.1 952901111R00 m2 1 762,19
1 762,19

227 D.1 953941717R00 kus 18,00
18,00

228 D.1 44984124 kus 18,00
18,00

229 D.1 953941719R00 sada 1,00
1,00

230 D.1 959950104RU1 hod 300,00
300,00

96
231 D.2.5 960010111RT1 soub 1,00
232 D.2.5 960010111RT2 soub 1,00
233 D.2.5 961044111R00 m3 17,88

17,88

234 D.2.5 962041314RT1 m2 197,40
197,40

235 D.2.5 968072559RT1 m2 10,00
236 D.2.5 968072641RT3 m2 195,00
237 D.2.5 968072643RT1 kus 1,00
238 D.1 960010111RT1 soub 1,00
239 D.1 960010111RT2 soub 1,00
240 D.1 965048130R00 m2 12,28

12,28

241 D.1 965081713R00 m2 12,28
12,28

242 D.1 968061125RT1 kus 4,00
4,00

243 D.1 968062350RT1 kus 2,00
2,00

244 D.1 968072451RT1 kus 1,00
1,00

245 D.1 968072559RT1 m2 7,28
7,28

97
246 D.1 725110814R00 soubor 1,00

1,00

247 D.1 725210821R00 soubor 1,00
1,00

248 D.1 725820801R00 soubor 1,00
1,00

249 D.1 725840850R00 kus 1,00
1,00

250 D.1 725840860R00 kus 1,00
1,00

251 D.1 735111869RT1 kpl 1,00
1,00

252 D.1 972011210RT1 kpl 1,00
1,00

253 D.1 972011210RT2 kpl 1,00
1,00

254 D.1 978013141R00 m2 218,54
225,29

-13,22

6,47

255 D.1 978059531R00 m2 31,00
39,48

-8,48

98
256 D.2.5 981011112RT3 m3 315,00
257 D.2.5 981011315R00 m3 736,87

736,87

258 D.1 981011314R00 m3 252,00
S

259 D.2.5 979081111R00 t 551,76
551,76

260 D.2.5 979081121R00 t 4 965,88
4 965,88

261 D.2.5 979082111R00 t 551,76
262 D.2.5 979082121R00 t 4 414,11

4 414,11

263 D.2.5 979086112R00 t 551,76
264 D.2.5 979087017R00 t 70,10
265 D.2.5 979087018R00 t 70,10
266 D.2.5 979093111R00 t 551,76
267 D.2.5 979990103R00 t 210,62

210,62

268 D.2.5 979990105R00 t 279,38
279,38

269 D.2.5 979990108R00 t 56,21
270 D.2.5 979990110R00 t 0,69
271 D.2.5 979990121R00 t 1,32

1,32

272 D.2.5 979990122R00 t 1,41
273 D.2.5 979990143R00 t 2,13

2,13

274 D.2.5 979990201R00 t 70,10
275 D.2.5 999281105R00 t 14,99

14,99

276 D.1 979081111R00 t 119,47
119,47

277 D.1 979081121R00 t 1 075,27
1 075,27

278 D.1 979082111R00 t 119,47
279 D.1 979082121R00 t 955,79

955,79

280 D.1 979086112R00 t 119,47
281 D.1 979093111R00 t 119,47
282 D.1 979990103R00 t 42,54

42,54

283 D.1 979990105R00 t 64,23
64,23

284 D.1 979990108R00 t 12,21
285 D.1 979990121R00 t 0,18
286 D.1 979990122R00 t 0,31

(8,4+3,47)*2*10,0   

Montáž ochranné sítě z umělých vláken
2045,51205   

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
2045,51205*3   

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
2045,51205   

Nájem za hydraulickou zvedací plošinu vč.přistavení a dopravy
250   

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
3,2*1,0*2+3,6*1,0*4+2,4*2,1+1,2*1,2+1,36*2,2+2,06*2,95+2,06*2,2+2,0*2,95+2,0*2,2   

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
1742,39+19,8   

Osazení hasících přístrojů na stěnu
18   

Přístroj hasicí práškový 6kg s has.schopn.21A
18   

Výstražné a bezp.značky a tabulky - osazení a dodávka (30 x tabulky plast, rozměr 300 x 150mm)
1   

Stavební přípomoce pro profese
300   

Bourání konstrukcí
Odpojení objektů od inženýrských sítí
Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby
Bourání základů z betonu prostého
0,5*0,5*1,2*4+0,5*0,9*1,2*2+(9+4)*1,2*0,5*2   

Bourání oplocení z bet.prefa v.2,1 m
94,0*2,1   

Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 vč.ekolog.likvidace na skládce
Demontáž plech.garáž.buněk vč.odvozu a uskladnění
Odstranění venkovního posezení s krbem vč.ekolog.likvidace na skládce
Odpojení objektů od inženýrských sítí
Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30%
1,2*1,4*2+0,815*0,9+1,585*0,9+2,55*2,65   

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -dle pozn.5
1,2*1,4*2+0,815*0,9+1,585*0,9+2,55*2,65   

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 -dle pozn.2, vč.ekolog.likvidace na skládce
4   

Vybourání  dřev.okna a mříže dle pozn.1 vč.ekolog.likvidace na skládce
1+1   

Vybourání vnitřních dveří vč.kovových dveřních zárubní -dle pozn.3 vč.ekolog.likvidace na skládce
1   

Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 -dle pozn.2 vč.ekolog.likvidace na skládce
2,8*2,6   

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Demontáž klozetů kombinovaných
1   

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
1   

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
1   

Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1
1   

Demontáž ramene sprchy
1   

Demontáž stáv.otop.těles, oprava a nátěr těles, zpětná montáž (předpoklad 3 kusy)
1   

Prostupy ve střešní kci technického objektu -provedení systémovými průchodkami dle TZ
1   

Prostupy ve střešní kci šatnového objektu -provedení systémovými průchodkami dle TZ
1   

Otlučení omítek vnitřních stěn, vč.ostění v rozsahu do 30 %
(11,7+5,6+2,55+2,65)*2*4,15+(1,2+1,4+1,2+1,4+0,815+0,9+1,585+0,9)*2*2,05   

-(1,5*1,5+0,5*1,2*2+0,7*2,1+2,0*4,15)   

(2,9*2+7,4)*0,27+(8,3*0,3)+(4,2*0,1)   

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 -dle pozn.5
(1,2+1,4+1,2+1,4+0,815+0,9+1,585+0,9)*2*2,1   

-0,7*2,02*6   

Demolice
Demolice budov rozebráním, lignátové Unimo buňky vč.odvozu a uskladnění
Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.rozebíráním-objekt A FITTNESS
5,3*31,67*4,39   

Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 25%,MVC,post.rozebíráním
Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
210,623+279,376+56,213+0,689+1,321+1,414+2,128   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
551,764*9   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
551,764*8   

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km
Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
156,237+54,386   

Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm+omítky
141,487+97,34+31,251+9,298   

Poplatek za skládku suti - železobeton
Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
1,056+0,265   

Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina
Poplatek za skládku suti - polystyren
1,461+0,344+0,323   

Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
0,2369+14,7565   

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
42,54+64,232+12,21+0,18+0,312   

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
119,474*9   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
119,474*8   

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
42,54   

Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm+omítky
64,232   

Poplatek za skládku suti - železobeton
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina



H01
287 D.1 998011002R00 t 1 993,64

1 993,64

288 D.1 998012022R00 t 6 753,14
6 753,14

711
289 D.1 711171559R00 m2 1 751,62

1 751,62

290 D.1 283220182 m2 2 014,36
1 751,62

262,74

291 D.1 711172559R00 m2 182,01
182,01

292 D.1 283220182 m2 218,41
182,01

36,40

293 D.1 711191172R00 m2 3 503,24
3 503,24

294 D.1 67390529 m2 4 203,88
3 503,24

700,65

295 D.1 711191171R00 m2 1 751,62
1 751,62

296 D.1 67390529 m2 2 101,94
1 751,62

350,32

297 D.1 711191271R00 m2 182,01
182,01

298 D.1 67390529 m2 227,51
182,01

45,50

299 D.1 711191272R00 m2 364,02
364,02

300 D.1 67390529 m2 455,02
364,02

91,00

301 D.1 711767270RA1 kpl 1,00
1,00

302 D.1 998711102R00 t 12,98
12,98

712
303 D.1 712348107RT2 kus 9,00

9,00

304 D.1 712851212RAB m2 152,10
152,10

305 D.1 712851413RAG m2 55,49
55,49

306 D.1 712851413RAH m2 1 607,60
1 607,60

307 D.1 712851413RAI m2 36,90
36,90

308 D.1 998712102R00 t 177,76
177,76

713
309 D.1 713121111R00 m2 674,21

21,41

78,36

51,06

297,53

49,92

143,70

4,04

22,64

5,55

310 D.1 283754806 m2 150,89
143,70

7,19

311 D.1 28375480 m2 316,65
301,57

15,08

312 D.1 28375481 m2 234,56
223,39

11,17

313 D.1 28375635 m2 5,83
5,55

0,28

314 D.1 713121118RU1 m 1 185,17
1 185,17

315 D.1 713121121R00 m2 933,11
657,88

275,23

316 D.1 283754803 m2 288,99
275,23

13,76

317 D.1 283754804 m2 979,77
933,11

46,66

318 D.1 283754805 m2 690,77
657,88

32,89

319 D.1 713131121R00 m2 182,01
182,01

320 D.1 28375480 m2 191,11
182,01

9,10

321 D.1 713141127R00 m2 112,32
112,32

322 D.1 28375480 m2 117,94
112,32

5,62

323 D.1 713191100RT9 m2 716,80
716,80

324 D.1 998713102R00 t 7,91
7,91

720
325 D.1 720-R01 kpl 1,00

1,00

326 D.2 720-R02 kpl 1,00
1,00

327 D.2 720-R03 kpl 1,00
1,00

328 D.2 720-R04 kpl 1,00
1,00

329 D.1 720-R02 kpl 1,00
1,00

728
330 D.1 728-R01 kpl 1,00

1,00

Budovy občanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
8733,3712-6753,1428+13,4105   

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m
6753,1428   

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně
(66,4*29,82-3,82*9,2-6,075*17,82-11,925*13,37+12,4*1,5+1,53*0,85+7,19*4,2+3,33*7,3)   

Fólie mPVC tl. 1,5 mm š. 2150 mm
1751,61755   

;ztratné 15%; 262,7426325   

Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně
(66,4*1,03)+(34,45*1,33)+(54,69*0,75)+(26,0*1,03)   

Fólie mPVC tl. 1,5 mm š. 2150 mm
182,008   

;ztratné 20%; 36,4016   

Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná 2x
(66,4*29,82-3,82*9,2-6,075*17,82-11,925*13,37+12,4*1,5+1,53*0,85+7,19*4,2+3,33*7,3)*2   

Textilie netkaná PP 500 g/m2
3503,2355   

;ztratné 20%; 700,6471   

Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, zpevněná vpichováním
(66,4*29,82-3,82*9,2-6,075*17,82-11,925*13,37+12,4*1,5+1,53*0,85+7,19*4,2+3,33*7,3)   

Textilie netkaná PP 500 g/m2
1751,61775   

;ztratné 20%; 350,32355   

Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá, zpevněná vpichováním-skl.PP.9
(66,4*1,03)+(34,45*1,33)+(54,69*0,75)+(26,0*1,03)   

Textilie netkaná PP 500 g/m2
182,008   

;ztratné 25%; 45,502   

Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá,zpevněná vpichováním 2x -skl.PP.9
(66,4*1,03+34,45*1,33+54,69*0,75+26,0*1,03)*2   

Textilie netkaná PP 500 g/m2
364,016   

;ztratné 25%; 91,004   

Opracování prostupů spodnbí stavbou tlak.pažnicemi s přírubou
1   

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
12,9785   

Izolace střech (živičné krytiny)
Atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC DN 75, prodloužení nástavcem -dle pozn.10
1+7+1   

Plochá střecha-atika,fólie PVC-P,tepel.izolace XPS tl.100 -celá skladba PP.6
(10,95*2+3,37*2+66,76*2+30,72*2-3,83-11,91+11,87+7,135*2)*0,65   

Plochá střecha,fólie PVC-P+kačírek,tep.izolace EPS tl.200-310mm -celá skladba ST.3
(11,87*1,07)+(3,6*6,065)+(7,3*2,87)   

Plochá střecha,fólie PVC-P+kačírek,tep.izolace EPS tl.200-370mm -celá skladba ST.2
(11,4*6,075)+(11,925*15,85)+(12,76*30,72)+(14,89*29,17)+(11,91*25,32)+(8,72*25,395)   

Plochá střecha,fólie PVC-P+kačírek,tep.izolace EPS tl.200-390mm -celá skladba ST.1
(10,95*3,37)   

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
177,7552   

Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
21,41   

18,01+9,73+2,87+14,07+33,68   

4,4+6,35+6,55+6,19+7,82+7,79+6,06+5,9   

176,34+12,59+59,56+49,04   

11,35+22,73+15,84   

63,21+80,49   

4,04   

22,64   

5,552   

Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm -skl.P.1.8
143,7   

;ztratné 5%; 7,185   

Deska polystyrenová XPS tl. 100mm -skl.P.1.6+P.1.9
297,53+4,04   

;ztratné 5%; 15,0785   

Deska polystyrenová XPS tl. 120mm -skl.P.1.1+ P.1.2+P.1.5+P.1.7+P.1.10
21,41+78,36+51,06+49,92+22,64   

;ztratné 5%; 11,1695   

Deska polystyrenová kročejová EPS T 4000 N/m2 tl. 40 mm -skl.P.3.2
5,552   

;ztratné 5%; 0,2776   

Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky pásku 15x100x1000 mm
88,81+408,95+554,41+133,0   

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá
47,27*2+46,7*6+47,65*2+36,64+46,24+20,86+36,8+47,3   

39,26+39,25+39,08+38,74+19,04+15,06+8,07+15,27+7,82+19,57+15,03+19,04   

Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm -skl.P.1.4
275,23   

;ztratné 5%; 13,7615   

Deska polystyrenová XPS tl. 60 mm -skl.P.1.3+P.1.4
657,88+275,23   

;ztratné 5%; 46,6555   

Deska polystyrenová XPS tl. 70 mm -skl.P.1.3
657,88   

;ztratné 5%; 32,894   

Izolace tepelná stěn přichyc.drátem
(66,4*1,03)+(34,45*1,33)+(54,69*0,75)+(26,0*1,03)   

Deska polystyrenová XPS tl. 100mm -skl.PP.9
(66,4*1,03)+(34,45*1,33)+(54,69*0,75)+(26,0*1,03)   

;ztratné 5%; 9,1004   

Izolace tepelná střech, 1 vrstvá  -koruna atiky
(10,95*2+3,37*2+66,76*2+30,72*2-3,83-11,91+11,87+7,135*2)*0,48   

Deska polystyrenová XPS tl. 100mm -koruna atiky
112,32   

;ztratné 5%; 5,616   

Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie -skl.P.1.2+P.1.5+P.1.6+P.1.8+P.1.9+P.1.10
(78,36+51,06+297,53+143,7+4,04+22,64)*1,2   

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
7,9141   

Zdravotně technické instalace
D.1.4.a - Zdravotně technické instalace-vnitřní kanalizace a vodovod - viz samostatný soupis prací
1   

D.2.2 - Vodovodní a kanalizační přípojka - viz samostatný soupis prací
1   

D.2.3 - Dešťová kanalizace, vsakování - viz samostatný soupis prací
1   

D.2.4 - Přeložka NTL plynovodu - viz samostatný soupis prací
1   

D.1.4.a - Zdravotně technické instalace-vnitřní plynovod - viz samostatný soupis prací
1   

Vzduchotechnika
D.1.4.b - Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací
1   



730
331 D.1 730-R01 kpl 1,00

1,00

764
332 D.1 764211401R00 m2 5,00

5,00

333 D.1 764211402R00 m2 15,00
15,00

334 D.1 764233410R00 m 65,00
65,00

335 D.1 764233460R00 m 12,00
12,00

336 D.1 764233461R00 m 222,50
222,50

337 D.1 764233470R00 m 13,00
13,00

338 D.1 764898301R00 m 20,50
20,50

339 D.1 764898302R00 m 4,50
4,50

340 D.1 764898303R00 m 77,50
77,50

341 D.1 998764102R00 t 2,26
2,26

766
342 D.1 766-101.R01 kus 4,00

4,00

343 D.1 766-102.R01 kus 11,00
11,00

344 D.1 766-103.R01 kus 14,00
14,00

345 D.1 766-104.R01 kus 1,00
1,00

346 D.1 766-105.R01 kus 5,00
5,00

347 D.1 766-106.R01 kus 6,00
6,00

348 D.1 766-107.R01 kus 6,00
6,00

349 D.1 766-108.R01 kus 1,00
1,00

350 D.1 766-113.R01 kus 1,00
1,00

351 D.1 766-114.R01 kus 3,00
3,00

352 D.1 766-201.R01 kus 4,00
4,00

353 D.1 766-202.R01 kus 2,00
2,00

354 D.1 766-203.R01 kus 4,00
4,00

355 D.1 766-204.R01 kus 2,00
2,00

356 D.1 766-205.R01 kus 1,00
1,00

357 D.1 766-206.R01 kus 1,00
1,00

358 D.1 766-207.R01 kus 1,00
1,00

359 D.1 766-208.R01 kus 1,00
1,00

360 D.1 998766102R00 t 6,29
6,29

767
361 D.1 767-101.R01 kus 1,00

1,00

362 D.1 767-102.R01 kus 1,00
1,00

363 D.1 767-103.R01 kus 1,00
1,00

364 D.1 767-104.R01 kus 1,00
1,00

365 D.1 767-105.R01 kus 1,00
1,00

366 D.1 767-106.R01 kus 1,00
1,00

367 D.1 767-107.R01 m2 49,00
49,00

368 D.1 767-108.R01 kus 1,00
1,00

369 D.1 767-109.R01 kpl 1,00
1,00

370 D.1 767-110.R01 kpl 1,00
1,00

371 D.1 767-111.R01 kus 2,00
2,00

372 D.1 767-112.R01 kus 2,00
2,00

373 D.1 767-113.R01 m 12,18
12,18

374 D.1 767-114.R01 kpl 1,00
1,00

375 D.1 767-115.R01 kpl 1,00
1,00

376 D.1 767-116.R01 kpl 1,00
1,00

377 D.1 767-117.R01 kpl 1,00
1,00

378 D.1 767-118.R01 kus 4,00
4,00

379 D.1 767-119.R01 kus 4,00
4,00

380 D.1 767-203.R01 kus 1,00
1,00

381 D.1 767-204.R01 kus 1,00
1,00

382 D.1 767-205.R01 kus 1,00
1,00

383 D.1 767-206.R01 kus 1,00
1,00

384 D.1 767-207.R01 kus 1,00
1,00

385 D.1 767-209.R01 kus 1,00
1,00

386 D.1 767-210.R01 kus 1,00
1,00

387 D.1 767-211.R01 kus 1,00

Vytápění
D.1.4.c - Vytápění - viz samostatný soupis prací
1   

Konstrukce klempířské
Oplech.markýzy s krycí lištou z Ti Zn, do 30° rš.165+1760 mm ozn.KV/03
5   

Oplech.výdechů VZT z Ti Zn, ozn.KV/07
15   

Krycí lišta hydroizolace z Ti Zn, rš 165 mm ozn.KV/02
65   

Oplech.atiky z Ti Zn vč.zatah.pásu, rš 640 mm  ozn.KV/09
12,0   

Oplech.atiky z Ti Zn vč.zatah.pásu, rš 660 mm  ozn.KV/01
222,5   

Oplech.atiky z Ti Zn vč.zatah.pásu, rš 165+570 mm  ozn.KV/06
13   

Oplechování parapetů Al pl.lak., rš 110 mm ozn.KV/05
20,5   

Oplechování parapetů Al pl.lak., rš 290 mm ozn.KV/08
4,5   

Oplechování parapetů Al pl.lak., rš 310 mm ozn.KV/04
77,5   

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
2,2593   

Konstrukce truhlářské
M+D Dveře vnitřní 1000/2100mm EI 30 DP3+C vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/01
2+2   

M+D Dveře vnitřní 1000/2100mm vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/02
6+5   

M+D Dveře vnitřní 900/2100mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/03
9+5   

M+D Dveře vnitřní 800/2100mm EI 30 DP3+C vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/04
1   

M+D Dveře vnitřní 900/2100mm vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/05
2+3   

M+D Dveře vnitřní 800/2100mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/06
5+1   

M+D Dveře vnitřní 800/2100mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/07
6   

M+D Dveře vnitřní 900/2100mm EI 30 DP3+C vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/08
1   

M+D Dveře vnitřní 800/1970mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/16
1   

M+D Dveře vnitřní 600/1970mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy ozn.DV/17
3   

M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/01
4   

M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/02
2   

M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/03
4   

M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/04
2   

M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/05
1   

M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/06
1   

M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/07
1   

M+D Sanitární příčka s dveřmi  ozn.V/08
1   

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
6,29   

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
M+D Odvětrání výtahové šachty ozn.ZV/01
1   

M+D Ocelový žebřík ozn.ZV/02
1   

M+D Ocelový žebřík ozn.ZV/03
1   

M+D Ocelový poklop sněžné jámy ozn.ZV/04
1   

M+D Ocelový žebřík ozn.ZV/05
1   

M+D Ocelová podesta se zábradlím ozn.ZV/06
1   

M+D Poklop technologického kanálu ozn.ZV/07
49   

M+D Ocelová konstrukce u prosklené stěny ozn.ZV/08
1   

M+D Ocelové madlo ozn.ZV/09, 09b, 09c
1   

M+D Ocelové madlo ozn.ZV/10
1   

M+D Ocelové madlo ozn.ZV/11
2   

M+D Ocelové madlo ozn.ZV/12
2   

M+D Ocelový úhelník u vrat ozn.ZV/13 -provedení dle pozn.11
3,06+3,06+3,06+3,0   

M+D Zábradlí na vnitřním schodišti ozn.ZV/14, 14b
1   

M+D Zábradlí na vnitřním schodišti ozn.ZV/15, 15b
1   

M+D Zábradlí na venkovním schodišti ozn.ZV/16
1   

M+D Venkovní čistící zóna ozn.ZV/17, 17b  (6 kusů)
1   

M+D Ocelový poklop šachty ozn.ZV/18
4   

M+D Konstrukce pro VZT potrubí ozn.ZV/19
4   

M+D Dveře vnitř.oceloplech.2800/2600mm EI 45 DP1+C+K vč.zárubně,kování,gen.klíče,povrch.úpravy ozn.DV/15
1   

M+D Stěna vnitřní Al 1950/3200mm EI 45 DP1 ozn.PS/01
1   

M+D Stěna vnitřní Al 2000/2200mm EI 30 DP3+C+K ozn.PS/02
1   

M+D Stěna vnitřní Al 2000/2200mm ozn.PS/03
1   

M+D Stěna vnitřní Al 2400/2200mm ozn.PS/04
1   

M+D Okno vnitřní Al 1800/1100mm ozn.OK/101
1   

M+D Okno vnitřní Al 800/1100mm ozn.OK/102
1   

M+D Okno vnitřní Al 800/1350mm ozn.OK/103



1,00

388 D.1 767-213.R01 kus 1,00
1,00

389 D.1 767-301.R01 kus 1,00
1,00

390 D.1 767-302.R01 kus 1,00
1,00

391 D.1 767-303.R01 kus 1,00
1,00

392 D.1 767-304.R01 kus 1,00
1,00

393 D.1 767-305.R01 kus 1,00
1,00

394 D.1 767-306.R01 kus 1,00
1,00

395 D.1 767-307.R01 kus 1,00
1,00

396 D.1 767-308.R01 kus 1,00
1,00

397 D.1 767-309.R01 kus 1,00
1,00

398 D.1 767-310.R01 kus 1,00
1,00

399 D.1 767-311.R01 kus 1,00
1,00

400 D.1 767-401.R01 kus 2,00
2,00

401 D.1 767-402.R01 kus 4,00
4,00

402 D.1 767-403.R01 kus 2,00
2,00

403 D.1 767-404.R01 kus 2,00
2,00

404 D.1 767-405.R01 kus 4,00
4,00

405 D.1 767-406.R01 kus 1,00
1,00

406 D.1 767-407.R01 kus 4,00
4,00

407 D.1 767-408.R01 kus 1,00
1,00

408 D.1 767-409.R01 kus 1,00
1,00

409 D.1 767-410.R01 kus 2,00
2,00

410 D.1 767-411.R01 kus 1,00
1,00

411 D.1 767-412.R01 kus 1,00
1,00

412 D.1 767-413.R01 kus 6,00
6,00

413 D.1 767-501.R01 kpl 1,00
1,00

414 D.1 998767102R00 t 14,96
14,96

771
415 D.1 771101101R00 m2 449,98

449,98

416 D.1 771101142R00 m2 353,28
353,28

417 D.1 771101147RT1 m 581,75
581,75

418 D.1 771101210R00 m2 449,98
449,98

419 D.1 771120111R00 m 72,00
72,00

420 D.1 597642030 m2 11,88
10,80

1,08

421 D.1 771120211R00 m 72,00
72,00

422 D.1 597642030 m2 24,55
22,32

2,23

423 D.1 771130111R00 m 88,81
88,81

424 D.1 597642030 m2 9,77
8,88

0,89

425 D.1 771130211R00 m 54,58
54,58

426 D.1 597642030 m2 6,00
5,46

0,55

427 D.1 771212112R00 m2 6,96
6,96

428 D.1 597642030 m2 7,31
6,96

0,35

429 D.1 771212112R00 m2 449,98
449,98

430 D.1 597642030 m2 472,48
449,98

22,50

431 D.1 771578011RT4 m 408,95
408,95

432 D.1 771579795R00 m2 353,28
353,28

433 D.1 998771102R00 t 10,94
10,94

776
434 D.1 776412055RT1 m 554,41

554,41

435 D.1 776512055RT1 m2 1 126,75
491,33

388,52

246,91

436 D.1 776971118RT1 m2 22,64
22,64

437 D.1 776972130RA1 m2 11,95
11,95

438 D.1 998776102R00 t 18,19
18,19

777
439 D.1 777242890RT1 m2 101,65

101,65

440 D.1 777611901R00 m2 101,65
101,65

M+D Střešní kopulový světlík 1200/1200mm ozn.OK/13
6   

M+D Záchytný systém
1   

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
14,9645   

Podlahy z dlaždic
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
21,41+89,94+275,23+51,06+5,58+6,76   

Hydroizolační stěrka pod dlažby vodorovná
21,41+275,23+51,06+5,58   

Bandáž koutů a rohů
408,95+172,8   

Penetrace podkladu pod dlažby
449,98   

Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada
1,5*24*2   

Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
1,5*0,15*24*2   

;ztratné 10%; 1,08   

Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada
1,5*24*2   

Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
1,5*0,31*24*2   

;ztratné 10%; 2,232   

Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
28,88+1,87+12,96+10,9+25,8+8,4   

Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
88,81*0,1   

;ztratné 10%; 0,8881   

Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm
(0,15+0,31)*2*24*2+0,94*2+8,54   

Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
54,58*0,1   

;ztratné 10%; 0,5458   

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm -podesty
1,5*0,94+3,47*1,6   

Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
6,962   

;ztratné 5%; 0,3481   

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm
449,98   

Dlažba keramická 200x200x9 mm dle výběru investora
449,98   

;ztratné 5%; 22,499   

Spára podlaha - stěna, silikonem + separač.provazec
34,6*4+27,55*2+9,94+27,3+38,8+25,8*3+22,75+12,56+10,9+15,8   

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
353,28   

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
10,9352   

Podlahy povlakové
Gumová podlahovina-sokl - montáž a dodávka
263,3+82,96+36,2+42,5+15,46+25,95+48,08+39,96   

Gumová podlahovina-montáž a dodávka
(39,26-10,03)+47,27+(39,25-10,03)+46,7+46,7+46,7+(39,08-10,03)+46,7+(38,74-10,03)+46,7+46,7+47,65   

47,65+(19,04-6,52)+(15,06-2,365)+176,34+(8,07-1,0)+12,59+36,64+(15,27-6,73)+46,24+21,41+(7,82-1,0)   

20,86+(19,57-6,835)+36,8+(15,03-6,73)+47,3+(19,04-6,73)+59,56+49,04   

Rohož textilní pro dočištění jemných nečistot -skl.P.1.10
22,64   

Venkovní čistící zóna -kompletní provedení -skl.P.1.14
(1,9+2,9+1,7+1,2+2,35+1,9)*1,0   

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
18,19   

Podlahy ze syntetických hmot
Odstranění nátěru podlahy, vyspravení výtluků -skladba P.1.13
101,65   

Opravy podlah-epoxidová penetrace -skladba P.1.13
101,65   

1   

M+D Hliníková roleta s el.ovládáním 4000/2800mm ozn.RO/01
1   

M+D Dveře Al 1360/2200mm EI 30 DP1+C ozn.DV/101
1   

M+D Stěna s dveřmi Al 2060/2950mm EI 30 DP1+C ozn.DV/102
1   

M+D Stěna s dveřmi Al 2060/2200mm EI 30 DP1+C ozn.DV/103
1   

M+D Stěna s dveřmi Al 2000/2950mm ozn.DV/104
1   

M+D Dveře oceloplechové 2kř.3060/2950mm EI 30 DP3+C+K ozn.DV/105
1   

M+D Dveře Al 1160/2200mm EI 30 DP3+C ozn.DV/106
1   

M+D Dveře Al 1060/1600mm ozn.DV/107
1   

M+D Dveře Al 2000/2200mm EI 30 DP3+C+K ozn.DV/108
1   

M+D Dveře Al 1360/2200mm ozn.DV/109
1   

M+D Dveře oceloplechové 2kř.3060/2950mm EI 30 DP3+C+K ozn.DV/110
1   

M+D Dveře oceloplechové 2kř.3060/2950mm EI 30 DP3+C+S+K ozn.DV/111
1   

M+D Okno Al 3200/1000mm ozn.OK/01
2   

M+D Okno Al 3600/1000mm ozn.OK/02
4   

M+D Okno Al 2400/1000mm ozn.OK/03
1+1

M+D Okno Al 3200/1800mm ozn.OK/04
2   

M+D Okno Al 3600/1800mm ozn.OK/05
4   

M+D Okno Al 2000/1800mm ozn.OK/06
1   

M+D Okno Al 5600/2500mm EI 45 DP1 ozn.OK/07
4   

M+D Okno Al 2600/1000mm EI 30 DP1 ozn.OK/08
1   

M+D Okno Al 2000/1000mm EI 30 DP1 ozn.OK/09
1   

M+D Okno Al 2060/1800mm EI 30 DP1 ozn.OK/10
1+1   

M+D Okno Al 1200/1200mm EI 30 DP1 ozn.OK/11
1   

M+D Okno Al 2400/1000mm EI 30 DP1 ozn.OK/12
1   



441 D.1 777615214R00 m2 299,31
299,31

442 D.1 777615215RT1 m 133,00
133,00

443 D.1 998777102R00 t 2,72
2,72

781
444 D.1 781101142R00 m2 956,31

956,31

445 D.1 781101210R00 m2 956,31
956,31

446 D.1 781230121R00 m2 955,08
955,08

447 D.1 597813660 m2 1 002,83
955,08

47,75

448 D.1 781320121R00 m 6,40
6,40

449 D.1 597813660 m2 1,54
1,23

0,31

450 D.1 781419706R00 m2 956,31
956,31

451 D.1 781491001RA1 m2 956,31
956,31

452 D.1 998781102R00 t 14,20
14,20

783
453 D.1 783896110RT1 m2 1 561,18

721,60

551,24

288,34

454 D.1 783896110RT1 m2 5,52
5,52

455 D.1 783896120RT1 m2 49,46
49,46

456 D.1 783896130RT1 m2 113,99
113,99

457 D.1 783896140RT1 m2 2 481,31
461,57

689,36

172,33

569,56

612,45

-23,97

458 D.1 783896150RT1 m2 218,54
218,54

459 D.1 783896210RT1 m2 12,34
12,34

M21
460 D.1 210-R01 kpl 1,00

1,00

M22
461 D.1 220-R01 kpl 1,00

1,00

462 D.1 220-R02 kpl 1,00
1,00

M33
463 D.1 330030110RT1 kus 1,00

1,00

8
464 D.1.5 899331111 kus 4,00
465 D.1.5 899431111 kus 6,00

91
466 D.1.5 916131213 m 74,00
467 D.1.5 592170310 kus 77,00
468 D.1.5 916231213  m 36,00
469 D.1.5 592170160 kus 38,00
470 D.1.5 916331112  m 204,00
471 D.1.5 592170100 m 209,00
472 D.1.5 914511112 kus 2,00

2,00

473 D.1.5 404452250 kus 2,00
474 D.1.5 404452400 kus 2,00
475 D.1.5 404452530 kus 2,00
476 D.1.5 404452560 kus 4,00
477 D.1.5 914111111 kus 2,00
478 D.1.5 404400520 kus 2,00
479 D.1.5 915311111 kus 1,00
480 D.1.5 915111112 m 15,00
481 D.1.5 915611111 m 15,00

99
482 D.1.5 997221611 t 20,23
483 D.1.5 997221561 t 20,23
484 D.1.5 997221569 t 182,07
485 D.1.5 997013801 t 3,16
486 D.1.5 997221845 t 17,07
487 D.1.5 998223011 t 360,50
488 D.1.5 998225111 t 26,80

99-00
489 D.1.5 913121111 kus 10,00
490 D.1.5 952711180 kus 900,00
491 D.1.5 012103000 kus 1,00
492 D.1.5 012303000 kus 1,00
493 D.1.5 013254000 kus 1,00
494 D.1.5 027400001 kus 1,00
495 D.1.5 030001000 kus 1,00
496 D.1.5 030001000 kus 1,00
497 D.1.5 040001000 kus 1,00
498 D.1 012103000R00 kus 1,00
499 D.1 012303000R00 kus 1,00
500 D.1 005 00-0001.R kus 1,00
501 D.1 005 10-1010.R kus 1,00
502 D.1 005 12-1020.R kus 1,00
503 D.1 005 12-2010.R kus 1,00
504 D.1 005 12-4010.R kus 1,00
505 D.1 005-24-1010.R kus 1,00

Poznámka:

Zařízení staveniště
Zařízení staveniště  denní úklid stavby, zabezpečení výkopů

Inženýrská činnost  zajištění DIO a DIR vč rozhodnutí
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby
Geodetické práce po výstavbě
Měření osvětlení a měření hluku
Kompletační činnost
Zařízení staveniště
Provozní a územní vlivy
Koordinační činnost
Dokumentace skut.provedení stavby

Nátěry podlah betonových  epoxidové
49,92+143,7+4,04+101,65   

Nátěry podlah betonových  epoxidový -sokl
13,54+19,94+58,27+8,2+33,05   

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
2,7167   

Obklady (keramické)
Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady, vytažená do výšky obkladu -skladba PP.3, PP.4, PP.8
955,08+1,23   

Penetrace podkladu pod obklady -skladba PP.3, PP.4, PP.8
955,08+1,23   

Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele (flexibilním lepícím tmelem) do 300x300 mm -skladba PP3, PP4, PP.8
34,6*2,4*4+27,55*2,4*2+9,94*2,1+27,3*2,4+38,8*2,1+25,8*2,4*3+22,75*2,4+12,56*2,1+10,9*2,1+15,8*2,1   

Obkládačka 20x20 -dle výběru investora  -skladba PP.3, PP.4, PP.8
955,08   

;ztratné 5%; 47,754   

Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm
0,9*2+2,3*2   

Obkládačka 20x20 -dle výběru investora
(0,9*0,3)*2+(2,3*0,15)*2   

;ztratné 25%; 0,3075   

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
955,08+1,23   

Montáž a dodávka lišt k obkladům ukončovacích, nárožních
955,08+1,23   

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
14,2043   

Nátěry
Nátěr betonových povrchů 2x transp.+penetrace+cement.stěrka-stropy -skladba PU.1
47,27+39,26+47,27+39,25+46,7*3+39,08+46,7+38,74+46,7*2+47,65*2+19,04+15,06+4,4+18,01+9,73+6,35+22,64   

176,34+8,07+12,59+36,64+15,27+6,55+6,19+11,35+46,24+21,41+7,82+20,86+19,57+63,21+36,8+15,03+47,3   

19,04+14,07+7,82+22,73+7,79+15,84+80,49+59,56+49,04+6,06+5,9   

Nátěr betonových povrchů 2x transp.+penetrace+cement.stěrka-stropy -skladba ST.4
(3,17*1,5)+(1,5*0,17)+(3,17*0,16)   

Nátěr betonových povrchů 2x paropropust.,otěruvzd.+sádrová omítka+kontakt.můstek-stropy -skladba PU.2
33,68+15,78   

Nátěr betonových povrchů 2x paropropust.,otěruvzd.+vyspravení povrchu 30%-stropy -skladba PU.6
6,76+2,47+1,68+1,43+101,65   

Nátěr betonových povrchů 2x paropropust.,otěruvzd.+cement.stěrka-stěny -skladba PP.5
(138,9*3,2)-3,6*1,0*2-0,9*2,1*5-1,0*2,1*5+(63,9*0,8)-1,3*0,8*4-3,2*0,85   

(200,98*3,2)-1,8*2,1-1,74*2,1-1,0*2,1*10-0,9*2,1*5+(115,74*0,8)-1,2*0,8*6-3,2*0,85   

(48,88*3,2)-0,9*2,1*5-0,8*2,1-2,4*2,2-2,46*2,2+(16,43*2,8)-2,4*2,2-1,36*2,2   

(116,18*3,2)-1,0*2,1*5-0,9*2,1*3-0,8*2,1*5-2,0*2,2-1,8*2,1*2-3,06*2,95+(76,7*3,2)-1,0*2,1   

-0,8*2,1*3+(59,3*0,08)+(23,06*0,3)+(19,55*3,2)-1,0*2,1+(176,6*3,2)-1,25*3,2-1,0*2,1*3-0,9*2,1*5   

-0,8*2,1*2-3,06*2,95*2-1,16*2,2   

Nátěr omítek 2x paropropust.,otěruvzd.+váp.cem.omítka+kontakt.můstek-stěny -skladba PP.7
218,544   

Penetrace stávající betonové desky -skladba P.1.11+P.1.12
5,58+6,76   

Elektromontáže
D.1.4.d - Silnoproudá elektrotechnika - viz samostatný soupis prací
1   

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
D.1.4.e - Slaboproudá elektrotechnika - viz samostatný soupis prací
1   

D.1.4.f - MaR - viz samostatný soupis prací
1   

Montáže dopravních zařízení a vah
Výtah osobní -dle popisu v PD
1   

Vedení dálková a přípojná
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením  krycího hrnce
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích - obruby
Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm
Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm
Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník betonový zahradní  50 x 5 x 15 cm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
2   

sloupek Zn 60 - 350
patka hliníková HP 60
víčko plastové na sloupek 60
upínací svorka na sloupek US 60
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
značka dopravní svislá reflexní FeZn 500x700 mm
Předformátované vodorovné dopravní značení do 1 m2
Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou dělící čáry nepřerušovaně šířky 125 mm
Předznačení liniového značení
Přesun hmot
Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 9 x
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonového kód odpadu 170 101
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický výpočet
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO
Nájem dopravní značky základní přenosné vč sloupů a příchytek za 1 den/ nad 7 dní
Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby
Geodetické práce po výstavbě -  zaměření skutečného provedení
Dokumentace skutečného provedení stavby
Vytyčení stávajích sítí



S:

O:
R: D.1.4 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Vnitřní kanalizace

1 Potrubí z plastových trub PP DN 40 m 76,00000 170,05 12 923,80
2 Potrubí z plastových trub PP DN 50 m 234,00000 179,55 42 014,70
3 Potrubí z plastových trub PP DN 75 m 124,00000 223,25 27 683,00
4 Potrubí z plastových trub PP DN 110 m 311,00000 416,10 129 407,10
5 Potrubí z plastových trub PP DN 125 m 18,00000 591,85 10 653,30
6 Potrubí z plastových trub z PVC DN 110 m 24,00000 347,70 8 344,80
7 Potrubí z plastových trub z PVC DN 125 m 160,00000 429,40 68 704,00
8 Potrubí z plastových trub z PVC DN 150 m 42,00000 635,55 26 693,10
9 Potrubí z plastových trub z PVC DN 200 m 92,00000 782,80 72 017,60

10 Odvětrávací hlavice DN 110 ks 9,00000 589,00 5 301,00
11 Přivzdušńovací hlavice DN 110 ks 4,00000 947,15 3 788,60
12 Podlahová vpust DN 50 s nerezovou mřížkou 

150/150
ks 12,00000 1 501,00 18 012,00

13 podlahová vpust DN 50 se suchou klapkou a 
nerezovou mřížkou

ks 4,00000 1 386,05 5 544,20

14 Podlahová vpust DN110 svislý odtok se 
zápachovým uzávěrem

ks 1,00000 2 707,50 2 707,50

15 Podlahová vpust DN75 svislý odtok se 
zápachovým uzávěrem

ks 6,00000 2 138,45 12 830,70

16 Vyvedení a upevnění výpustek DN 40-50 ks 67,00000 60,80 4 073,60
17 Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 ks 24,00000 90,25 2 166,00
18 Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu z 

VZT 
ks 5,00000 821,75 4 108,75

19 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 m 637,00000 17,10 10 892,70
20 Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 až 200 m 134,00000 22,80 3 055,20
21 Střešní vtok vyhřívaný DN 110 svislý odtok ks 8,00000 4 644,55 37 156,40
22 Střešní vtok vyhřívaný DN 110 boční odtok ks 2,00000 5 548,95 11 097,90
23 Požární ochraná manžeta ks 41,00000 1 206,50 49 466,50

Přesun hmot ks 1,00000 14 250,00 14 250,00

Díl: 2 Vnitřní vodovod
24 Potrubí z plastových trub z PPR 20 m 160,00000 141,55 22 648,00
25 Potrubí z plastových trub z PPR 25 m 230,00000 163,40 37 582,00
26 Potrubí z plastových trub z PPR 32 m 165,00000 188,10 31 036,50
27 Potrubí z plastových trub z PPR 40 m 93,00000 217,55 20 232,15
28 Potrubí z plastových trub z PPR 50 m 10,00000 358,15 3 581,50
29 Potrubí z plastových trub z PPR 63 m 32,00000 638,40 20 428,80
30 Potrubí z plastových trub z PPR 90 m 45,00000 1 159,00 52 155,00
31 Potrubí z pozinkovaných trub závitových DN 

25
m 4,00000 541,50 2 166,00

32 Potrubí z pozinkovaných trub závitových DN 
32

m 36,00000 568,10 20 451,60

33 Potrubí z pozinkovaných trub závitových DN 
50

m 53,00000 817,00 43 301,00

34 Návleková tepelná izolace do DN 22 (vrstva 
do 15 mm)

m 160,00000 34,20 5 472,00

35 Návleková tepelná izolace přes 22 do 42 mm 
(vrstva do 15 mm)

m 528,00000 49,40 26 083,20

36 Návleková tepelná izolace přes 42 do 62 mm 
(vrstva do 15 mm)

m 63,00000 83,60 5 266,80

37 Návleková tepelná izolace přes 62 do 92 mm 
(vrstva do 15 mm)

m 77,00000 92,15 7 095,55

38 Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 ks 104,00000 167,20 17 388,80
39 Zpětná klapka DN 1/2“ ks 13,00000 150,10 1 951,30
40 Zpětná klapka DN 1" ks 2,00000 267,90 535,80
41 Zpětná klapka DN 2" ks 2,00000 836,00 1 672,00
42 Zpětná klapka DN 3“ ks 3,00000 1 729,00 5 187,00
43 Kulový kohout KK 1/2“ ks 8,00000 148,20 1 185,60
44 Kulový kohout KK 3/4“ ks 8,00000 183,35 1 466,80
45 Kulový kohout KK 1“ ks 8,00000 241,30 1 930,40
46 Kulový kohout KK 5/4“ ks 3,00000 379,05 1 137,15
47 Kulový kohout KK 2“ ks 2,00000 838,85 1 677,70

Položkový rozpočet 

582 892,45

Podkladem a nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE,VODOVOD

517 062,20
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48 Kulový kohout KK 3“ ks 2,00000 2 280,00 4 560,00
49 Požární hydrant D25 s výzbrojí a hadicí délky 

30m
ks 4,00000 6 319,40 25 277,60

50 Ventil regulační 1/2“ regulační ventil pro 
cirkulační systémy teplé užitkové vody, PN 

ks 1,00000 1 720,45 1 720,45

51 Ventil regulační 3/4“ regulační ventil pro 
cirkulační systémy teplé užitkové vody, PN 

ks 4,00000 1 856,30 7 425,20

52 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 828,00000 34,20 28 317,60
53 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 828,00000 65,55 54 275,40
54 Teplovodní oběhové čerpadlo s časovým 

spínacím zařízením a termostatem
ks 1,00000 4 950,45 4 950,45

55 Nezámrzný výtokový ventil 1/2" ks 3,00000 2 539,35 7 618,05
56 Výtokový ventil na hadici 1/2" ks 13,00000 182,40 2 371,20
57 Potrubní oddělovač, 2", ochrana dle ČSN EN 

1717 do rizikové třídy 4 (BA), voda do 65°C, 
provozní tlak max.10 bar

ks 1,00000 8 149,10 8 149,10

58 Pojistný membránový ventil ks 2,00000 347,70 695,40
59 Expanzní nádoba 75l ks 1,00000 3 430,45 3 430,45
60 Vypouštěcí ventil 1/2" ks 2,00000 125,40 250,80
61 Plovákový ventil pro dopouštění požární 

nádrže 1"
ks 1,00000 905,35 905,35

62 Termostatický směšovací ventil proti opaření 
35-60 °C se zpětnými ventily

ks 1,00000 3 372,50 3 372,50

63 Požární ochraná manžeta ks 10,00000 1 206,50 12 065,00
Přesun hmot ks 1,00000 19 000,00 19 000,00
Demontáž klozetu ks 1,00000 190,00 190,00
Demontáž umyvadla ks 1,00000 190,00 190,00
Demontáž podlahové vpusti ks 1,00000 475,00 475,00
Demontáž vodovodní baterie ks 2,00000 95,00 190,00

Díl: 3 Zařizovací předměty
64 Klozet závěsný s odpadem vodorovným, 

včetně záchodového prkénka
ks 23,00000 4 835,50 111 216,50

65 Klozet ivalidní s  vodorovným odpadem, 
včetně záchodového prkénka

ks 1,00000 4 639,80 4 639,80

66 Předstěnový instalační systém pro závěsné 
klozety včetně tlačítka

ks 24,00000 4 523,90 108 573,60

67 Pisoár závěsný keramický s automatickým 
splachováním včetně baterie

ks 31,00000 9 424,95 292 173,45

68 Umyvadlo keramické se zápachovou 
uzávěrkou připevněné na stěně

ks 36,00000 1 961,75 70 623,00

69 Umyvadlo invalidní včetně zápachové 
uzávěrky

ks 1,00000 2 333,20 2 333,20

70 Baterie stojánková páková pro tělesně 
postižené s výpustí včetně rohových ventilů

ks 1,00000 1 856,30 1 856,30

71 Baterie umyvadlová stojánková, jednopáková 
s výpustí včetně rohových ventilů

ks 36,00000 1 591,25 57 285,00

72 Sprchová baterie nástěná jednopáková 
včetně hlavice sprchové

ks 52,00000 1 856,30 96 527,60

73 Sprchová zástěna ks 3,00000 7 495,50 22 486,50
74 Výlevka se sklopnou mřížkou nerezová ks 1,00000 6 156,00 6 156,00
75 Baterie k výlevce nástěnné jednopákové ks 1,00000 1 790,75 1 790,75
76 Sprchové žlábky dl 1000 m 3,00000 6 221,55 18 664,65
77 Nerezový sprchový žlábek s krycí mřížkou, 

odtooková vpust DN 110
m 60,00000 2 165,05 129 903,00

Přesun hmot ks 1,00000 14 250,00 14 250,00

Díl: 4 Výkopové práce
78 Hloubení zapažených a nezapažených rýh 

š.přes 600 do 2000 v hornině tř.3
m3 190,80000 302,00 57 621,60

79 Lože ze štěrkopísku m3 38,16000 1 060,00 40 449,60
80 Zásyp sypaniny se zhutněním m3 152,64000 127,00 19 385,28
81 Naložení, složení a odvoz přebytečného 

výkopku na skládku do 10 000m 
m3 38,16000 280,00 10 684,80

82 Poplatek za skládku t 66,78000 205,00 13 689,90

2 180 265,18Celkem Díl 1+ Díl2 + Díl3 + Díl 4

141 831,18

938 479,35
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S:
O:
R: D.1.4 a

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJcelkem
Díl: 1 Plynovod

1 Přípojka k plynoměrům závitová s ochozem 
DN 80

ks 1,00000 20 501,00 20 501,00

2 Manometr připojení M20x1,5 (0-25kPa) 
spodní vývod

ks 2,00000 934,80 1 869,60

3 Přípojka plynu ke strojům a zařízením DN 32 
z ocelových trub bezešvých

ks 2,00000 1 845,85 3 691,70

4 Armatury přírubové DN 80 kulové kohouty 
uzavírací

ks 3,00000 6 740,25 20 220,75

5 Kohout kulový plynový plnoprůtokový G KK 
1/2"

ks 3,00000 200,45 601,35

6 Kohout kulový plynový plnoprůtokový G KK 
3/4"

ks 4,00000 349,60 1 398,40

7 Kohout kulový plynový plnoprůtokový G KK 
5/4"

ks 2,00000 542,45 1 084,90

8 Ocelová chránička m 2,00000 703,00 1 406,00

9 Zkouška těsnosti nebo pevnosti potrubí 
plynového

ks 1,00000 821,75 821,75

10 Potrubí u ocelových trub bezešvých 
spojovaných svařováním DN 20

m 7,00000 356,25 2 493,75

11 Potrubí u ocelových trub bezešvých 
spojovaných svařováním DN 32

m 15,00000 512,05 7 680,75

12 Potrubí u ocelových trub bezešvých 
spojovaných svařováním DN 80

m 10,00000 1 085,85 10 858,50

13 Potrubí u ocelových trub bezešvých 
spojovaných svařováním DN 150

m 3,00000 1 605,50 4 816,50

14 Krycí dvojnásobný syntetický 
samozakládující nátěr potrubí DN do 50mm

m 30,00000 82,65 2 479,50

15 Odvzdušnění + odplynění plynového potrubí m 30,00000 21,85 655,50

16 Revizní zpráva a tlakové zkoušky sou
bor

1,00000 3 800,00 3 800,00

C E L K E M 84 379,95

Položkový rozpočet 

84 379,95

Podkladem a nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace.
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D.1.4.b VZT-slepý rozpočet-1 etapa revize

Zimní stadion,šatny pro mládež SO01 a SO02 - specifikace zařízení VZT etapa 1

Název zařízení množství cena / MJ Celkem

Šatny -  zařízení 1

1 .AN Vzduchotechnická  jednotka jako např. Danvent DV120, nebo Geniox Go27 1 kpl 572 870,90 572 870,90
Jednotka s rekuperační komorou (88,8%průměrná učínnost), ohřívací komorou,
ventilátorovou komorou , filtrační komorou F7/F5
včetně čídel a snímačů, a frekvenčních měničů
Ecodesign 2018 , max.hmotnost 3281 kg, min.účinnost B , SFPv = 2,42kW(m3/s)
ohřev 80/60°C 18,15 kW ** (35,6 kW) dle zvolené varianty
chlazení R410 A 0,0 kW

ventilátor přívod(m3/h) = 19440 dp ext(Pa)= 500
ventilátor odtah(m3/h) = 19440 dp ext(Pa)= 500

Příkon přívod = 2 x 3,9kW 400V/ 2 x 11,0A
Příkon odtah = 2 x 3,9kW 400V/ 2 x 11,0A

 /1/ Regulátory variabilního průtoku  VAV jako např. OPTIMA, NOTUS
BLC1, MP-Bus

1 .R 1  VAV 450x400 8 ks 9 563,65 76 509,20
1 .R 2  VAV D 315 4 ks 8 152,90 32 611,60
1 .R 3  VAV 315x315 4 ks 9 109,55 36 438,20
1 .R 4  VAV D 200 4 ks 7 751,05 31 004,20

 /1/ Regulátory konstantního průtoku  CAV jako např. OPTIMA, NOTUS
1 .R 5 CAV D 200 3 ks 1 805,00 5 415,00
1 .R 6 CAV D 160 1 ks 1 650,15 1 650,15

 /1/ Přívodní výusť s vířivým výtokem vzduchu jako např. VVM - Mandík
1 .F 1 500/C/V/P/24/R-TPM 001/96 58 ks 1 368,00 79 344,00
1 .F 2 500/C/V/P/16/R-TPM 001/96 1 ks 1 368,00 1 368,00

 /1/ Přívodní ventil kruhový - kovový jako např. KE - Elektrodesign
1 .F 3 D 160 9 ks 147,25 1 325,25

 /1/ Odvodní ventil kruhový - kovový jako např. KSO - Elektrodesign
1 .S 1 D 200 84 ks 187,15 15 720,60
1 .S 2 D 160 60 ks 147,25 8 835,00

 /1/ Přívodní výusť s vířivým výtokem vzduchu jako např. VVM - Mandík
1 .S 3 500/C/V/O/16/R-TPM 001/96 1 ks 1 030,75 1 030,75

 /1/ Stěnová mřížka uzavřená 12,5 - oboustaně
1 .W 1 SMU 800x200 26 ks 703,00 18 278,00
1 .W 2 SMU 500x200 8 ks 506,35 4 050,80

Protipožární klapky  v provedení se servopohonem jako např. PKTM - Mandík
BF 24-T pro napětí  24V a termoelektrickým spouštěním BAE 72-S

1 .V 1 klapka -90/CZ 1500x400 TPM 018/01 . 50 2 ks 9426 18852
1 .V 2 klapka -90/CZ 450x400 TPM 018/01 . 50 4 ks 5368 21470
1 .V 3 klapka -90/CZ 710x400 TPM 018/01 . 50 2 ks 6487 12973
1 .V 4 klapka -90/CZ 900x400 TPM 018/01 . 50 2 ks 6775 13551

Tlumiče hluku deskové
1 .U 1 100 x 795 114 ks 1 154,25 131 584,50

 /1/ Regulační klapka ruční s plast.ovládáním 
1 .K 1 D 355 4 ks 639,35 2 557,40
1 .K 2 D 315 1 ks 517,75 517,75
1 .K 3 D 250 7 ks 461,70 3 231,90
1 .K 4 D 200 1 ks 448,40 448,40
1 .K 5 D 160 5 ks 410,40 2 052,00

Protidešťové žaluzie
1 .Z 1 2.800 x 400 2 ks 3 629,00 7 258,00
1 .Z 2 1.250 x 400 1 ks 1 662,50 1 662,50

Síto do potrubí
1 .Z 3 2.520 x 800 1 ks 2 470,00 2 470,00

Potrubí čtyřhranné sk.I. ON 12 0405 pozinkované
tvarovek 25 % celkem cca 1020 m2 427,50 436 050,00
Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 355 mm celkem cca 35 bm 394,25 13799
D 315 mm celkem cca 75 bm 309,70 23228
D 250 mm celkem cca 125 bm 232,75 29094
D 200 mm celkem cca 185 bm 179,55 33217
D 160 mm celkem cca 65 bm 140,60 9139
Požární izolace EI30 15  m2 456,00 6 840,00
Protipožární pěna 750 ml 10 ks 1 092,50 10 925,00
Tepelná izolace ISOVER * např.
min.tl 50 mm, ochrana proti difůzním parám na přívodu čerstvého vzduchu 155  m2 399,00 61 845,00
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 250  kg 42,75 10 687,50

WC-veřejné bruslení  -  zařízení 6

6 .N 1 Potrubní diagonální ventilátor jako např. TD 800/200 1 kpl 4059,35 4 059,35
MBR 800/200 spojka 1 ks 578,55 578,55
RSK 800/200 zpětná klapky 1 ks 223,25 223,25
VBM 200 spojovací manžeta 2 ks 114,00 228,00
Tlumič hluku MAA 200-900 2 ks 1 394,60 2 789,20

ventilátor odtah(m3/h) = 450 dp ext(Pa)= 150 0,00
Příkon odtah = 102 W 230V/ 0,5A

6 .N 2 Potrubní diagonální ventilátor jako např. TD 350/125 1 kpl 2 665,70 2 665,70
MBR 350/125 spojka 1 ks 551,00 551,00
RSK 350/125 zpětná klapky 1 ks 163,40 163,40
VBM 125 spojovací manžeta 2 ks 88,35 176,70
Tlumič hluku MAA 125-600 2 ks 864,50 1 729,00

ventilátor odtah(m3/h) = 200 dp ext(Pa)= 90 0,00
Příkon odtah = 25 W 230V/ 0,11A

6 .N 3 Potrubní diagonální ventilátor jako např. TD 350/125 1 kpl 2 665,70 2 665,70
MBR 350/125 spojka 1 ks 551,00 551,00
RSK 350/125 zpětná klapky 1 ks 163,40 163,40
VBM 125 spojovací manžeta 2 ks 88,35 176,70
Tlumič hluku MAA 125-600 2 ks 864,50 1 729,00

ventilátor odtah(m3/h) = 100 dp ext(Pa)= 90 0,00
Příkon odtah = 25 W 230V/ 0,11A

 /1/ Odvodní ventil kruhový  - kovový jako např. KSO - Elektrodesign
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D.1.4.b VZT-slepý rozpočet-1 etapa revize
Název zařízení množství cena / MJ Celkem

Šatny -  zařízení 1
6 .S  D 160 11 ks 147,25 1 619,75

Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 200 mm tvarovek 15% celkem cca 27 bm 319,20 8618
D 160 mm tvarovek 25% celkem cca 15 bm 363,85 5458
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 16  kg 42,75 684,00

Stravovací automaty  -  zařízení 7

7 .N 1 Potrubní diagonální ventilátor jako např. TD 800/200 1 kpl 4059,35 4 059,35
MBR 800/200 spojka 1 ks 578,55 578,55
RSK 800/200 zpětná klapky 1 ks 223,25 223,25
VBM 200 spojovací manžeta 2 ks 114,00 228,00
Tlumič hluku MAA 200-900 2 ks 1 394,60 2 789,20

ventilátor odtah(m3/h) = 450 dp ext(Pa)= 150 0,00
Příkon odtah = 102 W 230V/ 0,5A

 /1/ Odvodní ventil kruhový  - kovový jako např. KSO - Elektrodesign
7 .S  D 160 11 ks 147,25 1 619,75

Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 200 mm tvarovek 15% celkem cca 25 bm 319,20 7980
D 160 mm tvarovek 25% celkem cca 7 bm 363,85 2547
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 12  kg 42,75 513,00

Dílny šatny  -  zařízení 10

10 .N 1 Potrubní diagonální ventilátor jako např. TD 800/200 1 kpl 4059,35 4 059,35
MBR 800/200 spojka 1 ks 578,55 578,55
RSK 800/200 zpětná klapky 1 ks 223,25 223,25
VBM 200 spojovací manžeta 2 ks 114,00 228,00
Tlumič hluku MAA 200-900 2 ks 1 394,60 2 789,20

ventilátor odtah(m3/h) = 450 dp ext(Pa)= 150 0,00
Příkon odtah = 102 W 230V/ 0,5A

 /1/ Odvodní ventil kruhový  - kovový jako např. KSO - Elektrodesign
10 .S  D 160 5 ks 147,25 736,25

Protipožární klapky  v provedení se servopohonem jako např. PKTM - Mandík
BF 24-T pro napětí  24V a termoelektrickým spouštěním BAE 72-S

10 .V 1 klapka -90/CZ D 200 TPM 018/01 . 50 1 ks 5146 5146
 /1/ Stěnová mřížka uzavřená 12,5 - oboustaně

10 .W 1 SMU 500x200 2 ks 506,35 1 012,70

Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 200 mm tvarovek 15% celkem cca 6 bm 319,20 1915
D 160 mm tvarovek 20% celkem cca 19 bm 363,85 6913
Protipožární pěna 750 ml 2 ks 1 092,50 2 185,00
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 5  kg 42,75 213,75

Sklady  -  zařízení 11

11 .N 1 Potrubní diagonální ventilátor jako např. TD 800/200 1 kpl 4059,35 4 059,35
MBR 800/200 spojka 1 ks 578,55 578,55
RSK 800/200 zpětná klapky 1 ks 223,25 223,25
VBM 200 spojovací manžeta 2 ks 114,00 228,00
Tlumič hluku MAA 200-900 2 ks 1 394,60 2 789,20

ventilátor odtah(m3/h) = 500 dp ext(Pa)= 150 0,00
Příkon odtah = 102 W 230V/ 0,5A

 /1/ Odvodní ventil kruhový  - kovový jako např. KSO - Elektrodesign
11 .S  D 160 4 ks 147,25 589,00

 /1/ Stěnová mřížka uzavřená 12,5 - oboustaně
11 .W 1 SMU 500x200 4 ks 506,35 2 025,40

Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 200 mm tvarovek 15% celkem cca 12 bm 319,20 3830
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 5  kg 42,75 213,75

Rolba  -  zařízení 12

12 .N 1 Potrubní axiální ventilátor jako např. RM 355N 1 kpl 14 585,35 14 585,35
KAA 355 spojka 2 ks 144,40 288,80
RSK 355 zpětná klapky 1 ks 788,50 788,50
VBM 355 spojovací manžeta 2 ks 204,25 408,50
Tlumič hluku MAA 355-900 2 ks 2 263,85 4 527,70

ventilátor odtah(m3/h) = 1550 dp ext(Pa)= 150 0,00
Příkon odtah = 278 W 230V/ 1,2A

 /1/ Odvodní výustka ,jednořadá, s regulací R1,
12 .S  425 x 125 5 ks 514,90 2 574,50

Protidešťové žaluzie
12 .Z 700 x 500 1 ks 784,70 784,70

Potrubí čtyřhranné sk.I. ON 12 0405 pozinkované
tvarovek 40 % celkem cca 8 m2 427,50 3 420,00
Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 355 mm tvarovek 15% celkem cca 6 bm 394,25 2 365,50
D 250 mm tvarovek 15% celkem cca 11 bm 363,85 4 002,35
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 15  kg 42,75 641,25

CHÚC "A" - zařízení 14

14 .A  Radiální potrubní ventilátor jako např. ILB 4/250 1 ks 15751,00 15 751,00
Pružné manžety 2 ks 667,85 1 335,70
Klapka se servopohonem JK-250 (servopohon 24V) 1 ks 4612,25 4 612,25
Montážní konzola 1 ks 874,00 874,00

ventilátor odtah(m3/h) = 1900 elektro 230V 950 W dp ext(Pa)= 275 0,00
Protidešťové žaluzie

14 .Z 1 500 x 400 1 ks 1 030,75 1 030,75
14 .Z 2 400 x 250 1 ks 874,00 874,00

Regulační klapka těsná se servopohonem 24V
14 .K 400 x 250 1 ks 3 036,20 3 036,20

Přívodní síto
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D.1.4.b VZT-slepý rozpočet-1 etapa revize
Název zařízení množství cena / MJ Celkem

Šatny -  zařízení 1
14 .F 500 x 400 1 ks 532,00 532,00

Potrubí čtyřhranné sk.I. ON 12 0405 pozinkované
tvarovek 25 % celkem cca 5 m2 427,50 2 137,50
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 10  kg 42,75 427,50

Dílna  -  zařízení 15

15 .A  Diagonální ventilátor jako např. TD 800/200 1 ks 4707,25 4 707,25
Pružné manžety 2 ks 129,20 258,40
Přetlaková klapka RSK200 1 ks 251,75 251,75
MFL-200/EU3 - filtr vzduchu kazetový 1 ks 1177,05 1 177,05
Tlumič hluku MAA 200-900 2 ks 1 394,60 2 789,20

ventilátor odtah(m3/h) = 250 elektro 230V 53 W dp ext(Pa)= 150 0,00
15 .N  Diagonální ventilátor jako např. TD 800/200 1 ks 4707,25 4 707,25

Pružné manžety 2 ks 129,20 258,40
Přetlaková klapka RSK200 1 ks 251,75 251,75
Tlumič hluku MAA 200-900 2 ks 1 394,60 2 789,20

ventilátor odtah(m3/h) = 230 elektro 230V 53 W dp ext(Pa)= 150 0,00
15 .o Potrubní ohřívač jako např. MBE 1 kpl 5589,80 5 589,80

200/5,0/12,5A/400V
regulátor REG230 1 ks 3950,10 3 950,10

topný výkon  = 5000W/12,5A/400V
 přívod(m3/h) = 400

 /1/ Přívodní ventil kruhový - kovový jako např. KE - Elektrodesign
15 .F  KE 160 3 ks 147,25 441,75

 /1/ Odvodní ventil kruhový  - kovový jako např. KSO - Elektrodesign
15 .S 3 KSO 160 3 ks 147,25 441,75

Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 200 mm tvarovek 15% celkem cca 42 bm 321,10 13 486,20
Tepelné samolep. izolace ISOVER tl. 40 mm + hliníková folie
trasy upraveného vzduchu - parotěsně proti difůzi vodních par 2  m2 399,00 798,00
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 10  kg 42,75 427,50

Kotelna šatny  -  zařízení 16

16 .A  Diagonální ventilátor jako např. TD 500/160 1 ks 3353,50 3 353,50
Pružné manžety 2 ks 111,15 222,30
Přetlaková klapka RSK160 1 ks 211,85 211,85
MFL-160/EU3 - filtr vzduchu kazetový 1 ks 1103,90 1 103,90
Tlumič hluku MAA 160-600 2 ks 1 032,65 2 065,30

ventilátor odtah(m3/h) = 250 elektro 230V 53 W dp ext(Pa)= 150 0,00
16 .N  Diagonální ventilátor jako např. TD 500/160 1 ks 3353,50 3 353,50

Pružné manžety 2 ks 111,15 222,30
Přetlaková klapka RSK160 1 ks 211,85 211,85
Tlumič hluku MAA 160-600 2 ks 1 032,65 2 065,30

ventilátor odtah(m3/h) = 230 elektro 230V 53 W dp ext(Pa)= 150 0,00
16 .o Potrubní ohřívač jako např. MBE 1 kpl 4528,65 4 528,65

160/2,1/9,1A/230V
regulátor REG230 1 ks 3950,10 3 950,10

topný výkon  = 2100W/9,1A/230V
 přívod(m3/h) = 400

 /1/ Přívodní ventil kruhový - kovový jako např. KE - Elektrodesign
16 .F  KE 160 2 ks 147,25 294,50

 /1/ Odvodní ventil kruhový  - kovový jako např. KSO - Elektrodesign
16 .S 3 KSO 160 1 ks 147,25 147,25
16 .S 4 KSO 125 2 ks 114,00 228,00

 /1/ Síto do potrubí
16 .Z 1 200 x 200 mm 1 ks 318,25 318,25

Výdechová hlavice
16 .H 1 VHO 125 1 ks 641,25 641,25

Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 160 mm tvarovek 35% celkem cca 15 bm 454,10 6 811,50
Tepelné samolep. izolace ISOVER tl. 40 mm + hliníková folie
trasy upraveného vzduchu - parotěsně proti difůzi vodních par 2  m2 399,00 798,00
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 15  kg 42,75 641,25

Kotelna  -  zařízení 17

17 .A  Diagonální ventilátor TD500/160 jako např. TD 500/160 1 ks 3353,50 3 353,50
Pružné manžety 2 ks 111,15 222,30
Přetlaková klapka RSK160 1 ks 211,85 211,85
MFL-160/EU3 - filtr vzduchu kazetový 1 ks 1103,90 1 103,90
Tlumič hluku MAA 160-600 2 ks 1 032,65 2 065,30

ventilátor odtah(m3/h) = 400 elektro 230V 53 W dp ext(Pa)= 150 0,00
17 .o Potrubní ohřívač MBE -Elektrodesign jako např. MBE 1 kpl 4087,85 4 087,85

MBE-160/1,4/6,2A/230V
regulátor REG230 1 ks 3950,10 3 950,10

topný výkon  = 1400W/6,2A/230V
 přívod(m3/h) = 400

 /1/ Přívodní ventil kruhový KK - kovový jako např. KE - Elektrodesign
17 .F  KK 160 4 ks 149,15 596,60

 /1/ Protidešťová žaluzie 
17 .Z 2 600 x 1000 mm ** doměřit dle stávajících žaluzii 2 ks 2251,50 4 503,00

Potrubí kruhové - pozinkované  SPIRO
D 160 mm tvarovek 35% celkem cca 10 bm 454,10 4 541,00
Tepelné samolep. izolace ISOVER tl. 40 mm + hliníková folie
trasy upraveného vzduchu - parotěsně proti difůzi vodních par 2  m2 399,00 798,00
Pomocné konstrukce z profilového materiálu 10  kg 42,75 427,50

dodávka celkem 2 000 161,35
montáž 480 038,72
VZT celkem 2 480 200,07
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Výkaz hlavního materiálu

D.1.4.c   VYTÁPĚNÍ
Specifikace pro 1NP budovy šaten, zdroj a rozvod pro jednotky VZT

poz. Název jedn. poč. jedn.c. cena
[Kč] [Kč]

1.1.a,b Kotel plynový kondenzační, provozní přetlak min. 5 bar, Jmenovitý tepelný kpl 2 376 552 753 103
1.2 výkon 26 až 318 kW při teplotním spádu 80/60’C (sestava dvou jednotek -

výkon dvojice 51 až 636 kW)
Dod. včetně hořáků, propojovacích sad, mezipřírubových klapek s pohonem, 
plynových fltrů a kompenzátorů připojení plynu

DODÁVKU KOORDINOVAT S PROFESÍ ZTI A M+R

1.3 Pojistná sada podle ČSN EN 12828 součást dodávky kotle kpl 2 5 406 10 811
vč. hlídače min/max tlaku a teploty

1.5 Neutralizační zařízení, odvod kondenzátu 61,3 l/hod, pH kondenzátu cca. 4,2 kpl 2 14 155 28 310
dodávka s kotlovou technikou montáž profese ZTI
DODÁVKU KOORDINOVAT S PROFESÍ ZTI

1.4 Pojistný ventil pro odvod porovodní směsi odpovídající výkonu kotle a jeho ks 2 1 205 2 409
tlakové odolnosti

2.1 Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 200 mm celková délka 3200 mm, kpl 1 41 544 41 544
PN 6, počet dvojic hrdel 5, dodávka včetně stojanů a tepelné izolace PUR
detail na výkrese D.1.4.c.8

2.4 Čerpadlo oběhové teplovodní, PN 6, dp=44,6 kPa, Qn=5,6 m3/hod, 230V s ks 1 15 927 15 927
plynulou regulací otáček, energ. tř. A

2.6 Čerpadlo oběhové teplovodní, PN 6, dp=36,8 kPa, Qn=4,4 m3/hod, 230V s ks 1 12 163 12 163
plynulou regulací otáček, energ. tř. A

2.7 Čerpadlo oběhové teplovodní, PN 6, dp=30,5 kPa, Qn=6,8 m3/hod, 230V s ks 1 13 640 13 640
plynulou regulací otáček, energ. tř. A

3.1 Modul ohřevu TV s akumulačním zásobníkem kpl 1 144 659 144 659
výkon ohřevu 190 kW, objem nádoby 500 litrů
DODÁVKU KOORDINOVAT S PROFESÍ ZTI A M+R

5.1 Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním kpl 1 103 477 103 477
pro systémy s expanzní nádobou nebo expanzním automatem. 

5.2 Automatické změkčovací zařízení s objemově elektronickým řízením, kpl 1 20 915 20 915
výkon 1,0 m3/hod,

5.3 Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování ks 1 10 876 10 876

5.4 Expanzní nádoba tlaková s membránou, 500 litrů, 6 bar ks 1 13 977 13 977

5.5 Kulový kohout se zajištěním pro kontrolní funkci expanzní nádoby, DN25 ks 1 1 168 1 168

5.6 Expanzní nádoba tlaková s membránou, 50 litrů, 6 bar kpl 2 1 701 3 403

5.7 Kulový kohout se zajištěním pro kontrolní funkci expanzní nádoby, DN20 ks 2 781 1 562

5.8 Mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1" ks 1 2 774 2 774

Čerpadla směšovacích okruhů VZT jednotek
značení podle výkresu č.  D.1.4.c.6

Č1 Čerpadlo oběhové teplovodní, PN 6, dp=28,7 kPa, Qn=0,8 m3/hod, 230V s ks 1 5 570 5 570
plynulou regulací otáček, energ. tř. A

Č2 Čerpadlo oběhové teplovodní, PN 6, dp=22,0 kPa, Qn=0,6 m3/hod, 230V s ks 1 4 865 4 865
plynulou regulací otáček, energ. tř. A

Č3 Čerpadlo oběhové teplovodní, PN 6, dp=18,2 kPa, Qn=0,6 m3/hod, 230V s ks 1 4 865 4 865

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 
T.G.MASARYKA 130/17, PROSTĚJOV

ZIMNÍ STADION PROSTĚJOV -  ŠATNY PRO MLÁDEŽ
U STADIONU 4452, PROSTĚJOV



plynulou regulací otáček, energ. tř. A

Č4 Čerpadlo oběhové teplovodní, PN 6, dp=19,4 kPa, Qn=0,5 m3/hod, 230V s ks 1 4 865 4 865
plynulou regulací otáček, energ. tř. A

Č5 Čerpadlo oběhové teplovodní, PN 6, dp=12,3 kPa, Qn=0,4 m3/hod, 230V s ks 1 4 865 4 865
plynulou regulací otáček, energ. tř. A

Ventil uzavírací a regulační závitový bez vypouštění
TA STAD DN 20 ks 14 1 849 25 882

Sdružená armatura pro filtraci a uzavření DN 25 ks 5 822 4 109
PN 10, 120°C

Filtr přírubový PN6
DN 65 ks 2 1 995 3 990

Klapka uzavírací mezipřírubová PN10, 110°C
DN 65 ks 4 1 454 5 818
DN 100 ks 4 2 161 8 645
DN 125 ks 2 2 902 5 805

Kohout uzavírací kulový s plným průtokem
oboustranný vnitřní závit
PN 10 při 120°C

DN 40 ks 4 480 1 919
DN 50 ks 4 758 3 032

Ventil zpětný (libovolná montážní poloha)
oboustranný vnitřní závit
PN 10 při 120°C

DN 50 ks 1 863 863

Klapka zpětná mezipřírubová (libovolná montážní poloha)
DN 65 ks 2 1 800 3 601

Vypouštěcí kulový kohout s páčkou DN 15 ks 13 118 1 531
DN 20 ks 2 131 262

Ventil odvzdušňovací závitový DN 10 ks 6 204 1 226
PN 10, 120°C

Manometr se spodním připojením kpl 2 956 1 911
Typ 312 ,  D100 , 0 - 600 kPa
vč. návarku, manometrické smyčky zahnuté a manometrického kohoutu

Teploměr příložný bimetalový 80 mm, 0 - 120°C ks 11 220 2 424

Nádobka odvzdušňovací DN80 délka 150 mm ks 6 3 838 23 028
(předpoklad -  skutečný stav bude určen podle potřeb daných montáží)

Teploměr  D80 mm, 0 - 120°C ks 2 786 1 571
vč jímky a návarku

Omezovač teploty zpátečky DN 15 kpl 1 2 237 2 237
včetně termostatického prvku, rozsah 10 - 80 °C

Dvojregulační radiátorový ventil DANFOSS
Typ RA - N - přímý DN 10 ks 15 351 5 258

DN 15 ks 3 366 1 097
Typ RA - N - rohový DN 10 ks 1 351 351

Radiátorové šroubení DANFOSS
typ RLV  - přímé DN 10 ks 15 296 4 446

DN 15 ks 3 315 946
typ RLV  - rohové DN 10 ks 1 285 285

Termostatická hlavice DANFOSS 
typ RAE-K ks 19 265 5 036
Termostatická hlavice vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou,
s možností plného uzavření, jištěná proti odcizení

Ocelová desková otopná tělesa 
RADIK KLASIK
značení: typ - výška [mm] - délka [mm]
Dodávka včetně závěsů, konzol, odvzdušňovacích zátek a záslepek
10-600-400 kpl 4 788 3 150



10-900-600 kpl 1 1 113 1 113
11-600-400 kpl 1 1 129 1 129
21-600-400 kpl 1 1 453 1 453
21-900-600 kpl 2 2 159 4 319
22-900-1000 kpl 1 3 206 3 206
22-900-500 kpl 1 2 178 2 178
22-900-600 kpl 2 2 383 4 765
22-900-900 kpl 2 2 999 5 998
33-900-1000 kpl 2 4 604 9 207
33-900-900 kpl 1 4 321 4 321

Trubkové otopné těleso  KORALUX LINEAR MAX
značení: typ - výška [mm] - délka [mm]
Dodávka včetně závěsů, konzol, odvzdušňovacích zátek a záslepek
KLM 1820.750 kpl 1 3 052 3 052

Ocelové trubky závitové bezešvé černé
jakost materiálu 11 353 DN 10 m 261 206 53 805
Specifikace je uváděna v čistých mírách bez rezerv a přesahů ! DN 15 m 218 225 49 092

DN 20 m 209 235 48 950
DN 25 m 373 281 104 969
DN 32 m 171 357 61 124
DN 40 m 137 408 55 867
DN 50 m 179 493 88 453

Trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 42 57 15 76/3,2 m 75 638 47 893
Specifikace je uváděna v čistých mírách bez rezerv a přesahů ! 89/3,6 m 0 765 0

108/4 m 15 923 14 220
133/4,5 m 23 1 086 24 975

Pozn.:
Drobný nespecifikovaný a montážní  materiál, přírubové a závitové spoje, soubor 1 19 000 19 000
varné komponenty potrubí (kolena, redukce a pod.), štítky, drobná odvzdušnění apod. budou
specifikovány, resp. specifikace upraveny podle skutečných spotřeb dodavatelskou organizací.

Nosné a závěsné konstrukce, kompenzační a vodící prvky, drobný montážní a kg 190 200 37 905
upevňovací materiál
Pozn.: hmotnost těchto prvků je určena přibližně. Jejich skutečná specifikace

bude upřesněna dodavatelskou organizací podle skutečných potřeb,

vybraného sortimentu a případného sdružení upevňovacích komponentů s

ostatními profesemi.

Izolace vnitřních teplovodních  a topných rozvodů
 Pružné izolační hadice např. Armaflex ACE PLUS

[vnější D/tl. iz.]
18/19  (DN10) m 189 69 13 107

Specifikace je uváděna v čistých mírách bez rezerv a přesahů ! 22/19  (DN15) m 200 82 16 343
Teplotní odolnost do 105°C 28/25  (DN20) m 209 122 25 367
Pozn: 35/25  (DN25) m 373 132 49 293
Dimenze jsou upraveny oproti požadavkům vyhl. č.193/2007 Sb. s ohledem 42/25  (DN32) m 171 155 26 498
na produktovou řadu zvoleného typu izolace 48/32  (DN40) m 137 136 18 622

60/32  (DN50) m 179 287 51 470
76/32  (DN65) m 75 394 29 577
108/40  DN100) m 15 231 3 555
140/40  (DN125) m 23 283 6 511

Izolace ručních uzavíracích a regulačních armatur tl. izolace dtto. m2 9,75 651 6 345
izolace přísl. potrubí

Nátěry
potrubí vnější D m m2

DN 10 17 261 13,9 219 3 057
DN 15 22 218 15,1 219 3 305
DN 20 27 209 17,7 219 3 881
DN 25 33 373 38,7 219 8 488
DN 32 42 171 22,6 219 4 952
DN 40 48 137 20,7 219 4 534
DN 50 57 179 32,1 219 7 046
DN 65 76 75 17,9 260 4 660

DN 100 108 15 5,2 260 1 359
DN 125 133 23 9,6 260 2 500



Ostatní konstrukce m2 51,9 219 11 397

Podlahové vytápění REHAU  systém TRACKER
Specifikace je uváděna v mírách s odhadem rezervy na prořez a přesahy.

jedn. poč. cena

Systémová deska pro podlahové vytápění m2 1026 194 198 769
Systémová deska Tracker 30-2
 (vč. podílu spojovacích pásů)

Příchytka RAUTAC pro trubky s rozměry 20 mm ks 21445 1 24 448

Plastifikátor P kg 236 67 15 911

Profilovaná okrajová dilatační páska m 879 35 30 883

Dilatační profil m 98 180 17 551

Systémová trubka RAUTHERM S 20x2.0 m 6350 71 452 433

Ochranná trubka pro trubku 20 m 40,5 16 654

Spojka pro potrubí 20x2mm ks 160 112 17 908

Rozdělovač a sběrač s průtokoměry
kompletizovaný  vč. uzavíracích armatur, odvzdušnění a vypouštění
Rozdělovač a sběrač HKV-D 3 -   3 topné okruhy kpl 2 2 784 5 567
Rozdělovač a sběrač HKV-D 4 -   4 topné okruhy kpl 1 3 378 3 378
Rozdělovač a sběrač HKV-D 6 -   6 topných okruhů kpl 1 3 497 3 497
Rozdělovač a sběrač HKV-D 7 -   7 topných okruhů kpl 4 4 756 19 023
Rozdělovač a sběrač HKV-D 9 -   9 topných okruhů kpl 1 5 765 5 765

Skříň pro rozdělovač pod omítku (bílá barva)
UP 750 (750 x 715-895 x 110-150) kpl 3 2 187 6 561
UP 950 (950 x 715-895 x 110-150) kpl 5 2 427 12 136
UP 1150 (1150 x 715-895 x 110-150) kpl 1 3 100 3 100

Připojovací šroubení k rozdělovači
20x2 mm ks 106 95 10 070

Fixační oblouk 90°, trubka 20 ks 106 35 3 726

Sada 2. kulových kohoutů G1 k rozdělovači kpl 9 734 6 609

Izolační deska 
pro dodatečnou izolaci pod systémovou desku
a betonová mazanina s výjimkou plastifikátoru 
jsou předmětem dodávky stavby !

Montáž:

soubor 1 47 500 47 500

Demontáže:

soubor 1 9 500 9 500

Montáž technologie vytápění a zkoušení zahrnuje zejména následující:

- montáž a uvedení do provozu dvou plynových kondenzačních kotlů , včetně 
souvisejících komponentů dodávaných spolu s nimi
- montáž sdruženého rozdělovače a sběrače vč. jednotlivých okruhů
- montáž motoricky ovládaných armatur z dodávky profese měření a řízení
- montáž a uvedení do provozu odplyňovacího automatu
- montáž a uvedení do provozu úpravny vody
- montáž a uvedení do provozu bloku ohřevu TV
- montáž a seřízení tlakových expanzních nádob (3 x)
- montáž propojovacích potrubí vč. armatur a souvisejících komponentů 
- montáž a vystrojení nových otopných ploch (19 kompletů)
- napojení sekundárního okruhu VZT
- hydraulické seřízení systému

Pro instalaci nové technologie zdroje bude uvolněn prostor demontáží trojice 
nepoužívaných kogeneračních jednotek TEDOM PLUS 22 AP a původní kolové 
jednotky Slatina VVP – 250. Dále budou demontovány rozvody, které s těmito 



Protipožární manžety (těsnění)
pro izolované ocelové potrubí (předpokládaný počet)
provedení v souladu s požadavky projektu PBŘ

DN 15 kpl 25 361 9 025
DN 20 kpl 4 361 1 444
DN 25 kpl 25 361 9 025
DN 32 kpl 1 466 466
DN 40 kpl 1 466 466
DN 50 kpl 2 580 1 159
DN 65 kpl 3 580 1 739

Přesun hmot
do 4 m výškově kg 10 759,8 3 30 665

Dodávka a montáž celkem 3 222 011



Akce:    Zimní stadion Prostějov
  Šatny pro mládež
  U stadionu 4452, Prostějov

Etapa:  

Datum:   06.2019

D.1.4.d - SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA 

Výkaz výměr

Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci

Montáž svítidel

Elektroinstalace - materiál

Elektroinstalace - montáže

Hlavní rozvaděč
Rozvaděč R1.2

Rozvaděč R2.4 VZT

Rozvaděč R3

Rozvaděč R-PZS
Autonomní bateriový zdroj UPS v provedení 230V vstup, 
230V výstup a celkovém výkonu 4kVA (3,2kW). UPS musí 
zajistit provoz větrání CHÚC po dobu 10-ti minut. 
(ventilátor s příkonem 0,9kW/230V).

Ochrana před bleskem - materiál

Ochrana před bleskem - montáže

Celkem bez DPH

Položkový výpis - materiál a montáže

Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže

index 
svítidla

popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

A5

LED svítidlo přisazené, celokovové svítidlo mikroprizmatický difuzor 
s matnou vrstvou IP40, zdroj 54W/7230lm, RA80.

ks 7 2913,65 20395,55 218,50 1529,50

A6

LED svítidlo přisazené, celokovové svítidlo, optická část je tvořena 
parabolickou mřížkou s difuzorem, IP20, zdroj 28W/3725lm, RA90

ks 6 1165,65 6993,90 218,50 1311,00

533224,55

68181,50

498854,50

31825,00

611195,80

307880,75

80281,65

163757,20

2470440,80

1 ETAPA - komplet obálka objektu, včetně kompletního 
1.NP, rekonstrukce technologické části, strojovna VZT ve 
2.NP, veškeré rozvody profesí vedoucí na střechu, výtah, 
schodiště do 3.NP, venkovní povrchy.

51690,45

72925,80

21831,95

28791,65



A7

LED svítidlo přisazené, celokovové svítidlo, optická část je tvořena 
parabolickou mřížkou s difuzorem, IP20, zdroj 50W/7780lm, RA80

ks 8 2452,90 19623,20 218,50 1748,00

B1

LED průmyslové svítidlo,  difuzor z polykarbonátu, IP66, zdroj 
35W/5200lm, Ra80.

ks 73 1800,25 131418,25 218,50 15950,50

B2

LED průmyslové svítidlo,  difuzor z polykarbonátu, IP66, zdroj 
42W/5200lm, Ra80

ks 71 1634,95 116081,45 218,50 15513,50

B3

LED průmyslové svítidlo,  difuzor z polykarbonátu, IP66, zdroj 
44W/5200lm, Ra80.

ks 30 1634,95 49048,50 218,50 6555,00

C1

LED svítidlo přisazené s čirým kracím sklem, d= 228mm, zdroj 
28W/3750lm, RA80, IP44.

ks 25 2213,50 55337,50 209,00 5225,00

D1

Nástěnné venkovní svítidlo, plast grafit, PIR senzor, záběr 140°, 
dosah 14m, čas 8s-35min, soumrak 2-2000lx, LED 1x20W, neutrál 
4000K, 1608lm, 230V, IP44, tř.2, rozměry 214x180x161mm

ks 5 2132,75 10663,75 209,00 1045,00

D2

Prachotěsný a vodotěsný LED světlomet ze slitiny hliníku 
antracitové barvy, asymetrický reflektor. Krytí svítidla: IP66. Zdroj 
LED 96W/230V, 12900lm. Svítidlo na výložníku, cena včetně 
výložníku.

ks 4 8223,20 32892,80 237,50 950,00

N1

Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určené pro nouzové s 
autotestem při výpadku NN přisazené,  s difuzorem z 
opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem 
úniku. Výbava autest, 1W, 230V, doba dobíjení 12hod, doba 
autonomnosti 1hodt. ks 35 594,70 20814,50 209,00 7315,00



N2

Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s 
umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. 
Optika pro osvětlení chodeb. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava 
autest. 3W, 230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod.

ks 5 2327,50 11637,50 209,00 1045,00

N3

Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s 
umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. 
Univerzální optika pro plošné osvětlení. Svítidlo svítící při výpadku. 
Výbava autest. 3W, 230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 
1hod. ks 36 1322,40 47606,40 209,00 7524,00

N6

Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určené pro nouzové s 
autotestem při výpadku NN vestavné,  se základnou z ocelového 
stříbrného plechu a s plexisklem. Svítidlo s oboustraným 
piktogramem se směrem úniku. Výbava autest, 1W, 230V, doba 
dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hodt.

ks 5 2142,25 10711,25 209,00 1045,00

Přesun materiálu ks 1 1425,00 1425,00

Celkem 533224,55 68181,50

Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena

cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do
dutých stěn i pod omítku)

ks 228 4,75 1083,00 23,75 5415,00

2
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm,
universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a
odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.

ks 24 39,90 957,60 57,00 1368,00

3
Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování
kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.

ks 105 132,05 13865,25 80,75 8478,75

4
PO krabice se zachováním funkčnosti při požáru 8117 DPO -
svorkovnice pro 12 vodičů s průřezem od 0,5 do 4 mm2

ks 2 627,00 1254,00 85,50 171,00

5
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20

ks 22 124,45 2737,90 47,50 1045,00

6
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44

ks 1 147,25 147,25 52,25 52,25

7
Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20

ks 5 157,70 788,50 57,00 285,00

8
Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP44

ks 1 169,10 169,10 61,75 61,75

9
Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva
bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20

ks 44 139,65 6144,60 61,75 2717,00

10
Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva
bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP44

ks 2 147,25 294,50 66,50 133,00

11
Křížový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,
plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7, krytí IP44

ks 1 178,60 178,60 66,50 66,50

12
Tlačítko spínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V,
barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20

ks 46 131,10 6030,60 47,50 2185,00

13 Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 ks 14 807,50 11305,00 152,00 2128,00

14 Vypínač 3f ve skříňce 20A IP44 ks 4 604,20 2416,80 142,50 570,00

15
Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc
imobilní

ks 1 285,00 285,00 190,00 190,00



16 Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní ks 1 604,20 604,20 190,00 190,00

17
Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc
imobilní

ks 1 4750,95 4750,95 1425,00 1425,00

18 Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní ks 1 5510,00 5510,00 2280,00 2280,00

19 Požární tísňové tlačítko s rozbitným sklíčkem ks 4 562,40 2249,60 152,00 608,00

20
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem
v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40

ks 94 114,00 10716,00 76,00 7144,00

21
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem
v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44

ks 1 156,75 156,75 76,00 76,00

22
Zásuvková skříň vybavená proudovým chráničem a 2x16A/230V,
1x16A/400V

ks 10 3325,95 33259,50 237,50 2375,00

23
Zásuvková skříň vybavená proudovým chráničem a 1x16A/400V,
1x25A/400V

ks 2 3406,70 6813,40 237,50 475,00

24 Nástěnný prostorový termostat 5°... 35°C ks 3 1895,25 5685,75 152,00 456,00

25 Kabel CXKH-V 2Ax1,5 FE180/P60-R B2s1d0 m 315 25,65 8079,75 15,20 4788,00

26 Kabel CXKH-V 3Cx1,5 FE180/P60-R B2s1d0 m 132 25,65 3385,80 22,80 3009,60

27 Kabel CXKH-V 3Cx6 FE180/P60-R B2s1d0 m 95 73,15 6949,25 26,60 2527,00

28 Kabel CXKH-V 5Cx1,5 FE180/P60-R B2s1d0 m 105 38,95 4089,75 26,60 2793,00

29 Kabel CXKH-R 2Ax1,5 B2ca s1d0 m 115 17,10 1966,50 15,20 1748,00

30 Kabel CXKH-R 3Cx1,5 B2ca s1d0 m 120 19,00 2280,00 22,80 2736,00

31 Kabel CXKH-R 5Cx1,5 B2ca s1d0 m 125 29,45 3681,25 26,60 3325,00

32 Kabel CXKH-R 5Cx10 B2ca s1d0 m 92 147,25 13547,00 34,20 3146,40

33 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 940 7,60 7144,00 19,00 17860,00

34 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 644 10,45 6729,80 20,90 13459,60

35 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 3320 10,45 34694,00 20,90 69388,00

36 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 1440 16,15 23256,00 20,90 30096,00

37 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 790 16,15 12758,50 22,80 18012,00

38 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 320 26,60 8512,00 24,70 7904,00

39 Kabel CYKY 5Cx4 m 335 43,70 14639,50 26,60 8911,00

40 Kabel CYKY 5Cx10 m 230 102,60 23598,00 28,50 6555,00

41 Kabel CYKY 3x120+70 m 55 853,10 46920,50 47,50 2612,50

42 Kabel AYKY 3x185+90 m 164 239,40 39261,60 57,00 9348,00

43 Kabel JYTY 7x1 m 20 18,05 361,00 15,20 304,00

44 Vodič CY6  zelenožlutý m 245 13,30 3258,50 15,20 3724,00

45 Vodič CY10 zelenožlutý m 75 22,80 1710,00 17,10 1282,50

46 Vodič CY50  zelenožlutý m 55 110,20 6061,00 22,80 1254,00

47 Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů m 36 31,35 1128,60 28,50 1026,00

48 Svorka klínová - Napojení pásek-pásek ks 4 15,20 60,80 33,25 133,00

49 Trubka s vysokou mechanickou odolností 40/32 m 260 13,30 3458,00 24,70 6422,00

50 Trubka s vysokou mechanickou odolností 63/55 m 102 15,20 1550,40 26,60 2713,20

51 Trubka s vysokou mechanickou odolností 125/108 m 88 88,35 7774,80 34,20 3009,60

52 Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem m2 0,8 3325,00 2660,00 1520,00 1216,00

53
Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k
vyrovnání nulového potenciálu.

ks 6 106,40 638,40 142,50 855,00

54
Příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel- do 3x2,5 + kovová
hmoždinka HM8 + vrut - instalace po 300mm

ks 1772 13,30 23567,60 9,50 16834,00

55
Příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel- do 3x6 + kovová
hmoždinka HM8 + vrut - instalace po 300mm

ks 304 11,40 3465,60 9,50 2888,00

56 Bezhalogenová lišta bílá 40x20mm m 60 133,95 8037,00 47,50 2850,00

57
Drátěný kabelový žlab 60/150 pozinkovaný + nosná konstrukce
žlabu

m 96 105,45 10123,20 114,00 10944,00



58 Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu m 245 66,50 16292,50 104,50 25602,50

59 El.instal. trubka PE25 pevná + příchytky m 380 25,65 9747,00 30,40 11552,00

60 Sádra elektroinstalační kq 12 5,70 68,40 0,00 0,00

61 Izolační páska ks 6 5,70 34,20 4,75 28,50

62 Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks ks 4 45,60 182,40 42,75 171,00

63 Stahovací pásek 2,6mm/200 ks 6 0,48 2,85 1,90 11,40

64 Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 ks 145 3,80 551,00 4,75 688,75

65 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 ks 216 3,80 820,80 4,75 1026,00

66
Vyvrtání otvoru do betonové stěny, pro rozvodnou nebo
přístrojovou krabici  pr.68mm 

ks 252 42,75 10773,00

67 Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída m 33 365,75 12069,75

68 Zához rýhy 50x110 4.třída m 33 270,75 8934,75

69 Hutnění zeminy m3 16 380,00 6080,00

70 Písek pro vytvoření pískového lože o šířce 50cm m3 4 1007,00 4028,00

71 Vytvoření pískového lože m 33 142,50 4702,50

72 Fólie + položení m 33 3,80 125,40 3,80 125,40

73 Geodetické zaměření m 33 522,50 17242,50

74 Vytyčení trati kabelového vedení km 0,1 3325,00 332,50

75 Výškové práce (plošina do 10m) den 1 6175,00 6175,00

76 Připojení VZT ks 22 2375,00 52250,00

77 Ukončení drátu do 6mm2 ks 112 3,80 425,60

78 Ukončení drátu do 35mm2 ks 8 9,50 76,00

79 Ukončení drátu do 50mm2 ks 2 14,25 28,50

80 Ukončení kabelu do 2x4mm2 ks 18 9,50 171,00

81 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 93 11,40 1060,20

82 Ukončení kabelu do 5x4mm2 ks 32 13,30 425,60

83 Ukončení kabelu do 5x10mm2 ks 12 17,10 205,20

84 Ukončení kabelu 3x 120+70 ks 2 33,25 66,50

85 Ukončení kabelu 3x 185+120 ks 4 38,00 152,00

86 Montáž rozvodnice do 50kg ks 3 4275,00 12825,00

87 Montáž rozvodnice do 100kg ks 5 5700,00 28500,00

88 Demontáž a likvidace stávajících elektroinstalací ks 1 33250,00 33250,00

89 Drobný pomocný materiál ks 1 14250,00 14250,00

90 Přesun materiálu ks 1 3325,00 3325,00

91 Stavební přípomoci ks 1 42750,00 42750,00

92 Revize el. zařízení ks 1 14250,00 14250,00

93 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1 2375,00 2375,00

94 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1 6175,00 6175,00

95 Proškolení obsluhy ks 1 2375,00 2375,00

96
Technická pomoc investorovi s vypracováním protokolu o určení
vnějších vlivů ks 1 1425,00 1425,00

97 Celkem 498854,50 611195,80

Hlavní rozvaděč RH (25kA/10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena

cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1
Oceloplechová skříňová rozvodnice s rozměry 600 x 2000 x 500 
mm, včetně montážní desky a podstavce o výšce 100 mm. Barva 
světle šedá. Krytí IP55/20.

ks 1 14378,25 14378,25 6175,00 6175,00

2
Oceloplechová skříňová rozvodnice s rozměry 800 x 2000 x 500 
mm, včetně montážní desky a podstavce o výšce 100 mm. Barva 
světle šedá. Krytí IP55/20.

ks 3 14378,25 43134,75 6175,00 18525,00



3 Bočnice ke skříni 500 x 2000 mm ks 2 285,95 571,90 95,00 190,00

4
Jistič výkonový 3 pólový, 50kA, 500A pevné provedení s vypínací 
cívkou 230V

ks 1 18168,75 18168,75 475,00 475,00

5
Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného
plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový
proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA.

ks 1 19699,20 19699,20 237,50 237,50

6 Analyzátor sítě na dveře rozvaděče (ampérmetr a voltmetr) ks 1 712,50 712,50 95,00 95,00

7 MTP 500/5 necejchovaný, tř. přesnosti 0,5. ks 4 735,30 2941,20 76,00 304,00

8 Pojistkový odpínač na panel do 100A typ 000 ks 7 884,45 6191,15 152,00 1064,00

9 Pojistka 16A typ 000 ks 6 41,80 250,80 4,75 28,50

10 Pojistka 32A typ 000 ks 9 41,80 376,20 4,75 42,75

11 Pojistka 63A typ 000 ks 3 41,80 125,40 4,75 14,25

12 Pojistka 80A typ 000 ks 3 41,80 125,40 4,75 14,25

13 Pojistkový spodek do 63A ks 6 158,65 951,90 47,50 285,00

14 Pojistka 4A do pojistkového spodku ks 4 27,55 110,20 4,75 19,00

15 Pojistka 10A do pojistkového spodku ks 1 27,55 27,55 4,75 4,75

16 Pojistka 63A do pojistkového spodku ks 1 29,45 29,45 4,75 4,75

17 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 25A ks 1 575,70 575,70 104,50 104,50

18 Jistič výkonový, typ M, 3-pólový, 25kA, 25A ks 1 715,35 715,35 104,50 104,50

19 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 40A ks 4 862,60 3450,40 104,50 418,00

20 Jistič výkonový, typ M, 3-pólový, 25kA, 63A ks 1 2272,40 2272,40 104,50 104,50

21 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 160A ks 1 8977,50 8977,50 1425,00 1425,00

22 Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 250A ks 1 8193,75 8193,75 1425,00 1425,00

23 Hřibovité tlačítko,červené ks 1 627,00 627,00 85,50 85,50

24 Vypínací cívka B-FA/230 ks 1 452,20 452,20 47,50 47,50

25 Regulátor NOVAR 1106 ks 1 9376,50 9376,50 5700,00 5700,00

26 Hradící tlumivka 7,5-189/400/440 ks 2 2280,00 4560,00 161,50 323,00

27 Hradící tlumivka 12,5-189/400/440 ks 3 3610,00 10830,00 161,50 484,50

28 Hradící tlumivka 25-189/400/440 ks 1 3990,00 3990,00 161,50 161,50

29 Kondenzátor 7,5kVAr/440V ks 2 1126,70 2253,40 142,50 285,00

30 Kondenzátor 12,5kVAr/440V ks 3 1432,60 4297,80 142,50 427,50

31 Kondenzátor 25kVAr/440V ks 1 1740,40 1740,40 142,50 142,50

32 Kompenzační stykač 12,5kVAr ks 5 1021,25 5106,25 142,50 712,50

33 Kompenzační stykač 25kVAr ks 1 1748,95 1748,95 142,50 142,50

34 Ventilátor 230V pro instalaci do bočnice rozvaděče ks 1 1730,90 1730,90 180,50 180,50

35 Větrací mřížka do rozvaděče ks 2 795,15 1590,30 47,50 95,00

36 Jistič jednopólový B2/1 10kA ks 3 202,35 607,05 85,50 256,50

37 Jistič jednopólový B6/1 10kA ks 2 128,25 256,50 85,50 171,00

38 Jistič jednopólový B10/1 10kA ks 11 105,45 1159,95 85,50 940,50

39 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 9 1322,40 11901,60 123,50 1111,50

40 Jistič jednopólový B16/1 10kA ks 24 91,20 2188,80 85,50 2052,00

41 Jistič jednopólový C40/1 10kA ks 1 276,45 276,45 85,50 85,50

42 Jistič třípólový B16/3 10kA ks 1 387,60 387,60 109,25 109,25

43 Jistič třípólový C20/3 10kA ks 6 513,95 3083,70 109,25 655,50

44 Jistič třípólový B25/3 10kA ks 4 452,20 1808,80 109,25 437,00

45 Jistič třípólový B32/3 10kA ks 2 528,20 1056,40 109,25 218,50

46 Motorový spínač s ochr.0,63-1,0A 2P ks 2 802,75 1605,50 114,00 228,00

47 Stykač modulový 20A,24VAC, 2Z ks 1 505,40 505,40 114,00 114,00

48 Stykač modulový 20A,230VAC, 2Z ks 1 420,85 420,85 114,00 114,00

49 Stykač 40A/18,5kW/400V,3p./24VDC ks 2 1919,00 3838,00 114,00 228,00

50 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 4 1056,40 4225,60 123,50 494,00

51 Impulsní spínač 16A 230V 1P ks 4 294,50 1178,00 114,00 456,00

52 Soumrakový spínač SOU-2/230V+čidlo+spínací hodiny ks 1 603,25 603,25 142,50 142,50

53 Přepínač na lištu 1-0-2 / 10A jednopólový ks 1 270,75 270,75 95,00 95,00



54 Transformátor v krytu 230/24V, 100VA ks 1 53,20 53,20 47,50 47,50

55 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 5 1038,35 5191,75 285,00 1425,00

56 Sběrnice E-CU 30x10 573A m 13 1909,50 24823,50 123,50 1605,50

57 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 105 9,50 997,50 20,90 2194,50

58 Řadová svorka 6 mm2 ks 1 12,35 12,35 20,90 20,90

59 Řadová svorka 10 mm2 ks 24 17,10 410,40 22,80 547,20

60 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 259,35 259,35 38,00 38,00

61 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 410 0,00 0,00 9,50 3895,00

62 Drobný pomocný materiál ks 1 2375,00 2375,00

63 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 475,00 475,00

64 Výrobní štítek ks 1 95,00 95,00

65 Celkový součet 249780,65 58100,10

66 Celkový součet za materiál a montáž 307880,75

Rozvaděč R1.2  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena

cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1
Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1350 x 160 mm, včetně 
montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí 
IP30/20. 

ks 1 4903,90 4903,90 3325,00 3325,00

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A ks 1 610,85 610,85 114,00 114,00

3
Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA 

ks 1 8134,85 8134,85 237,50 237,50

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 2 201,40 402,80 80,75 161,50

5 Jistič jednopólový B6/1 ks 1 128,25 128,25 80,75 80,75

6 Jistič jednopólový B10/1 ks 6 105,45 632,70 80,75 484,50

7 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 11 1322,40 14546,40 109,25 1201,75

8 Jistič jednopólový B16/1 ks 21 91,20 1915,20 80,75 1695,75

9 Jistič třípólový C20/3 ks 1 513,95 513,95 114,00 114,00

10 Proudový chránič 40A/4/0,03A ks 4 1083,95 4335,80 104,50 418,00

11 Impulsní spínač 16A 230V 1P ks 2 294,50 589,00 133,00 266,00

12 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 238,45 476,90 47,50 95,00

13 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 59 9,50 560,50 20,90 1233,10

14 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 16,15 48,45 20,90 62,70

15 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 259,35 259,35 80,75 80,75

16 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 145 4,75 688,75 9,50 1377,50

17 Drobný pomocný materiál ks 1 1425,00 1425,00

18 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 475,00 475,00

19 Výrobní štítek ks 1 95,00 95,00

20 Celkový součet 40172,65 11517,80

21 Celkový součet za materiál a montáž 51690,45

Rozvaděč R2.4 VZT  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena

cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1
Oceloplechová skříňová rozvodnice s rozměry 800 x 2000 x 400 
mm, včetně montážní desky a podstavce o výšce 100 mm. Barva 
světle šedá. Krycí maska IP30/20.

ks 1 13946,00 13946,00 4275,00 4275,00

2 Bočnice ke skříni 400 x 2000 mm ks 2 1021,25 2042,50 190,00 380,00

3 Hlavní vypínač na panel třípólový 250A/3 ks 1 9440,15 9440,15 1330,00 1330,00

4
Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného
plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový
proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA.

ks 1 19699,20 19699,20 237,50 237,50

5 Pojistkový odpínač na panel do 100A typ 000 ks 1 884,45 884,45 152,00 152,00



6 Pojistka 80A typ 000 ks 3 41,80 125,40 4,75 14,25

7 Jistič jednopólový B6/1 ks 3 128,25 384,75 80,75 242,25

8 Jistič jednopólový B10/1 ks 3 105,45 316,35 80,75 242,25

9 Jistič jednopólový C10/1 ks 4 138,70 554,80 80,75 323,00

10 Jistič jednopólový B16/1 ks 6 91,20 547,20 80,75 484,50

11 Jistič třípólový C6/3 ks 4 532,95 2131,80 114,00 456,00

12 Jistič třípólový C10/3 ks 1 465,50 465,50 114,00 114,00

13 Jistič třípólový C16/3 ks 7 468,35 3278,45 114,00 798,00

14 Jistič třípólový C20/3 ks 2 513,95 1027,90 114,00 228,00

15 Jistič třípólový B25/3 ks 1 452,20 452,20 114,00 114,00

16 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 1 1056,40 1056,40 123,50 123,50

17 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 238,45 476,90 47,50 95,00

18 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 60 9,50 570,00 20,90 1254,00

19 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 259,35 259,35 80,75 80,75

20 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 130 4,75 617,50 9,50 1235,00

21 Drobný pomocný materiál ks 1 1900,00 1900,00

22 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 475,00 475,00

23 Výrobní štítek ks 1 95,00 95,00

24 Celkový součet 60176,80 12749,00

25 Celkový součet za materiál a montáž 72925,80

Rozvaděč R3  (10kA)
p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena

cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1
Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 900 x 250 mm, včetně 
montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí 
IP30/20. 

ks 1 4684,45 4684,45 3325,00 3325,00

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A ks 1 566,20 566,20 114,00 114,00

3
Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA 

ks 1 3325,00 3325,00 142,50 142,50

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 1 202,35 202,35 80,75 80,75

5 Jistič jednopólový B10/1 ks 4 105,45 421,80 80,75 323,00

6 Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA ks 1 1322,40 1322,40 109,25 109,25

7 Jistič jednopólový B16/1 ks 6 91,20 547,20 80,75 484,50

8 Jistič třípólový B20/3 ks 1 437,00 437,00 114,00 114,00

9 Jistič třípólový C20/3 ks 1 513,95 513,95 114,00 114,00

10 Proudový chránič 40A/4/0,03A ks 1 1083,95 1083,95 123,50 123,50

11 Motorový spínač s ochr.0,16-0,25A 2P ks 3 885,40 2656,20 152,00 456,00

12 Stykač modulový 20A,24VAC, 2Z ks 2 505,40 1010,80 142,50 285,00

13 Transformátor v krytu 230/24V, 60VA ks 1 1060,20 1060,20 114,00 114,00

14 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m ks 2 238,45 476,90 47,50 95,00

15 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 31 9,50 294,50 20,90 647,90

16 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 17,10 51,30 20,90 62,70

17 Přídavná nulová sběrna PA ks 1 259,35 259,35 80,75 80,75

18 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 85 4,75 403,75 9,50 807,50

19 Drobný pomocný materiál ks 1 1710,00 1710,00

20 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 190,00 190,00

21 Výrobní štítek ks 1 95,00 95,00

22 Celkový součet 21027,30 7764,35

23 Celkový součet za materiál a montáž 28791,65

Rozvaděč R-PZS  (6kA)



p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

1 Plastová nástěnná rozvodnice s dveřmi pro 36 modulů, IP55 ks 1 1208,40 1208,40 1900,00 1900,00

2 Hlavní vypínač na lištu jednopólový 40A ks 2 566,20 1132,40 114,00 228,00

3
Svodič přepětí, set 1+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 
255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA 

ks 1 3325,00 3325,00 142,50 142,50

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 3 201,40 604,20 80,75 242,25

5 Jistič jednopólový C6/1 ks 1 152,00 152,00 80,75 80,75

6 Motorový spínač s ochr.4,0-6,3A 2P ks 1 802,75 802,75 152,00 152,00

7 Stykač modulový 20A,24VAC, 2Z ks 1 505,40 505,40 152,00 152,00

8 Stykač modulový 20A,24VAC, 1Z,1R ks 3 505,40 1516,20 152,00 456,00

9 Stykač modulový 40A,230VAC, 3Z ks 2 1059,25 2118,50 152,00 304,00

10 Transformátor v krytu 230/24V, 60VA ks 1 1060,20 1060,20 114,00 114,00

11 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 11 9,50 104,50 20,90 229,90

12 Řadová svorka 6 mm2 ks 3 12,35 37,05 20,90 62,70

13 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 35 4,75 166,25 95,00 3325,00

14 Drobný pomocný materiál ks 1 1425,00 1425,00

15 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 190,00 190,00

16 Výrobní štítek ks 1 95,00 95,00

17 Celkový součet 14157,85 7674,10

18 Celkový součet za materiál a montáž 21831,95

Ochrana před bleskem (Hromosvod)

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 
montáž

celková cena za 
montáž

Jímací vedení

1 Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 m 495 16,15 7994,25 104,50 51727,50

2 PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku) ks 235 22,80 5358,00 42,75 10046,25

3 Podpěra FB - Podpěra beton-plast pro plochou střechu ks 265 14,25 3776,25 19,00 5035,00

4 MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát ks 54 7,60 410,40 52,25 2821,50

5 Pomocný jímač z drátu AlMgSi 8 ks 15 15,20 228,00 71,25 1068,75

6 JT - Jímací tyč 2000/16-10 mm ks 8 219,45 1755,60 237,50 1900,00

7 JT - Jímací tyč 3000/16-10 mm ks 5 330,60 1653,00 237,50 1187,50

8 Beton pod JT ks 13 199,50 2593,50 14,25 185,25

9 Podložka pod beton ks 13 44,65 580,45 4,75 61,75

10 Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení ks 13 27,55 358,15 52,25 679,25

11 SP - Svorka připojovací ks 8 10,45 83,60 52,25 418,00

12
Sada pro oddálený hromosvod stožáru slaboproudu včetně kotvení - 
Jímací hrot d-1m, podpůrná trubka d-3,2m, 2x distanční tyč d-1030, 
kotvení ns střeše objektu

ks 1 308,75 308,75 855,00 855,00

Svody

13 Drát AlMgSi 8 pro svody m 215 16,15 3472,25 104,50 22467,50

14 Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střechách ks 215 47,50 10212,50 42,75 9191,25

15 MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát ks 29 7,60 220,40 52,25 1515,25

16 SP - Svorka připojovací ks 6 10,45 62,70 52,25 313,50

17 Skušební svorka SZ ks 23 34,20 786,60 57,00 1311,00

18 Označovací štítek pro svod ke ZS ks 23 2,85 65,55 4,75 109,25

19 Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací ks 23 518,70 11930,10 161,50 3714,50

20 Podpěra zaváděcí tyče ks 46 130,15 5986,90 52,25 2403,50

21 Montážní plošina max. 10m den 9 1425,00 12825,00

Uzemnění

22 Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů m 482 31,35 15110,70 26,60 12821,20



23 Drát FeZn 10 m 115 19,00 2185,00 24,70 2840,50

24 Svorka klínová - Napojení pásek-pásek ks 74 15,20 1124,80 42,75 3163,50

25 Svorka klínová - Napojení pásek-drát ks 62 26,60 1649,20 42,75 2650,50

Zemní práce

26 Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída m 5 190,00 950,00

27 Zához rýhy 50x110 4.třída m 5 171,00 855,00

28 Hutnění zeminy m3 2 95,00 190,00

Společné položky pro ochranu před bleskem

29 Drobný pomocný materiál ks 1 2375,00 2375,00

30 Stavební přípomoci ks 1 2850,00 2850,00

31 Revize a měření ks 1 4275,00 4275,00

32 Dokumentace skutečného stavu ks 1 1900,00 1900,00

33 Přesun materiálu ks 1 1425,00 1425,00

34 Celkový součet 80281,65 163757,20

Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi
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Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Projektant: Josef Ptáček
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 1 554 293,10

1 Regulace  pro VZT 1 - šatnový blok  celkem 275 944,60

1.1 CPU

Řídíci procesní podstanice DDC - programovatelný 
procesorový modul pro ethernet s možností komunikace do 
PC pracoviště uživatele přes ethernet, rozpozná všechny 
zasunuté moduly, dvě rozhraní pro ethernet a integrovaný 
switch - referenční výrobek CPU 750-8202 ks 1,00 13 687,60 13 687,60 

1.2 M36-88-4321/S osazení regulátoru ks 1,00 3 325,00 3 325,00 

1.3 AI

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, volně konfigurovatelná odp. čidla referenční 
výrobek 8xAI 750-451 ks 2,00 2 244,85 4 489,70 

1.4 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 285,00 570,00 

1.5 AI

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, pro čidla s výstupem 0-10V,konfigurovatelné 
referenční výrobek 8xAI 750-497 ks 1,00 2 244,85 2 244,85 

1.6 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 285,00 285,00 

1.7 AO

I/O modul 8xAO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici,   pro řízení výstupem 0-10V referenční výrobek 
4xAI 750-597 ks 2,00 3 590,05 7 180,10 

1.8 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 285,00 570,00 

1.9 DI
I/O modul 16xDI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC referenční výrobek 750-1405 ks 4,00 1 869,60 7 478,40 

1.10 M36-88-4321/S osazení modulu ks 4,00 285,00 1 140,00 

1.11 DO
I/O modul 16xDO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC 
po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-1504 ks 2,00 1 656,80 3 313,60 

1.12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 285,00 570,00 

1.13 MP BUS

Modul MP Bus master pro řízení VAV boxů po sběrnici MP 
bus a připojení prostorového řidla vlhkosti - ref. Výrobek 
750-643 ks 4,00 6 602,50 26 410,00 

1.14 M36-88-4321/S osazení modulu ks 4,00 285,00 1 140,00 

1.15 1.15

modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu napájení 
24V DC po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-
600 ks 1,00 781,85 781,85 

1.16 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 285,00 285,00 

1.17 Mod Bus

karta -seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné, 
pro intergaci VZT jednotek do vizualizace přes Mod BUS 
RTU- ref výrobek 750-652 ks 1,00 1 377,50 1 377,50 

1.18 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 285,00 285,00 

1.19 LCD

ovládací panel s připojením k procesní stanici, 4.3" 
480x272 TFT LCD, LED Backlight, slim design, Colors 
16M, referenční výrobek MT 807iE1 ks 1,00 7 457,50 7 457,50 

1.20 M360420092/S montáž panelu ks 1,00 1 425,00 1 425,00 

1.21 zdroj napájení systému, referenční výrobek 787-732 ks 1,00 855,00 855,00 

Výrobky, zařízení a materiály uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze referenčními ve vztahu k požadované 
architektonické a technické kvalitě. Zhotovitel může nabídnou/dodat jiné, avšak je povinen v případě, že použije jiné výrobky, 
zařízení a materiály průkazně doložit objednateli, že jím nabízené/dodávané výrobky, zařízení a materiály mají stejnou kvalitu nebo 
vyšší než referenční a mají také atest či certifikaci pro použití v České republice.

VÝKAZ PRO  OCENĚNÍ MaR
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 1 554 293,10

1.22 M36-88-4321/S osazení  zdroje ks 1,00 142,50 142,50 

1.23 M36-19-013 montáž štítku pod přístroje ks 32,00 14,25 456,00 

1.24 RA-VZ1

1x nástěnný rozvaděč RA-VZ1 .- OCEP 1000x1400x300 ,
(upřesní dodavatel) hlavní vypínač 400V AC jištění z
elektro pro 3kW 400V/50Hz 16A- jištění v elektro, jističe,
pomocné kontakty, stykače, pomocné relé, ovladače ,
signálky, vývody pro oběhová čerpadla a ovládání motorů ,
svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab,
ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat a
dodavatele - okruhy VZ a odtahy, dle schématu obvodů,
silové připojení čerpadel dle MaR, připojení motorů
ventilátorů  dle elektro ks 1,00 49 400,00 49 400,00 

1.25 1.25 přepěťová ochrana pro 230V/50Hz 2A - stupeň T3 , 
refernční výrobek DA-275 DF2

ks 1,00 3 610,00 3 610,00 

1.26 1.26 ethernet switch - 5s port ks 1,00 1 140,00 1 140,00 

1.27 1.27 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) hod 32,00 332,50 10 640,00 

1.28 RA-VZ1 vyzkoušení funkce - test 1:1 hod 18,00 332,50 5 985,00 

1.29 CPU

Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení VZT 
jednotek dle popisu v technické zprávě a požadavků 
uživatele, seřízení a oživení regulace dat.bod 140,00 522,50 73 150,00 

1.30 CPU Přenos dat do  vizualizace uživatele  dat.bod 140,00 332,50 46 550,00 

Přístroje pro VZT č. 1 šatnový blok celkem 108 078,65

2.1 10.00
Snímač teploty venkovní -50/70 °C,výstup  Ni 1000 , 
referenční výrobek QAC 2012 ks 1,00 332,50 332,50 

2.2 M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty ks 1,00 114,00 114,00 

2.3 10.01,02,03

Kanálové teplotní čidlo délka snímacího čidla 0.4m rozsah -
50 až 80C, výstup Ni 1000, referenční  výrobek QAM2120-
040 ks 3,00 766,65 2 299,95 

2.4 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 3,00 114,00 342,00 

2.5 10.04
Snímač teploty příložný -30/130 °C, výstup Ni 1000 
referenční výrobek QAD 22 ks 1,00 522,50 522,50 

2.6
M36/41-0025/S montáž snímače teploty příložného

ks 1,00 114,00 114,00 

2.7 10.14a,10.14b

snímač dif. tlaku vzduchu s převodníkem pro regulaci 
průtoku na ventilátoru  do 1000 Pa referenční výrobek 
QBM2030, výstup 0-10V ks 2,00 2 676,15 5 352,30 

2.8 M36/41-0025/S montáž regulátoru průtoku ks 2,00 522,50 1 045,00 

2.9
M36/41-0084/S montáž snímač tlaku 

ks 2,00 142,50 285,00 

2.10 10.05

Klapkový servopohon napájení 24V AC, ovládání spojité 0-
10V kroutící moment 25Nm, referenční výrobek. 
GBB161.1E ks 1,00 13 057,75 13 057,75 

2.11 M36/43-0031/S montáž pro servopohon ks 1,00 332,50 332,50 

2.12

10.09 Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -2.5m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a 
proporcionální řízení 0-10V  referenční výrobek VXG44.15-
2.5, - ohřev VZT ks 1,00 4 891,55 4 891,55 

2.13
M36/43-0031/S

montáž pro servopohon - ks 1,00 332,50 332,50 

2.14

10.08 Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. 
resetem, -5/15 °C, včetně úchytů, referenční výrobek.QAF 
81.6 kapilára 6m ks 1,00 1 411,70 1 411,70 

2.15
M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového

ks 1,00 142,50 142,50 

2.16
M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00 332,50 332,50 

2.17

10.09,10.10 Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa, referenční 
výrobek. QBM81-5 ks 2,00 569,05 1 138,10 

2.18
M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku

ks 2,00 142,50 285,00 

2.19

M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače,
ks 2,00 332,50 665,00 
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 1 554 293,10

2.20 10.12a,b

Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání ON/OFF 
zpětný chod pružinou, kroutící moment 20Nm, referenční 

výrobek SFA230A, pracovní úhel 0-90 o (dle VZT 
požadováno 21Nm) ks 2,00 7 193,40 14 386,80 

2.20
M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového

ks 2,00 332,50 665,00 

2.22

1.05,6,1.13,1.1
1,14,112,12613

7,139

čidlo vlhkosti napájení 24V DC výstup 0-10V zpaojeno v 
komunikaci MP Bus pře regulátor průtoku ref. Výrobek 
22UTH-11 ks 15,00 3 150,20 47 253,00 

2.23 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 15,00 142,50 2 137,50 

2.24
2.24 montážní práce návazností na parametrování měničů, 

motory ventilátorů a přístroje z jiné dodávky. hod 32,00 332,50 10 640,00 
Poznámka: regulátory průtoku jsou v dodávace 
vzduchotechniky - požad.komunikace MP Bus

3 Přístroje pro VZT č. 2 posilovna celkem 52 501,75

3.1 20.01,02,03

Kanálové teplotní čidlo délka snímacího čidla 0.4m rozsah -
50 až 80C, výstup Ni 1000, referenční  výrobek QAM2120-
040 ks 3,00 766,65 2 299,95 

3.2 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 3,00 114,00 342,00 

3.3 20.04
Snímač teploty příložný -30/130 °C, výstup Ni 1000 
referenční výrobek QAD 22 ks 1,00 522,50 522,50 

3.4
M36/41-0025/S montáž snímače teploty příložného ks 1,00 114,00 114,00 

3.5 20.14a,20.14b

snímač dif. tlaku vzduchu s převodníkem pro regulaci 
průtoku na ventilátoru  do 1000 Pa referenční výrobek 
QBM2030, výstup 0-10V ks 2,00 2 676,15 5 352,30 

3.6 M36/41-0025/S montáž regulátoru průtoku ks 2,00 522,50 1 045,00 

3.7 M36/41-0084/S montáž snímač tlaku ks 2,00 142,50 285,00 

3.8 20.13
Prostorové čidlo kvalikty vzduchu CO2 a teploty napájení 
24v DC výstup 0-10V, ref. Výrobek QPA 2060 ks 1,00 7 374,85 7 374,85 

3.9 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00 142,50 142,50 

3.10

20.06 Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -2.5m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a 
proporcionální řízení 0-10V  referenční výrobek VXG44.15-
2.5, - ohřev VZT - požadováno v ÚT Kv-2 ks 1,00 4 891,55 4 891,55 

3.11 M36/43-0031/S montáž pro servopohon - ks 1,00 332,50 332,50 

3.12

20.08 Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. 
resetem, -5/15 °C, včetně úchytů, referenční výrobek.QAF 
81.6 kapilára 6m ks 1,00 1 411,70 1 411,70 

3.13 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 1,00 142,50 142,50 

3.14 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00 332,50 332,50 

3.15
20.09,20.10 Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa, referenční 

výrobek. QBM81-5 ks 2,00 569,05 1 138,10 

3.16 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku ks 2,00 142,50 285,00 

3.17 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače, ks 2,00 332,50 665,00 

3.18 20.12a,b

Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání ON/OFF 
zpětný chod pružinou, kroutící moment 18Nm, referenční 

výrobek GCA331.1E, pracovní úhel 0-90 o (dle VZT 
požadováno 10Nm) ks 2,00 7 924,90 15 849,80 

3.19 M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového ks 2,00 332,50 665,00 

3.20 3.20
montážní práce návazností na  motory ventilátorů, chlazení 
a přístroje z jiné dodávky. hod 28,00 332,50 9 310,00 

4 Přístroje pro VZT č. 5 kanceláře celkem 44 984,40

4.1 50.01,02,03

Kanálové teplotní čidlo délka snímacího čidla 0.4m rozsah -
50 až 80C, výstup Ni 1000, referenční  výrobek QAM2120-
040 ks 3,00 766,65 2 299,95 

4.2 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 3,00 114,00 342,00 

4.3 50.04
Snímač teploty příložný -30/130 °C, výstup Ni 1000 
referenční výrobek QAD 22 ks 1,00 522,50 522,50 

4.4 M36/41-0025/S montáž snímače teploty příložného ks 1,00 114,00 114,00 strana 3



PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 1 554 293,10

4.5 50.14a,50.14b

snímač dif. tlaku vzduchu s převodníkem pro regulaci 
průtoku na ventilátoru  do 1000 Pa referenční výrobek 
QBM2030, výstup 0-10V ks 2,00 2 676,15 5 352,30 

4.6 M36/41-0025/S montáž regulátoru průtoku ks 2,00 522,50 1 045,00 

4.7 M36/41-0084/S montáž snímač tlaku ks 2,00 142,50 285,00 

4.8

50.06 Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -1.6m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a 
proporcionální řízení 0-10V  referenční výrobek VXG44.15-
1.6, - ohřev VZT - požadováno v ÚT Kv 1.25 ks 1,00 4 891,55 4 891,55 

4.9 M36/43-0031/S montáž pro servopohon - ks 1,00 332,50 332,50 

4.10

50.08 Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. 
resetem, -5/15 °C, včetně úchytů, referenční výrobek.QAF 
81.6 kapilára 6m ks 1,00 1 411,70 1 411,70 

4.11 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 1,00 142,50 142,50 

4.12 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00 332,50 332,50 

4.13
50.09,50.10 Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa, referenční 

výrobek. QBM81-5 ks 2,00 569,05 1 138,10 
4.14 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku ks 2,00 142,50 285,00 
4.15 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače, ks 2,00 332,50 665,00 

4.16 50.12a,b

Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání ON/OFF 
zpětný chod pružinou, kroutící moment 18Nm, referenční 

výrobek GCA331.1E, pracovní úhel 0-90 o (dle VZT 
požadováno 10Nm) ks 2,00 7 924,90 15 849,80 

4.17 M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového ks 2,00 332,50 665,00 

4.18 4.18
montážní práce návazností na  motory ventilátorů, chlazení 
a přístroje z jiné dodávky. hod 28,00 332,50 9 310,00 

5 drobné odtahy -62,63.. celkem 9 310,00
5.1 62.01… prostorový ovladač připojený na DI vstupy ks 7,00 237,50 1 662,50 
5.2 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 7,00 142,50 997,50 

5.3
montážní práce návazností na  motory ventilátorů a 
přístroje z jiné dodávky. hod 20,00 332,50 6 650,00 

6 Regulace  pro VZT3,4 - tělocvična, buffet  celkem 188 333,70

6.1 CPU

Řídíci procesní podstanice DDC - programovatelný 
procesorový modul pro ethernet s možností komunikace do 
PC pracoviště uživatele přes ethernet, rozpozná všechny 
zasunuté moduly, dvě rozhraní pro ethernet a integrovaný 
switch - referenční výrobek CPU 750-8202 ks 1,00 13 687,60 13 687,60 

6.2 M36-88-4321/S osazení regulátoru ks 1,00 3 325,00 3 325,00 

6.3 AI/1,2

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, volně konfigurovatelná odp. čidla referenční 
výrobek 8xAI 750-451 ks 2,00 2 244,85 4 489,70 

6.4 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 1 140,00 2 280,00 

6.5 AI/3

I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, pro čidla s výstupem 0-10V,konfigurovatelné 
referenční výrobek 8xAI 750-497 ks 1,00 2 244,85 2 244,85 

6.6 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 1 140,00 1 140,00 

6.7 AO/1,2

I/O modul 8xAO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici,   pro řízení výstupem 0-10V referenční výrobek 
4xAI 750-597 ks 2,00 3 590,05 7 180,10 

6.8 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 1 140,00 2 280,00 

6.9 DI
I/O modul 16xDI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC referenční výrobek 750-1405 ks 3,00 1 869,60 5 608,80 

6.10 M36-88-4321/S osazení modulu ks 3,00 2 280,00 6 840,00 

6.11 DO
I/O modul 16xDO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC 
po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-1504 ks 1,00 1 656,80 1 656,80 

6.12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 2 280,00 2 280,00 
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Cena celkem 

[CZK]
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6.13 6.13

modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu napájení 
24V DC po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-
600 ks 1,00 781,85 781,85 

6.14 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 285,00 285,00 

6.15 LCD

ovládací panel s připojením k procesní stanici, 4.3" 
480x272 TFT LCD, LED Backlight, slim design, Colors 
16M, referenční výrobek MT 807iE1 ks 1,00 7 457,50 7 457,50 

6.16 M360420092/S montáž panelu ks 1,00 1 425,00 1 425,00 

6.17 ZDR zdroj napájení systému, referenční výrobek 787-722 ks 1,00 855,00 855,00 

6.18 M36-88-4321/S osazení  zdroje ks 1,00 142,50 142,50 

6.19 M36-19-013 montáž štítku pod přístroje ks 28,00 14,25 399,00 

6.20 RA-VZ2

1x nástěnný rozvaděč RA-VZ2 .- OCEP 1000x1400x300
(upřesní dodavatel), hlavní vypínač 400V AC jištění z
elektro pro 3kW 400V/50Hz 16A- jištění v elektro, jističe,
pomocné kontakty, stykače, pomocné relé, ovladače ,
signálky, vývody pro oběhová čerpadla a ovládání motorů ,
svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab,
ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat a
dodavatele - okruhy VZ a odtahy, dle schématu obvodů,
silové připojení čerpadel dle MaR, připojení motorů
ventilátorů  dle elektro ks 1,00 34 200,00 34 200,00 

6.21 6.21
přepěťová ochrana pro 230V/50Hz 2A - stupeň T3 , 
refernční výrobek DA-275 DF2 ks 1,00 3 610,00 3 610,00 

6.22 6.22 ethernet switch - 5s port ks 1,00 1 140,00 1 140,00 
6.23 6.23 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) hod 32,00 332,50 10 640,00 
6.24 RA-VZ2 vyzkoušení funkce - test 1:1 hod 18,00 332,50 5 985,00 

6.25 CPU

Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení VZT 
jednotek dle popisu v technické zprávě a požadavků 
uživatele, seřízení a oživení regulace dat.bod 80,00 522,50 41 800,00 

6.26 CPU Přenos dat do  vizualizace uživatele  dat.bod 80,00 332,50 26 600,00 

7 Přístroje pro VZT č. 3 tělocvična celkem 52 216,75

7.1 30.01,02,03

Kanálové teplotní čidlo délka snímacího čidla 0.4m rozsah -
50 až 80C, výstup Ni 1000, referenční  výrobek QAM2120-
040 ks 3,00 671,65 2 014,95 

7.2 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 3,00 114,00 342,00 

7.3 30.04
Snímač teploty příložný -30/130 °C, výstup Ni 1000 
referenční výrobek QAD 22 ks 1,00 522,50 522,50 

7.4 M36/41-0025/S montáž snímače teploty příložného ks 1,00 114,00 114,00 

7.5 30.14a,30.14b

snímač dif. tlaku vzduchu s převodníkem pro regulaci 
průtoku na ventilátoru  do 1000 Pa referenční výrobek 
QBM2030, výstup 0-10V ks 2,00 2 676,15 5 352,30 

7.6 M36/41-0025/S montáž regulátoru průtoku ks 2,00 522,50 1 045,00 
7.7 M36/41-0084/S montáž snímač tlaku ks 2,00 142,50 285,00 

7.8 30.13
Prostorové čidlo kvalikty vzduchu CO2 a teploty napájení 
24v DC výstup 0-10V, ref. Výrobek QPA 2060 ks 1,00 7 374,85 7 374,85 

7.9 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00 142,50 142,50 

7.10

30.06 Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -2.5m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a 
proporcionální řízení 0-10V  referenční výrobek VXG44.15-
2.5, - ohřev VZT - požadováno v ÚT Kv-2 ks 1,00 4 891,55 4 891,55 

7.11 M36/43-0031/S montáž pro servopohon - ks 1,00 332,50 332,50 

7.12

30.08 Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. 
resetem, -5/15 °C, včetně úchytů, referenční výrobek.QAF 
81.6 kapilára 6m ks 1,00 1 411,70 1 411,70 

7.13 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 1,00 142,50 142,50 
7.14 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00 332,50 332,50 

7.15
30.09,30.10 Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa, referenční 

výrobek. QBM81-5 ks 2,00 569,05 1 138,10 
7.16 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku ks 2,00 142,50 285,00 
7.17 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače, ks 2,00 332,50 665,00 
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7.18 30.12a,b

Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání ON/OFF 
zpětný chod pružinou, kroutící moment 18Nm, referenční 

výrobek GCA331.1E, pracovní úhel 0-90 o (dle VZT 
požadováno 10Nm) ks 2,00 7 924,90 15 849,80 

7.19 M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového ks 2,00 332,50 665,00 

7.20 7.20
montážní práce návazností na  motory ventilátorů, chlazení 
a přístroje z jiné dodávky. hod 28,00 332,50 9 310,00 

8 Přístroje pro VZT č. 4 bufet, lednice bufet celkem 52 311,75

8.1 40.01,02,03

Kanálové teplotní čidlo délka snímacího čidla 0.4m rozsah -
50 až 80C, výstup Ni 1000, referenční  výrobek QAM2120-
040 ks 3,00 671,65 2 014,95 

8.2 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 3,00 114,00 342,00 

8.3 40.04
Snímač teploty příložný -30/130 °C, výstup Ni 1000 
referenční výrobek QAD 22 ks 1,00 522,50 522,50 

8.4 M36/41-0025/S montáž snímače teploty příložného ks 1,00 114,00 114,00 

8.5 40.14a,40.14b

snímač dif. tlaku vzduchu s převodníkem pro regulaci 
průtoku na ventilátoru  do 1000 Pa referenční výrobek 
QBM2030, výstup 0-10V ks 2,00 2 676,15 5 352,30 

8.6 M36/41-0025/S montáž regulátoru průtoku ks 2,00 142,50 285,00 

8.7 M36/41-0084/S montáž snímač tlaku ks 2,00 332,50 665,00 

8.8
43.01 Snímač teploty prostorový výstup Ni 1000 referenční 

výrobek QAC 2012 ks 1,00 332,50 332,50 

8.9 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00 142,50 142,50 

8.10 40.13
Prostorové čidlo kvalikty vzduchu CO2 a teploty napájení 
24v DC výstup 0-10V, ref. Výrobek QPA 2060 ks 1,00 7 374,85 7 374,85 

8.11 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00 142,50 142,50 

8.12

40.06 Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -1.6m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a 
proporcionální řízení 0-10V  referenční výrobek VXG44.15-
1.6, - ohřev VZT - požadováno v ÚT Kv-1.6 ks 1,00 4 891,55 4 891,55 

8.13 M36/43-0031/S montáž pro servopohon - ks 1,00 332,50 332,50 

8.14

40.08 Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. 
resetem, -5/15 °C, včetně úchytů, referenční výrobek.QAF 
81.6 kapilára 6m ks 1,00 1 411,70 1 411,70 

8.15 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 1,00 142,50 142,50 

8.16 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00 332,50 332,50 

8.17
40.09,30.10 Diferenční manostat tlaku rozsah 50-500Pa, referenční 

výrobek. QBM81-5 ks 2,00 569,05 1 138,10 

8.18 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku ks 2,00 142,50 285,00 

8.19 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače, ks 2,00 332,50 665,00 

8.20 40.12a,b

Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání ON/OFF 
zpětný chod pružinou, kroutící moment 18Nm, referenční 

výrobek GCA331.1E, pracovní úhel 0-90 o (dle VZT 
požadováno 10Nm) ks 2,00 7 924,90 15 849,80 

M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového ks 2,00 332,50 665,00 

8.21 8.21
montážní práce návazností na  motory ventilátorů, chlazení 
a přístroje z jiné dodávky. hod 28,00 332,50 9 310,00 

9 drobné odtahy -41,42,43.. celkem 8 740,00

9.1 41.01… prostorový ovladač připojený na DI vstupy ks 2,00 237,50 475,00 
9.2 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 2,00 142,50 285,00 

9.3
montážní práce návazností na  motory ventilátorů a 
přístroje z jiné dodávky. hod 24,00 332,50 7 980,00 

10 Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT celkem 237 282,45

10.1 10.1 Kabel komunikační, UTP kat.5e m 50,00 5,70 285,00 

10.2 10.2 Vodič CY 6mm - pospojení  m 540,00 15,20 8 208,00 

10.3 10.3 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 1 435,00 5,70 8 179,50 
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Cena celkem 
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10.4 10.4 3x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 998,00 8,55 8 532,90 

10.5 10.5 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 512,00 10,45 5 350,40 

10.6 10.6 7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 180,00 18,05 3 249,00 

10.7 10.7 LAM DATAPÁR 2x2x0.8 m 85,00 7,60 646,00 

10.8 10.8 Kabel silový, PVC, 4kV  4x1.5 CYKY-J m 40,00 15,20 608,00 

10.9 10.9 Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J,O m 834,00 11,40 9 507,60 

10.10 10.10 Kabel silový,   2x1.5 CYKY-O m 121,00 8,55 1 034,55 

10.11 10.11 Montážní žlab  62/50 s víkem m 40,00 311,60 12 464,00 

10.12 10.12 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. m 380,00 71,25 27 075,00 

10.13 10.13 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,00 4 560,00 4 560,00 

10.14 10.14
Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, 
připojení na svorkovnice..) hod 265,00 332,50 88 112,50 

10.15 10.15 Inženýrské a kompletační práce, doprava hod 55,00 427,50 23 512,50 

10.16 10.16 dokumentace skutečného provedení hod 25,00 427,50 10 687,50 

10.17 10.17 komplexní zkoušky seřízení hod 40,00 332,50 13 300,00 

10.18 10.18 revize hod 28,00 427,50 11 970,00 

11 Regulace pro kotelnu rozvaděč RA-KOT celkem 191 224,55

11.1 CPU

Řídíci procesní podstanice DDC - programovatelný 
procesorový modul pro ethernet s možností komunikace do 
PC pracoviště uživatele přes ethernet, rozpozná všechny 
zasunuté moduly, dvě rozhraní pro ethernet a integrovaný 
switch - referenční výrobek CPU 750-8202 ks 1,00 13 687,60 13 687,60 

11.2 M36-88-4321/S osazení regulátoru ks 1,00 3 325,00 3 325,00 

11.3 AI/1,2
I/O modul 8xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, volně konfigurovatelná odp. čidla referenční 
výrobek 8xAI 750-451

ks 2,00 2 244,85 4 489,70 

11.4 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 1 140,00 2 280,00 

11.5 AI/3

I/O modul 4xAI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici,  čidla s výstupem 4-20mA referenční výrobek 4xAI 
750-455 ks 1,00 1 199,85 1 199,85 

11.6 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 570,00 1 140,00 

11.7 AO

I/O modul 4xAO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici,   pro řízení výstupem 0-10V referenční výrobek 
4xAI 750-559 ks 1,00 1 045,00 1 045,00 

11.8 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 570,00 570,00 

11.9 DI
I/O modul 16xDI,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC po 
sběrnici, vstup 24V DC referenční výrobek 750-1405 ks 2,00 1 869,60 3 739,20 

11.10 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 2 280,00 4 560,00 

11.11 DO
I/O modul 16xDO,  montáž na DIN lištu napájení 24V DC 
po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-1504 ks 2,00 1 656,80 3 313,60 

11.12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 2,00 2 280,00 4 560,00 

11.13 Mod Bus Modul Mod Bus    referenční výrobek 750-652 ks 1,00 95,00 95,00 

11.14 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 760,00 760,00 

11.15 11.15

modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu napájení 
24V DC po sběrnici, vstup 24V DC  referenční výrobek 750-
600 ks 1,00 781,85 781,85 

11.16 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 285,00 285,00 

11.17 LCD

ovládací panel s připojením k procesní stanici, 4.3" 
480x272 TFT LCD, LED Backlight, slim design, Colors 
16M, referenční výrobek MT 807iE1 ks 1,00 7 457,50 7 457,50 

11.18 M360420092/S montáž zapisovače ks 1,00 1 425,00 1 425,00 

11.19 11.19 zdroj napájení systému, referenční výrobek 787-722 ks 1,00 855,00 855,00 

11.20 M36-88-4321/S osazení  zdroje ks 1,00 142,50 142,50 

11.21 M36-19-013 montáž štítku pod přístroje ks 23,00 14,25 327,75 
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11.22 RA-KOT

1x rozvaděč RA-KOT včetně soklu.- OCEP 800x1600x400
, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 5kW
400V/50Hz 20A, jističe, pomocné kontakty, stykače,
pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová
čerpadla a ovládání motorů , svorky s pojistkou, svorky,
kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál
dle zapojovacích schemat a dodavatele - okruh kotelny,
dle schématu obvodů, silové připojení čerpadel  dle MaR ks 1,00 36 100,00 36 100,00 

11.23 11.23

přepěťová ochrana pro 230V/50Hz 6A - stupeň T3 , 
efernční výrobek DA-275 DF6 ks 1,00 3 610,00 3 610,00 

11.24 11.24 ethernet switch - 5s port ks 1,00 1 140,00 1 140,00 

11.25 11.25 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) hod 36,00 332,50 11 970,00 

11.26 RA-KOT vyzkoušení funkce - test 1:1 hod 24,00 332,50 7 980,00 

11.27 CPU

Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení zdroje tepla,  
dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace 

dat.bod 87,00 522,50 45 457,50 

11.28 CPU Přenos dat do  vizualizace PC z dodávky investora  dat.bod 87,00 332,50 28 927,50 

12 Přístroje pro kotelnu   celkem 147 212,00

12.1 12.01,12.11
Snímač teploty venkovní -50/70 °C, Ni 1000 referenční 
výrobek QAC2012 ks 2,00 332,50 665,00 

12.2 M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty ks 2,00 114,00 228,00 

12.3 12.02,...12.10

Snímač teploty do potrubí UT včetně jímka -30/130 °C,  
výstup Ni 1000, jímka 150mm referenční výrobek QAE 
2120.015 ks 9,00 746,70 6 720,30 

12.4 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 9,00 114,00 1 026,00 

12.5 12.12
Snímač teploty kabelové provedení  -25/95 °C,  výstup Ni 
1000, jreferenční výrobek QAP 22 ks 1,00 139,65 139,65 

12.6 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty ks 1,00 114,00 114,00 

12.7 TCC/1.34..1.01
Snímač teploty do prostoru  0 až 50 °C,  komunikativní 
čidlo ModBus RTU jreferenční výrobek UI071 ks 16,00 2 838,60 45 417,60 

12.8 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 16,00 142,50 2 280,00 

12.9
17.01a,b Snímač  pro plyny v prostoru výstup 4-20mA, referenční 

výrobek TS315K ks 2,00 1 140,00 2 280,00 

12.10 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 2,00 332,50 665,00 

12.11

17.01 Ústředna pro čidla  zemního plynu s 3ks relé s kontaktem, 
napájení 24V DC, referenční výrobek CS-484-3 ks 1,00 4 940,00 4 940,00 

12.12 M36-88-4321/S osazení modulu ks 1,00 332,50 332,50 

12.13 ZDR
Zdroj napájení zdroj napájení ústředny a čidle referenční 
výrobek PS 511 ks 1,00 855,00 855,00 

12.14 M36-88-4321/S osazení zdroje ks 1,00 142,50 142,50 

12.15
H3.4 Zvuková signalizace hlášení poruchy pro napájení 

230V/50Hz ks 1,00 807,50 807,50 

12.16 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00 142,50 142,50 

12.17 4.01,4.02

Regulační ventil trojcestny DN32, PN16, Kvs -16m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a 
proporcionální řízení 0-10V  referenční výrobek VXG44.32-
16 se šroubením, - ohřev  - pro 4.02 požadováno v ÚT Kv-
12.5 ks 2,00 5 821,60 11 643,20 

12.18 M36/43-0031/S montáže pro servopohony    ks 2,00 332,50 665,00 

12.19 T9.2,T..8a.b

Regulátor teploty kapilárový - s jímkou ZPA Ústín nad 
Labem 405 611 346 052 včetně jímky nerez závit M27x2 
kapilára 2.5m rozsah (70 až 140)C - ks 3,00 2 138,45 6 415,35 

12.20 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 3,00 332,50 997,50 

12.21 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00 332,50 332,50 

12.22 HZ.9.4 STOP tlačítko v prostoru s aretací a ve skříni ks 1,00 921,50 921,50 

12.23 M36/43-0001/S montáž tlačítka ks 1,00 142,50 142,50 strana 8
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12.24
T9.18 Regulátor teploty prostorový - max teplota v prostoru - 

rozsah 20-60 C referenční výrobek 405611126014 ks 1,00 1 303,40 1 303,40 

12.25 M36/41-0052/S montáž reglátoru teploty prostorového s mikrospínačem ks 1,00 332,50 332,50 

12.26
PA9.3,1.7a,b. regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63-630kPa, referenční 

výrobek 405612166041 ks 3,00 2 251,50 6 754,50 

12.27 M36/41-0052/S montáž reglátoru tlaku s mikrospínačem ks 3,00 332,50 997,50 

12.28 L9.1

Snímač hladiny na DIN lištu včetně ponorná sonda,  
napájení 230V AC , 1x přep. Kontakt, referenční výrobek 
MAVE 2-S1-DIN ks 1,00 1 653,00 1 653,00 

12.29 M36/41-0181/ montáž snímače hladiny ks 1,00 142,50 142,50 

12.30 M36/41-0182/ montáž elektrod ponorných ks 1,00 142,50 142,50 

12.31

17.02 Dvoustupňový detektor CO s 2x přepínacím kontaktem, 
napájení 230V/50Hz, 2x výstupní relé, referenční výrobek 
SE159E-CO  + zkušební plyn ks 1,00 3 705,00 3 705,00 

12.32 M36/42-0209/S montáž přístroje do prostoru ks 1,00 332,50 332,50 

12.33

T9.12 Regulátor teploty kapilárový - s jímkou referenční 
výrobek405 611 266 042 včetně jímky nerez závit M27x2 
kapilára 2.5m rozsah (30 až 90)C - ks 1,00 1 187,50 1 187,50 

12.34 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového ks 1,00 142,50 142,50 

12.35 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m ks 1,00 332,50 332,50 

12.36 VH/1.34..

Termoelektrický pohon, přestavná síla 100N, připojení s 
ventilem M30x1.5, napájení 24VAC/DC - upřesnit dle 
dodávky ventilu v ÚT ks 30,00 767,60 23 028,00 

12.37 M36/43-0031/S montáže pro servopohony    ks 30,00 332,50 9 975,00 
montáž pro připojení kotlů, upřesnění návaznoszí na 
kotlovou automatiku a kaskádní řízení, doplňování, ohřev 
teplé vody hod 28,00 332,50 9 310,00 

13 Kabely, nosné prvky, montáže pro kotelnu a vytápění celkem 186 152,50

13.1 13.1 Kabel komunikační, UTP kat.5e m 30,00 5,70 171,00 

13.2 13.2 Vodič CY 6mm - pospojení  m 480,00 15,20 7 296,00 

13.3 13.3 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 281,00 5,70 1 601,70 

13.4 13.4 3x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 70,00 8,55 598,50 

13.5 13.5 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 132,00 10,45 1 379,40 

13.6 13.6 7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 542,00 15,20 8 238,40 

13.7 13.7 LAM DATAPÁR 2x2x0.8 m 542,00 7,60 4 119,20 

13.8 13.8 Kabel silový, PVC, 4kV  5x1.5 CYKY-J m 88,00 18,05 1 588,40 

13.9 13.9 Kabel silový, PVC, 4kV  4x1.5 CYKY-J m 67,00 15,20 1 018,40 

13.10 13.10 Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J,O m 195,00 11,40 2 223,00 

13.11 13.11 Kabel silový, PVC, 4kV  3x2.5 CYKY-J m 70,00 17,10 1 197,00 

13.12 13.12 Montážní žlab  62/50 s víkem m 40,00 311,60 12 464,00 

13.13 13.13 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. m 420,00 71,25 29 925,00 

13.14 13.14 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,00 4 370,00 4 370,00 

13.15 13.15
Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, 
připojení na svorkovnice..) hod 185,00 332,50 61 512,50 

13.16 13.16 Inženýrské a kompletační práce, doprava hod 30,00 332,50 9 975,00 

13.17 13.17 dokumentace skutečného provedení hod 20,00 332,50 6 650,00 

13.18 13.18 komplexní zkoušky seřízení hod 48,00 332,50 15 960,00 

13.19 13.19 revize hod 28,00 332,50 9 310,00 

13.20 13.20 Protipožární pěna  CFS-F FX ks 2,00 1 140,00 2 280,00 

13.21 13.21 Zpěňující protipožární tmel CP 611A ks 3,00 1 425,00 4 275,00 
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Datový rozvod
Materiál 132 918,59 Kč
Montáž 110 458,02 Kč
Celkem 243 376,61 Kč

Domácí telefon
Materiál 9 352,20 Kč
Montáž 12 511,50 Kč
Celkem 21 863,70 Kč

Přístupový systém
Materiál 64 655,88 Kč
Montáž 33 398,58 Kč
Celkem 98 054,46 Kč

Elektrická zabezpečovací signalizace
Materiál 38 867,04 Kč
Montáž 37 437,60 Kč
Celkem 76 304,64 Kč

Kamerový systém
Materiál 114 655,05 Kč
Montáž 36 351,18 Kč
Celkem 151 006,23 Kč

Místní rozhlas
Materiál 57 874,84 Kč
Montáž 28 249,20 Kč
Celkem 86 124,04 Kč

Jednotný čas
Materiál 60 892,91 Kč
Montáž 34 108,80 Kč
Celkem 95 001,71 Kč

Elektrická požární signalizace
Materiál 530 784,98 Kč
Montáž 277 546,68 Kč
Celkem 808 331,66 Kč

Společné náklady
Materiál 92 912,23 Kč
Montáž 88 207,50 Kč
Celkem 181 119,73 Kč

CELKEM MATERIÁL 1 102 913,72 Kč
CELKEM MONTÁŽ 658 269,06 Kč

CELKEM 1 761 182,78 Kč

REKAPITULACE

Položka Celk. cena
bez DPH

Položka Celk. cena
bez DPH



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Datový rozvod
Účastnický rozvaděč

1 19" stojanový rozvaděč, výška 32U, 800x800 mm, vč. instalačních lišt ks 1,00 12 035,08 12 035,08 1 596,00 1 596,00

2
19“napájecí panel - 19“ napájecí panel, 6 x 230V, vypínač, přepěťová 
ochrana ks 2,00 792,87 1 585,74 45,60 91,20

3

19˝patch panel se zadním osazováním, s 4x6-portovými bloky CAT.5e v 
různobarevném provedení rámečků-černá/červená/modrá/žlutá/zelená/MIX, 
svorkovnice typu LSA+ ks 4,00 822,51 3 290,04 501,60 2 006,40

4 19“vyvazovací panel - 5 x plastové oko ks 8,00 214,89 1 719,12 45,60 364,80
5 19“polička s perforací - hloubka 550 mm ks 3,00 511,29 1 533,87 51,30 153,90
6 Optický svár ks 24,00 0,00 0,00 627,00 15 048,00

7
19" optická vana kompletní, 24x 9/125 μm konektor E2000, včetně pigtailů a 
optické kazety, výška 1U ks 2,00 16 536,65 33 073,30 1 682,64 3 365,28

8 Svitch 24 portů ks 2,00 12 695,80 25 391,60 2 964,00 5 928,00
9 Optický převodník modul SFP+, 10Gbit - sada 2 kusů  ks 1,00 2 631,79 2 631,79 228,00 228,00
10 Access point – Wifi ks 1,00 2 745,41 2 745,41 456,00 456,00
11 Osvětlovací LED panel ks 1,00 2 279,81 2 279,81 45,60 45,60
12 Ventilační jednotka vč. termostatu ks 1,00 3 835,91 3 835,91 285,00 285,00

Účastnický rozvaděč - celkem 90 121,67 29 568,18
Zásuvky

13 Datová zásuvka 1x RJ-45 cat.5e, vč. rámečku a krytu ks 1,00 169,86 169,86 68,40 68,40
14 Datová dvojzásuvka 2x RJ-45 cat.5e, vč. rámečku a krytu ks 11,00 211,85 2 330,35 88,92 978,12

Zásuvky - celkem 2 500,21 1 046,52
Kabely

15 Kabel UTP cat.5e m 2 100,00 6,27 13 167,00 10,26 21 546,00
16 Kabel optický SM 12vl. Univerzální m 250,00 16,44 4 110,00 11,40 2 850,00
17 Propojovací patchcord optický2m E2000 - E2000 ks 4,00 741,00 2 964,00 22,80 91,20
18 Propojovací patchcord 2m RJ-45 - RJ-41 ks 10,00 39,52 395,20 6,84 68,40
19 Propojovací patchcord 2m RJ-45 - RJ-45 ks 10,00 43,23 432,30 6,84 68,40

Kabely - celkem 21 068,50 24 624,00
Instalační materiál

20 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 70,00 5,70 399,00 59,28 4 149,60
21 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 50,00 14,06 703,00 68,40 3 420,00
22 Chránička průměr 80mm m 10,00 35,72 357,20 17,10 171,00
23 Protahovací vodič CY1,5 mm m 120,00 3,61 433,20 7,98 957,60

24
Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně 
veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...) ks 12,00 20,62 247,44 45,60 547,20

25 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 10,00 23,18 231,80 54,72 547,20
26 Víčko ke kruhové krabici ks 10,00 13,02 130,20 3,42 34,20
27 Lišta vkládací 40X15 m 200,00 50,92 10 184,00 43,32 8 664,00
28 Lišta vkládací 18X13 m 25,00 14,25 356,25 38,76 969,00

Instalační materiál - celkem 13 042,09 19 459,80
Ostatní

29 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil kpl 23,00 0,00 0,00 25,08 576,84
30 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 kpl 46,00 0,00 0,00 20,52 943,92
31 Proměření metalické kabeláže (port) ks 23,00 0,00 0,00 51,30 1 179,90
32 Vystavení měřicího protokolu - metalika ks 23,00 0,00 0,00 28,50 655,50
33 Proměření optické kabeláže OTDR (link) kpl 24,00 0 0,00 387,60 9 302,40
34 Vystavení měřicího protokolu - optika kpl 24,00 0 0,00 68,40 1 641,60
35 Certifikace sítě kpl 1,00 0 0,00 5 700,00 5 700,00
36 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00 1 368,00 1 368,00
37 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 4 560,00 4 560,00
38 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 9 831,36 9 831,36
46 Podružný materiál kpl 1,00 6 186,12 6 186,12 0,00 0,00

Ostatní - celkem 6 186,12 35 759,52

Datový rozvod - celkem 132 918,59 110 458,02

DATOVÝ ROZVOD

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, 
drobné stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Domácí telefon
Vstupní panel

1
Tlačítkové tablo 2-BUS  s 4tlač., provedení antivandal s tlačítky (celokovové 
provedení, nerez, osvětlení LED, obdélníková nebo čvercová tlačítka) ks 1,00 2 111,85 2 111,85 889,20 889,20

2

Modul elektrického vrátného s 2 tlač., provedení antivandal s tlačítky 
(celokovové provedení, nerez, osvětlení LED, obdélníková nebo čvercová 
tlačítka) ks 1,00 948,48 948,48 513,00 513,00

3 Montážní rám pro 2 moduly ks 1,00 382,85 382,85 45,60 45,60
4 Stříška vertikální pod omítku 2 rám ks 1,00 484,12 484,12 68,40 68,40
5 Krabice pod omítku pro 2 moduly ks 1,00 976,89 976,89 216,60 216,60

Vstupní panel - celkem 4 904,19 1 732,80
Napáječe

6
Síťový zdroj pro 2-BUS (24V/0,5A DC a 9V/1A AC resp. 12V/0,5A DC pro 
EZ) ks 1,00 1 349,86 1 349,86 102,60 102,60
Napáječe - celkem 1 349,86 102,60
Domovní telefony

9 Elektromagmetický zámek 12 V stejnosměrný ks 1,00 1 074,45 1 074,45 444,60 444,60
Domovní telefony - celkem 1 074,45 444,60
Kabely

10 Kabel UTP cat.5e m 50,00 6,27 313,50 10,26 513,00
11 SYKFY 2x2x1,0 m 35,00 8,93 312,55 10,26 359,10
12 SYKFY 1x2x1 m 5,00 5,32 26,60 10,26 51,30

Kabely - celkem 652,65 923,40
Instalační materiál

13 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 25,00 14,06 351,50 68,40 1 710,00
14 Protahovací vodič CY1,5 mm m 25,00 3,61 90,25 7,98 199,50
15 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 2,00 23,18 46,36 54,72 109,44
16 Víčko ke kruhové krabici ks 2,00 13,02 26,04 3,42 6,84
17 Lišta vkládací 40X15 m 5,00 50,92 254,60 43,32 216,60
18 Lišta vkládací 18X13 m 5,00 14,25 71,25 38,76 193,80

Instalační materiál - celkem 840,00 2 436,18
Ostatní

22 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 1 254,00 1 254,00
23 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 5 617,92 5 617,92
24 Podružný materiál kpl 1,00 531,05 531,05 0,00 0,00

Ostatní - celkem 531,05 6 871,92

Domácí telefon - celkem 9 352,20 12 511,50

DOMÁCÍ TELEFON

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny 
obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, 
drobné stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Přístupový systém
Aktivní prvky

1 Komunikační modul RS485 ks 1,00 8 398,00 8 398,00 1 368,00 1 368,00
2 Napájecí zdroj = 15V/4,33A/65W spínaný ks 2,00 821,28 1 642,56 102,60 205,20
3 Řídící jednotka pro přístupové terminály (TCP/IP) ks 1,00 18 278,00 18 278,00 5 643,00 5 643,00
4 Elektromagmetický zámek 12 V stejnosměrný ks 6,00 1 074,45 6 446,70 444,60 2 667,60
5 Přístup.terminál RFID, (Mifare) ks 6,00 3 952,00 23 712,00 570,00 3 420,00

Aktivní prvky - celkem 58 477,26 13 303,80
Kabely

6 FTP cat.5e m 150,00 8,55 1 282,50 10,26 1 539,00
7 CYKY 2x1,5 m 80,00 9,12 729,60 10,26 820,80
8 SYKFY 1x2x1 m 60,00 5,32 319,20 10,26 615,60
9 SYKFY 2x2x1,0 m 35,00 8,93 312,55 10,26 359,10

Kabely - celkem 2 643,85 3 334,50
Instalační materiál

10 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 50,00 5,70 285,00 59,28 2 964,00
11 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 35,00 14,06 492,10 68,40 2 394,00
12 Protahovací vodič CY1,5 mm m 85,00 3,61 306,85 7,98 678,30

13
Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně veškerého 
příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...) ks 6,00 20,62 123,72 45,60 273,60

14 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 5,00 23,18 115,90 54,72 273,60
15 Víčko ke kruhové krabici ks 5,00 13,02 65,10 3,42 17,10
16 Lišta vkládací 40x20 m 5,00 27,55 137,75 43,32 216,60
17 Lišta vkládací 20x20 m 10,00 21,76 217,60 41,04 410,40

Instalační materiál - celkem 1 744,02 7 227,60
Ostatní

18 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil ks 25,00 0,00 0,00 25,08 627,00
19 Forma kabelová na kabelu do 5x2 ks 50,00 0,00 0,00 13,68 684,00
20 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 ks 50,00 0,00 0,00 20,52 1 026,00
21 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 0,00 0,00 2 280,00 2 280,00
22 Doprava a přesun materiálu ks 1,00 0,00 0,00 4 915,68 4 915,68
23 Podružný materiál ks 1,00 1 790,75 1 790,75 0,00 0,00

Ostatní - celkem 1 790,75 9 532,68

Přístupový systém - celkem 64 655,88 33 398,58

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují 
náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 
stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Elektrická zabezpečovací signalizace
Ústředna a přídavné moduly

1 Ústředna s vestavěným GSM/GPRS komunikátorem ks 1,00 7 873,13 7 873,13 855,00 855,00
2 Víceúčelová montážní krabice - střední velikost ks 2,00 311,22 622,44 285,00 570,00
3 Plastový kryt sirény – bílý, červený blikač ks 1,00 642,20 642,20 22,80 22,80
4 Sběrnicová siréna venkovní - elektronická část, ks 1,00 1 274,52 1 274,52 159,60 159,60
5 Zálohovací akumulátor 12V, 18Ah ks 2,00 1 172,02 2 344,04 57,00 114,00
6 Zálohovací NiCd akupack 4,8V 1,8Ah ks 2,00 191,43 382,86 22,80 45,60

Ústředna a přídavné moduly - celkem 13 139,19 1 767,00
Detektory a klávesnice

7 Sběrnicový přístup. modul s displejem, klávesnicí a RFID, ks 2,00 1 790,75 3 581,50 741,00 1 482,00
8 Ovládací segment přístupových modulů ks 4,00 88,92 355,68 102,60 410,40
9 Sběrnicový PIR detektor pohybu ks 16,00 524,88 8 398,08 193,80 3 100,80
10 Sběrnicový magnetický detektor otevření ks 4,00 353,59 1 414,36 193,80 775,20

Detektory a klávesnice - celkem 13 749,62 5 768,40
Kabely

11 Kabel FTP cat.5e m 450,00 8,55 3 847,50 10,26 4 617,00
Kabely - celkem 3 847,50 4 617,00
Instalační materiál

12 Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N m 50,00 5,70 285,00 59,28 2 964,00
13 Protahovací vodič m 50,00 3,61 180,50 7,98 399,00
14 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 30,00 23,18 695,40 54,72 1 641,60
15 Víčko ke kruhové krabici ks 30,00 13,02 390,60 3,42 102,60
16 Lišta vkládací 40X15 m 50,00 50,92 2 546,00 43,32 2 166,00
17 Lišta vkládací 18X13 m 150,00 14,25 2 137,50 38,76 5 814,00

Instalační materiál - celkem 6 235,00 13 087,20
Ostatní

18 Sestavení programu pro ústřednu kpl 1,00 0,00 0,00 1 026,00 1 026,00
19 Uvedení systému do provozu kpl 1,00 0,00 0,00 2 736,00 2 736,00
20 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00 1 026,00 1 026,00
21 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 2 280,00 2 280,00
22 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 5 130,00 5 130,00
23 Podružný materiál kpl 1,00 1 895,73 1 895,73 0,00 0,00

Ostatní - celkem 1 895,73 12 198,00

Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem 38 867,04 37 437,60

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 
stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Kamerový systém
Aktivní prvky

1 Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR přísvitem. 3MPx ks 9,00 5 429,06 48 861,54 570,00 5 130,00

Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR přísvitem. 3MPx ks 1,00 5 429,06 5 429,06 570,00 570,00
2 NVR - pro 32 kamer ks 1,00 14 313,65 14 313,65 706,80 706,80

3

NVR Professional – Kompletní Software pro IP kamery. Zobrazovací, záznamový a 
přehrávací softwares architekturou server - klient. Pomocí NVR Professional lze 
nastavit různé varianty zobrazení záběrů až z 64 kamer na monitor.

ks 1,00 16 400,80 16 400,80 1 368,00 1 368,00
4 SWITCH 16 – 16 portový přepínač (switch) 10/100 Mbit/16 Poe ks 1,00 6 751,75 6 751,75 684,00 684,00
5 Optický převodník modul SFP+, 10Gbit - sada 2 kusů  ks 1,00 2 631,79 2 631,79 228,00 228,00
6 Monitor PC 22“, LCD, 16:9 ks 1,00 3 939,65 3 939,65 136,80 136,80
7 HDD 1 TB SATA, 24/7 - hard disk pro DVR, NVR ks 2,00 1 741,35 3 482,70 114,00 228,00

Aktivní prvky - celkem 101 810,94 9 051,60
Kabely

8 Propojovací patchcord optický2m E2000 - E2000 ks 4,00 741,00 2 964,00 22,80 91,20
9 Propojovací patchcord 2m RJ-45 - RJ-45 ks 12,00 43,23 518,76 6,84 82,08
10 Kabel UTP cat.5, m 900,00 6,27 5 643,00 10,26 9 234,00

Kabely - celkem 9 125,76 9 407,28
Instalační materiál

11 Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N m 50,00 5,70 285,00 59,28 2 964,00
12 Trubka ohebná PVC pr.29, mechanická odolnost 320N m 25,00 14,06 351,50 68,40 1 710,00
13 Protahovací vodič CY1,5 mm m 75,00 3,61 270,75 7,98 598,50
14 Lišta vkládací 18X13 m 15,00 14,25 213,75 38,76 581,40
15 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 10,00 23,18 231,80 54,72 547,20
16 Víčko ke kruhové krabici ks 10,00 13,02 130,20 3,42 34,20

Instalační materiál - celkem 1 483,00 6 435,30
Ostatní

17 Konektory, spojky kpl 1,00 308,75 308,75 0,00 0,00
18 Oživení systému kpl 1,00 0,00 0,00 3 135,00 3 135,00
19 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00 1 368,00 1 368,00
20 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 2 280,00 2 280,00
21 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 4 674,00 4 674,00
22 Podružný materiál kpl 1,00 1 926,60 1 926,60 0,00 0,00

Ostatní - celkem 2 235,35 11 457,00

Kamerový systém - celkem 114 655,05 36 351,18

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 
stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Místní rozhlas
Rozhlasová ústředna, reproduktory apod.

1

Rozhlasová ústředna - 3+2 vstupy, 5 regul. zón, 240 W,  vestavěn modul 
tuneru a MP3, ústřednu možno dovybavit přepážkovým mikrofonem s výběrem 
zón ks 1,00 30 427,93 30 427,93 684,00 684,00

2
Nástěnný reproduktor - standardní, 6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, 
plastová ks 14,00 733,88 10 274,32 165,30 2 314,20

3

Přepážkový mikrofon spolupracucící se zvolenou ústřednou, cinch vstupy pro 
audio signál, napojení pomocí 4-párového UTP kabelu a speciálního modulu pro 
ústřednu ks 1,00 8 873,48 8 873,48 68,40 68,40
Rozhlasová ústředna, reproduktory apod. - celkem 49 575,73 3 066,60
Kabely

4 Kabel UTP cat.5e, LSZH m 15,00 6,27 94,05 10,26 153,90
5 CYKY2x1,5 m 400,00 9,12 3 648,00 10,26 4 104,00

Kabely - celkem 3 742,05 4 257,90
Instalační materiál

6 Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N m 50,00 5,70 285,00 59,28 2 964,00
7 Trubka ohebná PVC pr.29, mechanická odolnost 320N m 25,00 14,06 351,50 68,40 1 710,00
8 Protahovací vodič CY1,5 mm m 75,00 3,61 270,75 7,98 598,50
9 Lišta vkládací 18X13 m 15,00 14,25 213,75 38,76 581,40
10 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 20,00 23,18 463,60 54,72 1 094,40
11 Víčko ke kruhové krabici ks 20,00 13,02 260,40 3,42 68,40

Instalační materiál - celkem 1 845,00 7 016,70
Ostatní

12 Konektory, spojky kpl 1,00 494,00 494,00 0,00 0,00
13 Oživení systému kpl 1,00 0,00 0,00 2 850,00 2 850,00
14 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00 1 026,00 1 026,00
15 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00 0,00 0,00 2 052,00 2 052,00
16 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 3 420,00 3 420,00
17 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 4 560,00 4 560,00
18 Podružný materiál kpl 1,00 2 218,06 2 218,06 0,00 0,00

Ostatní - celkem 2 712,06 13 908,00

Místní rozhlas - celkem 57 874,84 28 249,20

Místní rozhlas

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují 
náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 
stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Jednotný čas
Hodiny

1 Hlavní hodiny pro disribuci jednotného času ks 1,00 10 065,25 10 065,25 433,20 433,20
2 Přijímač časového signálu DCF ks 1,00 2 655,25 2 655,25 456,00 456,00
3 Nástěnné hodiny o prům. 40cm ks 18,00 2 098,27 37 768,86 250,80 4 514,40
4 Spojovací materiál nespecifikovaný kpl 1,00 765,70 765,70 0,00 0,00

Hodiny - celkem 51 255,06 5 403,60
Kabely

5 Kabel CYKY 2x1,5 m 550,00 9,12 5 016,00 10,26 5 643,00
Kabely - celkem 5 016,00 5 643,00
Instalační materiál

6 Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N m 75,00 5,70 427,50 59,28 4 446,00
7 Trubka ohebná PVC pr.29, mechanická odolnost 320N m 25,00 14,06 351,50 68,40 1 710,00
8 Protahovací vodič CY1,5 mm m 100,00 3,61 361,00 7,98 798,00
9 Lišta vkládací 18X13 m 15,00 14,25 213,75 38,76 581,40
10 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 20,00 23,18 463,60 54,72 1 094,40
11 Víčko ke kruhové krabici ks 20,00 13,02 260,40 3,42 68,40

Instalační materiál - celkem 2 077,75 8 698,20
Ostatní

12 Konektory, spojky kpl 1,00 617,50 617,50 0,00 0,00
13 Oživení systému kpl 1,00 0,00 0,00 3 648,00 3 648,00
14 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00 1 026,00 1 026,00
15 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00 0,00 0,00 2 280,00 2 280,00
16 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 3 420,00 3 420,00
17 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 3 990,00 3 990,00
18 Podružný materiál kpl 1,00 1 926,60 1 926,60 0,00 0,00

Ostatní - celkem 2 544,10 14 364,00
Jednotný čas - celkem 60 892,91 34 108,80

JEDNOTNÝ ČAS



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Elektrická požární signalizace
Ústředna a zdroje

1 Ústředna EPS, 4x kruhová linka, 4x128 adres ks 1,00 27 957,93 27 957,93 1 368,00 1 368,00
2 Tablo obsluhy ks 1,00 23 201,95 23 201,95 912,00 912,00
3 Modul SL-RS 485 ks 1,00 7 182,76 7 182,76 513,00 513,00
4 Akumulátor 12V/38Ah, vč. 1x přídavného krytu ks 2,00 5 248,75 10 497,50 741,00 1 482,00
5 Kryt pro aku. 12V, 40Ah rozměry 200x230x175mm ks 1,00 985,53 985,53 592,80 592,80
6 Akumulátor 12V/17Ah ks 20,00 1 478,30 29 566,00 57,00 1 140,00
7 Zdroj v krytu EN54-3A17, IP 30, 24Vss/5A ks 10,00 5 840,32 58 403,20 684,00 6 840,00
8 Plechový rozvaděč s požární odolností 130x80x200 kpl 1,00 17 206,02 17 206,02 2 166,00 2 166,00

Ústředna a zdroje - celkem 175 000,89 15 013,80
Hlásiče a sirény

9 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 45,00 1 152,92 51 881,40 45,60 2 052,00
10 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 45,00 158,08 7 113,60 193,80 8 721,00
11 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 12,00 1 363,44 16 361,28 433,20 5 198,40

12
Siréna ROLPSB/RL/R/D s majákem 9-28Vss, 20mA/24V, IP 65, 1Hz,červ. 
maják,červ. tělo, vysoká ks 1,00 1 233,77 1 233,77 193,80 193,80

13 Siréna ROLP/R/D vnitřní ks 10,00 539,70 5 397,00 193,80 1 938,00
14 Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici ks 2,00 1 416,55 2 833,10 376,20 752,40
15 Prvek vstupně /výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici ks 14,00 3 514,81 49 207,34 490,20 6 862,80

Hlásiče a sirény - celkem 134 027,49 25 718,40
Kabely

16 JY(St)Y_LG 1x2x0,8 m 1 500,00 13,11 19 665,00 10,26 15 390,00
17 PRAFlaGuard F 1x2x0.8 - JE-H H BdFE 180 PH90 1x2x0,8 m 1 200,00 16,15 19 380,00 10,26 12 312,00
18 PRAFlaGuard F 2x2x0.8 - JE-H H BdFE 180 PH90 1x2x0,8 m 1 750,00 25,56 44 730,00 10,26 17 955,00

Kabely - celkem 83 775,00 45 657,00
Instalační materiál

19 Kabelová příchytka prům. 6 mm ks 1 800,00 10,26 18 468,00 13,68 24 624,00
20 Kabelová příchytka PO prům. 6 mm ks 3 000,00 11,21 33 630,00 13,68 41 040,00
21 Kabelová příchytka PO prům. 10 mm ks 4 500,00 12,64 56 880,00 13,68 61 560,00
22 Trubka tuhá z PVC, vč. příchytek m 70,00 32,87 2 300,90 38,76 2 713,20
23 Ochranná trubka ohebná, vč. příchytek m 100,00 16,72 1 672,00 38,76 3 876,00
24 Protahovací vodič CY1,5 mm m 120,00 3,61 433,20 7,98 957,60
25 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 20,00 23,18 463,60 54,72 1 094,40
26 Víčko ke kruhové krabici ks 20,00 13,02 260,40 3,42 68,40
27 Lišta vkládací 40X15 m 200,00 50,92 10 184,00 43,32 8 664,00
28 Lišta vkládací 18X13 m 250,00 14,25 3 562,50 38,76 9 690,00

Instalační materiál - celkem 127 854,60 154 287,60
Ostatní

29 Sestavení programu pro ústřednu kpl 1,00 0,00 0,00 3 990,00 3 990,00
30 Parametrizace systému kpl 1,00 0,00 0,00 5 198,40 5 198,40
31 Nastavení a oživení, zkušební provoz kpl 1,00 0,00 0,00 4 104,00 4 104,00
32 Funkční zkoušky hlásičů kpl 1,00 0,00 0,00 1 596,00 1 596,00
33 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00 1 368,00 1 368,00
34 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00 0,00 0,00 2 280,00 2 280,00
35 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 5 700,00 5 700,00
36 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 12 633,48 12 633,48
37 Podružný materiál kpl 1,00 10 127,00 10 127,00 0,00 0,00

Ostatní - celkem 10 127,00 36 869,88

EPS - celkem 530 784,98 277 546,68

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 
stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Společné náklady
Ochranné pospojení

1 EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice ks 2,00 232,56 465,12 182,40 364,80
2 KO 125 E krabice odbočná ks 4,00 72,30 289,20 136,80 547,20
3 V 125 E víčko ke krabici KO 125E ks 4,00 19,67 78,68 11,40 45,60
4 CY 6 mm2, m 50,00 13,68 684,00 10,26 513,00

Ochranné pospojení - celkem 1 517,00 1 470,60
Stavební přípomoce

5 Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm ks 50,00 0,00 0,00 43,32 2 166,00
6 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm m 250,00 0,00 0,00 59,28 14 820,00
7 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm m 45,00 0,00 0,00 77,52 3 488,40
8 Protipožární utěsnění E60 do 5cm2 ks 30,00 74,10 2 223,00 57,00 1 710,00
9 Protipožární utěsnění E60 - 30cm2 ks 5,00 444,60 2 223,00 136,80 684,00
10 Protipožární utěsnění E60 – 60cm2 ks 5,00 889,20 4 446,00 239,40 1 197,00
11 Protipožární utěsnění E60 – 90cm2 ks 1,00 1 333,80 1 333,80 376,20 376,20
12 Průrazy příčkami - cihla, beton ks 35,00 0,00 0,00 95,76 3 351,60

Stavební přípomoce - celkem 10 225,80 27 793,20
Žlaby

13 Kabelová lávka KL150x50, vč. Stěnových úchytů, spojek apod. m 15,00 226,29 3 394,35 228,00 3 420,00

14
Kabelový žlab 50/60 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a 
upevňovacího systému, m 214,00 208,62 44 644,68 165,30 35 374,20

15
Kabelový žlab 100/60 včetně dílů (spojky, oblouky apod.), příslušenství a 
upevňovacího systému, s přepážkou m 65,00 276,36 17 963,40 165,30 10 744,50

16
Kabelový žlab 150/60 včetně dílů (spojky, oblouky apod.), příslušenství a 
upevňovacího systému, s přepážkou m 50,00 303,34 15 167,00 188,10 9 405,00
Žlaby - celkem 81 169,43 58 943,70
Společné náklady - celkem 92 912,23 88 207,50

SPOLEČNÉ NÁKLADY



S:

O:
R: D.2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 Hloubení zapažených a nezapažených rýh 
š.přes 600 do 2000 v hornině tř.3

m3 253,10000 302,00 76 436,20

kanalizace 31x2,3x0,9=72,2
kanalizace do veřejné 9x2,85x1,2=30,78
šachta DN 1000  1,5x1,5x2,5=5,6
vodovod  101x0,9x1,6=145

2 Lože ze štěrkopísku m3 60,00000 1 060,00 63 600,00
kanalizace 39x0,9x0,4=14-1,22 
(potrubí)=12,78
vodovod 107x0,9x0,49=47,2

3 Zřízení pažení příložné do 8m m2 272,00000 269,00 73 168,00
kanalizace 3,9x2,6=101,4
vodovod 107x1,6=171

4 Odstranění pažení do 8m m2 272,00000 132,00 35 904,00
5 Zásyp sypaniny se zhutněním m3 193,00000 127,00 24 511,00

253-60=193
6 Úprava pláně se zhutněním m2 184,50000 21,50 3 966,75
7 Naložení, složení a odvoz přebytečného 

výkopku na skládku do 10 000m 
m3 60,00000 280,00 16 800,00

8 Poplatek za skládku t 102,00000 205,00 20 910,00

Díl: 2 Materiál 
9 Kanalizační plastové potrubí z PVC DN 200 m 39,00000 547,20 21 340,80

10 Kontrolní a revizní šachta plastová DN 600 s 
litinovým poklopem

ks 2,00000 16 374,20 32 748,40

11 Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 s 
litinovým poklopem DN 600 ocelovými 

sou
bor

1,00000 21 413,95 21 413,95

12 Vodovodní potrubí z trub z PE 100 90/8,2 - 
SDR 11

m 101,00000 556,70 56 226,70

13 Vodovodní potrubí z trub z PE 100 32/3,0 - 
SDR 11

m 6,00000 186,20 1 117,20

14 Montáž vodovodního potrubí z plastů 90/8,2 m 101,00000 215,65 21 780,65
15 Montáž vodovodního potrubí z plastů 32/3,0 m 6,00000 115,90 695,40
16 Vysazení odbočky DN 80 na stávajícím ks 1,00000 8 413,20 8 413,20
17 Uzávěr DN 80 1,00000 7 077,50 7 077,50
18 Signalizační vodič DN do 150 m 107,00000 22,80 2 439,60
19 Šoupě se zemní soupravou Dn 25, včetně 

poklopu
ks 1,00000 5 787,40 5 787,40

20 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
do DN 80

m 107,00000 72,20 7 725,40

502 062,15Celkem Díl 1+ Díl 2

Položkový rozpočet 

315 295,95

Podkladem a nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace.

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

186 766,20

1



S:

O:
R: D.2.3 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 Hloubení zapažených a nezapažených rýh 
š.přes 600 do 2000 v hornině tř.3

m3 64,80000 302,00 19 569,60

kanalizace 48x1,5x0,9=64,8
2 Lože ze štěrkopísku m3 15,78000 1 060,00 16 726,80

48x0,9x04 = 1,5(potrubí)=15,78
3 Zásyp sypaniny se zhutněním m3 49,00000 127,00 6 223,00

64,8-15,78
4 Úprava pláně se zhutněním m2 48,00000 21,50 1 032,00

48x1,0=48
5 Naložení, složení a odvoz přebytečného 

výkopku na skládku do 10 000m 
m3 49,00000 280,00 13 720,00

6 Poplatek za skládku t 85,75000 205,00 17 578,75

Díl: 2 Materiál 
7 Kanalizační plastové potrubí z PVC DN 125 m 30,00000 445,55 13 366,50
8 Kanalizační plastové potrubí z PVC DN 200 m 16,00000 547,20 8 755,20
9 Kanalizační plastové potrubí z PVC DN 250 m 2,00000 838,85 1 677,70

10 Kontrolní a revizní šachta plastová DN 425-
315 s litinovým poklopem

ks 5,00000 7 487,90 37 439,50

11 Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 s 
litinovým poklopem DN 600 ocelovými 

sou
bor

1,00000 18 772,00 18 772,00

12 POŽÁRNÍ NÁDRŽ 
Objem 45 m3 6,6 x 3,6 x 2,6
DOPOUŠTĚNÍ VODY Z ROZVODU SV DN 
25 UKONČENO PLOVÁKOVÝM VENTILEM, 
včetně sacího potrubí DN100 D 108/4, Sací 
koš se zpětnou klapkou a vypouštěním, 

sou
bor

1,00000 405 398,25 405 398,25

13 VSAKOVACÍ TĚLESO - VT
VELIKOST NÁDRŽE  9,0 x 4,8 x 1,23 m, 
stavební objem  53 m3, retenční objem 47 
m3, 
celkový počet boxů v nádrži je 120 ks celkový 
počet boxů v nádrži je 120 ks , včetně 
geotextíli, revizních otvorů

sou
bor

1,00000 269 605,25 269 605,25

14 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
do DN 80

m 48,00000 72,20 3 465,60

833 330,15Celkem Díl 1 + Díl 2

Položkový rozpočet 

74 850,15

Podkladem a nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE VSAKOVÁNÍ

758 480,00

1



S:
O:
R: D.2.4

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJcelkem
Díl: 1 Plynovod

1 Potrubí z plastových trub z PE 100 63/5,8 - 
SDR 11 robust

m 10,00000 1 639,70 16 397,00

2 Přechodka Ocel/PE ks 1,00000 2 739,80 2 739,80

3 Zkouška těsnosti nebo pevnosti potrubí 
plynového

ks 1,00000 2 964,00 2 964,00

4 Potrubí u ocelových trub bezešvých 
spojovaných svařováním DN 50

m 41,00000 660,25 27 070,25

5 Krycí dvojnásobný syntetický 
samozakládující nátěr potrubí DN do 50mm

m 41,00000 81,70 3 349,70

6 Napojení na stávající potrubí rozvodu plynu ks 3,00000 627,00 1 881,00

7 Demontáž stávajícího plynovodního potrubí 
do DN 50

ks 43,00000 101,65 4 370,95

8 Odvzdušnění + odplynění plynového potrubí m 41,00000 26,60 1 090,60

9 Revizní zpráva a tlakové zkoušky sou
bor

1,00000 4 275,00 4 275,00

10 Krytí potrubí z plastu výstražnou folií z PVC m 10,00000 24,70 247,00

11 Signalizační vodič m 10,00000 15,20 152,00

Díl: 2 Zemní práce - plynovod
12 Sejmutí ornice m3 20,00000 95,00 1 900,00

13 Výkop rýhy z hornin číslo3 do 100m3 m3 12,00000 302,00 3 624,00

14 Lože ze štěrkopísku m3 1,00000 1 060,00 1 060,00

15 Zásyp sypaniny se zhutněním m3 11,00000 127,00 1 397,00

16 Úprava pláně se zhutněním m2 20,00000 21,50 430,00

72 948,30Celkem Díl 1 + Díl 2

8 411,00

Položkový rozpočet 

64 537,30

Podkladem a nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace.

PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU

1



Příloha č. 5

1

Technické podmínky pro realizaci stavby:

„Zimní stadion – šatny pro mládež“
Předmět stavby:
Předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

1. Vytýčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správců sítí před jejich
zahájením.

2. Vytýčení hranic všech parcel sousedících s územím vymezeným pro umístění stavby.
3. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla.
4. PD skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu a 3 CD.
5. Geometrický oddělovací plán 8x.

Další podmínky provádění:
1) Zabezpečení prostoru a manipulačních tras před jejich poškozením.
2) Při práci s otevřeným ohněm nebo jiným teplovzdušným zařízením dodržovat

příslušné vyhlášky PO a BOZP.
3) Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel. Zdroje energií budou osazeny

podružným měřením.
4) Staveniště bude odděleno od ostatních prostor mobilním oplocením tak, aby nedošlo ke

vstupu třetích osob.
5) Dotčené plochy veřejné zeleně budou po ukončení stavby protokolárně předány zástupci

správce zeleně po provedení první seči.
6) Montážní spára u oken dveří bude provedena dle ČSN 730540-2
7) Dílo bude předáno řádně uklizeno (odstraněny zbytky stavebního materiálu, prachu,

malt, nátěrů a maleb) a to včetně stavbou zasažených prostor.
8) Ke kolaudaci budou doloženy doklady o uložení odpadu, zaměření skutečného provedení

stavby, revize, atesty, prohlášení o shodě na použitý materiál, kladný rozbor pitné vody,
doklady požadované HZSOL a KHSOC.

9) Délka výstavby bude uvedena v týdnech.
10) Kovový odpad bude uložen na skládku (do sběrny), cena odpadu bude odečtena z fakturace.
11) Zhotovitel si zajistí dopravní uzavírky a zábor zpevněných ploch potřebných pro realizaci

stavby, vč. povolení dotčených orgánů a policie ČR.
12) V případě využití přiléhajících tenisových kurtů na zařízení staveniště, nutno ošetřit tak,

aby nedošlo k poškození povrchu kurtů.
13) Stavba je rozdělena na 2 etapy realizace, kdy město Prostějov poptává pouze 1. Etapu

díla.
Cena díla:
Bude doložena detailním položkovým rozpočtem rozděleným na všechny předměty díla při
respektování všech podmínek provádění díla.

Do ceny díla dodavatel započítá všechny náklady potřebné pro řádné provedení a předání díla objednateli.
Pokud není některý titul z těchto nákladů ve slepém rozpočtu konkrétně specifikován, započte uchazeč tento
náklad do jednotlivých položek rozpočtu.
Náklady, které zhotovitel stavby mohl (měl) s odbornou péčí předvídat, nebudou předmětem případných
víceprací hrazených zhotoviteli objednatelem.

V Prostějově
Zpracoval:



AKCE: Zimní stadion - šatny pro mládež
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Termín zahájení a dokoní : 04 - 11/2020

MĚSÍC / ROK 

TÝDEN 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49

Zemní práce

Základy   

Zdi podpěrné a volné   

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky   

Stěny a příčky   
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní 
stavby)   

Schodiště   

Podlahy a podlahové konstrukce   
Výplně otvorů   

Úprava povrchů vnitřní   

Úprava povrchů vnější   
Různé dokončovací konstrukce a práce 
inženýrských staveb   

Lešení a stavební výtahy   
Různé dokončovací konstrukce a práce na 
pozemních stavbách   

Bourání konstrukcí   

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   

Demolice   

Přesuny sutí   

Budovy občanské výstavby   

Izolace proti vodě   

Izolace střech (živičné krytiny)   

Izolace tepelné   

Zdravotně technické instalace   

Vzduchotechnika   

Vytápění   

Konstrukce klempířské   

Konstrukce truhlářské   
Konstrukce doplňkové stavební 
(zámečnické)   

Podlahy z dlaždic   
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Podlahy povlakové   

Podlahy ze syntetických hmot   

Obklady (keramické)   

Nátěry   

Elektromontáže   
Montáže sdělovací a zabezpečovací 
techniky   

Montáže dopravních zařízení a vah   

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady   

Komunikace a zpevněné plochy   

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady   

Zdravotně technické instalace   

Demolice stávajících objektů   

Přípravné a přidružené práce   

Odkopávky a prokopávky   

Hloubené vykopávky   

Přemístění výkopku   

Konstrukce ze zemin   

Základy   
Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch z betonu a ostatních hmot   

Lešení a stavební výtahy   

Bourání konstrukcí   

Vypracoval Ing. Petr Entner

14.04.2020


