
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. příkazce.......... č. příkazníka 264/2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444

I. SMLUVNÍ STRAN:

1.1. PŘÍKAZCE:
obchodní jméno : Město TURNOV
adresa: Dvořákova 334, 511 22 Turnov
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
bankovní spojení: 
číslo účtu: č.ú.
zastoupení :
ve věcech smluvních :
ve věcech technických:
telefon :
e-mail 

1.2. PŘÍKAZNÍK:
obchodní jméno: Jiří VOCÁSEK
adresa: Ohrazenice 266, 511 01 Turnov
zastoupení:
pro věci smluvní a technické:
Číslo autorizace: 
IČ: 41352068
DIČ: CZ5802221876
ID DS: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
mobil: 
e-mail:

II.PŘEDMĚT SMLOUVY:

II. 1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č.360/92 sb., § 19, písmeno „e“ a 
,,g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet 
a jeho jménem vykoná a zařídí inženýrskou činnost a technický dozor na stavbě

..TURNOV - ROZVOJOVÁ LOKALITA HRUŠTICE - 
KÁROVSKO - VII. ETAPA”

v rozsahu daném projektovou dokumentací vypracovanou firmou Profes projekt Turnov.
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III. ROZSAH A OBSAH PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA:

III. 1. Zajištění inženýrských činností je v rozsahu 350 hod. a zahrnuje předání staveniště, každodenní 
kontrolu na stavbě v pracovní dny, řízení a organizaci kontrolní dnů včetně zápisu, převzetí stavby, 
kontrolu dokladovosti a zajištění kolaudace akce
III. 1.1. Základní činnost TDS je minimálně 5x1 hod. týdně na staveništi + 3x1 hod. týdně 
administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah 
činnosti TDS je kalkulován v rozsahu 26 týdnů a obsahuje období od předání staveniště po 
jeho očekávané vyklizení. Požadovaný rozsah činnosti pro tuto akci je 234 hodin (9 hod. 
týdně x 26 týdnů).
III. 1.2. Činnost před předáním staveniště - projednání harmonogramu s dodavatelem, 
příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností 15 hodin.
III. 1.3. Řešení nečekaných komplikacích zjištěných v průběhu stavby - zajištění vstupních 
informací pro jednání, dohled a účast na jednáních investora, či zastupitelstva obce, dále 
dohled nad průběhem provádění prací ostatních síťařů - rozsah požadovaných činností je 30 
hodin.
III. 1.4. Činnost po ukončení stavby - jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a 
nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu převzetí stavby. Požadovaný 
rozsah činností je 20 hodin.
III. 2. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce na straně příkazce a zároveň dojde k požadavku 
navýšení rozsahu na činnost TDS, bude uzavřen dodatek k této smlouvě v duchu této smlouvy.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:
IV. 1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, 
ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, 
rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací v souladu se smlouvou.
IV.2.Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které 
budou mít vliv na cenu plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.
IV.3,Odbomé činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v 
souladu se zájmy příkazce.
IV.4.Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se 
příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.
IV.5.Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce.
IV. 6. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce. 
IV.7.Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými při výkonu své činnosti, 
podle této smlouvy, přišel do styku.
IV.8.Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesním a etickým řádem 

ČKAIT.
IV.9.V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je 
příkazník povinen s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat.

V.ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY:
Časové plnění smlouvy byl stanoven takto:
V.l. Předpokládaný termín zahájení činnosti TDS 1.5.2020
V.2. Předání staveniště do 10.5.2020
V.3. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 05/2020
V.4. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 31.10.2020
V.5. Termín ukončení činnosti TDS 11/2020

VI. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ TDS:
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VI. 1. Osoba vykonávající TDS na stavbě:

VII. CENA:

VII. 1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDS na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla 
dohodnuta dle cenové nabídky jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše 
uvedených podmínek na celkovou částku:
Celková četnost výkonu TDS je 299 hodin. Cena výkonu TDS je 330,- Kč/hod.

Cena celkem bezDPH............................................................................................................... 98.670,00 Kč
DPH 21%...................................................................................................................................20.720,70 Kč
Cena celkem s DPH.................................................................................................................119.390.70 Kč

(slovy: devadesátosmtisícšestsetsedmdesát Kč bez DPH)

VII. 2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná pro uvedený rozsah díla uvedeném v bodě II. této 
smlouvy.

VIII. FAKTURACE:

VIII. 1. Odvedená práce bude vykazována v měsíčních výkazech a zasílána k odsouhlasení příkazci 
elektronickou formou k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.
VIII.2. Ke všem fakturám bude připočítáno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
VIII. 3. Splatnost všech faktur bude 14 dní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

IX. 1. Obě strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly nebo budou v 
souvislosti s plněním příkazní smlouvy svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám a že tyto 
informace nevyužijí jinak.
IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě za souhlasu 
statutárních orgánů obou stran.
IX.3. Veškerá ujednání a závazky obsažené v této smlouvě se budou vztahovat na veškeré právní 
zástupce, právní nástupce a postupníky obou smluvních stran jako pro strany samé.
IX.4. Veškeré přísliby a prohlášení učiněné některou stranou, které nejsou zakotveny v této smlouvě, 
nejsou právně závazné.
IX.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
IX. 6. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu a každá strana 
obdrží po jednom výtisku.

X. ZÁRUKY:

X. 1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je 
pojištěn na pojištění za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností 
autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.
XL ODPOVĚDNOST ZA KVALITU PRÁCE PŘÍKAZNÍKA:

XI. 1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů, převzatých od příkazce a 
při vynaložení veškeré odborné péče nemohl mandatář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
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XI. 2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku 
či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti, bude 
příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

XII.l.Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 80/2012 Sb.
XII.2.Příkazce může odstoupit od smlouvy, jestliže příkazník neplní jednotlivé činnosti, popřípadě je v 
prodlení s termíny plnění dle této smlouvy.
XII. 3.Příkazce dále může odstoupit od smlouvy i v případě, že na dokončení díla není zabezpečeno 
dostatečné množství finančních prostředků. V tomto případě ale musí příkazníka písemně upozornit a to 
nejméně 15 dní před odstoupením od smlouvy. Příkazce je však povinen uhradit veškeré práce, které 
příkazník do doby odstoupení od smlouvy vykonal.
XI.4.Příkazník může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením faktur déle 
než 30 dní po termínu splatnosti.

XIII. OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKY:

XIII. 1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran 
realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání těchto 
překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okolnosti a události 
vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a 
opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním 
překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu 
a uvést v čem objektivní překážky spočívají.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ. PODPISY:

XIV. 1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
XIV.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku.
XIV.4. Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 

stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem této příkazní smlouvy, že smlouvu uzavírají 
na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísni. Smluvní strany souhlasí s 
obsahem celé smlouvy.

V Turnově dne: 0 8. 05. 2020 V Ohrazenicích dne: 15.4.2020

Přílohy:
č. 1 Obsah a rozsah činnosti TDS 
č. 2 Nabídkový list

.TURNOV - ROZVOJOVÁ LOKALITA HRUŠTICE - KÁROVSKO VII. ETAPA' Stránka 4



Příloha č.l CNč. 264/2020

Obsah a rozsah činnosti TDS

1. V rámci výkonu TDS bude při přípravě a realizaci stavby obsahovat zejména následující 
úkony a postupy:

Seznámení se s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr před zahájením stavby a 
průběžná kontrola PD v průběhu realizace stavby.
Finalizace zahájení stavby, organizace a účast při předání staveniště včetně jeho 
protokolárního předání.
Řešení RDS.
Řízení kontrolních dnů stavby včetně zajištění zápisů.
Odpovědnost za všeobecné řízení a koordinaci všech subjektů a činností směřující k 
realizaci projektu.
Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
Komunikace vůči okolí stavby.
Spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku, dotčenými orgány a 
organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální 
potřeby z důvodu plynulého zabezpečení všech činností na stavbě.
Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
Dozor nad bezpečností práce na stavbě (Nenahrazuje činnost koordinátora BOZP).
Příprava podkladů a rozhodování o operativních řešeních problémů.
Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby.
Evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací.
Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně zpracování 
návrhu opatření objednateli pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích skluzů 
v plnění harmonogramu stavby.
Převzetí a kontrola měsíčních výkazů o uskutečnění prací zpracovaných zhotovitelem 
(podklady k fakturaci), kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů 
provedených prací, položkových rozpočtů, souhrnů a faktur, jejich soulad se smluvními 
podmínkami.
Kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů stavby a využití rezervy
Kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty
nebo se stanou nepřístupnými.
Jednání s majiteli napojovaných nemovitostí ohledně upřesnění místa a způsobu napojení 
vodovodních přípojek.
Průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany ŽP. 
Osobní účast TDS na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a 
dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek - hutnění, vodotěsnost, 
prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, revizní zprávy, apod.
Převzetí, kompletace a evidence dokumentace dokončené stavby.
Protokolární zpětné převzetí staveniště od zhotovitele po ukončení prací.
Řízení procesu odstraňování vad a nedodělků po převzetí díla.
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