

[REDACTED]

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. příkazce, č. příkazníka 264/2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444

I. SMLUVNÍ STRAN:

I.1. PŘÍKAZCE:

obchodní jméno : **Město TURNOV**
adresa: Dvořákova 334, 511 22 Turnov
IČO : 00276227
DIČ: CZ00276227
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu: č.ú. [REDACTED]
zastoupení :
ve věcech smluvních : [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
e-mail [REDACTED]

I.2. PŘÍKAZNÍK:

obchodní jméno: **Jiří VOCÁSEK**
adresa: Ohrazenice 266, 511 01 Turnov
zastoupení:
pro věci smluvní a technické: [REDACTED]
Číslo autorizace: [REDACTED]
IČ: 41352068
DIČ: CZ5802221876
ID DS: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

II.1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č.360/92 sb., § 19, písmeno „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí inženýrskou činnost a technický dozor na stavbě

„TURNOV – ROZVOJOVÁ LOKALITA HRUŠTICE – KÁROVSKO – VII. ETAPA”

v rozsahu daném projektovou dokumentací vypracovanou firmou Profes projekt Turnov.

III. ROZSAH A OBSAH PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA:

III.1. Zajištění inženýrských činností je v rozsahu 350 hod. a zahrnuje předání staveniště, každodenní kontrolu na stavbě v pracovní dny, řízení a organizaci kontrolní dnů včetně zápisu, převzetí stavby, kontrolu dokladovosti a zajištění kolaudace akce

III.1.1. Základní činnost TDS je minimálně 5 x 1 hod. týdně na staveništi + 3 x 1 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDS je kalkulován v rozsahu 26 týdnů a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení. Požadovaný rozsah činnosti pro tuto akci je 234 hodin (9 hod. týdně x 26 týdnů).

III.1.2. Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností 15 hodin.

III.1.3. Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací pro jednání, dohled a účast na jednáních investora, či zastupitelstva obce, dále dohled nad průběhem provádění prací ostatních sítí – rozsah požadovaných činností je 30 hodin.

III.1.4. Činnost po ukončení stavby – jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu převzetí stavby. Požadovaný rozsah činností je 20 hodin.

III.2. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce na straně příkazce a zároveň dojde k požadavku navýšení rozsahu na činnost TDS, bude uzavřen dodatek k této smlouvě v duchu této smlouvy.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:

IV.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací v souladu se smlouvou.

IV.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.

IV.3. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce.

IV.4. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.

IV.5. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce.

IV.6. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

IV.7. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými při výkonu své činnosti, podle této smlouvy, přišel do styku.

IV.8. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesionálním a etickým řádem ČKAIT.

IV.9. V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník povinen s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat.

V. ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY:

Časové plnění smlouvy byl stanoven takto:

V.1. Předpokládaný termín zahájení činnosti TDS	1.5.2020
V.2. Předání staveniště do	10.5.2020
V.3. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací	05/2020
V.4. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací	31.10.2020
V.5. Termín ukončení činnosti TDS	11/2020

VI. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ TDS:

VI.1. Osoba vykonávající TDS na stavbě: [REDACTED]

VII.CENA:

VII.1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDS na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla dohodnuta dle cenové nabídky jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše uvedených podmínek na celkovou částku:

Celková četnost výkonu TDS je 299 hodin. Cena výkonu TDS je 330,- Kč/hod.

Cena celkem bezDPH.....	98.670,00 Kč
DPH 21%.....	20.720,70 Kč
Cena celkem s DPH.....	119.390.70 Kč

(slovy: devadesátosm tisíc šest set sedmdesát Kč bez DPH)

VII.2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná pro uvedený rozsah díla uvedeném v bodě II. této smlouvy.

VIII. FAKTURACE:

VIII.1. Odvedená práce bude vykazována v měsíčních výkazech a zasílána k odsouhlasení příkazci elektronickou formou k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.

VIII.2. Ke všem fakturám bude připočítáno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

VIII.3. Splatnost všech faktur bude 14 dní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

IX.1. Obě strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly nebo budou v souvislosti s plněním příkazní smlouvy svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak.

IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě za souhlasu statutárních orgánů obou stran.

IX.3. Veškerá ujednání a závazky obsažené v této smlouvě se budou vztahovat na veškeré právní zástupce, právní nástupce a postupníky obou smluvních stran jako pro strany samé.

IX.4. Veškeré přísliby a prohlášení učiněné některou stranou, které nejsou zakotveny v této smlouvě, nejsou právně závazné.

IX.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

IX.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu a každá strana obdrží po jednom výtisku.

X. ZÁRUKY:

X.1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je pojištěn na pojištění za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.

XI. ODPOVĚDNOST ZA KVALITU PRÁCE PŘÍKAZNÍKA:

XI.1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů, převzatých od příkazce a při vynaložení veškeré odborné péče nemohl mandatář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

XI.2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti, bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

XII. Odstoupení od smlouvy:

XII.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 80/2012 Sb.

XII.2. Příkazce může odstoupit od smlouvy, jestliže příkazník neplní jednotlivé činnosti, popřípadě je v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy.

XII.3. Příkazce dále může odstoupit od smlouvy i v případě, že na dokončení díla není zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků. V tomto případě ale musí příkazníka písemně upozornit a to nejméně 15 dní před odstoupením od smlouvy. Příkazce je však povinen uhradit veškeré práce, které příkazník do doby odstoupení od smlouvy vykonal.

XI.4. Příkazník může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením faktur déle než 30 dní po termínu splatnosti.

XIII. Objektivní překážky:

XIII.1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést v čem objektivní překážky spočívají.

XIV. Závěrečné ujednání, podpisy:

XIV.1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

XIV.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XIV.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem této příkazní smlouvy, že smlouvu uzavírají na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísní. Smluvní strany souhlasí s obsahem celé smlouvy.

V Turnově dne: 08. 05. 2020

V Ohrazenicích dne: 15.4.2020

Příkazce:

Příkazník:

.....

Přílohy:

č. 1 Obsah a rozsah činnosti TDS

č. 2 Nabídkový list

Obsah a rozsah činnosti TDS

1. V rámci výkonu TDS bude při přípravě a realizaci stavby obsahovat zejména následující úkony a postupy:

- Seznámení se s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr před zahájením stavby a průběžná kontrola PD v průběhu realizace stavby.
- Finalizace zahájení stavby, organizace a účast při předání staveniště včetně jeho protokolárního předání.
- Řešení RDS.
- Řízení kontrolních dnů stavby včetně zajištění zápisů.
- Odpovědnost za všeobecné řízení a koordinaci všech subjektů a činností směřující k realizaci projektu.
- Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- Komunikace vůči okolí stavby.
- Spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby z důvodu plynulého zabezpečení všech činností na stavbě.
- Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- Dozor nad bezpečností práce na stavbě (*Nenahrazuje činnost koordinátora BOZP*).
- Příprava podkladů a rozhodování o operativních řešeních problémů.
- Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby.
- Evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací.
- Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně zpracování návrhu opatření objednateli pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích skluzů v plnění harmonogramu stavby.
- Převzetí a kontrola měsíčních výkazů o uskutečnění prací zpracovaných zhotovitelem (podklady k fakturaci), kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací, položkových rozpočtů, souhrnů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami.
- Kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů stavby a využití rezervy
- Kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- Jednání s majiteli napojovaných nemovitostí ohledně upřesnění místa a způsobu napojení vodovodních přípojek.
- Průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany ŽP.
- Osobní účast TDS na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek – hutnění, vodotěsnost, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, revizní zprávy, apod.
- Převzetí, komplety a evidence dokumentace dokončené stavby.
- Protokolární zpětné převzetí staveniště od zhotovitele po ukončení prací.
- Řízení procesu odstraňování vad a nedodělků po převzetí díla.

