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Příkazní smlouva 

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 

se sídlem:  Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové 

IČO   49335499 

DIČ   CZ49335499 

zástupce   Martin Svátek, ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu:   554040207/0100 

dále jako „příkazce“ a 

Příkazník IRBOS s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 

C 15647 

se sídlem  č.p. 115, 517 41 Čestice 

IČO   25933094 

DIČ   CZ25933094 

zastoupený  Ludmilou Myšákovou 

bankovní spojení Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou 

číslo účtu  115-7333050227/0100 

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána s příkazníkem na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 

nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – zajištění 

výkonu TDS a BOZP“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu a na 

poskytnutí finančních prostředků od zřizovatele objednatele. Předmět této smlouvy je součástí 

projektů s názvem: „5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, 

reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009275 a „5.1 b Snížení energetické náročnosti 

budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009277, 

které jsou předmětem žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí (dále také jen 

„projekt“).  

Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než: 

• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

• poskytnutím finančních prostředků od zřizovatele a 

• uveřejněním v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých slum, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň 

• doručením příkazníkovi výzvy příkazce k plnění.  
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Příkazce vyzve příkazníka k plnění pouze v případě závazného schválení poskytnutí finančních 

prostředků na krytí celkové ceny díly, která není kryta z rozpočtu příkazce.  

3. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejího uzavření, bez dalšího 

zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace o skutečnostech podmiňujících 

nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez 

zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti příkazníka. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních  Martin Svátek; 

b) zástupce příkazce ve věcech technických  

 

2. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických:  

b) osoba vykonávající technický dozor stavebníka:  

c) koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci:  

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit 

osoby dle odst. 2 písm. b) a c) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem 

příkazce. Důvody pro změnu výše uvedených osob je příkazník povinen doložit spolu 

s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za 

předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 6. 

vydá souhlas se změnou osoby. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a. významná změna zdravotního stavu, smrt; 

b. ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu; 

c. ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažuje: 

a. kapacitní důvody, které mohl příkazce předvídat již v době podání nabídky.  

6. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující 

doklady: 

a. doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k 

nahrazující osobě; 

b. čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, 

že je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka; 

c. doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazník. 

7. Příkazce může souhlas vydat i v jiných, než výjimečných případech, za předpokladu, že budou 

doloženy všechny požadované doklady, avšak v takovém případě zaplatí příkazník příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny příkazníka. 
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8. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat za příkazce dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této 

smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele (příkazníka) podaná dne 

31. 3. 2020 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která není přílohou smlouvy: 

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace s výkazy výměr 

Projektová dokumentace byla zpracována společností IRBOS s.r.o., IČO 
25933094, se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dále také jako 
„projektová dokumentace“). 

Předmět díla je vymezen dále následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

b) Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace 

Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – nejsou přílohou smlouvy 

c) Příloha č. 3 Správní rozhodnutí 

Stavební povolení Magistrátu města Hradec Králové ze dne 11. 2. 2020, č. j. 

MMHK/028232/2020 ST2/Šul. 

3. Příkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na 

základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného odkladu 

po provedení kontroly.  

Článek 4 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost“, na stavební akci: „Snížení energetické náročnosti 

budovy Školní jídelny v Hradci Králové – stavební práce“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za 

podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované 

činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při 

předání a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je specifikován v článku 5. 
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Článek 5 

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 

provádět kontrolu prováděné stavby a dodávky tak, aby byly dodržovány technické podmínky 

realizace stavby a dodávky, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby a dodávky, jakož i platné 

právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje 

zajišťovat zejména následující činnosti: 

Technický dozor stavebníka: 

a) seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími 

a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy; 

b) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby; 

c) oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně dva týdny před zahájením výkopových či 

jiných stavebních prací; 

d) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybranému zhotoviteli stavby 

včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

e) organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, 

minimálně 1x za 7 dní, příkazník je povinen vyhotovit zápis nejpozději do 24 hodin od 

ukončení kontrolního dne; 

f) průběžný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, kontrola plnění 

smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

g) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, včetně 

jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými 

předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými 

příkazcem příkazníkovi; 

h) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;  

i) kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

j) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 

s rozpočtem stavby; 

k) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na 

stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR 

a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně zajištění dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);  

l) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve 

stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

m) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek; 

n) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele, podle 

které se stavba realizuje; 

o) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 

stavby; 

p) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného 

a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů 

zpracovaných zhotovitelem a dodavatelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s 

posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu 

zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, 

evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám; 
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q) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, dodávkami, 

které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 

r) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 

stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;  

s) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě; 

t) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby; 

u) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

v) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 

včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce; 

w) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a její předání příkazci; 

x) spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

y) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 

z nich vyplývající a upozorňuje zhotovitele a dodavatele dodávek na nedodržení termínu, 

včetně přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí; 

z) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

aa) společně se zhotovitelem zajišťovat hlášení archeologických nálezů; 

bb) závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování; 

cc) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 

předání a převzetí; sepsání protokolu o dokončení stavebních prací a sepsání protokolu 

o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

dd) vypracování žádosti o kolaudaci stavby včetně uhrazení správních poplatků, zajištění (ve 

spolupráci se zhotovitelem) a kompletace podkladů a příloh a její podání na příslušný stavební 

úřad; 

ee) předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 

pracovníkem příkazce: 

a. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

b. kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  

c. kopie zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby,  

d. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

ff) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 

zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby; 

gg) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby; 

hh) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během 

stavby k archivaci u příkazce; 

ii) příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem; 

jj) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 

kk) účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu; 

ll) zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety; kontrola zajištění vkladu 

odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí příslušného 

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání), v případě, že je relevantní; 

mm) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu. 

Koordinátor BOZP na staveništi:  
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i. přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

ii. revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP; 

iii. zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 

iv. zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

v. vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 

vi. ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se s plánem 

BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s provozními směrnicemi 

BOZP a PO na stavbě, POV výstavby atd.; 

vii. kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na 

staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 

postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

viii. upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby či dodavatele na nedostatky v 

uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, 

vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

ix. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby či dodavatelem neprodleně přijata přiměřená 

opatření ke sjednání nápravy; 

x. sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 

vyžadovat na zhotoviteli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 

uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce; 

xi. zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

xii. zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost 

zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení 

stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

xiii. vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli či dodavateli a vést o tom 

záznamy; 

xiv. provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností 

a postupem prací podle realizační dokumentace; 

xv. provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb. 

2. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svojí činnosti zaznamená zápisem do 

stavebního deníku nebo do deníku TDS. 

3. Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací 

v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů a osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a odbornou způsobilost 

ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – osvědčením 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

4. Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšují sjednanou cenu. 
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5. Příkazník není oprávněn změnit osoby v článku 2 odst. 2 písm. b) a c) smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci změnu takové osoby 

pouze v případě, že příkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních 

předpokladů, jako dosahovala osoba uvedená. Příkazník je povinen příkazci předložit všechny 

doklady prokazující splnění kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle zadávacích podmínek 

veřejné zakázky. 

Článek 6 

Doba plnění 

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:   

Termín zahájení zajišťované činnosti: 

Na výzvu příkazce. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení 

výzvy k plnění od příkazce  

Termín ukončení zajišťované činnosti: 

dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

§ 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění. 

2. Příkazník započne s výkonem činnosti bezodkladně po doručení výzvy k plnění od příkazce. 

3. Příkazce je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější 

dobu či pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní 

strany samostatně. 

4. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 

závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost příkazníka 

dnem vydání příslušného kolaudačního souhlasu po odstranění těchto vad. O odstranění těchto 

vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny. 

5. Příkazník zajistí doklady nezbytné k užívání stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona 

bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací. 

Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 

sjednaly maximální cenu ve výši: 

a) Cena činností zajišťovaných v rámci části – stavební práce, přičemž stavebními pracemi 

se pro tyto účely rozumí všechny položky výkazu výměr 

„Priloha_c._4_Vykaz_vymer_stavebni_cast“ v projektové dokumentaci – příloha č. 1 této 

smlouvy: 

Cena celkem bez DPH: 355.000,00 Kč 

DPH: 74.550,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 429.550,00 Kč 

b) Cena činností zajišťovaných v rámci části – vzduchotechnika, přičemž vzduchotechnikou 

se pro tyto účely rozumí všechny položky výkazu výměr 

„Priloha_c._5_Vykaz_vymer_vzduchotechnika_D1.4c“ v projektové dokumentaci – příloha č. 1 

této smlouvy: 

Cena celkem bez DPH: 40.000,00 Kč 
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DPH: 8.400,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 48.400,00 Kč 

c) Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy (součet cen dle písm. a+b) 

Cena celkem bez DPH: 395.000,00 Kč 

DPH: 82.950,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 477.950,00 Kč 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle 

této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti 

v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše 

přípustná. Příkazník bere na vědomí, že doba realizace činnosti není pevně určena a že smluvní 

cena je stanovena za výkon kompletní činnosti nehledě na délku trvání. 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.  

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur. Dílčí faktury budou 

příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající 

odvedeným pracím za fakturovaný měsíc, a to na částku 100 % (sto procent) z ceny 

uvedené v odst. 1, přičemž je příkazník oprávněn požadovat po objednateli úhradu faktur 

za odvedené práce v součtu až do částky 90 % (devadesát procent) z ceny uvedené v odst. 

1. Dílčí faktury budou zaslány příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. 

Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního 

měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

příkazcem. Úhradu zbylé části ceny, tj. zbylých 10 % (deset procent) z ceny dle odst. 1 je 

příkazník oprávněn po objednateli požadovat nejprve dne, od kterého je možné užívat 

dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění. 

5. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního 

měsíce. Příkazník je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po 

něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příkazce. 

Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního 

měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 

příkazcem. 

6. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8 této smlouvy, 

příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

7. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Příkazník je povinen ve lhůtě pro 

vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se 

tento daňový doklad dostal do dispozice příkazce. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 

je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním 

symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání 

příslušné částky z účtu příkazce. 
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9. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., 

o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit ji zpět 

příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Platby budou probíhat 

výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  

10. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 

doklady budou opatřené číslem a názvem projektu příslušného k části rozpočtu, jehož jsou 

fakturované činnosti součástí, a to v následujícím členění: 

a. „5.1 a Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, reg. č. 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009275 – stavební práce a související činnosti 

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (výkaz výměr – stavební část vyjma položky č. VZT1, 

která má samostatný rozpočet); 

b. „5.1 b Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové“, reg. č. 

projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009277 – vzduchotechnika uvedená v příloze č. 1 

této smlouvy (výkaz výměr – vzduchotechnika – D1.4c). 

11. Faktura bude vždy dále obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce, 

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce, 

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

j) razítko a podpis oprávněné osoby, 

k) konstantní a variabilní symbol, 

l) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

12. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto smlouvou 

nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

13. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 

občanského zákoníku. 

Článek 8 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, 

v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. 

Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace 

a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické 

zájmy příkazce.  

2. Příkazník je oprávněn vykonat zajišťovanou činnost prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným 

souhlasem příkazce.  
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3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou zprávu 

o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá 

právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník je povinen 

zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací oproti 

projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce. 

6. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem 

do deníku pro TDS, případně do stavebního deníku. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou 

činnost i o víkendech, dnech pracovního klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech 

probíhat stavební práce. 

Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby, že příkazník neplní své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce oprávněn požadovat 

navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální kapacitu zajistit 

prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.  

7. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci 

jednotlivých stavebních souborů či prací, a to dle jejich odbornosti. Příkazník dále zajistí účast 

příslušných zaměstnanců na zkušebním provozu v rozsahu požadovaném příkazcem.  

8. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

9. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 

smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností 

nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této 

smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. 

O termínu znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce 

povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 

10. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout 

příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, 

že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi 

písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5 této smlouvy 

jménem příkazce učinit. 

11. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 

projektovou dokumentaci, oceněný soupis prací); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele a dodavatele; 

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně. 

12. Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady dle 

předchozího odstavce. 

13. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy, 

vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření a 

požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 
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14. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 

smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení 

nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu 

Použití poddodavatelů 

15. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze 

za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem příkazník 

odpovídá příkazci, jako by tuto část plnění prováděl sám. 

16. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede příkazník pouze s předchozím souhlasem 

příkazce. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, 

kterým příkazník prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je 

příkazník oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 

poddodavatele příkazce nevydá do doby, než příkazník předloží potřebné doklady prokazující 

splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

17. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

příkazce, jejichž plnění je součástí realizace projektu. 

18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 

povinností. 

Článek 9  

Pojištění příkazníka 

1. Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění proti všem škodám, které by 

mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše alespoň 8.000.000 Kč na jednu pojistnou 

událost. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po 

dobu stanovenou v článku 8 odst. 8 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Příkazník je povinen 

do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení 

pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné 

je uhrazeno. 

Článek 10 

Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 

předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 

2. Poruší-li příkazník závazek stanovený v článku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 

zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

4. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má 

příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 
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6. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 

škody a to škody v plném rozsahu. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou 

doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně. 

Článek 11 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 

výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 

ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu 

zjednat. 

4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

5. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění do 

doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit za porušení povinnosti 

zjednat nápravu (viz odst. 3) smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla 

příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení 

příkazníkovi. 

Článek 12 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při 

plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody 

způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo příkazníka. 

2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy příkazník měl 

vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností ze strany 

zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. 

Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě škody; tedy pokud porušení povinností 

příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má 

tato odpovědnost přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 

přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé 

vzniklé škody. 

3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých příkazce 

ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka 

spravedlivě požadovat, zabránit.  

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na 

věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 

vynaložení odborné péče. 

5. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 
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6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že 

k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne. 

7. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 

financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené práce; závazná je lhůta, která je delší. 

8. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2030 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 

uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 

týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství 

a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 

smlouvě. 

10. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 

jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 

smyslu obecně závazných právních předpisů. 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 

znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 

dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se 

k plnění díla dle této smlouvy. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží po 

třech vyhotoveních a příkazník dvě vyhotovení. 

4. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě. 

5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v platném a účinném znění. 

Za příkazce v Hradci Králové dne 14.5.2020  Za příkazníka v Česticích dne 17.4.2020  

……………………………………    …………………………………… 

Martin Svátek      Ludmila Myšáková 

ředitel       jednatelka 
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R O Z HO D N UT Í 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 
Výroková  část: 

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon"), přezkoumal podle § 108 až 

114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.12.2019 podala: 

 
Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, IČ 49335499, Hradecká 1219/11a, 50003 

Hradec Králové, zastoupená společností IRBOS s.r.o., IČ 25933094, 51741 Čestice 115, 

za kterou jedná Ing. Jan Ešpandr 

 
(dále „stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl následovně: 

 

 
I. 

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
na stavbu: 

st avební povolení 

 

Změna dokončené stavby - Hradec Králové, č.p. 1219, stavební úpravy 

 
(název dle žádosti: STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNÍŽENÍ ENEGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 

ŠKOLNÍ JÍDELNY V HRADCI KRÁLOVÉ, dále „stavba"), na st. p. č. 1726 a poz. p. č. 202/4 v 

katastrálním území Hradec Králové. 

 
Druh a účel povolované stavby: 

Školské zařízení, změna dokončené stavby - stavební úpravy za účelem snížení energetické 

náročnosti budovy. 

 
Popis stavby: 

Předmětem záměru jsou stavební úpravy budovy č.p. 1219 v rozsahu: zateplení obvodového 

a střešního pláště (půdorys budovy bude v úrovni 2. nadzemního podlaží rozšířen tepelným 

izolantem 140mm), dále výměna výplní otvorů, výměna prvků vzduchotechniky, zregulování 

otopné soustavy, části otopných těles a dispoziční úpravy vestibulu,  přičemž dosavadní účel 
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užívání stavby se nezmění. Úplné řešení záměru obsahuje projektová dokumentace - Ing. 

Radek Myšák, IRBOS s.r.o„ číslo zakázky 18/05/0498, datum 11/2018, a řešení stavebních 

úprav betonové části soklu - Ing. arch. Karel Schmied, úprava z 10/2019. K projednávanému 

záměru byl též zpracován energetický posudek (datum 7/2018, evidenční číslo A08318). 
 

 
11. 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

 
1. Povolená stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním 

řízení a dokončena do 31.5.2021, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 

povolení stavebního úřadu. 

 
2. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí  mít na 

zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob a zvířat, ochranu životního prostředí a 

majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení 

zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Při provádění stavby je 

stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem  termín  zahájení  stavby,  název  a 

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a i změny v  těchto 

skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Před zahájením stavby umístit na 

viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do 

vydání kolaudačního souhlasu. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici 

ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě 

jejich kopie. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek 

stavby (závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby), umožnit provedení kontrolní 

prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody prohlídky se zúčastnit. Ohlásit stavebnímu 

úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, 

nebo bezpečnost stavby. 

 
3. Pro stavbu mohou být  navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní 

požadavky na stavby. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se 

pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen 

vést zhotovitel stavby. Po dokončení stavby  pak předá její zhotovitel originál stavebního 

deníku stavebníkovi. 

 
4. Při provádění stavby budou dodrženy  podmínky státní památkové péče: stavební  úpravy 

v soklové části objektu budou provedeny podle souboru výkresů s dílčí průvodní zprávou 

č. D.1.1.13 označené jako „Stavební úpravy betonové části soklu", v počtu 9 listů formátu 

A3, úprava z 10/2019 (tj. zateplení soklu s použitím repliky původního uměleckého díla 

provedeného z betonových dlaždic se strukturálním  a barevným  provedením). Ve vztahu 

k barevným odstínům nátěru soklové části budou nejdříve zpracovány vzorky, které 

prokáží, že byla zvolena technologie, vizuální působení a barevnost, jaké  předpokládá 

návrh č. D.1.1.13 „Stavební úpravy betonové části soklu" - úprava z 10/2019.  Vzorky 

budou připraveny na samostatných testovacích dlaždicích (či jejich výřezech) se stejnou 

strukturu povrchu, nikoliv na dlaždicích tvořících kompletní reliéf, a to tak, aby bylo možné 

postihnout celý rozsah barevnosti reliéfu. Posouzení těchto  vzorků  s  požadavky 

zmíněnými v předchozí větě této podmínky bude provedeno v rámci kontrolního  dne  a 

teprve po konstatování orgánu státní  památkové péče (Magistrátu města Hradec Králové 

- odboru památkové péče), že vzorek odpovídá optickým požadavkům, lze tyto práce 

provést jako celek. 

 
5. Bude-li stavbou dotčena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

předloží žadatel v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) 

příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - 

návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento 

návrh  bude  následně  v rámci  procesu  stanovení   přechodné   úpravy   provozu   na 
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pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb„ o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů, projednán příslušným  správním  orgánem  s dopravním 

inspektorátem a dále bude sloužit jako podklad pro vydání  případného  souhlasu 

dopravního inspektorátu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání ve smyslu §  25 

zákona č. 13/1997 Sb„ o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu  podle vyhlášky  č. 268/2009 

Sb„ o technických požadavcích na stavby,  ve znění pozdějších předpisů, která stanoví 

technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a 

dále bude povolená stavba provedena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických  požadavcích zabezpečujících  bezbariérové užívání staveb. 

 
7. Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb„ o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a příslušných  vyhlášek. Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie 

způsobů nakládání s odpady. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle § 12 

odst.  3  zákona  o  odpadech  k jejich  převzetí  oprávněny.  Stavba  z hlediska  nakládání 

s odpady bude realizována v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a k případným 

změnám před její realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko věcně a místně 

příslušného orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství (Magistrátu města Hradec 

Králové - odboru životního prostředí). 

 
8. Stavebník zabezpečí ochranu  stávající  dopravní  a technické  infrastruktury  zejména  tím, 

že při stavbě dodrží podmínky stanovisek, která jsou součástí dokladové části projektové 

dokumentace - ČEZ Distribuce, a. s. (zn. 1101669097,  5.12.2018);  GridServices,  s.r.o. 

(zn. 5001836340, 10.12.2018); CETIN a.s. (č.j. 798488/18, 6.12.2018); Technické služby 

Hradec Králové (zn. TSHK/2386/E/18,  10.12.2018). 

 
9. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze podle § 

119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního 

rozhodnutí, které vydává stavební úřad, který vydal povolení stavby. 
 

 
Účastníci řízení podle § 27 odst.  1 zákona č.  500/2004 Sb., správní  řád, ve znění  

pozdějších předpisů (dále „správní  řád"), na něž se vztahuje rozhodnutí správního  orgánu: 

 
Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219, Hradecká 1219/11a, 50003 Hradec Králové. 

Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, československé 

armády 408/51, 50003 Hradec Králové. 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové. 

 

 
Odůvodnění: 

Dne 2.12.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení, uvedeným dnem bylo 

zahájeno stavební řízení. Protože stavební úřad shledal, že žádost neobsahuje předepsané 

náležitosti, vyzval opatřením č.j. MMHK/001806/2020, ze dne 6.1.2020, stavebníka k jejich 

doplnění a současně zahájené stavební  řízení usnesením přerušil v souladu s ustanovením 

§ 11 odst. 3 stavebního zákona. 

 
Podstatné vady žádosti, které bránili v pokračování řízení stavebník odstranil dne 27.1.2020 

a následně stavební úřad oznámil dle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního 

řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům  opatřením  č.j. MMHK/017367/2020, 

ze dne 27.1.2020. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 

ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště a 

žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, a určil, že ve lhůtě do 1O dnů 

od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy 

a dotčené orgány svá stanoviska.  Zároveň je  upozornil, že k později uplatněným závazným 
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stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto, přičemž v určené lhůtě 

nebyla uplatněna žádná závazná stanoviska, námitky ani důkazy. Účastníci řízení dále měli 

až do vydání rozhodnutí možnost vyjádřit se k jeho podkladům podle § 36 odst. 3 správního 

řádu. 

 
Stavební úřad se zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení podle § 109 stavebního 

zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu 

jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy 

a  dospěl  k závěru,  že  rozhodnutím  mohou  být  přímo  dotčena  vlastnická  nebo jiná  práva 

k pozemkům a stavbám níže uvedených osob, kterým přiznal postavení účastníků řízení. Dle 

§ 109 písm. a) stavebního zákona byl účastníkem řízení stavebník - Školní jídelna, Hradec 

Králové, Hradecká 1219; dle § 109 písm.b) stavebního zákona byl účastníkem řízení vlastník 

stavby, na níž má být provedena změna, který není stavebníkem - Královéhradecký kraj, 

Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové; dle § 109 písm.c) stavebního zákona byl 

účastníkem řízení vlastník pozemku (poz. p. č. 202/4 v katastrálním území Hradec Králové) 

na kterém má být stavba prováděna, který není stavebníkem a jehož vlastnické právo může 

být prováděním stavby přímo dotčeno - Statutární město Hradec Králové, československé 

armády 408/51, 50003 Hradec Králové; dle § 109 písm.d) stavebního zákona byl účastníkem 

řízení vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, jehož práva mohou 

být prováděním stavby přímo dotčena - GridServices, s.r.o„ Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 

60200 Brno; ČEZ Distribuce, a. s„ Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 a CETIN 

a.s„ českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (všichni jako vlastníci stávající 

technické infrastruktury). 

 
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu 

lze podle nich provést, a ověřil zejména, že projektová dokumentace je zpracována  v 

souladu s  územně plánovací dokumentací, projektová dokumentace je  úplná,  přehledná  a 

jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, 

a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební  úřad 

ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stávající účel užívání stavby se provedením 

stavebních úprav nezmění. Stavební úřad v průběhu stavebního  řízení  neshledal  důvody, 

které by bránily povolení stavby, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených 

orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 
 

 
Podklady pro rozhodnutí: 

Plná moc pro IRBOS s.r.o„ ze dne 30.11.2018. 

Závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové - odboru památkové péče, č.j. 

MMHK/186317/2019/PP/VAS, ze dne 17.10.2019. 

Stanovisko silničního správního úřadu na úseku pozemních komunikací, Magistrátu města 

Hradec Králové - odboru dopravně správních agend, č.j. MMHK/013599/2020, ze dne 

21.1.2020. 

Závazné  stanovisko  Magistrátu  města  Hradec  Králové  - odboru  životního  prostředí, 

z hlediska nakládání s odpady, č.j. MMHK/007797/2019/ŽP2/HUK, ze dne 14.1.2019. 

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci 

Králové, č.j. KHSHK 00043/2019/HDM.HK/HI,  ze dne 2.1.2018. 

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného 

sboru Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-5700-2/2018, ze dne 18.12.2018. 

Vyjádření Magistrátu města Hradec Králové - odboru hlavního architekta, zn. 

229452/2019/HA/MT, ze dne 30.12.2019. 

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 

zařízení ČEZ Distribuce, a. s„ zn. 1101669097, ze dne 5.12.2018. 

Stanovisko GridServices, s.r.o„ k povolení stavby, zn. 5001836340, ze dne 10.12.2018. 

Vyjádření  o  existenci  sítě  elektronických  komunikací  CETIN  a.s„  č.j.  798488/18,  ze  dne 

6.12.2018. 
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Souhrnné vyjádření Technických služeb Hradec Králové pro SMHK, zn. TSHK/2386/E/18, ze 

dne 10.12.2018. 

Souhlas Statutárního města Hradec Králové, odboru správy majetku, ze dne 17.12.2018, č.j. 

MMHK/230357/2018. 
 

 
Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává 

s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby též 

každý účastník dostal jeden stejnopis odvolání. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů 

odvolání, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.  Odvoláním  lze napadnout  výrokovou 

část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání  jen  proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Po dni nabytí 

právní moci stavebního  povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. 

 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na 

odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím  uplynutím.  Podáním  žádosti  se staví 

běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy 

stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to 

neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 
 
 
 
 

 

Luboš Šulc 

oprávněná úřední osoba 

referent státní správy na úseku stavebního úřadu 

otisk úředního razítka 

 
 
 

Příloha pro stavebníka  (po nabytí právní moci): 

Jedno vyhotovení  ověřené projektové dokumentace  a štítek  obsahující  identifikační  údaje o 

povolené stavbě. 
 

 
Poznámka: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb„ o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a jeho přílohy - sazebníku, pol. 18 odst. 1 písm. b) pozn. 2 byl vyměřen ve výši 5.000 

Kč a zaplacen dne 10.2.2020. 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení 

- IRBOS s.r.o„ IDDS: sfycvbz 

- Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, československé 

armády č.p. 408/51, 50003 Hradec Králové 3 

- Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q 

- GridServices, s.r.o„ IDDS: jnnyjs6 

- ČEZ Distribuce, a. s„ IDDS: v95uqfy 

- CETIN a.s„ IDDS: qa7425t 
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Dotčené orgány 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta 

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IODS: dm5ai4r 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče 

- ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, IDDS: 

hq2aev4 

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí 

 
Na vědomí 

- Ing. Jan Ešpandr 
 

 

 


