

# SMLOUVA O DÍLO

vzor (lesní cesty)

č. S930/2020/017

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: Ivana Urbanová, hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED] Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Street line s.r.o.**

IČO: 291 04 823

DIČ: CZ29104823

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25014

sídlo: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

zastoupený: Petrem Hudlickým, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOP, a.s., číslo účtu: 256374612/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Most U Soutoku - realizace stavebních prací**, evidenční číslo zakázky **S930/2020/017**, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce rámového mostu na l.c. U Soutoku vypracované společností IBK SERVIS PLZEŇ, zodpovědný projektant [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.



V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- **splnění všech podmínek pro umístění a realizaci stavby dle Územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j.1147-4/OVÚP/19/277/Jk ze dne 16.9.2019, vydaného Městským úřadem Stříbro, Odborem výstavby a územního plánování, zejména:**
  - místo stavby bude zabezpečeno proti výluhům z cementových směsí a jiných cizorodých látek do vodního toku
  - po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup k toku pro pracovníky Povodí Vltavy, s.p.
  - při provádění ochranných nátěrů bude zajištěna ochrana proti možné kontaminaci
  - mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti toku a bude zajištěna proti úkapům
  - stavební materiál a materiál z výkopů nebude skladován v bezprostřední blízkosti toku a bude zajištěn proti splavení
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek jsou zkoušky hutnění v úrovních zemní plně a šterkového povrchu vozovky; Umístění bodů bude vystihovat kritická místa konstrukcí,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- provádění veškerých stavebních prací podle Technických kvalitativních podmínek staveb (pozemních komunikací, schválených MD ČR Odbor pozemních komunikací, č.j. 19811/99 – 120; č.j. 23299/98 – 120; č.j. 24894/96 – 120 v rozsahu příslušných kapitol
- zpracování povodňového a havarijního plánu pro dobu výstavby (tak, aby obsahoval všechny potřebné kontakty a byl autorizován technikem pro vodní hospodářství) včetně jeho vyvěšení na stavbě na viditelném a přístupném místě po celou dobu stavby.
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zajištění a zabezpečení staveniště vč. dopravně inženýrských opatření, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, deponií apod.,
- průběžná evidence a závěrečné předání fotodokumentace stavby po jejím dokončení (1x v elektronické podobě)
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění objednatelí



- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému S-JTSK a výškovém B.p.v. (3 paré + 2 v elektronické formě na CD vč. textového souboru bodů a situace zaměřeného území ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí (6x)
- řádné vedení stavebního deníku
- zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **02.10.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o němž



objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **04.05.2020**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3.

#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedeni díla dle této smlouvy náleži zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 747 936,87 Kč** bez DPH, slovy *dvamilionysedmsetčtyřicetsedmtisícdevětsetřicetšest korun českých, osmdesátšedm haléřů* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedeni díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:





ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Fakturační adresa je :

Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Stříbro



Na Vinici 1453  
349 01 Stříbro  
IČ: 42196451

Upřednostňujeme elektronickou formu faktury, tu zasílejte na e-mail [ls217@lesycr.cz](mailto:ls217@lesycr.cz) .

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## **VI.** **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě\*, kopii pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného Městským úřadem Stříbro, Odborem výstavby a územního plánování dne 16.9.2019 pod č. j. 1147-4/OVÚP/19/277/Jk. Ostatní doklady podstatní pro provedení uvedené stavby jsou součástí předané projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět



stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]  
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.



10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).





5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.



19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.



26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (viz předpis projektové dokumentace). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (viz předpis projektové dokumentace). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.



5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění
  - závěrečné předání fotodokumentace z průběhu stavby po jejím dokončení (1x v elektronické podobě)
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v systému S-JTSK a výškovém B.p.v. (3 paré + 2 v elektronické formě na CD vč. textového souboru bodů a situace zaměřeného území ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
  - geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí (6x)
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - doklady o likvidaci odpadů ze stavby, potvrzené oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek jsou zkoušky hutnění v úrovních zemní pláně a šterkového povrchu vozovky ( protokoly provedené a zpracované k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří)

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.





4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.



10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky, zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy, objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:



- zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy objednateli o více než 5 pracovních dnů, nebo
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 04.05.2020, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 02.01.2021, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez



námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

### **XIII.**

#### **Z á v ě r e ě n á   u s t a n o v e n í**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.





7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Karlových Varech, dne: 28.4.20


V PLZENI, dne: 15.5.2020



.....  
Za zhotovitele  
Petr Hudlický  
jednatel



.....  
Za objednatele  
Ing. Ivan Klik  
ředitel Krajského ředitelství Plzeň





**REKAPITULACE**

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nízká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem v Kč	DPH nízká	DPH vysoká	Celkem s DPH v Kč
1.	S	9001	<b>K A L K U L A C E</b>					
2.	O	1	1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU		2 747 936,87		577 066,73	3 325 003,60
4.	Č	1.3	1.3 - SO - 101 : KOMUNIKACE		1 029 510,53		216 197,21	1 245 707,74
6.	Č	2.3	2.3 - SO - 201 : RAMOVÝ MOST		1 019 715,63		214 140,28	1 233 855,91
8.	Č	3.3	3.3 - SO - 301 : ÚPRAVA TOKU		612 710,71		128 669,24	741 379,95
10.	Č	4.3	4.3 - Vedlejší rozpočtové náklady		86 000,00		18 060,00	104 060,00
			<b>CELKEM v Kč</b>		<b>2 747 936,87</b>		<b>577 066,73</b>	<b>3 325 003,60</b>

**Stavba:** 9001 K A L K U L A C E  
**Objekt:** 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
**Část:** 1.3 1.1.3 - SO - 101 : KOMUNIKACE

**JKSO:**

TYP	Č. oddílu	Název	Sazba DPH	Cena celkem v Kč
D	0100	Stav. díl 1 - zemní práce		215 037,00
D	0500	Stav. díl 5 - komunikace		751 004,50
D	0990	Stav. díl 9 - Staveništní přesun hmot		63 469,03

Celkem bez DPH v Kč 1 029 510,53  
 DPH nízké 15%  
 DPH vysoké 21% 216 197,21  
 Celkem s DPH v Kč 1 245 707,74

Stavba: 9001 K A L K U L A C E  
 Objekt: 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
 Část: 1.3 1.1.3 - SO - 101 - KOMUNIKACE  
 JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	M/J	Množství	Jednotková cena - základ DPH		J. hmotnost	J. suť	Hodnota DPH		Poznámka
							15%	21%			15%	21%	
D			0100	Stav. díl 1 - zemní práce									
K	HSV	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	120,000	45,00	215 037,00			15%	45 157,77	1 134,00
K	HSV	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	238,000	750,00	21 000,00	0,00001				4 410,00
K	HSV	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	16,000	850,00	13 600,00	0,00001				2 856,00
K	HSV	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	950,00	5 700,00	0,00003				1 197,00
K	HSV	001	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	0,00003				483,00
K	HSV	001	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	141,000	100,00	14 100,00					2 981,00
K	HSV	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	188,000	85,00	15 980,00					3 355,80
K	HSV	001	122202209	Připlátek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	94,000	15,00	1 410,00					296,10
K	HSV	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	141,000	125,00	17 625,00					3 701,25
K	HSV	001	122302209	Připlátek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	m3	71,000	15,00	1 065,00					223,65
K	HSV	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výškou z horniny tř. 1 až 4	m3	235,000	45,00	10 575,00					2 220,75
K	HSV	001	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	28,000	420,00	11 760,00					2 469,60
K	HSV	001	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	18,000	420,00	6 720,00					1 411,20
K	HSV	001	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	6,000	420,00	2 520,00					529,20
K	HSV	001	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	2,000	420,00	840,00					176,40
K	HSV	001	171101102	Uložení sypaniny z hornin souvržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	257,000	45,00	11 565,00					2 428,65
K	HSV	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	213,000	40,00	8 520,00					1 789,20
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 171,000	12,00	26 052,00					5 470,92
K	HSV	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	710,000	12,00	8 520,00					1 789,20
K	HSV	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	377,000	35,00	13 195,00					2 770,95
K	HSV	001	182201101	Svahování násypů	m2	474,000	35,00	16 590,00					3 483,90
D			0500	Stav. díl 5 - komunikace				757 004,50				157 710,95	
K	HSV	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	330,000	152,00	50 160,00	0,37080				10 533,60
K	HSV	221	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	1 861,000	136,00	253 096,00	0,33446				57 150,16
K	HSV	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 736,000	130,00	225 680,00	0,27994				47 392,80
K	HSV	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 990,000	42,00	83 580,00	0,09820				17 951,80
K	HSV	221	567946111	Podklad z porézního betonu letištních ploch tl 250 mm	m2	32,000	250,00	8 000,00	0,48091				1 680,00

Stavba: 9001 K A L K U L A C E  
 Objekt: 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
 Část: 1.3 1.1.3 - 90 - 101 : KOMUNIKACE  
 JKSO:

TYP	Zajazeni	KCV	Kód položky	Název	Mj	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH		Poznámka	
							15%	21%	15%	21%		
K	HSV	221	573211111	Posádky živěný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	43,000		22,00		946,00	0,00061	159,66
K	HSV	221	577154221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	108,000		540,00		58 320,00	0,15559	12 247,20
K	HSV	221	577155141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	113,000		620,00		70 060,00	0,15559	14 712,60
K	HSV	221	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	15,500		75,00		1 162,50	0,00224	244,13
D	HSV	0990		Stav. díl 9 - Staveništní přesun hmot						63 469,03		13 328,50
K	HSV	221	59825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letišť s krytem živěným	t	1 476,024		43,00		63 469,03		13 328,50
					Celkem bez DPH v Kč				1 029 510,53			
					DPH nízké		15%					
					DPH vysoké		21%		216 197,21			
					Celkem s DPH v Kč				1 245 707,74			

**Stavba:** 9001 KALKULACE  
**Objekt:** 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
**Část:** 2.3 1.2.3 - SO - 201 : RÁMOVÝ MOST

**JKSO:**

TYP	Č. oddílu	Název	Sazba DPH	Cena celkem v Kč
D	0100	Stav. díl 1 - zemní práce		59 120,00
D	0200	Stav. díl 2 - základy		95 641,00
D	0300	Stav. díl 3 - svislé konstrukce		624 043,00
D	0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce		51 240,00
D	0600	Stav. díl 6 - úpravy povrchů		20 700,00
D	7110	Izolace proti vodě		72 880,00
D	9100	Bourání konstrukcí		88 899,55
D	9101	Přesun hmot		7 192,08

Celkem bez DPH v Kč 1 019 715,63

DPH nízké 15%

DPH vysoké 21%

214 140,28

Celkem s DPH v Kč 1 233 855,91





Stavba: 9001 K A L K U L A C E  
 Objekt: 1 1 - Rekonstrukce rámevého mostu na lesní části U SOUTOKU  
 Část: 2.3 1.2.3 - SO - 201: RÁMOVÝ MOST  
 JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH			Cena celkem v Kč	J. množství	J. sur'	Hodnota DPH		Poznámka.
							15%	21%	21%				15%	21%	
K	HSV	001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	84,00		720,00					151,20	
K	HSV	001	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	53,000	20,00		1 060,00					222,60	
K	HSV	001	182101101	Svatování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	23,000	65,00		1 495,00					313,95	
D			0200	Stav. díl 2 - základy				95 641,00						20 084,61	
K	HSV	271	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	12,000	300,00		3 600,00	0,22657				756,00	
K	HSV	211	273321117	Základové konstrukce ze ŽB C 25/30 (XF3)	m3	23,000	2 750,00		63 250,00	2,52625				13 282,50	
K	HSV	211	273361412	Výztuž základových desek ze svatovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,337	33 000,00		11 121,00	1,05028				2 335,41	
K	HSV	011	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,090	35 000,00		3 150,00	1,06017				661,50	
K	HSV	211	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m2	33,000	240,00		7 820,00	0,00144				1 682,20	
K	HSV	211	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	33,000	200,00		6 600,00	0,00004				1 386,00	
D			0300	Stav. díl 3 - svahové konstrukce				624 043,00						131 049,03	
K	HSV	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XF3(XC2)	m3	3,200	4 500,00		14 400,00	2,47786				3 024,00	
K	HSV	211	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	8,000	270,00		2 160,00	0,04174				453,60	
K	HSV	211	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	8,000	250,00		2 000,00	0,00002				420,00	
K	HSV	015	317361012	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 11 373 do 12 mm	t	0,202	35 000,00		7 070,00	1,04465				1 484,70	
K	HSV	015	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 přes 12 mm	t	0,061	35 000,00		2 135,00	1,04711				448,35	
K	HSV	211	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladů z lomového kamene tl 250-450 mm s vysparováním	m3	6,200	3 450,00		21 390,00	2,81295				4 491,90	
K	HSV	211	334323218	Mostní křídla a závěrné zdičky ze ŽB C 30/37 XF3(XC2)	m3	8,700	4 500,00		39 150,00	2,45351				8 221,50	
K	HSV	211	334321111	Bednění mostních křídel a závěrných zdiček ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	28,000	240,00		6 720,00	0,00154				1 411,20	
K	HSV	211	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zdiček ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	28,000	220,00		6 160,00	0,00004				1 293,60	
K	HSV	211	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svatovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,191	33 000,00		6 303,00	1,05027				1 323,63	
K	HSV	211	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímateľného do betonu říms přímo	m	14,000	540,00		7 560,00	0,00033				1 587,60	
K	HSV	211	SPC1	Dodání zábradlí oboustranného dle přílohy C5-2 komplet	kus	1,000	67 800,00		67 800,00					14 238,00	

Stavba: 9001 K.A.L.K.U.L.A.C.E  
 Objekt: 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
 Část: 2.3 1.2.3 - SO - 201 : RÁMOVÝ MOST  
 JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč	J. hmotnost	J. suř	Hodnota DPH		Poznámka
							15%	21%				15%	21%	
K	HSV	211	SPC2	Dodávka - ocelové trubky bezsvě 4ks-459x10/4000 vě. výplně betonem + nátěr	kus	4,000	1 500,00	6 000,00				1 260,00		
K	HSV	211	389121112	Oszzení dílců rámové konstrukce propustků a podechodů hmotností do 10 t	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	0,20716			5 250,00		
K	HSV	211	SPC3	Dodávka rámy BENEŠ 300 X 200 CM	kus	10,000	38 750,00	387 500,00				81 375,00		
K	HSV	211	389361003	Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce D do 12 mm z oceli 10 505	t	0,500	33 000,00	16 500,00	1,04838			3 455,00		
K	HSV	211	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 30/37	m3	1,750	3 540,00	6 195,00	2,48845			1 300,95		
D			0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce				51 240,00				10 760,40		
K	HSV	211	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrpkopísku tl do 200 mm	m2	37,000	150,00	5 550,00	0,40000			1 165,50		
K	HSV	211	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,280	33 000,00	9 240,00	1,10403			1 940,40		
K	HSV	211	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37-XF3(XC2)	m3	4,700	4 500,00	21 150,00	2,48158			4 441,50		
K	HSV	211	458501111	Výplňové klíny za operou z kamenná těženého hutněného po vrstvách	m3	16,000	850,00	13 600,00	2,05000			2 856,00		
K	HSV	211	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za operou z žílu	m3	2,000	850,00	1 700,00				357,00		
D			0600	Stav. díl 6 - úpravy povrchů				20 700,00				4 347,00		
K	HSV	015	620453122	Omlítka cementová ochranná na izolaci s vložkou z drátěného pletiva	m2	45,000	450,00	20 700,00	0,05453			4 347,00		
D			7110	Izolace proti vodě				72 880,00				15 304,80		
K	PSV	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	106,000	350,00	37 100,00				7 751,00		
M	PSV	MAT	1116316000	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,027	15 000,00	405,00	1,00000			85,05		
K	PSV	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovně NAIP	m2	68,000	175,00	11 900,00	0,00040			2 499,00		
K	PSV	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením svisle NAIP	m2	21,000	175,00	3 675,00	0,00057			771,75		
K	PSV	711	628.....	izolační pásy BITUMAX AL S35 nebo BITI-FLEX AL	m2	90,000	220,00	19 800,00				4 158,00		
D			9100	Bourání konstrukcí				88 899,55				18 668,31		
K	HSV	211	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	6,000	1 850,00	11 100,00	0,12000		2,20000	2 331,00		
K	HSV	211	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	2,800	1 850,00	5 180,00	0,12171		2,40000	1 067,80		
K	HSV	211	963011111	Demontáž prefabrikovaných základových desek z ŽB hmotností do 5 t	kus	3,000	2 200,00	17 600,00	3,48000			3 696,00		
K	HSV	211	963011112	Demontáž prefabrikovaných základových desek z ŽB hmotností do 10 t	kus	6,000	3 500,00	28 000,00	8,96000			5 880,00		
K	HSV	211	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	14,000	75,00	1 050,00	0,00008		0,01800	220,50		

Stavba: 9001 K A L K U L A C E  
 Objekt: 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
 Část: 2.3 1.2.3 - SO - 201 : RÁMOVÝ MOST  
 JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem v Kč	J. hmotnost	J. suř	Hodnota DPH		Poznámka	
							15%	21%				15%	21%		
K	HSV	211	967043111	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm	m2	2,100		458,00	961,80	0,26400			201,98		
K	HSV	211	SPCS	Zřízení dočasného přejezdu koryta s využitím vybouraných panelů vč. odstranění	komp	1,000		25 007,75	25 007,75				5 251,63		
D			9101	Přesun hmot					7 192,08				1 510,34		
K	HSV	211	988214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	179,802		40,00	7 192,08				1 510,34		
									1 019 715,63						
Celkem bez DPH v Kč															
DPH nízké									15%						
DPH vysoké									21%	214 140,28					
Celkem s DPH v Kč										1 233 855,91					

**Stavba:** 9001 KALKULACE  
**Objekt:** 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
**Část:** 3.3 1.3.3 - SO - 301 : ÚPRAVA TOKU  
**JKSO:**

TYP	Č. oddílu	Název	Sazba DPH	Cena celkem v Kč
D	0100	Stav. díl 1 - zemní práce		311 921,00
D	0200	Stav. díl 2 - základy		10 200,00
D	0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce		253 227,00
D	0600	Stav. díl 6 - úprava území		14 550,00
D	0990	Stav. díl 9 - Staveništní přesun hmot		22 812,71

Celkem bez DPH v Kč 612 710,71

DPH nízké 15%

DPH vysoké 21% 128 669,25

Celkem s DPH v Kč 741 379,96

Stavba: 9001 K A L K U L A C E  
 Objekt: 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
 Část: 3.3 1.3.3 - SO - 301 : ÚPRAVA TOKU  
 JKSO:

TYP	Zařízení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH		Poznámka
							15%	21%	15%	21%	
D			0100	Stav. díl 1 - zemní práce							
K	HSV	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	672,000	15,00			311 921,00	85 502,41
K	HSV	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	28,000	250,00			7 000,00	1 470,00
K	HSV	001	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	18,000	175,00			3 150,00	661,50
K	HSV	001	124103101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	170,000	85,00			14 450,00	3 034,50
K	HSV	001	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	339,000	75,00			25 425,00	5 339,25
K	HSV	001	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	170,000	12,00			2 040,00	428,40
K	HSV	001	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	339,000	145,00			49 155,00	10 322,55
K	HSV	001	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepitost	m3	170,000	12,00			2 040,00	428,40
K	HSV	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	11,000	125,00			1 375,00	288,75
K	HSV	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,000	135,00			2 835,00	595,35
K	HSV	001	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	11,000	12,00			132,00	27,72
K	HSV	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,000	145,00			3 045,00	639,45
K	HSV	001	132301109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	11,000	12,00			132,00	27,72
K	HSV	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	901,000	20,00			18 020,00	3 784,20
K	HSV	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	333,000	25,00			8 325,00	1 746,25
K	HSV	001	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	509,000	45,00			22 905,00	4 810,05
K	HSV	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	392,000	45,00			17 640,00	3 704,40
K	HSV	001	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	52,000	85,00			4 420,00	926,20
K	HSV	001	172103102	Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	23,000	400,00			9 200,00	1 932,00
K	HSV	001	SFC1	Dodání jílu pro zařízení výplně dvojité tabulové stěny a zatěsnění paty	m3	26,000	450,00			11 700,00	2 457,00

Stavba: 9001 K A L K U L A C E  
 Objekt: 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SCOUTOKU  
 Část: 3.3 1.3.3 - SO - 301 : ÚPRAVA TOKU  
 JKSO:

TYP	Záření	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH		Pozámka
							15%	21%	15%	21%	
K	HSV	001	SPC2	Zřízení dvojitě tabulové stěny podle C 6-4 včetně materiálu - komplet	kus	1,000	45 000,00	45 000,00			9 450,00
K	HSV	001	SPC3	Odstraňování - předběžná cena	kus	1,000	25 000,00	25 000,00			5 250,00
K	HSV	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhubněním	m2	501,000	12,00	6 012,00			1 262,52
K	HSV	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhubnění	m2	570,000	12,00	6 840,00			1 436,40
K	HSV	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	119,000	35,00	4 165,00			874,65
K	HSV	001	182201101	Svahování násypů	m2	283,000	45,00	11 835,00			2 485,35
D			0200	Stav. díl 2 - základy			10 200,00				2 142,00
K	HSV	321	270210111	Zádivo základové z lomového kamene výpřifové na maltu MC 10	m3	12,000	850,00	10 200,00	2,69438		2 142,00
D			0400	Stav. díl 4 - vodotěrné konstrukce			253 227,00				53 177,67
K	HSV	321	451311621	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěrného C20-25 vrstva tl nad 100 do 450 mm	m2	91,000	275,00	25 025,00	0,35186		5 255,25
K	HSV	321	451211712	Pažba z lomového kamene pro dlažbu na suchu s vyjitím spár cementovou maltou	m3	7,500	957,00	7 177,50	2,79989		1 507,28
K	HSV	321	452451112	Profil kamenného záhozu maltou MC 10	m3	5,500	2 450,00	13 475,00	2,48157		2 829,75
K	HSV	321	452512270	Zához z lomového kamene s prošťerkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	40,000	850,00	34 000,00	2,43408		7 140,00
K	HSV	321	452519002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	75,000	45,00	3 375,00			708,75
K	HSV	321	452511370	Zához z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	24,000	850,00	20 400,00	2,13408		4 284,00
K	HSV	321	452512370	Zához z lomového kamene s prošťerkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	26,500	850,00	22 525,00	2,43408		4 730,25
K	HSV	321	452519003	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	42,500	45,00	1 912,50			401,63
K	HSV	321	454511122	Pohoz z kamene záhozového hmotností do 200 kg z terénu	m3	6,500	750,00	4 875,00	2,05200		1 023,75
K	HSV	321	454531112	Pohoz z hrubého drceného kamennivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	44,500	750,00	33 375,00	2,16000		7 008,75
K	HSV	321	455513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	91,000	957,00	87 087,00	0,53804		18 288,27
D			0500	Stav. díl 6 - úprava území			14 550,00				3 035,50
K	HSV	231	180401211	Založení lučňního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	570,000	20,00	11 400,00			2 394,00
M	HSV	MAT	57245000	osivo směs pastevní jetelotravní	kg	17,500	180,00	3 150,00	0,00100		661,50
D			0980	Stav. díl 9 - Stavební přístun hmot			22 812,71				4 790,67



**Stavba:** 9001 KALKULACE  
**Objekt:** 1 1 - Rekonstrukce rámového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
**Část:** 4.3 1.4.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

**JKSO:**

TYP	Č. oddílu	Název	Sazba DPH	Cena celkem v Kč
D	9995	Vedlejší rozpočtové náklady		86 000,00

Celkem bez DPH v Kč

86 000,00

DPH nízké

15%

DPH vysoké

18 060,00

Celkem s DPH v Kč

104 060,00



Stavba: 9001 K A L U L A C E  
 Objekt: 1 1 - Rekonstrukce rámcového mostu na lesní cestě U SOUTOKU  
 Část: 4.3 1.4.3 - Vedlejší rozpočtové náklady  
 JKSO:

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH							
							15%	21%	Cena celkem v Kč	J. hmotnost	J. suř	15%	21%	Poznámka			
D			9995	Vedlejší rozpočtové náklady					86 000,00								
K				Hutníci zkoušky	Kč	1,000		4 500,00	4 500,00					945,00			
K				Vytýčení stavby	Kč	1,000		6 500,00	6 500,00					1 365,00			
K				Zařízení staveniště a jeho odstranění	Kč	1,000		15 000,00	15 000,00					3 150,00			
K				Náklady spojené se získáním bankovní záruky	Kč	1,000		20 000,00	20 000,00					4 200,00			
K				Zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000		15 000,00	15 000,00					3 150,00			
K				Pořízení geometrického plánu	Kč	1,000		25 000,00	25 000,00					5 250,00			
									86 000,00								
														18 060,00			
																	104 060,00

Celkem bez DPH v Kč

DPH nízké 15%

DPH vysoké 21%

Celkem s DPH v Kč

