
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 246-2020-525204 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001114 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2918/060

SMLOUVA O DÍLO
Projektová dokum entace pro Hlavní po ln í cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, 

H lavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

(dále jen „smlouva")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:
Zlínský

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Zlínský

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Vsetín

kraj

kraj

Tel.:
E-mail:

ředitelkou KPÚ pro 

, ředitelka KPÚ pro 

, vedoucí Pobočky 

odborný rada Pobočky Vsetín

Osoba administrující veřejnou zakázku:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:_ 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1")

a

Objednatelem č. 2

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
zastoupený: _ ředitelem Správy

Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitel Správy Zlín

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Fůgnerovo nábřeží 5476, 760 01 ZlínAdresa:
Tel.:
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E-mail:
ID DS:
IČO:
DIČ:

zjq4rhz
65993390
CZ65993390

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel" zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitelem 

AGPOL s.r.o.
Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: , jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 285 97 044 / CZ28597044 je plátce DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 44 147.
(dále jen jako „zhotovitel")

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro Hlavní polní 
cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. 
Vysoká u Valašského Meziříčí", na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace") včetně 
provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 
následující stavby:

Název stavby: Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú.

Místo stavby: katastrální území Lešná, Příluky a Vysoká u Valašského Meziříčí, okres

Čl.I

Předmět a účel smlouvy

Lešná, Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u 
Valašského Meziříčí

Vsetín, Zlínský kraj.

Popis stavby:

SO 01 -  HC7 k.ú. Lešná
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Hlavní polní cesta délky 911,41m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,5/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně.

SO 02 -  HC28 k.ú. Lešná
Hlavní polní cesta délky 316,36m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,5/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně.

SO 03 -  C12 k.ú. Příluky
Hlavní polní cesta délky 254,38m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,0/20, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Zeleň stávající.

SO 04 -  HC8 k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
Hlavní polní cesta délky 106,71m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,0/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně.

(dále jen „stavba").

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 
smlouvy (dále jen „Dílo").

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 
schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 
úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujících 
k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 
oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 
stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdání 
se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání 
směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení.

1.4 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se zavazují k převzetí Díla a objednatel č. 2 k zaplacení 
ceny za jeho zhotovení.

Čl. II
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti 
novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 
účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 
povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 
zvýšení ceny za Dílo.

2.2 Zhotovitel je povinen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného 
díla s objednatelem č. 1, objednatelem č. 2 a budoucím vlastníkem díla.
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2.3 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele č. 1 a 
objednatele č. 2, je však současně povinen objednatele č. 1 a objednatele č. 2 upozornit 
na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín 
odevzdání Díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

2.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli č. 1 a objednateli č. 2 všechny okolnosti, 
které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele č. 1 a 
objednatele č. 2.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od 
objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu 
s příslušnou předávanou částí Díla předložit objednateli č. 1 vyúčtování a vrátit mu veškeré 
takové věci, které při zhotovení Díla nezpracoval.

2.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 
této smlouvy.

2.8 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 
její hodnotu.

2.9 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.

2.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 
související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem č. 1 bez písemného souhlasu 
objednatele č. 1 dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak 
nakládat.

2.11 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou v nezbytném rozsahu povinni poskytnout zhotoviteli 
součinnost pro vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel č. 1 a 
objednatel č. 2 tuto součinnost zhotoviteli neposkytnou ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je 
zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele č. 1 a 
objednatele č. 2 nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele č. 1 a 
objednatele č. 2.

2.12 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou oprávněni kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno 
zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jejich pokyny a příslušnými právními 
předpisy.

2.13 V případě prodlení smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok 
na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. III
Termín plnění

4



3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

1) Projektová dokumentace: 30. 9. 2020

2) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) po ukončení 
správního řízení u stavebního úřadu

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové 
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Čl. IV
Předání a převzetí Plnění

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele č. 1.

4.2 Vyhotovení Díla se skládá ze dvou dílčích částí:

1 ) vypracování projektové dokumentace

2) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí -  stavební povolení)

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli č. 1 a objednateli č. 2 v souladu 
s touto smlouvou. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 
osobami oprávněnými jednat za objednatele č. 1, objednatele č. 2 a zhotovitele. V tomto 
protokolu o předání a převzetí musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem č. 1 a 
objednatelem č. 2 převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě, kdy Dílo bylo převzato 
bez výhrad, je protokol a předání a převzetí Díla bez výhrad považován smluvními stranami 
za akceptační protokol, který potvrzuje předání a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem 
převzetí Plnění přechází na objednatele č. 1 a objednatele č. 2 vlastnické právo k Plnění a 
přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, 
budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu 
o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude objednatelem č. 1 a 
objednatelem č. 2 stanovena zhotoviteli lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude 
smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a 
převzetí bezvadného díla.

Čl. V
Cena a způsob platby

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22. 4. 2020

5.2 Cena za vypracování projektové dokumentace -  1. část Plnění

Vypracování PD HC7 a HC28 v k.ú. Lešná činí: 

160 900 Kč bez DPH, tj. 194 689 Kč včetně DPH
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Vypracování PD C12 v k.ú. Příluky činí:

67 000 Kč bez DPH, tj. 81 070 Kč včetně DPH 

Vypracování PD HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí činí:

40 200 Kč bez DPH, tj. 48 642 Kč včetně DPH

Cena za vyřízení příslušných pravomocných stavebních povolení -  2. část Plnění 

Vyřízení stavebního povolení HC7 a HC28 v k.ú. Lešná činí:

68 900 Kč bez DPH, tj. 83 369 Kč včetně DPH 

Vyřízení stavebního povolení C12 v k.ú. Příluky činí:

28 800 Kč bez DPH, tj. 34 848 Kč včetně DPH

Vyřízení stavebního povolení HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí činí:

17 200 Kč bez DPH, tj. 20 812 Kč včetně DPH

Celková cena za provedení Díla činí 383 000 Kč bez DPH, tj. 463 430 Kč s DPH.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

5.3 Dílo bude v plném rozsahu 100% zaplaceno Objednatelem č. 2. Objednatel č. 2
neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla přiměřená část ceny 
s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

5.4. Cena za Dílo bude zaplacena na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli č. 2 
za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 
akceptační protokol.

5.5 První faktura bude uhrazena objednatelem č. 2 po řádném převzetí projektové 
dokumentace objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2, druhá faktura bude uhrazena 
objednatelem č. 2 po nabytí právní moci rozhodnutí - stavebního povolení.

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel č. 2 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel č. 
2 v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 
provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 
protokol.

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 
stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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5.9 Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle 

Faktury budou zasílány na adresu: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, Fugnerovo 

nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jeho 
stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 2, dojde s 
ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. 
Objednatel č. 2 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 
neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel č. 
2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury.

Čl. VI
Záruka za jakost a vady

6.1 Zhotovitel objednateli č. 1 a objednateli č. 2 poskytuje záruku za předaného Dílo. Zhotovitel 
zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 
zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných 
právních předpisů a norem.

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání 1. části Plnění (vypracování 
projektové dokumentace) dle této smlouvy.

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 
na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 
dnů od doručení reklamace.

Čl. VII
Aktualizace Plnění

7.1 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby 
o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od 
prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických 
norem (max. jedenkrát).

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 
č. 1 a objednatele č. 2.

7.3 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby 
o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele 
č. 1 a objednatele č. 2.
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7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl. I, Čl. II a 
záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.

Čl. VIII
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele č. 1 a objednatele č. 2 v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména 
ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných 
informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR"). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX

Pojištění zhotovitele

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 550 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost 
objednatele č. 1 a objednatele č. 2 je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 
platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

Čl. X
Licenční ujednání

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky 
autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany"), 
je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 
smlouvy.
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10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli č. 1 a objednateli č. 2 nevýhradní oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to 
zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.

10.5 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 
zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

10.6 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to 
bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XI
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 
uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dílčího plnění dle Smlouvy bez 
DPH dle čl. V odst. 5. 2 za každý byť i jen započatý den prodlení.

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 
smlouvy, uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového 
Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel č. 
2 oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo 
objednatele č. 2 na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením 
povinností zhotovitele.

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 
když přesahuje výši smluvní pokuty.

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.

11.7 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, 
že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 
měsíc, nebo bude Dílo vyhotovovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo 
smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem č. 1 písemně upozorněn.
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11.8 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, 
pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 2 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí 
druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

11.9 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, 
že objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků 
oproti množství požadovanému v období před započetím Díla.

11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního 
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

11.12 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem č. 1 a objednatelem 
č. 2 zhotoviteli.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 
dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 -  § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 
údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

12.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných smluvními 
stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
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12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy.

12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

12.9.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 
projektové dokumentace

12.9.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 
podrobného geotechnického průzkumu

12.9.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování

12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 
v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ředitelka 

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.04 
11:50:23 +02'00'

AGPOL s.r.o. 

jednatel

Datum: 2020.05.15 
10:45:54+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín

ředitel

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá:

Ve Zlíně dne 4. 5. 2020 Digitálně
podepsal
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Číslo smlouvy objednatele č. 1: 246-2020-525204 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001114 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2918/060

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace části Díla -  vypracování projektové dokumentace 

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 
uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 
oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 
rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 
aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 
dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 
realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 
s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 
Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
platných souvisejících předpisů. Položkové výkazy výměr a rozpočty veřejné 
zakázky budou vypracovány zvlášť pro každý stavební objekt včetně 
rekapitulace stavby, krycího listu soupisu stavebního objektu a rekapitulace 
členění soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů.

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 
řešit přeložky těchto sítí.
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1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 
pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 
pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 
zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 
pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polních cest řešení napojení 
na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)

1.1.6. Specifikace stavby:

SO 01 -  HC7 k.ú. Lešná
Hlavní polní cesta délky 911,41m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,5/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně.
SO 02 -  HC28 k.ú. Lešná
Hlavní polní cesta délky 316,36m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,5/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně.
SO 03 -  C12 k.ú. Příluky
Hlavní polní cesta délky 254,38m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,0/20, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Zeleň stávající. 
SO 04 -  HC8 k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
Hlavní polní cesta délky 106,71m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,0/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně.

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby.

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné.

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf" a „dwg" a se soupisem prací 
s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml" (specifikace na www.unixml.cz) 
pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace):

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s uvedeným plánem 
společných zařízení a s příslušnými normami a souvisejícími předpisy.

1.2.2. Plán společných zařízení:
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Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je plán společných zařízení v 
katastrálních územích Lešná, Příluky a Vysoká u Valašského Meziříčí a dokumentace 
technického řešení PSZ, které v roce 2017 vypracovala projekční společností Agroprojekt 
PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno.

Příloha č. 2 -  Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 
geotechnického průzkumu

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Díla

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 
předběžný průzkum.

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 
staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 
požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 
měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy a E. členění díla.
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1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty

A. Podklady pro zadání průzkumu:
Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

DSP 1 :1000 1 : 50 1:1000
DZS 1 :1000 1 : 50 1:1000

Podélný profil Druh dokumentace
DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000
DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000

B. Požadavky na technické práce a podklady:

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP
Geotechnické poměry Jednoduché Složité
T rasa -zářez 1 sonda -  250 m 1 sonda -  125 m
T rasa -  násyp 1 sonda -  250 m 1 sonda -  125 m
Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu*
Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu **
Počet sond u objektů Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt
Podle složitosti objektu 
min.2-3 sondy na objekt

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu

Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu

Poznámka:
* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 
odvodňovacího zařízení
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:
- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 
zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN iSo 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na

o -  zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 
o -  vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 
o  -  vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 
o  -  materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 
již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 
prostředí na beton podle ČSN EN 206-1
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D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:
1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 
(ČSN EN 206-1)

4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 
změně trasy

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 
jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně 
jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 
průzkumu.

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 
dle smluvní dohody s objednatelem prací.

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76

8) Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 
případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 
kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 
geotechnickým poměrům

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny:

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody
- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby.

12) Závěry a doporučení

E. Členění díla Geotechnický průzkum:

A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů

1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů

D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)

a. Podrobná situace -  dle podkladů k zadání
b. Podélný profil -  dle podkladů k zadání
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Příloha č. 3

P L N Á  M O C

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený: , ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

a

Ředitelství silnic a dálnic České republiky
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 
Adresa: Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
Zastoupený: , ředitelem Správy Zlín

z m o c ň u j í

společnost: 
se sídlem: 
IČO:
zastoupená:

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 
285 97 044

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Zlín, tj. 
k veškerým právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu na stavbu Hlavní 
polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká 
u Valašského Meziříčí dle smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2020 mezi Českou republikou - 
Státním pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín jako zmocniteli a 
společností AGPOL s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:

• podání žádosti o vydání stavebního povolení
• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu
• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu
• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
• další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 

jednání s dotčenými orgány

6



Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 
stavebního úřadu. Pro potřebu zmocněnce je současně vyhotovena ve třech stejnopisech.

Ve Zlíně dne 4. 5. 2020 Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.15 
■10:38:07+02'00'

Česká republika - Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Správa Zlín

ředitelka ředitel

Plnou moc přijímá:

AGPOL s.r.o. 

jednatel
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