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Smlouva o spolupráci

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

ČSAD Praha holding a.s.
se sídlem Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
IČ: 26140659 / CZ26140659
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6297 
zastoupená Ing. Pavlem Vráblíkem, Ing. Petrem Knopem, členy představenstva 
(dále také jako „ČSAD“) 
a

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00 
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy
bankovní spojení:............................ ... ..
číslo účtu: ............................
(dále také jako „SŽ“)

adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(„smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

s m l o u v u  o s p o l u p r á c i

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Smlouva“)

I.
Úvodní ustanovení

SŽ je investorem stavby Rekonstrukce Negrelliho viaduktu ÍSPROFIN 511 352 0008 (dále též „Stavba") 
realizované v období duben 2017 až prosinec 2020. Stavba je realizovaná mimo jiné i na pozemcích ve 
vlastnictví ČSAD v k.ú. Karlín a k.ú. Nové Město, obec Praha, tvořících areál Autobusového nádraží 
Praha Florenc (dále jen „Pozemky“), a za podmínek sjednaných ve smlouvě o právu provést stavbu 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 16. září 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2020 (dále jen 
„Smlouva o právu provést stavbu“).

II.
Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na spolupráci při dokončení realizace Stavby a při uvádění Pozemků 
a staveb ČSAD dotčených Stavbou do původního stavu dle Smlouvy o právu provést stavbu.

2.2 Smluvní strany se dohodly na spolupráci při uvádění Pozemků a staveb ČSAD dotčených Stavbou 
do nově sjednaného stavu a na změnách stavebních objektů v rámci Stavby dle této Smlouvy.
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Přístřešky

3.1 Smluvní strany konstatují, že SŽ je dle Smlouvy o právu provést stavbu povinna do 31. prosince 
2020 instalovat, zkolaudovat a předat zpět ČSAD konstrukci zastřešení ochozu na horním nádraží 
AN Praha Florenc (dále jen jako „“Přístřešky").

3.2 Za účelem splnění SŽ zajistila u společnosti SUDOP PRAHA a.s. zpracování projektové 
dokumentace na stavbu Náhrada přístřešků ANF z 12/2019. Projektovou dokumentaci ČSAD 
prostudovala a odsouhlasila.

3.3 Stavba Náhrada přístřešků ANF je změnou Stavby, a proto SŽ zajistí projednání změny stavby před 
dokončením ve vztahu ke stavebnímu povolení pro Stavbu tak, aby byla povolena stavba Náhrada 
přístřešků ANF.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že SŽ v rámci stavby Náhrada přístřešků ANF plnění této povinnosti 
zajistí pro ČSAD zhotovení stavebních objektů SO 15-05.2, SO 16-01.3, SO 16-02.2 a SO 36-06.2 
(dále jen jako „Stavební objekty ČSAD“) a ČSAD se zavazuje uhradit za ně SŽ níže sjednanou cenu.

3.5 Cena Stavebních objektů ČSAD činí 5 500 000,- Kč. ČSAD se zavazuje uhradit SŽ cenu Stavebních 
objektů ČSAD na základě daňového dokladu vystaveného SŽ po dokončení a převzetí Stavebních 
objektů ČSAD, jejich povolení k užívání a dokumentace skutečného provedení. Kceně bude 
účtována DPH dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pokud fakturace podléhá 
přenesené daňové povinnosti, je SŽ povinna na daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno a dále uvést klasifikaci produkce 
CZ-CPA dle ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den podpisu předávacího protokolu. Splatnost ceny je 30 dní od doručení daňového 
dokladu ČSAD.

3.6 ČSAD si je vědoma, že zhotovitel stavby Náhrada přístřešků ANF včetně Stavebních objektů ČSAD 
může být vybrán SŽ na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.7 SŽ prohlašuje, že realizace stavby Náhrada přístřešků ANF v rámci Stavby je plně v souladu 
s uzavřenou Smlouvou o právu provést stavbu, se Smlouvou o podmínkách provedení stavby 
uzavřenou mezi ČSAD a zhotovitelem Stavby a s termíny stanovenými těmito smlouvami. Stavba 
Náhrada přístřešků ANF bude dokončena, zkolaudována a předána ČSAD na základě předávacího 
protokolu nejpozději 31. prosince 2020. SŽ předá ČSAD do 60 dní po podpisu předávacího protokolu 
dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě spolu s elektronickou podobou 
v otevřeném formátu (dwg, doc, a podobné) na nosiči CD/DVD.

IV.
Propojení horní a dolní části nádraží

4.1 Smluvní strany se dohodly, že SŽ v rámci realizace Stavby zajistí pro ČSAD zhotovení stavby 
Propojení horní a dolní části nádraží a ČSAD se zavazuje uhradit SŽ cenu stavby Propojení horní 
a dolní části nádraží.

4.2 ČSAD zajistila zpracování projektové dokumentace pro stavbu Propojení horního a dolního nádraží 
jako stavební objekt SO 18-01.4 ÚPRAVY POVRCHŮ, PROPOJENÍ HORNÍHO A DOLNÍHO 
NÁDRAŽÍ ANF, VČETNĚ SÍTÍ, kterou zpracoval ...... ...................... ČKAIT č. 3809 v období 
12/2019.

4.3 Stavba Propojení horní a dolní části nádraží je změnou Stavby, a proto SŽ zajistí projednání změny 
stavby před dokončením ve vztahu ke stavebnímu povolení pro Stavbu s Drážním úřadem.

4.4 Cena stavby Propojení horní a dolní části nádraží, kterou se ČSAD zavazuje uhradit, činí 
.... ...... .............. ČSAD se zavazuje uhradit SŽ cenu Propojení horní a dolní části nádraží na 
základě daňového dokladu vystaveného SŽ po dokončení a převzetí stavby Propojení horní a dolní 
části nádraží, jejího povolení k užívání a dokumentace skutečného provedení. K ceně bude 
účtována DPH dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pokud fakturace podléhá
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přenesené daňové povinnosti, je SŽ povinna na daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno a dále uvést klasifikaci produkce 
CZ-CPA dle ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den podpisu předávacího protokolu. Splatnost ceny je 30 dní od doručení daňového 
dokladu ČSAD.

4.5 ČSAD si je vědoma, že zhotovitel stavby Propojení horní a dolní části nádraží může být vybrán SŽ 
na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

4.6 SŽ prohlašuje, že realizace stavby Propojení horní a dolní části nádraží v rámci Stavby je plně 
v souladu s uzavřenou Smlouvou o právu provést stavbu, se Smlouvou o podmínkách provedení 
stavby uzavřenou mezi ČSAD a zhotovitelem Stavby a s termíny stanovenými těmito smlouvami. 
Stavba Propojení horní a dolní části nádraží bude dokončena, zkolaudována a předána ČSAD na 
základě předávacího protokolu nejpozději 31. prosince 2020. SŽ předá ČSAD do 60 dní po podpisu 
předávacího protokolu dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě spolu 
s elektronickou podobou v otevřeném formátu (dwg, doc, a podobné) na nosiči CD/DVD.

V.
Termíny, záruky

5.1 Termínem dokončení Stavby i staveb Stavební objekty ČSAD a Propojení horní a dolní části nádraží 
dle této Smlouvy je 31. prosinec 2020. SŽ předá a bude předávat ČSAD harmonogram postupu 
prací, jeho zpodrobnění, veškeré změny a aktualizace, a prohlašuje, že stanovený termín bude 
dodržen. Smluvní strany konstatují, že nedodržení termínu pro dokončení a předání staveb 
Stavební objekty ČSAD a Propojení horní a dolní části nádraží je porušením Smlouvy o právu 
provést stavbu.

5.2 Smluvní strany konstatují, že SŽ je při realizaci staveb dle této Smlouvy vázána Smlouvou o právu 
provést stavbu. Pokud zhotovitelem staveb dle této Smlouvy bude stávající zhotovitel Stavby 
společnost Strabag Rail, a.s., je vázán Smlouvou o podmínkách provedení stavby uzavřenou dne 
10. ledna 2017 s ČSAD ve znění dodatků č. 1 - 3. Pokud bude zhotovitelem staveb dle této 
Smlouvy jiný zhotovitel, zavazuje se SŽ uložit tomuto zhotoviteli povinnost uzavřít s ČSAD smlouvu 
o podmínkách provedení stavby upravující pohyb, pobyt a podmínky provádění stavebních prací 
v areálu AN Praha Florenc, jejíž závazný vzor tvoří přílohu Smlouvy o právu provést stavbu. ČSAD 
vždy obdrží aktuální harmonogram postupu prací.

5.3 ČSAD je oprávněna uplatňovat vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady tak, jak je toto 
sjednáno ve Smlouvě o právu provést stavbu.

VI.
Způsob komunikace, místo jednání

6.1. Veškerá oznámení učiněna na základě této smlouvy budou učiněna písemnou formou a doručena na 
níže uvedené adresy stran (a) doporučeným dopisem nebo (b) kurýrem s doručovacími poplatky 
uhrazenými předem nebo (c) osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí. Smluvní strany se 
dohodly, že účinky jejich doručení nastanou okamžikem přijetí nebo odmítnutí přijetí stranou, které 
jsou zaslány nebo dnem jejich uložení na poště nebo dnem, kdy se zásilka vrátí odesílající smluvní 
straně jako nedoručená, podle toho, která z těchto skutečností nastane jako první. Veškerá oznámení 
učiněna na základě této smlouvy budou zasílána souběžně i na emailové adresy Kontaktních osob 
smluvních stran a jejich zástupců uvedené v následujícím odstavci. Veškeré záležitosti budou vždy 
vyřizovat Kontaktní osoby a v případě jejich nepřítomnosti jejich zástupci.

6.2. Kontaktní osoby za SŽ: ............ ........... ........ ............................ . . ............. ....... .......................... 
...................................
Kontaktní osoby za ČSAD: ............................... ...................................................
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VII.
Ostatní ujednání

7.1 Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této Smlouvy a souhlasí s ním, že Smlouva odpovídá 
jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což stvrzují svými 
podpisy.

7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZRS").

7.3 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisů souvisejících.

7.4 Veškeré změny této Smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

7.5 Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny 
názvu smluvních stran.

7.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží jeden stejnopis.

7.7 Dojde-li mezi smluvními stranami smlouvy ke sporu v souvislosti s touto Smlouvou, smluvní strany se 
pokusí přednostně urovnat takový spor jednáním mezi stranami. Pokud ani do 30 dnů od zahájení 
jednání nedojde k dohodě mezi smluvními stranami, pak je k řešení sporu dohodnuto řízení u místně 
a věcně příslušného soudu.

7.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS 
a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho 
ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění 
v registru smluv zajišťuje SŽ.

V Praze dne

Za ČSAD za sž 1 4 -05- 2020

náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Mojmír Nejezchleb
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 751538

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f028be29-1955-444d-b0d8-c81b51e8d8c3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2020 12:14:05


		2020-05-18T10:14:08+0000




