
SMLOUVA O DÍLO č. 002/160117/INV 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění 

 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Město Prachatice 
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 

IČ: 002 50 627 

DIČ: CZ 002 50 627 

Bankovní spojení: MONETA, a. s., Praha, jednatelství Prachatice 

č. ú.:  

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Ing. Martin Malý – starosta města Prachatice 

Za objednatele jsou ve věci realizace dále oprávněni vystupovat a jednat: 

Ing. Antonín Jurčo – vedoucí odboru SSRR MÚ Prachatice 

tel.: 388607551 

Mgr. Vlastimil Lukášek – referent odboru SSRR MÚ Prachatice 

tel.: 388607558 

(dále jen oprávnění zástupci objednatele) 

Zhotovitel: ZENKL CB, s. r. o. 

se sídlem: Jírovcova 2, České Budějovice 

IČ: 281 31 339 

DIČ: CZ 281 31 339 

Bankovní spojení:  MONETA, a. s., Praha 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  

Ing. Ondřej Zenkl 

                      tel.: +420 739257617 

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání 

prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur. 

                                    (dále jen oprávnění zástupci zhotovitele) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo , 
 

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla: „Zpracování kompletní projektové 

přípravy a provedení související inženýrské činnosti pro realizaci úprav Malého náměstí 

v Prachaticích“ podle urbanisticko-architektonické studie zpracované Ing. arch. Josefem 

Hlavatým v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí 

a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky 

obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy. Podkladem pro tuto smlouvu je výzva 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu včetně příloh ze dne 22.11.2016 

a nabídka zhotovitele ze dne 08.12.2016. 

 



Způsob provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat urbanisticko-architektonickou studii 

úprav Malého náměstí v Prachaticích, zpracovanou Ing. arch. Josefem Hlavatým (dále 

také jen "autor") v prosinci 2015 pod číslem projektu 006, jakožto autorské dílo (dále 

také jen "autorské dílo" nebo "studie"). Bez souhlasu autora nebude autorské dílo 

zhotovitelem upravováno, pozměňováno či jinak měněno. Jakékoli změny autorského 

díla bude zhotovitel s autorem konzultovat a k nim zajistí písemný souhlas autora, který 

spolu s dílem předá objednateli. Změny autorského díla přitom zhotovitel nebude 

provádět bez předchozího operativního odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel umožní 

autorovi výkon autorského dohledu nad zpracováním díla a vytvoří pro něj předpoklady. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

ČSN, TP, závěry a podmínkami vyplývajícími z provedených průzkumů a odborných 

podkladů, jakož i v souladu s doporučeními z nich vyplývajícími, nebude-li operativně 

příkazem objednatele při provádění díla ve vztahu k doporučení a TP určeno jinak, dále 

zhotovitel dílo zpracuje v souladu s požadavky dotčených orgánů veřejné správy, 

podmínkami vlastníků a správců dotčené dopravní a technické infrastruktury, stanovisky 

vlastníků dotčených nemovitých věcí, příkazy objednatele při provádění díla, požadavky 

autora studie. PDSP a PPD budou také zpracovány v souladu s podmínkami rozhodnutí 

o umístění stavby; PPD bude také zpracována v souladu s podmínkami stavebních 

povolení. Pokud respektováním uvedeného dojde k rozporu s některou částí vymezení 

předmětu díla, nebude to považováno za rozpor se smlouvou, upozorní-li na to při 

provádění díla zhotovitel a bude-li toto operativně odsouhlaseno objednatelem při 

technické radě.    

3. Bude-li určité řešení vyžadovat např. výjimku z obecných požadavků na využívání území 

(apod.), musí být zhotovitelem patřičně odůvodněno a musí být před dokončením, 

odevzdáním a zaplacením příslušného dílčího plnění díla taková výjimka z podnětu 

zhotovitele a na základě jím zpracovaných potřebných podkladů pravomocně povolena 

příslušným orgánem veřejné správy. Pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky 

v takovém případě bude součástí díla a jeho příslušné dílčí plnění ho bude obsahovat. 

4. Zhotovitel bude zabezpečovat plnění díla osobně, včetně řízení prací a řešení všech 

problémů, souvisejících s prováděním díla.   

5. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele. Objednatel je oprávněn dávat 

zhotoviteli dodatečné návrhy a pokyny a sdělovat připomínky, přičemž zhotovitel je 

povinen tyto návrhy, pokyny a připomínky při provádění díla respektovat, a to v případě, 

že tyto návrhy, pokyny a připomínky nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými 

ustanoveními technických norem nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba se nachází v ochranném pásmu Městské památkové 

rezervace Prachatice. Navrhované řešení bude zhotovitelem průběžně konzultováno 

s orgánem státní památkové péče tak, aby byly respektovány zájmy tímto orgánem 

chráněné. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí, které mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 

objednatel dal, ve smyslu § 2594 a § 2595 Občanského zákoníku a postupovat v souladu 

s  těmito ustanoveními. 

8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu díla a/nebo termín plnění, zavazují se 

zhotovitel i objednatel upozornit na tyto skutečnosti písemně druhou smluvní stranu a 

http://www.architektnamiru.cz/architektonicky-navrh


postupovat ve vzájemné součinnosti pro vyřešení skutečností zejména tak, že uzavřou 

příslušný dodatek ke smlouvě. 

9. Objednatel je oprávněn k průběžné kontrole díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen 

v rámci provádění díla rozpracované dílo průběžně předkládat objednateli ke kontrole, a 

to nejméně ve fázích upřesněných ve vymezení předmětu díla, části D. Zhotovitel je 

povinen vždy být osobně při kontrole přítomen a poskytnout výklad předkládaného díla, 

potřebná vysvětlení, informace. 

10. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, 

jedná-li se o úkony, příslušející výhradně objednateli a nezbytné k provedení díla. 

Nebude-li objednatel reagovat zhotoviteli na návrh termínu technické rady do 5 

pracovních dnů od doručení návrhu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn rozeslat pozvánku 

na technickou radu i bez odsouhlasení jejího termínu objednatelem.  

11. Listiny zakládající smluvní vztahy mezi objednatelem a třetími osobami či vedoucí 

k založení takového budoucího smluvního vztahu nebo jeho obsahu, které tvoří součást 

předmětu díla, bude za objednatele podepisovat starosta města; zhotovitel zajistí přípravu 

listin s ohledem na zájmy objednatele, včetně potřebných jednání s druhou smluvní 

stranou. Ve vztahu k zajištění dokladů o právech města Prachatice k pozemkovým 

parcelám KN č. 1511/34, 1511/48, 1665/4, 1665/7 v k. ú. Prachatice, pokud budou 

stavbou dle upřesnění objednatele při provádění díla stavbou dotčeny, bude prvotně 

působit objednatel; zhotovitel v rozsahu upřesněném objednatelem operativně při 

provádění díla. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce. 

Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen ho 

seznámit se všemi podmínkami pro provedení díla plynoucími ze zadávacích podkladů a 

smlouvy, přičemž odpovědnost za splnění smlouvy a za vady díla nese zhotovitel. 

Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči 

objednateli právně neúčinné. 

13. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla jiným osobám. 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy 

prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození jiných zájmů 

může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou 

náhradu. 

14. Zhotovitel je povinen postupovat v součinnosti s autorem studie a s koordinátorem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu provádění díla. 

15. Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit či jinak změnit, aniž 

by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, případně může provádění díla 

přerušit. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má zhotovitel právo a povinnost realizovat 

tyto změny a právo na jejich úhradu; zhotovitel se v této souvislosti zavazuje ke 

spolupráci. Pokud zhotovitel realizuje tyto změny bez předchozího uzavření dodatku 

smlouvy, má se za to, že práce a dodávky jím realizované v rámci změny byly 

v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  

16. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou 

díla, řešeného místa a poměry v území, že mu jsou známy předpoklady a podmínky 

nezbytné k provedení díla, a že k řádnému provedení díla a prací s ním souvisejících má 

potřebné oprávnění a kapacitu. 

 



Cena díla  

 

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 3.813.000,00 Kč bez 

DPH, tj. 4.613.730,00 Kč vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě 

nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny (rozpočtu) ze 

dne, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje. 

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Sjednaná cena zahrnuje 

veškeré práce, úkony, dodávky a činnosti, jakož i veškeré náklady (vč. správních a jiných 

poplatků), nezbytné pro úplné a kvalitní provedení díla. Sjednaná cena pokrývá rovněž 

všechny náklady i rizika zhotovitele plynoucí z nejistot charakteru díla. Není-li 

v kalkulaci ceny díla uveden určitý náklad, který se při provádění díla ukáže jako 

nezbytný, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu 

na celkové ceně. Pokud kalkulace ceny vychází z počtu hodin a skutečná časová 

náročnost provedení díla tento počet hodin překročí, nemá zhotovitel právo požadovat na 

základě této skutečnosti zvýšení ceny díla. 

3. Celkovou cenu díla tvoří tyto ceny těchto dílčích plnění díla: 

a) DÚR včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla až do nabytí 

právní moci rozhodnutí o umístění stavby, včetně nabytí právní moci, 1.179.000,00 Kč 

bez DPH, tj. 1.426.590,00 Kč vč. 21 % DPH, 

b) PDSP včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla až do nabytí 

právní moci všech stavebních povolení (pro stavbu v působnosti obecného stavebního 

úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a v působnosti 

speciálního stavebního úřadu pro vodní díla), včetně nabytí právní moci, 1.179.000,00 

Kč bez DPH, tj. 1.426.590,00 Kč vč. 21 % DPH, 

c) PPD včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla 1.158.000,00 

Kč bez DPH, tj. 1.401.180,00 Kč vč. 21 % DPH, 

d) výkon autorského dozoru projektanta při provádění stavby a inženýrská činnost při 

provádění stavby 297.000,00 Kč bez DPH, tj. 359.370,00 Kč vč. 21 % DPH. 

4. Cena za provedení inženýrské činnosti (vyjma inženýrské činnosti při provádění stavby), 

cena za zpracování a dodání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, cena za 

zpracování a dodání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a cena za 

výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je 

zahrnuta v cenách dílčích plnění díla dle výše uvedeného odstavce 3 písm. a), b), c). 

5. Při změně rozsahu předmětu díla se pro stanovení změny ceny bude vycházet 

z jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele – kalkulaci nabídkové ceny, 

případně z cenové úrovně definované položkami v nabídce obsaženými, a dále ze 

způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla 

k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek 

při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých 

pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude 

uzavřen „Dodatek smlouvy o dílo“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu 

dokončení. Konečná cena takových prací a výkonů bude sjednána dohodou smluvních 

stran. Při uzavírání dodatků ke smlouvě bude postupováno v souladu s ust. § 222 zákona. 

 

Platební podmínky   

 

1. Objednatel je plátcem DPH. 



2. Objednatel neposkytne zhotoviteli peněžní zálohu. Objednatel se zavazuje dále 

specifikovaná dílčí plnění díla po jejich řádném dokončení převzít a zaplatit za ně dále 

sjednaným způsobem dohodnutou cenu. 

3. Cena díla bude zaplacena takto: 

a)  Po dokončení a předání DÚR včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení 

předmětu díla včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, bez 

navazujících úkonů v územním řízení, bude na základě zhotovitelem vystavené 

faktury objednatelem zaplaceno 40 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného 

článku Cena díla odst. 3 písm. a) smlouvy. 

b) Po předložení oznámení stavebního úřadu podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

o zahájení územního řízení o umístění stavby, prokazující objednateli, že žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána úplná s předepsanými přílohami, 

bude na základě zhotovitelem vystavené faktury objednatelem zaplaceno 30 % ceny 

dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 písm. a) smlouvy.  

c)  Po předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby s vyznačeným nabytím 

právní moci bude na základě zhotovitelem vystavené faktury objednatelem zaplaceno 

30 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 písm. a) 

smlouvy. 

d)  Po dokončení a předání PDSP včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení 

předmětu díla včetně podání všech žádostí o vydání stavebního povolení, bez 

navazujících úkonů ve stavebních řízeních, bude na základě zhotovitelem vystavené 

faktury objednatelem zaplaceno 40 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného 

článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy. 

e) Po předložení oznámení obecného stavebního úřadu, oznámení speciálního stavebního 

úřadu pro dopravní stavby a oznámení speciálního stavebního úřadu pro vodní díla 

podle § 112 odst. 1 stavebního zákona o zahájení stavebního řízení, prokazujících 

objednateli, že všechny žádosti o vydání všech stavebních povolení byly podány 

úplné s předepsanými přílohami, bude na základě zhotovitelem vystavené faktury 

objednatelem zaplaceno 30 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku 

Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy. 

f)  Po předání všech pravomocných stavebních povolení (pro stavbu v působnosti 

obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní 

stavby a v působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla), vždy 

s vyznačením nabytí právní moci, bude na základě zhotovitelem vystavené faktury 

objednatelem zaplaceno 30 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku 

Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy. 

g)  Po dokončení a předání PPD včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení 

předmětu díla bude na základě zhotovitelem vystavené faktury objednatelem 

zaplaceno 100 % ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 

písm. c) smlouvy. 

4. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit vždy až po provedení každého 

uvedeného dílčího plnění díla. Tímto není dotčeno právo zhotovitele vystavit jednu 

fakturu za více provedených dílčích plnění díla. 

5. Splatnost daňového dokladu bude 21 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli. 

Úhrada je splněna připsáním částky na účet zhotovitele díla. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost (např. údaje dle zákona 

o DPH), zhotovitel vyúčtuje neprovedené plnění díla, nebo faktura bude jinak vadná, 

objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Druhá smluvní strana provede opravu 



vystavením nové faktury. Nová doba splatnosti začne běžet od počátku po doručení 

opravené faktury objednateli. 

7. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 

díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní 

úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, 

které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém 

dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR) a 

je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

9. Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) 

jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané 

hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce 

daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  Stejně tak je 

objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být 

poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je 

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

10. Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených 

v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) 

zaplacena a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu 

úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli. 

11. Za provádění autorského dozoru projektanta a výkon inženýrské činnosti pro provádění 

stavby bude cena hrazena v době provádění stavby.  Podmínky pro provádění autorského 

dozoru a inženýrské činnosti pro provádění stavby, včetně platebních podmínek a cen 

dílčích plnění podle jednotlivých etap provádění stavby dle PDSP, PPD, budou sjednány 

v budoucnu samostatnou smlouvou v návaznosti na zahájení realizace stavby. Za 

provádění autorského dozoru a inženýrské činnosti při provádění stavby zhotovitel 

garantuje celkovou cenu dle výše uvedeného článku Cena díla odst. 3 písm. d) smlouvy. 

 

Doba plnění   

 

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději v těchto termínech: 

 

Ozn. 

fáze 

Popis fáze Dokončení do Předání do 

1 DÚR včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla - včetně 

podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, bez navazujících 

úkonů v územním řízení, z toho: 

 

 

 

 

6 měsíců ode 

dne 

účinnosti 

smlouvy 

1a provedení a vyhodnocení průzkumů, zjištění 

stavu stávající technické infrastruktury a 

stanovení rozsahu jejích úprav 

2 měsíců ode dne 

účinnosti smlouvy 

1b  

DÚR, soupis prací, plán BOZP 

3 měsíců od 

dokončení fáze 1a 

1c doklady o projednání a podání žádosti o 

vydání rozhodnutí o umístění stavby 

1 měsíce od 

dokončení fáze 1b 



stavebnímu úřadu 

2 Předložení oznámení stavebního úřadu 

podle § 87 odst. 1 stavebního zákona o 

zahájení územního řízení o umístění stavby 

(k prokázání objednateli, že žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby byla podána 

úplná s předepsanými přílohami) 

 

 

- 

 

1 měsíce od 

dokončení 

fáze 1c 

 

3 

 

Rozhodnutí o umístění stavby s nabytím 

právní moci včetně DÚR v jednom 

vyhotovení ověřeném stavebním úřadem 

 

- 

7 dnů ode 

dne nabytí 

právní moci 

rozhodnutí 

4 PDSP včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla - včetně 

podání všech žádostí o vydání stavebního povolení, bez navazujících 

úkonů ve stavebních řízeních, z toho: 

4 měsíců ode 

dne vydání 

územního 

rozhodnutí; 

nenabude-li 

rozhodnutí 

právní moci 

do 2 měsíců 

ode dne 

vydání, 

provádění 

díla i běh 

lhůty se 

přerušuje do 

nabytí právní 

moci, od 

kterého běh 

lhůty 

následně 

bude 

pokračovat 

až do 

celkových 4 

měsíců 

4a PDSP, soupis prací, plán BOZP, výstupy 

činnosti koordinátora BOZP 

3 měsíců ode dne 

vydání územního 

rozhodnutí; 

nenabude-li 

rozhodnutí právní 

moci do 2 měsíců 

ode dne vydání, 

provádění díla i běh 

lhůty se přerušuje 

do nabytí právní 

moci, od kterého 

běh lhůty následně 

bude pokračovat až 

do celkových 3 

měsíců 

4b doklady o projednání a podání všech žádostí 

o vydání stavebního povolení příslušným 

stavebním úřadům 

 

1 měsíce od 

dokončení fáze 4a 

5 Předložení oznámení příslušných stavebních 

úřadů podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 

o zahájení všech stavebních řízení (k 

prokázání objednateli, že všechny žádosti o 

vydání všech stavebních povolení byly 

podány úplné s předepsanými přílohami) 

 

 

- 

 

1měsíce od 

dokončení 

fáze 4b 

6 Stavební povolení (pro stavbu v působnosti 

obecného stavebního úřadu, v působnosti 

speciálního stavebního úřadu pro dopravní 

stavby a v působnosti speciálního 

stavebního úřadu pro vodní díla), vždy s 

nabytím právní moci včetně PDSP v jednom 

vyhotovení (pro každé stavební povolení) 

ověřeném stavebním úřadem 

 

 

- 

7 dnů ode 

dne nabytí 

právní moci 

posledního 

stavebního 

povolení 

7 PPD včetně souvisejících plnění dle 3 měsíců ode dne vydání 



vymezení předmětu díla posledního stavebního povolení; 

nenabydou-li všechna stavební 

povolení právní moci do 2 měsíců 

ode dne vydání, provádění díla i 

běh lhůty se přerušuje do nabytí 

právní moci, od kterého běh lhůty 

následně bude pokračovat až do 

celkových 3 měsíců 

 

2. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele, nebude-li při provádění díla objednatelem 

operativně upřesněno jinak, předat objednateli výkres situace stavby, včetně zásahů do 

technické infrastruktury, na podkladu katastrální mapy a polohopisu území dle vymezení 

předmětu díla bod B písm. c) nejpozději do 1měsíce od dokončení výše uvedené fáze 1a. 

3. Sjednaná doba pro dokončení výše specifikovaných fází 1c a 4b se v případě jejího 

překročení považuje za dodrženou, nebylo-li překročení doby zaviněno zhotovitelem, tj. 

bylo-li při provádění díla zhotovitelem postupováno podle smlouvy a nedodržení doby 

plnění tak bylo zapříčiněno postupem subjektu vydávajícího konkrétní doklad 

o projednání. Na to zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu upozorní a současně 

doloží svůj postup při provádění díla podle smlouvy. 

4. Sjednaná doba pro předání výše specifikovaných fází 2 a 5 se v případě jejího překročení 

považuje za dodrženou, nebylo-li překročení doby zaviněno zhotovitelem, tj. bylo-li při 

provádění díla zhotovitelem postupováno podle smlouvy a nedodržení doby plnění tak 

bylo zapříčiněno postupem stavebního úřadu. Na to zhotovitel objednatele bez 

zbytečného odkladu upozorní a současně doloží svůj postup při provádění díla podle 

smlouvy. 

5. Jestliže objednatel zhotoviteli jednoznačně neposkytne součinnost dohodnutou smlouvou, 

doba takového prodlení objednatele se nezapočítává do běhu doby plnění. Na to 

zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu upozorní. 

6. Lhůta pro plnění díla běží až do dne předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně 

dokončeného díla (každého jeho příslušného dílčího plnění) bez výhrad (dle článku 

Provedení díla). Nezapočítává se do ní lhůta mezi doručením díla a následným jednáním 

objednatele dle článku Provedení díla ohledně kontroly díla a případné výzvy 

k odstranění vad. 

7. Doba plnění autorského dozoru při provádění stavby a inženýrské činnosti pro provádění 

stavby bude stanovena před zahájením provádění stavby samostatnou smlouvou na výkon 

autorského dozoru a inženýrské činnosti pro provádění stavby. 

Věci k provedení díla   

 

1. Objednatel se zavazuje k provedení díla předat zhotoviteli do 10pracovních dnů ode dne 

účinnosti smlouvy: 

a) Údaje o sítích technického vybavení území a o polohopisu a výškopisu z digitální 

technické mapy města pro řešené území ve formátech *.dgn a *.dwg. 

b) Digitální katastrální mapu řešeného území ve formátech *.dgn, *.dxf a *.shp. 

c) Dopravní průzkum v souvislosti se záměrem úprav Malého náměstí v Prachaticích, 

zpracovaný ČVUT v Praze, Fakultou dopravní (zjištění stávajících intenzit dopravy na 

křižovatkách v řešeném území, včetně křižovatek Vodňanská-Žižkova, Vodňanská-

Nemocniční u základní školy, kruhové křižovatky Zvolenská-Nemocniční-Nádražní-

Nebahovská u Penny a kruhové křižovatky Pivovarská-Husinecká-Kasárenská, včetně 

predikce intenzit dopravy pro roky 2020 a 2025 se souvisejícími pentlogramy  



stávajících a predikovaných intenzit dopravy. Posouzení kapacity křižovatek 

Zvolenská-Pivovarská-Vodňanská-Zahradní (u Prioru), Zvolenská-Slámova, 

Nemocniční-Vodňanská-Mlýnská (u základní školy) a Vodňanská-Žižkova (u pekárny 

Klas) ve stávajícím stavu, v novém stavu po realizaci úprav Malého náměstí pro 

stávající intenzitu dopravy a v novém stavu po realizaci úprav Malého náměstí pro 

predikovanou intenzitu dopravy v roce 2020 a intenzitu v roce 2025. 

d) Výsledky měření hluku a vibrací ze silniční dopravy na silnici III/14130 před domem 

čp. 22 na Malém náměstí – protokol o zkoušce č. L41.2/16011131: „Měření hladiny 

hluku a vibrací šířící se z automobilové dopravy BD Dolní Brána 22, Prachatice před 

rekonstrukcí“ z 1.4.2016, včetně doplňku: „Měření hladiny hluku a vibrací šířící se 

z automobilové dopravy BD Dolní Brána 22, Prachatice, Stará hluková zátěž“ 

z 23.8.2016. 

e) Plnou moc k zastupování objednatele v rozsahu potřebném pro provedení příslušných 

plnění díla. 

2. Nebude-li smluvními stranami operativně dohodnuto jinak, budou uvedené věci 

k provedení díla dle odst. 1 písm. a) až d) objednatelem předány zhotoviteli elektronicky 

na e-mailovou adresu zhotovitele prostřednictvím běžně dostupné webové služby 

k zasílání zásilek, případně zaslány poštovní přepravou na nosiči dat. Věc dle odst. 1 

písm. e) bude objednatelem zaslána zhotoviteli poštovní přepravou, nebude-li operativně 

dohodnut jiný způsob předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené věci k provedení díla převzít. 

4. Objednatel zhotoviteli k provedení díla v předstihu již v rámci výzvy k podání nabídky 

na provedení díla předal tyto podklady: 

a) Urbanisticko-architektonická studie úprav Malého náměstí v Prachaticích, zpracovaná 

Ing. arch. Josefem Hlavatým v prosinci 2015 pod číslem projektu 006, ve formátu 

*.pdf. Studie je také v plném rozsahu ke stažení na adrese 

http://www.prachatice.eu/mesto/studie-zameru. 

b) Geometrický plán č. 3514-5/2016 pro mj. dělení pozemkových parcel KN č. 1511/34, 

1511/48, 1665/4 v k. ú. Prachatice. 

c) Geometrický plán č. 3514-5/2016 s vyznačením rozsahu pozemkové parcely KN 

č. 1511/34 v k. ú. Prachatice, která může být dotčena stavbou. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že uvedené věci k provedení díla 

má k dispozici. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnuté věci užít výhradně k provedení díla. Nebude je dále 

šířit, předávat třetím osobám, zveřejňovat ani s nimi nakládat způsobem nesouvisejícím 

s prováděním díla. 

6. Veškeré další věci potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Opatření 

těchto věcí tvoří součást předmětu díla. Týká se rovněž potřebných úkonů nehmotného 

charakteru. 

 

Provedení díla   

 

1. Zhotovitel provede dílo - také vždy každé dílčí plnění díla, tzn. splní svou povinnost 

provést dílo, řádným dokončením díla, čili úplným a bezvadným provedením všech částí 

díla a provedením všech prací a výkonů, které se k předmětu díla váží a které tvoří 

předmět smlouvy (předmět díla), v kvalitě sjednané touto smlouvou bez nedodělků 

a/nebo jiných vad, a předáním řádně dokončeného díla objednateli. Za termín provedení 

http://www.architektnamiru.cz/architektonicky-navrh
http://www.prachatice.eu/mesto/studie-zameru


díla se považuje den předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného 

díla bez výhrad. 

2. Dílo bude předáno objednateli na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 

a převzetí díla. V tomto zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno 

a objednatel prohlásí, že dílo bez výhrad, tj. bez vad přebírá.  

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly 

zjištěny vady. Na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad si objednatel 

vyhrazuje přiměřenou lhůtu, nejméně však 15 pracovních dnů od doručení díla. 

Nejpozději po uplynutí této lhůty je objednatel povinen dílo buďto protokolárně převzít, a 

to bez zbytečného odkladu, nebo vrátit zhotoviteli k odstranění zjištěných vad spolu 

s jejich soupisem. Takto bude postupováno i po následném doručení opraveného díla. 

4. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli po jednotlivých dílčích plněních díla dle 

článku Platební podmínky odst. 3. 

5. Vlastnické právo k jednotlivým dílčím plněním díla přechází na objednatele dnem 

provedení díla. 

6. Dílo bude předáno zhotovitelem v těchto formátech a počtech vyhotovení: 

 

A. 

DÚR, PDSP, vždy včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla, ve dvou tištěných 

(papírových) plnobarevných vyhotoveních se zaručenou stálostí tisku a jednoznačnou 

čitelnosti, z toho: 

- Jedno vyhotovení DÚR a jedno vyhotovení PDSP (pro každé stavební povolení) ověřené 

stavebním úřadem v územním řízení resp. ve stavebním řízení, 

- DÚR, PDSP, soupis prací, plán BOZP, výstupy činnosti koordinátora BOZP, hluková 

studie, hluková mapa, rozptylová studie (jiný odpovídající dokument), posouzení 

proslunění 2x v originálu, 

- ostatní 1x v originálu (v pare č. 1), ve zbývajících vyhotoveních v plnobarevných 

neověřených kopiích. 

Pro svou potřebu provedení díla dále zhotovitel vyhotoví tolik tištěných (papírových) 

plnobarevných vyhotovení se zaručenou stálostí tisku, kolik jich bude potřeba k žádosti 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby a k žádostem o vydání stavebního povolení pro stavbu 

v působnosti obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro 

dopravní stavby a v působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla, včetně 

předchozího zajištění dokladů o projednání. Tato vyhotovení podá přímo stavebnímu úřadu a 

subjektům vydávajícím doklady o projednání. 

 

PPD, vždy včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla, v osmi tištěných 

(papírových) plnobarevných vyhotoveních se zaručenou stálostí tisku, z toho: 

- PPD, soupis prací, plán BOZP 8x v originálu, 

- ostatní 1x v originálu (v pare č. 1), ve zbývajících vyhotoveních v plnobarevných 

neověřených kopiích. 

 

B. 

DÚR, PDSP, PPD plnobarevně digitálně v jednom vyhotovení na nosiči dat (CD nebo DVD), 

a to: 

a) výkresová část v digitální formě, která bude obsahovat vektorovou kresbu a bude 

v souřadnicích S-JTSK, např. *.dwg nebo *.dgn, 



b) textová část ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky (nebudou-li součástí dokumentu 

Word) *.xls nebo *.xlsx, 

c) vše také ve formátu *.pdf a rozlišení 300 dpi. 

 

Soupis prací, plán BOZP, průzkum skutečné skladby konstrukcí vozovek a skladby a poměrů 

podloží s vyhodnocením, hluková studie, rozptylová studie (jiný odpovídající dokument), 

posouzení proslunění, doklady o projednání, výstupy činnosti koordinátora BOZP ve formátu 

*.pdf plnobarevně a v rozlišení 300 dpi. 

 

Soupis prací také ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

Plán BOZP a výstupy činnosti koordinátora BOZP také ve formátu *.doc nebo *.docx. 

 

Vady díla   

 

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2.    Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se 

projeví až při provádění stavby podle díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že vady díla odstraní bezplatně bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

4. Lhůta, po kterou lze uplatnit nároky z vad díla včetně skrytých vad je 5 let (§ 2629 

občanského zákoníku) a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla (jeho příslušného 

dílčího plnění) bez výhrad. 

 

Smluvní pokuta   

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (pět tisíc 

korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení se zhotovením díla, a to i 

v případě každé jeho dílčí části (nedodržení doby plnění), a to na základě vyčíslení 

smluvní pokuty objednatelem. Smluvní pokuta může být vyúčtována po opožděném 

dokončení díla či jeho dílčího plnění za celou dobu prodlení nebo v době prodlení může 

být prováděno  průběžné vyčíslení smluvní pokuty za již uplynulou dobu prodlení. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % ceny víceprací, 

které byly provedeny při provádění stavby - úpravách Malého náměstí v Prachaticích, 

o které se cena za provedení stavby zvýší z důvodu majícího původ ve vadném plnění dle 

této smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se příkazy objednatele a nezjedná nápravu ani 

v náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení příkazu objednatelem (jednajícího 

prostřednictvím zástupce ve věcech provádění díla), je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) za každé  jakékoli 

porušení této povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (pět tisíc 

korun českých) za každé jakékoli jiné porušení povinnosti zhotovitele při provádění díla. 

5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 dnů od doručení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty povinné smluvní straně. 



6. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to 

ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

 

Úrok z prodlení 

 

Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je 

povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, to je určený předpisy práva občanského. 

 

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 

a) respektování veřejnoprávních omezení, 

b) respektování zadávacích požadavků – vymezení předmětu díla, 

c) způsob provádění díla sjednaný ve smlouvě, 

d) prodlení při provádění díla oproti ve smlouvě sjednané době plnění. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

a) objednatel mu neposkytuje součinnost v průběhu provádění díla, a to za situace, že jej 

k tomu zhotovitel opakovaně písemně vyzval a bez součinnosti objednatele zhotovitel 

dílo dále provádět nemůže, 

b) objednatel trvá i přes poučení ze strany zhotovitele na řešení v rozporu s právními 

předpisy, závaznými ustanoveními technických norem nebo stanovisky dotčených 

orgánů veřejné správy, případně na řešení v rozporu se smlouvou o dílo, 

c) dílo nelze dokončit s ohledem na protichůdné požadavky jednotlivých dotčených 

orgánů nebo dalších subjektů realizací stavby dotčených, které se ani přes úsilí 

zhotovitele a objednatele nepodaří odstranit, 

d) objednatel zhotoviteli neuhradí přes výzvu (upozornění po marném uplynutí doby 

splatnosti se stanovením náhradní doby splatnosti) zhotovitele cenu provedeného 

dílčího plnění díla dle sjednaných platebních podmínek, a to opakovaně. 

3. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku. V případě 

odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 1 nemá zhotovitel nárok na uhrazení ceny 

díla, vyjma do dne odstoupení od smlouvy již zaplacených provedených dílčích plnění 

díla. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy dle odst. 2 má zhotovitel nárok na 

uhrazení ceny za řádně provedená dílčí plnění díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem 

odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením 

spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

5. Objednatel je oprávněn provádění díla jednostranně ukončit před jeho dokončením. 

V takovém případě má zhotovitel právo na zaplacení příslušné části ceny díla 

odpovídající prokazatelné rozpracovanosti díla ke dni ukončení provádění díla a to po 

jeho předání objednateli. 

 

Doručování 

 

Pro průběžnou písemnou komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla lze 

využít doručení v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či osobně, 

nebo e-mailem. Písemnou formou se rozumí i emailová korespondence a zápisy nebo 

záznamy z jednání. E-mailové doručení se považuje za dostatečné v případě, je-li na e-mail 

reagováno příjemcem do 5 dnů ode dne jeho odeslání odesílatelem, jinak je třeba odeslání 



opakovat. Za reakci příjemce na e-mail se ve smyslu předchozí věty považuje i odeslání 

automatického potvrzení o přečtení či zobrazení e-mailu. Za reakci příjemce se však 

nepovažuje automatická odpověď informující o nepřítomnosti osoby příjemce.  Využitelné 

adresy: 

a) objednatel: poštovní: MÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, 

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice; e-mailová ve věcech smluvních: mmaly@mupt.cz 

a jklimes@mupt.cz, e-mailová ve věcech provádění díla: ajurco@mupt.cz, v době jeho 

nepřítomnosti vlukasek@mupt.cz; 

b) zhotovitel: poštovní; e-mailová: josef@hlavati-architekti.cz. 

Pro doručování jinak platí ustanovení § 573 občanského zákoníku. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, změny díla požadované objednatelem 

nebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, obecně lze měnit jen 

po vzájemné dohodě smluvních stran písemnými dodatky ke smlouvě o dílo. Změny 

neovlivňující cenu díla nebo dobu plnění mohou být smluvními stranami odsouhlaseny 

operativně zápisem bez nutnosti uzavřít dodatek smlouvy. Příkazy objednatele k upřesnění 

provádění díla, nevybočující z vymezeného předmětu díla, nejsou považovány za změnu 

vyžadující dodatek smlouvy. 

3. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem 

nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 

uzavření této smlouvy. 

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit. V takovém 

případě bude dodatkem smlouvy upravena změna smluvního vztahu, zhotovitel se v této 

souvislosti zavazuje ke spolupráci. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy. 

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na právní 

nástupce obou smluvních stran, bude-li nástupce zhotovitele držitelem potřebného 

oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu. 

8. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije text smlouvy, potom smlouvě 

předcházející výzva objednatele k podání nabídky a nakonec nabídka zhotovitele. 

9. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny smlouvou, výzvou 

k podání nabídky nebo nabídkou zhotovitele, řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

10. Jestliže některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 

ustanovení smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení 

smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat 

nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neúčinného. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a užitím svých identifikačních, 

osobních údajů uvedených ve smlouvě za účelem vyhotovení, projednání v příslušných 

orgánech města Prachatice, uložení a evidování smlouvy v rámci MÚ Prachatice. Dále 
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zhotovitel souhlasí s uvedením těchto údajů v navazujících dokumentech vyhotovovaných 

v dané věci a k užití uvedených údajů nestanovuje další podmínky. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu na svém 

profilu a rovněž v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, a to způsobem, stanoveným uvedeným zákonem. Uveřejnění 

smlouvy provede objednatel. O dni uveřejnění smlouvy v registru smluv objednatel 

zhotovitele následně informuje. 

13. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepodléhá obchodnímu 

tajemství a jejím uveřejněním, např. v registru smluv, nebudou porušena autorská práva či 

autorský zákon. 

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dílo či jeho část užít jakýmkoli 

způsobem, např. pro další (ro)zpracování třetí osobou, pro výběr zhotovitele stavby, 

provedení stavby nebo její části, pro výkon souvisejícího technického dozoru investora, 

pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, pro potřeby marketingu, 

prezentaci veřejnosti, zveřejnění včetně kopírování, a to vždy v jakékoliv formě či rozsahu 

a na jakémkoliv nosiči a v souvislosti se svými potřebami poskytnout dílo třetím osobám. 

K užití díla objednatelem zhotovitel nestanovuje žádné podmínky vyplývající z autorského 

zákona. 

15. Smluvní strany prohlašují, že dílo a podmínky jeho provedení je smlouvou vymezeno 

dostatečně určitě a srozumitelně, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 

podmínek, které je třeba při jeho provádění dodržet, včetně správnosti vymezení díla 

a podmínek jeho provedení ve vztahu k účelu díla. 

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 

známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně 

v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě 

jimi udaných nepravdivých údajů. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Prachaticích dne 23.01.2017    V Českých Budějovicích dne 23.01.2017 

Ing. Martin Malý     Ing. Ondřej Zenkl 

starosta města Prachatice  jednatel společnosti 

ZENKL CB, s. r. o. 

 

Příloha: specifikace zakázky 

 
 



SPECIFIKACE ZAKÁZKY – příloha smlouvy č. 002/160117/INV 
 

Předmětem díla je zpracování a dodání kompletní projektové přípravy úprav Malého náměstí 

v Prachaticích (dále také jen „stavba“) a provedení související inženýrské činnosti v rozsahu: 

 

A. 

1) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále také jen "DÚR") podle 

přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

s nabytím právní moci. 

2) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen "PDSP") podle 

přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp./a podle 

přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, včetně zajištění všech stavebních povolení pro kompletní stavbu podle 

stavebního zákona s nabytím právní moci. 

3) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jen "PPD") podle přílohy č. 6 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp./a podle přílohy č. 9 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci stavby, včetně 

dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele, s výkazem 

výměr, podle příslušného právního předpisu (vyhlášky č. 169/2016 Sb.), srovnávací 

rozpočet stavby (dále také souhrnně jen "soupis prací"). 

5) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu (dále také jen "plán 

BOZP") podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také 

jen "koordinátor BOZP") po dobu přípravy stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7) Výkon autorského dozoru projektanta a zajištění inženýrské činnosti při provádění 

stavby. 

 

B. 

Dílo konkretizuje a podrobně rozpracuje řešení úprav Malého náměstí v Prachaticích dle 

urbanisticko-architektonické studie úprav Malého náměstí v Prachaticích, zpracované 

Ing. arch. Josefem Hlavatým (dále také jen "autor") v prosinci 2015 pod číslem projektu 006 

(dále také jen "studie" či "autorské dílo"). Studie tvoří přílohu č. 6 výzvy.  

 

Dílo bude splňovat také tyto požadavky (pro plnění s nespecifikovaným stupněm projektové 

přípravy platí, že plnění je vyžadováno do všech stupňů projektové přípravy): 

 

a) Řešeným územím bude řešené území dle studie s těmito odlišnostmi: 

- V Pivovarské ulici zvětšené (prodloužené) až k pozemkové parcele KN č. 550/1 v k. ú. 

Prachatice. 
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- V Zahradní ulici zvětšené (prodloužené) až ke křižovatce s ulicí Husova a Družstevní. 

- Ve Zvolenské ulici zvětšené (prodloužené) až ke křižovatce s ulicí Slámova. 

- Ve Vodňanské ulici zvětšené (prodloužené) až k pozemkové parcele KN č. 545/3 

v k. ú. Prachatice. 

- V Žižkově ulici zmenšené o část severně od úrovně jižní hranice stavebních parcel KN 

č. 1317/1 a 1317/2 v k. ú. Prachatice (a jejího prodloužení). Jižně od úrovně uvedené 

hranice zmenšené tak, aby nebyla dotčena pozemková parcela KN č. 546/4 ve 

vlastnictví České republiky s příslušností Generálního finančního ředitelství 

hospodařit s majetkem státu. 

Řešené území v návaznosti na uvedené zadání bude v průběhu provádění díla upřesněno 

příkazem objednatele. 

b) DÚR, PDSP i PPD budou v rámci vyznačení vazeb na okolí v situačních výkresech 

obsahovat i navazující neměněné okolí a jeho zástavbu, stejně tak výkresy řezů budou 

obsahovat i navazující neměněné okolí a jeho zástavbu k zobrazení návazností stavby na 

neměněné okolí a jeho zástavbu. 

c) Obsah díla (jeho rozsah, řešení) bude přizpůsoben dosaženému či výhledovému stavu 

majetkoprávních vztahů dle upřesnění - příkazů objednatele při provádění díla a dle 

výsledku příslušných úkonů zhotovitele v rámci inženýrské činnosti odsouhlaseného 

objednatelem při provádění díla. Nebude-li při provádění díla objednatelem operativně 

upřesněno jinak, bude v rámci zpracování DÚR prvotně zpracován výkres situace stavby, 

včetně zásahů do technické infrastruktury, na podkladu katastrální mapy a polohopisu 

území s řešeným územím dle výše uvedeného písm. a) a rozsahem stavby dle studie 

s výjimkou respektování níže uvedeného písm. d), e) a s odpovídajícím rozsahem stavby 

v místech změn rozsahu řešeného území dle výše uvedeného písm. a), a bude samostatně 

předložen objednateli pro potřebu jednání s vlastníky pozemkových parcel KN 

č. 1511/34, 1511/48, 1665/4, 1665/7 v k. ú. Prachatice nejpozději do 1 měsíce od 

dokončení provedení a vyhodnocení průzkumů, zjištění stavu stávající technické 

infrastruktury a stanovení rozsahu jejích úprav, a to v 7 tištěných plnobarevných 

vyhotoveních a také elektronicky plnobarevně ve formátu *.pdf v rozlišení 300 dpi. 

d) Podle geometrického plánu č. 3514-5/2016 pro mj. dělení pozemkových parcel KN 

č. 1511/34, 1511/48, 1665/4 v k. ú. Prachatice, který tvoří přílohu č. 8 výzvy: Venkovní 

schodiště u budovy Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje se související opěrnou 

stěnou, včetně založení a veškerých dalších souvisejících částí stavby, budou řešeny 

v ploše pozemkové parcely KN ozn. č. 1511/50. Stavba u budovy Okresního soudu 

v Prachaticích bude řešena v ploše pozemkové parcely KN ozn. č. 1511/51. Stavbou 

nebude dotčena plocha pozemkové parcely KN č. 1665/4. 

e) Pozemková parcela KN č. 1511/34 v k.ú. Prachatice (po oddělení nové pozemkové 

parcely KN ozn. č. 1511/50) bude stavbou dotčena pouze na svém jižním okraji, a to na 

části půdorysných rozměrů 10 m x 8,19 m, vyznačené v geometrickém plánu č. 3514-

5/2016, který tvoří přílohu č. 9 výzvy. 

f) Nebude řešen nový objekt u parkoviště u pošty. Zapracováno zde bude dočasné řešení 

parkoviště v místě navrženého objektu dle studie s tím, že separační zelená stěna, tj. 

ocelová konstrukce pro popínavé stále zelené rostliny, bude nahrazena jednodušší formou 

nízké zeleně (nebude-li orgánem státní památkové péče povoleno jinak). 

g) Nebude řešeno parkoviště (5 nových stání) a související chodník na pozemkové parcele 

KN č. 1665/4 v k. ú. Prachatice z Žižkovy ulice, pozemek zde bude ponechán bez zásahu. 

h) Nebude omezen stávající profil průjezdu k budově České pošty, s. p. 



i) Zachována bude dopravní obslužnost budovy České pošty, s. p. ve stávajícím rozsahu, tj. 

cca 20 dodávkových vozidel + vozidla pro páteřní zásobování v kategorii 18 t s přístupem 

pro nejtěžší vozidla z Žižkovy ulice. 

j) V DÚR v základním rozsahu, podrobně v PDSP i PPD bude obsaženo řešení, 

harmonogram provádění stavby, popis postupu prací, prokazující funkčnost a uživatelnost 

staveb v řešeném a navazujícím území i po dobu provádění stavby, včetně vstupu do 

objektů, parkování vozidel, příjezdu zásobovacích vozidel, odvozu odpadů apod. 

k) V DÚR, PDSP i PPD bude obsaženo kompletní a komplexní dopravní řešení, včetně 

svislého a vodorovného dopravního značení (včetně vyhrazených parkovacích stání pro 

osoby tělesně postižené, parkovacích stání pro zásobování, dodatkových tabulek s tvarem 

křižovatky u značek hlavní pozemní komunikace, apod.), na silnici III/14130 a na 

křižovatkách v řešeném území také řešení reflexních vlastností prvků, adhezních 

vlastností povrchů, vlečných křivek při průjezdu směrovými oblouky a křižovatkami, 

fyzického oddělení jednotlivých druhů dopravy, apod. 

l) V DÚR, PDSP i PPD bude obsaženo členění stavby na jednotlivé etapy realizace, 

zohledňující dopravní situaci - možnosti vedení objízdných tras pro všechny druhy 

(velikosti) vozidel, nutnost zachování funkčnosti technické infrastruktury při provádění 

stavby, logiku řešení úprav jednotlivých sítí technické infrastruktury celistvě, uživatelnost 

každé etapy realizace (i každé následující v kombinaci s předchozí), apod. PPD a 

související soupis prací budou členěny na samostatné dokumentace dle jednotlivých etap 

realizace. Objednatel předpokládá nejméně 4 etapy realizace (bulvár s Malým náměstím, 

prostor u slunečních hodin, prostor u budovy soudu a policie, Žižkova ulice), konkrétně 

bude etapizace v rámci zpracování DÚR navržena dle výše uvedených zásad a 

s přihlédnutím k finančním možnostem objednatele jednotlivé etapy realizovat - etapizace 

bude na základě návrhu zhotovitele upřesněna příkazy objednatele v průběhu zpracování 

DÚR a zhotovitelem tak zapracována. 

m) V DÚR, PDSP i PPD budou pro jednotlivé etapy provádění stavby rozpracovány 

objízdné trasy staveniště, vyhovující všem druhům vozidel, která běžně mohou místem 

staveniště projíždět. Vyhodnocena budou případná podmiňující opatření na objízdných 

trasách, která současně budou řešena samostatnou částí DÚR, PDSP i PPD, včetně vždy 

souvisejícího soupisu prací a dalších částí díla. PDSP i PPD budou pro objízdné trasy 

navíc obsahovat podrobné stanovení potřebného dopravního značení. V PDSP i PPD 

budou navrženy také alternativní objízdné trasy pro případ náhlé neprůjezdnosti objízdné 

trasy. 

n) DÚR, PDSP a PPD budou obsahovat řešení podmínek, předpokladů, omezení, 

doporučení a dalších výsledků vyplývajících z hlukové studie, rozptylové studie, 

provedených průzkumů a jejich vyhodnocení, měření hluku a vibrací ze silniční dopravy 

na silnici III/14130 a jeho vyhodnocení, dopravního průzkumu, apod. 

o) Výkresy budou zpracovány v takovém měřítku, barevnosti a grafickém provedení, aby 

s ohledem na rozsah řešeného území a množství zobrazených jevů (včetně hranic 

pozemků a stávajícího polohopisu) byly výkresy jednoznačně přehledné a jednotlivé jevy 

zřetelně, jednoznačně a rychle rozlišitelné. 

p) Stavba bude řešena s ohledem na zájem objednatele na co nejlevnější realizaci stavby, 

avšak bez negativního vlivu na životnost stavby a její cíl předurčený studií. Např. 

u stávajících konstrukcí vozovek, které mohou být ponechány a nadále využity, nebude 

řešeno jejich odstranění a zcela nové provedení, bude-li je možno i nadále využít a bude-

li takové řešení úspornější.  



q) Ve výkresech budou jednoznačně přehledně odlišeny v řešeném území beze změny 

ponechávané stávající povrchy zpevněných ploch, jakož i beze změny ponechávané 

stávající povrchy nezpevněných ploch. 

r) Řešena budou opatření proti přenosu vibrací z komunikací s krytem z kamenné kostky při 

užívání stavby komunikace do sousedních (okolních) budov.  

s) PDSP a PPD bude obsahovat řešení ukončení zpevněných (i případných nezpevněných) 

ploch u budov (v návaznosti na ně) tak, aby bylo eliminováno negativní ovlivňování 

budov vlhkostí a vodou.  

t) DÚR v základním rozsahu, detailně PDSP a PPD bude obsahovat řešení v případech 

odhalování dosud zakrytých konstrukcí stávajících budov při nové modelaci povrchu 

terénu, včetně stavebně technického, statického posouzení z hlediska vhodnosti 

a možnosti odkrytí konstrukcí bez negativního vlivu na ně, včetně zahrnutí případných 

potřebných souvisejících opatření do rozsahu stavby, i z hlediska estetického a hlediska 

ochrany odkrytých konstrukcí před účinky povětrnosti. 

u) Řešena budou nezbytná opatření k dodržení limitů hluku, prachu a vibrací ze silniční 

dopravy při užívání stavby dle příslušného obecně závazného právního předpisu. 

v) Řešeno bude zachování geodetického zhušťovacího bodu č. 4016-209.2 (bod je bez 

podzemní desky) mezi komunikací v ulici Hradební a budovou Okresního soudu 

v Prachaticích. Zachováno bude označení bodu povrchovou značkou (kamenným 

hranolem s křížkem) v polohopisně stávajícím místě, hranol bude svými rohy orientován 

ve směru světových stran a jeho vrch bude orientován vodorovně. Při stabilizaci 

povrchové značky bude dodržena vzájemná viditelnost (měření délky a úhlu) mezi 

zajišťovacími body (ZB) ke kostelu (ZhB 209). Tedy podle geodetického údaje mezi 

body 209.1 a dotčeným bodem 209.2. Po realizaci stavby bude v rámci stavby přizván 

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice ke 

geodetickému zaměření bodu. V případě nemožnosti zachování zhušťovacího bodu (jeho 

označení požadovaným způsobem) bude řešeno přemístění bodu způsobem 

odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České 

Budějovice, jehož souhlasné stanovisko k řešení by bylo součástí díla. Zahrnut bude také 

celkový přehled bodového pole v řešeném území (zhušťovací body ve správě 

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj České Budějovice a body podrobného polohového 

bodového pole ve správě Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj Katastrálního pracoviště 

Prachatice) a zásady k jeho ochraně. 

w) Řešeny budou potřebné/vyvolané úpravy stávající technické infrastruktury a přípojek na 

ní v řešeném území tak, aby byl vyřešen havarijní nebo jinak nepříznivý stav technické 

infrastruktury a přípojek na ní; současně bude řešena ochrana zachovávané stávající 

technické infrastruktury a přípojek na ní v řešeném území. Ve vztahu k odvodu 

dešťových vod jednotnou kanalizací budou nutné úpravy řešeny také v potřebném 

rozsahu mimo řešené území. Ve výkresech bude zřetelně jednoznačně rozlišitelná 

stávající technická infrastruktura ponechávaná, stávající technická infrastruktura rušená 

(překládané úseky) a vždy přípojky na ní, navržené úpravy stávající technické 

infrastruktury (nové trasy přeložek a jinak řešené úseky) a přípojek na ně. Respektována 

a ve výkresech zřetelně jednoznačně rozlišitelná bude také existující podzemní část 

systému ochrany budov před účinky blesku, např. u budovy okresního soudu. 

x) Řešen bude odvod dešťových vod ze zpevněných ploch v řešeném území tak, aby 

nedocházelo ke kumulaci (nežádoucímu hromadění) dešťové vody a jejímu dalšímu toku 

po zpevněných plochách, případně odtékání mimo řešené území (nad nezbytně nutnou 

přiměřenou míru), nebo k vtékání dešťové vody do budov či vchodům do budov, 

k vyplavování výplně spár kamenné dlažby, rovněž aby nedošlo k zahlcení (přesáhnutí 



kapacity) stávající jednotné kanalizační sítě. Pro návrh odvodu dešťových vod bude 

v DÚR i PDSP zpracováno hydrotechnické posouzení (s hydrotechnickými výpočty), 

bilance množství splaškových a dešťových vod, zahrnující rovněž dešťové vody vtékající 

do řešeného území z výše položeného navazujícího území, posouzena bude dostatečnost 

kanalizačních stok jednotné kanalizace v řešeném území i odvádějících splaškové a 

dešťové vody dále na ČOV a v návaznosti na zjištění bude navrženo řešení. Výkresově 

bude přehledně znázorněno zachytávání dešťových vod do navržených vpustí 

v návaznosti na jejich rozmístění a spádování zpevněných ploch (např. "povodí" každé 

vpusti barevně rozlišeně). Řešeno bude odlehčení kanalizační sítě vsakováním dešťových 

vod v místě, v případě jeho navržení bude vhodnost geologického podloží pro vsakování 

bez negativního vlivu na okolní stavby a podzemní vody doložena v DÚR 

hydrogeologickým posouzením. 

y) U budov v řešeném území bude řešeno zaústění dešťových svodů do kanalizace přes 

lapač splavenin nebo jiný vhodný způsob likvidace dešťových vod, nikoli jejich prosté 

povrchové vyústění na zpevněné plochy. 

z) U nového umístění kontejnerů u bytového domu čp. 25 na Malém náměstí bude 

posouzeno a dle příkazu objednatele při provádění díla řešeno jejich zakrytí. 

aa) U bytového domu čp. 26 na Malém náměstí bude v rámci řešení chodníku zohledněna 

neprůchodnost pod nejnižším krajním balkonem, neprůchozí část chodníku by mohla být 

vizuálně odlišena; neprůchodnosti pod balkonem bude přizpůsobeno provedení 

a uspořádání chodníku, včetně příslušných vodicích apod. prvků pro osoby nevidomé. 

bb) Na nově řešeném Malém náměstí a v rámci subprostoru u slunečních hodin (v prostoru 

tržnice) budou řešeny esteticky a provozně nerušící připojovací body elektro a vody pro 

možnost dočasného zásobování dočasných odběrů dle aktuálního využití prostoru. Např. 

šachty s výklopným zadlážditelným litinovým poklopem s podzemním rozvaděčem a 

připojovacím místem vody, s měřením odběrů, vždy krytí IP 67, síť s proudovým 

chráničem, hlavní jistič 3x32 A, zásuvky 2x 400 V 32 A, 4x 230 V. 

cc) V rámci nového objektu tržnice budou jednotlivé prostory pro prodej řešeny jako 

samostatně uzavíratelné a provozovatelné (pronajmutelné) jednotky, včetně samostatného 

měření spotřeby elektrické energie a vody. 

dd) Řešeno bude přemístění stávajícího parkovacího automatu u domu čp. 24 k parkovišti 

u budovy České pošty a zachování stávajícího parkovacího automatu pro parkovací stání 

v ulici Zahradní. V souvislosti se zpoplatněným parkováním (dle stávajícího režimu) 

bude řešeno příslušné dopravní značení. 

ee) Řešeno bude založení rezervních chrániček v řešeném území pro možnost budoucího 

bezvýkopového doplnění např. sítě elektronických komunikací. S ohledem na uložení 

chrániček bude popsáno jejich možné budoucí využití s ohledem na předpisy 

prostorového uspořádání sítí technického vybavení území, vyhovět musí nejméně pro síť 

elektronických komunikací. Trasy budou zhotovitelem navrženy po konzultaci se správci 

sítí elektronických komunikací (včetně v území dosud nezastoupených) a upřesněny 

v rámci kontrolních dnů. Předpokládá se propojení všech ulic navazujících na řešené 

území s ukončením chrániček při hranici řešeného území. 

ff) Řešen bude mobiliář, zejm. lavičky, odpadkové koše, stojany na jízdní kola a další 

potřebné prvky. 

gg) Řešeny budou podzemní kontejnery pro tříděný odpad čtyř druhů ve sběrném místě C ve 

Zvolenské ulici, včetně zpevněného příjezdu vývozové techniky ke sběrnému místu. 

Příslušná část díla bude vždy (z DÚR, z PDSP, z PPD, ze soupisu prací) samostatně 



vyčlenitelná z důvodu možnosti žádat o finanční podporu (dotaci) na realizaci 

podzemních kontejnerů. 

hh) Velikost sběrných míst na tříděný odpad bude operativně upřesněna příkazy objednatele 

v průběhu provádění díla. 

ii) DÚR, PDSP, PPD bude obsahovat rekapitulaci stávající zeleně a naložení s ní, textově 

(tabulkově) i výkresově s jednoznačně přehledným označením druhu stromu, obvodu 

kmene ve výšce 130 cm nad zemí s určením stromu k zachování či kácení, v případě 

kácení důvodu kácení. 

jj) DÚR, PDSP i PPD bude obsahovat návrh výsadby nealergenní zeleně. Textově 

(tabulkově) i výkresově, druhovou skladbu, velikost při sázení, velikost v dospělosti, 

místo výsadby, potřebnou péči. Řešena bude výsadba stromů způsobem umožňujícím 

následnou přímou závlahu ke kořenům. V rámci stavby vysazované stromy budou řešeny 

již přiměřeně vzrostlé se zapěstovanou korunou tak, aby stromy hned po zasazení mohly 

plnit svůj účel. Konkrétní výsadbová velikost bude odvozena od druhu dřevin, od sponu 

dřevin, od vzdálenosti od budov apod. Stromy při sázení budou min. velikosti 14 cm - 

16 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Příslušná část DÚR, PDSP, PPD bude 

zpracována osobou oprávněnou k vypracování projektové dokumentace zahradních a 

krajinářských úprav podle autorizačního zákona. 

kk) DÚR bude obsahovat řešení v souladu s plánem  BOZP. 

ll) PDSP i PPD bude obsahovat řešení v souladu s plánem  BOZP a v souladu s výstupy 

z výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude 

je zahrnovat a dle potřeby dále rozpracovávat. 

mm) DÚR, PDSP, PPD bude zpracována nad digitální katastrální mapou (DKM), kterou 

zhotoviteli předá objednatel, bude použit souřadnicově orientovaný mapový podklad (S-

JTSK). Současně bude zpracována také nad polohopisným a výškopisným zaměřením 

území, které v rozsahu digitální technické mapy města (DTMM) zhotoviteli předá 

objednatel, přičemž zhotovitel v případě potřeby zajistí potřebná doplnění či jiné úpravy 

zaměření jakožto součást díla. DÚR, PDSP, PPD bude předána objednateli vždy nad 

nejaktuálnější verzí DKM i DTMM, kterou zhotovitel obdrží od objednatele; předpokládá 

se předání DKM i DTMM zhotoviteli 4x ročně. 

nn) DÚR, PDSP, PPD nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 

nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Veškeré výrobky 

budou popsány požadovanými vlastnostmi. 

 

C. 

Dílo zahrnuje veškeré úkony, dodávky a činnosti, které jsou nutné k jeho provedení.  

Zhotovitel v rámci provádění díla opatří všechny podklady, nezbytné pro řádné provedení 

díla, které neobdrží od objednatele. Součástí díla je také opatření veškerých potřebných 

podkladů, vyjádření, stanovisek a průzkumů, provedení veškerých úkonů a činnosti, 

nezbytných k realizaci díla, zejména: 

 

1) V rámci DÚR: Průzkum skutečné skladby konstrukce vozovky silnice III/14130 

a skutečné skladby konstrukce vozovky místních komunikací v ulicích Hradební, 

Vodňanská, Žižkova, Zahradní (v řešeném území) a vždy včetně skladby a poměrů 

podloží v rámci geologického, hydrogeologického průzkumu odvrty (jinými sondami) až 



pod úroveň pláně v nejméně čtyřech místech u silnice III/14130 a nejméně dvou místech 

u místní komunikace v každé ulici, dále průzkum skladby a poměrů podloží v místech 

případně navržených pro vsakování dešťové vody (nebude-li u místních komunikací 

počet sond zhotovitelem odborně stanoven jinak) akreditovanou zkušební laboratoří 

s doporučením konstrukčního řešení vozovek (s povrchem v určitém úseku z kamenné 

kostky), včetně možnosti ponechat stávající skladbu spodních vrstev komunikací v místě 

jejich polohového zachování, a s vyhodnocením vhodnosti podloží pro stavbu, resp. 

případné vsakování, s návrhem opatření v případě jeho nevhodnosti. Místa odvrtů (sond) 

na silnici III/14130 budou konzultována se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, 

závodem Prachatice. Při provádění prací bude v rámci provádění díla zajištěna 

bezpečnost a plynulost silničního provozu a komunikace, resp. pozemky, budou 

v místech odvrtů (sond) neprodleně uvedeny do předchozího stavu. 

2) V rámci DÚR; PDSP (bude-li po DÚR nutno upřesňovat zjištění): Hluková studie 

(akustický posudek, hluková mapa apod.) ověřující, že stavba je realizovatelná (případně 

za jakých podmínek a předpokladů) z hlediska dodržení limitů hluku při užívání stavby 

dle příslušného obecně závazného právního předpisu. Zohledněna přitom bude nejen 

aktuální intenzita dopravy, nýbrž také budoucí intenzita dopravy predikovaná pro roky 

2020 a 2025 (viz dopravní průzkum, předaný objednatelem zhotoviteli v rámci věcí 

k provedení díla). Zohledněno také bude pro posuzovaný účel relevantní výškové 

uspořádání prostoru (např. výšky bytových domů). 

3) V rámci DÚR; PDSP (bude-li po DÚR nutno upřesňovat zjištění): měření hluku, zjištění 

stavu v chráněných prostorech, zjištění stavu stávajících budov a další potřebné úkony, 

budou-li nezbytné pro provedení např. hlukové studie či jiné části díla. 

4) V rámci DÚR a  PDSP (bude-li po DÚR nutno upřesňovat zjištění): Rozptylová studie či 

jiný odpovídající dokument, zpracovaný k tomu oprávněnou osobou, dokládající, že 

stavba je realizovatelná (případně za jakých podmínek) z hlediska dodržení limitů 

škodlivin znečišťujících ovzduší (prach) při užívání stavby dle příslušného obecně 

závazného právního předpisu a že při užívání stavby nedojde k překročení hygienických 

limitů stanovených obecně závazným právním předpisem ohledně prachu. 

5) V rámci DÚR zajištění a předložení posouzení proslunění příslušných místností a jejich 

celků v bytovém domě čp. 25 a čp. 26 (v podlaží v úrovni korun nových stromů) dle 

obecně závazných právních předpisů ověřující, že výsadba stromů po obvodu Malého 

náměstí je realizovatelná z tohoto hlediska. Obdobně posouzení proslunění místností 

přízemí v domě čp. 24, příslušných místností v budovách čp. 284 (IMMOTEL, a. s.), čp. 

1118 (Česká pošta), budovách na stavební parcele KN č. 1730, 1731 (oboje LE CYGNE 

SPORTIF GROUPE, a. s.), vždy na základě ČSN se srovnáním stávajícího a nového 

stavu, jakožto důkaz nasvědčující závěru, že výsadbou stromů po obvodu Malého 

náměstí, resp. podél ulice Pivovarská, nedojde k nepřijatelnému zhoršení kvality prostředí 

a že nedojde k zastínění, které by podstatně omezilo obvyklé užívání příslušné části 

budov v míře nepřiměřené místním poměrům. 

6) V rámci DÚR; PDSP (bude-li po DÚR nutno upřesňovat zjištění): podklady nezbytné pro 

zpracování hydrotechnického posouzení, bilance množství splaškových a dešťových vod, 

dostatečnosti kanalizačních stok, apod., v souvislosti s řešením odvodu dešťových vod. 

7) V rámci DÚR nebo PDSP nebo PPD: Polohopisné, výškopisné geodetické 

zaměření/doměření řešeného území, nebude-li zaměření řešeného území z digitální 

technické mapy města, poskytnuté objednatelem zhotoviteli, postačovat k řádnému 

provedení díla. 



8) V rámci DÚR: Zjištění a posouzení stavebně technického a kapacitního stavu technické 

infrastruktury a přípojek na ní v řešeném území; ve vztahu k odvodu dešťových vod 

jednotnou kanalizací také v potřebném rozsahu mimo řešené území. 

9) V rámci DÚR a PDSP: Vyjádření vlastníků/správců technické infrastruktury v řešeném 

území k existenci stávajících vedení, staveb a zařízení technické infrastruktury 

v zájmovém území, k jejich stavebně technickému, kapacitnímu apod. stavu a k jejich 

ochraně v rámci řešení a provádění stavby, nutným úpravám (změnám, přeložkám). Dále 

k možnosti připojení nových odběrných míst elektrické energie, vody a k napojení na 

kanalizaci. Zejména se jedná o: 

- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 371 49 České Budějovice, 

- E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, 371 49 České 

Budějovice, 

- ČEVAK a.s., středisko Prachatice, Mlýnská 178, 383 01 Prachatice, 

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681, Praha 3, 

- Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o., Nádražní 52, Prachatice, 

- Nej TV a. s., pobočka Prachatice, Zlatá stezka 143, 383 01 Prachatice, 

- Technické služby Prachatice, s.r.o., Krumlovská 749, 383 01 Prachatice, 

- ČD-Telematika a. s., servis kabelových sítí České Budějovice, Pernerová 2819/2a, 130 

00 Praha 3. 

 

D. 

Součástí díla je také provedení inženýrské činnosti nutné pro zpracování DÚR, PDSP a PPD 

dle stanovených požadavků, včetně projednání rozpracované dokumentace s objednatelem, 

včetně zjištění a zohlednění zájmů vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, 

zájmů chráněných dotčenými orgány veřejné správy a zájmů vlastníků dotčených nemovitých 

věcí, a nutné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebních povolení pro 

stavbu, vždy včetně nabytí právní moci. 

Inženýrská činnost zahrnuje zejména: 

a) Doručení výzvy příslušnému zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných 

průzkumech v dostatečném časovém předstihu nejméně 7 dnů. 

b) Svolávání kontrolních dnů nad zpracováním DÚR, PDSP, PPD, včetně poskytnutí 

elektronické verze projednávaného díla, nebo jeho zásadní části, plnobarevně ve formátu 

*.pdf v rozlišení 300 dpi s pozváním objednatele (zástupců pro věci smluvní i věci 

provádění díla), vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, dotčených 

orgánů a vlastníků dotčených nemovitých věcí v dostatečném časovém předstihu nejméně 

7 dnů. Kontrolní dny budou konány na MÚ Prachatice v termínech předem 

odsouhlasených příslušným zástupcem objednatele. Při vlastní kontrole zhotovitel 

předloží dílo v plnobarevných výtiscích a také elektronicky plnobarevně ve formátu *.pdf 

v rozlišení 300 dpi. Kontrolní dny budou svolány nejméně k projednání 

a upřesnění/schválení těchto fází provádění díla (nebude-li při provádění díla 

objednatelem operativně upřesněno jinak): 

1) v DÚR vyhodnocení, závěrů provedených průzkumů a prověření stavu stávajících 

vedení, staveb a zařízení technické infrastruktury, 

2) v DÚR a v případě potřeby také v PDSP projektového řešení zásahů do stávající 

technické infrastruktury, 

3) v DÚR a v případě potřeby také v PDSP k projednání rozsahu zásahů stavby na cizí 

pozemky, které nejsou vlastnictvím města Prachatice, 

4) v DÚR a v případě potřeby také v PDSP návrhu zhotovitele na členění realizace 

stavby na etapy, 

5) v DÚR a v případě potřeby také v PDSP návrhu zhotovitele na řešení objízdných tras, 



6) v DÚR, PDSP a PPD řešení ostatních požadavků smlouvy o dílo na předmět a obsah 

díla a způsob jeho zpracování, 

7) pokud z následně opatřených vyjádření a stanovisek k DÚR, PDSP vyplyne nutnost 

zásadnější úpravy dokumentace, k projednání takové úpravy, 

8) jakékoli fáze provádění díla na základě operativního požadavku zhotovitele nebo 

objednatele, 

9) v DÚR, PDSP a PPD před dokončením každého dílčího plnění díla (závěrečné 

projednání). 

V rámci jednoho kontrolního dnu přitom lze pojednat více uvedených fází provádění díla, 

bude-li to účelné.  

c) Svolávání kontrolních dnů nad zpracováním DÚR, PDSP, PPD, včetně poskytnutí 

elektronické verze díla ve formátu *.pdf v rozlišení 300 dpi, plnobarevně, pro potřebu 

výkonu autorského dohledu autorem studie s pozváním autora a objednatele 

v dostatečném časovém předstihu nejméně 7 dnů.  Kontrolní dny budou konány na MÚ 

Prachatice v termínech předem odsouhlasených příslušným zástupcem objednatele. Při 

vlastní kontrole zhotovitel předloží dílo v plnobarevných výtiscích. Kontrolní dny budou 

svolány alespoň jedenkrát v průběhu každého dílčího plnění díla (DÚR, PDSP, PPD) a 

jedenkrát po dokončení každého dílčího plnění díla. Kontrolní dny pro potřebu výkonu 

autorského dohledu autorem studie lze spojit s kontrolními dny dle písm. b). 

d) Zajištění a předložení stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje k DÚR a 

k PDSP, prokazujícího, že řešení je z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany 

veřejného zdraví přípustné. 

e) Zajištění a předložení vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště České Budějovice, k DÚR a k PDSP. 

f) Zajištění a předložení závazného stanoviska MÚ Prachatice, odboru stavebně správního a 

regionálního rozvoje, jakožto orgánu státní památkové péče, k DÚR a k PDSP 

prokazujícího, že řešení je z hlediska zájmů chráněných orgánem státní památkové péče 

přípustné. 

g) Zajištění a předložení stanoviska Policie České republiky, Služby dopravní policie 

Prachatice, k DÚR a k PDSP prokazujícího, že řešení je z hlediska zájmů chráněných 

tímto orgánem přípustné. 

h) Zajištění a předložení stanoviska MÚ Prachatice, odboru komunálních služeb a dopravy, 

jakožto silničního správního úřadu, k DÚR a k PDSP prokazujícího, že řešení je 

z hlediska zájmů chráněných silničním správním úřadem přípustné. 

i) Zajištění a předložení stanoviska MÚ Prachatice, odboru životního prostředí, jakožto 

orgánu ochrany přírody, vodoprávního úřadu, orgánu státní správy v odpadovém 

hospodářství, orgánu ochrany ovzduší k DÚR a k PDSP prokazujícího, že řešení je 

z hlediska zájmů chráněných odborem přípustné. 

j) K DÚR zajištění a předložení povolení MÚ Prachatice, odboru životního prostředí, 

jakožto orgánu ochrany přírody, k podmiňujícímu kácení dřevin. 

k) Zajištění a předložení stanoviska Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního 

prostředí, zemědělství a lesnictví, jakožto orgánu ochrany ovzduší, k DÚR a k PDSP 

prokazujícího, že řešení je z hlediska zájmů chráněných odborem přípustné. 

l) Zajištění a předložení stanoviska Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního 

prostředí, zemědělství a lesnictví, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění, k DÚR, včetně případných dalších potřebných 

úkonů dle tohoto zákona. 

m) Zajištění a předložení vyjádření České pošty s. p., Okresního soudu v Prachaticích, 

Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, IMMOTEL a.s., k DÚR a k PDSP, 

dokládající souhlas uvedených subjektů s řešením. K PDSP také zajištění a předložení 



(zprostředkování) smlouvy města Prachatice s uvedenými subjekty o právu města 

Prachatice provést stavbu na pozemku ve vlastnictví uvedeného subjektu. Při provádění 

díla objednatel upřesní, zda případně s těmito subjekty bude ve věci jednat sám. 

n) Zajištění a předložení vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu 

Prachatice, jakožto správce silnice v majetku Jihočeského kraje, k DÚR a k PDSP, 

dokládající souhlas uvedeného subjektu s řešením. K PDSP také zajištění a předložení 

smlouvy města Prachatice s uvedeným subjektem o právu města Prachatice provést 

stavbu, kterou bude dotčena stavba silnice III/14130. 

o) Zajištění a předložení stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje 

k DÚR a k PDSP, prokazujícího, že řešení je z hlediska zájmů chráněných uvedeným 

subjektem přípustné. 

p) Zajištění a předložení vyjádření Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 

k DÚR. 

q) Zajištění a předložení vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace ČR, o. s., k DÚR a k PDSP, dokládající správnost řešení 

ohledně dodržení požadavků na bezbariérové užívání dle obecně závazných právních 

předpisů. 

r) Zajištění a předložení vyjádření, stanovisek a jiných opatření vlastníků/správců technické 

infrastruktury v řešeném území k DÚR a k PDSP z hlediska ochrany stávajících vedení, 

staveb a zařízení technické infrastruktury v zájmovém území, řešení a provedení jejich 

úprav apod. (včetně např. smluv ve věcech úprav technické infrastruktury). K PDSP také 

zajištění a předložení souhlasů se stavbou v ochranných pásmech technické 

infrastruktury. Zejména se jedná o: 

- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 371 49 České Budějovice 

- E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, 371 49 České 

Budějovice 

- ČEVAK a.s., středisko Prachatice, Mlýnská 178, 383 01 Prachatice 

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681, Praha 3 

- Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o., Nádražní 52, Prachatice  

- Nej TV a. s., pobočka Prachatice, Zlatá stezka 143, 383 01 Prachatice 

- Technické služby Prachatice, s.r.o., Krumlovská 749, 383 01 Prachatice  

- ČD-Telematika a. s., servis kabelových sítí České Budějovice, Pernerová 2819/2a, 130 

00 Praha 3. 

s) Zajištění a předložení souhlasů vlastníků budov a jiných staveb a vlastníků pozemků, 

dotčených stavbou, s umístěním a provedením stavby, nutných pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby; zajištění a předložení smluv o právu města Prachatice provést stavbu 

na cizích pozemcích, nutných pro vydání stavebního povolení. 

t) Zpracování, zajištění, podání, předložení veškerých listin a provedení dalších úkonů 

nutných pro možnost připojení nových odběrných míst elektrické energie, vody. 

u) Zajištění, zprostředkování, příp. potřebná koordinace či jiné úkony, k zajištění přípravy 

realizace podmiňujících úprav technické infrastruktury (zpracování dokumentace 

a projektové dokumentace, zajištění povolení umístění a povolení provedení), budou-li si 

realizaci podmiňujících úprav technické infrastruktury zajišťovat sami její vlastníci či 

správci. 

v) Zajištění a předložení veškerých dalších souhlasů, stanovisek či jiných opatření a 

provedení dalších úkonů potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebních 

povolení pro stavbu, včetně nabytí právní moci. 

w) Zpracování a podání příslušnému stavebnímu úřadu úplné žádosti o vydání rozhodnutí 

o umístění stavby s kompletními přílohami dle stavebního zákona a souvisejících 

předpisů, zastupování stavebníka v územním řízení, účast na ústních jednáních, přebírání 



písemností, podávání vyjádření za stavebníka, hájení jeho zájmů, předání rozhodnutí 

o umístění stavby s nabytím právní moci, včetně příp. dalších úkonů nezbytných pro 

nabytí právní moci. 

x) Zpracování a podání příslušným stavebním úřadům úplných žádostí o vydání stavebního 

povolení pro stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního 

stavebního úřadu pro dopravní stavby a v působnosti speciálního stavebního úřadu pro 

vodní díla, vždy s kompletními přílohami dle stavebního zákona a souvisejících předpisů, 

zastupování stavebníka ve stavebních řízeních, účast na ústních jednáních, přebírání 

písemností, podávání vyjádření za stavebníka, hájení jeho zájmů, předání stavebních 

povolení s nabytím právní moci, včetně příp. dalších úkonů nezbytných pro nabytí právní 

moci. 

y) Opatření dalších podkladů a/nebo upravení a/nebo doplnění DÚR, PDSP, či provedení 

jiných činností, dle požadavku stavebního úřadu, nebo spolupůsobícího jiného orgánu 

veřejné správy, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebních povolení. 

Opatření dle písm. d) až u) se dále nazývají také "doklady o projednání". 

 

E. 

Soupis prací bude zpracován pro DÚR, PDSP, PPD a předán objednateli v rámci DÚR, 

PDSP, PPD, vždy neoceněný (tj. vlastní soupis prací) i oceněný (tj. srovnávací rozpočet 

stavby), a to v tištěném vyhotovení v každém pare dokumentace a rovněž v elektronické 

podobě ve formátu *.pdf a také ve formátu *xls nebo *xlsx.  

Soupis prací nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 

určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

Soupis prací bude vždy obsahovat rovněž položky pro: 

- Provedení archeologického výzkumu v řešeném území oprávněnou osobou. 

- Případná podmiňující opatření na objízdných trasách. 

- Měření hluku ze silniční dopravy na silnici a na místních komunikacích v rámci 

řešeného území před uvedením stavby do trvalého užívání a vyhodnocení hodnot 

z hlediska dodržení limitů hluku podle obecně závazných právních předpisů. 

- Měření vibrací v určených chráněných prostorech a prašnosti ze silniční dopravy na 

silnici a na místních komunikacích v rámci řešeného území před uvedením stavby do 

trvalého užívání a vyhodnocení hodnot z hlediska dodržení limitů měřených faktorů 

podle obecně závazných právních předpisů. 

- Geodetické zaměření stavby a zpracování geometrického plánu. 

- Geodetické zaměření stavby podle směrnice města Prachatice pro tvorbu a údržbu 

digitální technické mapy města Prachatice. 

- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle přílohy č. 7 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- Péči o v rámci stavby vysazovanou zeleň do doby jejího prokazatelného ujmutí, 

nejméně však po dobu 4 měsíců od výsadby, včetně rovnocenné náhrady neujmutých 

jedinců. 

- Potřebná opatření dle plánu BOZP a dle výstupů z výkonu funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

- Geodetické vytýčení stavby pro její realizaci. 

- Geodetické zaměření po realizaci stavby geodetického zhušťovacího bodu č. 4016-

209.2 mezi komunikací v ulici Hradební a budovou Okresního soudu v Prachaticích 

Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice.  



- Nakládku, odvoz a vykládku stávající v rámci provádění stavby sejmuté (odstraněné) 

kamenné dlažby z chodníku na Malém náměstí a v Zahradní ulici a z plochy před 

Okresním soudem v Prachaticích, stejně tak kamenných zdících bloků před Okresním 

soudem v Prachaticích, kamenných schodišťových stupňů před budovou Okresního 

ředitelství policie a kamenných obrub podél vozovek v řešeném území. Odvoz 

kalkulovat v rozsahu území města Prachatice na místo upřesněné při provádění stavby 

objednatelem. 

- Nutnou součinnost zhotovitele a jiná opatření k zajištění funkčnosti a uživatelnosti 

staveb v řešeném a navazujícím území i po dobu provádění stavby, včetně např. 

manipulace s nádobami na odpad pro odvoz odpadů apod. 

Soupis prací pro realizaci podzemních kontejnerů pro tříděný odpad čtyř druhů ve sběrném 

místě C ve Zvolenské ulici, včetně zpevněného příjezdu vývozové techniky ke sběrnému 

místu, bude vždy samostatný. 

Soupis prací pro PDSP, PPD bude členěn na samostatné soupisy prací dle jednotlivých etap 

realizace stavby. 

 

F. 

Plán BOZP bude zpracován pro DÚR, PDSP, PPD a předán objednateli v rámci DÚR, PDSP, 

PPD. Plán BOZP bude zpracován vždy s ohledem na druh, velikost stavby, její vazby na okolí 

apod., tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 

provedení. Plán  BOZP přehledně rozliší opatření, příslušející pouze určité etapě realizace 

stavby od opatření společných všem etapám realizace. Plán BOZP bude obsahovat potřebná 

opatření zohledňující výstupy koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. 

 

G. 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zahrnuje 

zejména: 

a) Předá v rámci PDSP a PPD objednateli, jako zadavateli stavby, a zpracovateli PDSP a 

PPD přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 

mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 

výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

b) Předá pro zpracování PDSP a PPD projektantovi stavby veškeré další informace 

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jeho 

činnosti. 

c) Dá v rámci PDSP a PPD podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, 

která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 

realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a aby bylo ekonomicky přiměřené. 

d) Poskytne projektantovi pro zpracování PDSP a PPD odborné konzultace a  doporučení 

týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 

času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická 

opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 

v průběhu realizace stavby. 



e) Zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby, vazbám na 

okolí a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy 

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce. 

 

H. 

Autorský dozor a inženýrská činnost při provádění stavby budou vykonávány na výzvu 

objednatele po uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby, po celou dobu provádění stavby 

a v místě stavby a ukončeny v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné 

započít s trvalým užíváním stavby (její poslední etapy realizace, části), nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak.  Na výkon autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti pro 

provádění stavby bude uzavřena samostatná smlouva před zahájením provádění stavby. 

Výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti při provádění stavby bude zahrnovat zejména: 

a) Informování vlastníků a uživatelů (správců) staveb v řešeném území a staveb s ním přímo 

sousedících o termínu zahájení realizace stavby a harmonogramu provádění stavby.  

b) Nutná komunikace s vlastníky a uživateli (správci) staveb v řešeném území a staveb 

s ním přímo sousedících v době provádění stavby. 

c) Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby. 

d) Poskytování vysvětlení nutných k vypracování případné výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby. 

e) Kontrola dodržení stavebními úřady ověřených PDSP a zpracované PPD s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro správné a plynulé 

provádění stavby. 

f) Posuzování návrhu/ů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, dodržení stanovených 

podmínek orgánů veřejné správy, vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury, 

dalších podmínek stavebního povolení, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. 

g) Vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové 

dokumentaci. 

h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby. 

i) Účast na kontrolních dnech při provádění stavby. 

j) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení. 

k) Účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem; pro potřebu 

ocenění díla zohlednit předpokládaný počet kontrolních prohlídek navržených 

zhotovitelem v plánech kontrolních prohlídek k jednotlivým žádostem o vydání 

stavebního povolení (pro stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, v působnosti 

speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a v působnosti speciálního stavebního 

úřadu pro vodní díla), nejméně však 12 prohlídek. 
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