SMLOUVA O DILO

uzavicena na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na veiejnou zakazku malého rozsahu

¢. P/25/2016

»Oprava volnych byta,
Dejvicka 919/38, byt ev. €. 12, Dejvicka 919/38, byt ev. ¢. 16

ve smyslu vyjimky § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*)

mezi

OBJEDNATELEM:
Méstska ¢ast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupena

SNEO, a.s.
se sidlem: Nad Aleji 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupend: TomaSem Jilkem, pfedsedou predstavenstva
Ing. Petrem Machéackem, mistopfedsedou predstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq

ZHOTOVITELEM:

AUSTIS stavebni s.r.o.

se sidlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5

zastoupena: Petrem Alexandrem, jednatelem spolecnosti

IC: 28184343

DIC: CZ28184343

Spolecnost je zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 131331
identifikator datové schranky: amtn9pi

Bankovni spojeni: | - <.. <. .-

Dale spole¢né také ,,smluvni strany*
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1. UVODNI USTANOVENI |

1.1. Tato smlouva se uzavira na zéklad¢ vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané na vetejnou
zakéazku malého rozsahu ¢. P/25/2016 s nazvem ,,Oprava volnych bytl, Dejvicka 919/38, byt
ev.¢. 12, Dejvicka 919/38, byt ev.c. 16, (dale jen ,,vefejna zakazka*).

2. PREDMET SMLOUVY |

2.1.  Pfedmétem této smlouvy je na jedné stran¢ zavazek zhotovitele provést na sviij naklad
a nebezpeci pro objednatele dilo dle této smlouvy a na strané¢ druhé zavazek objednatele toto
dilo pievzit a zaplatit za n¢j cenu za podminek stanovenych touto smlouvu.

2.2. Dilem se rozumi:

»Oprava volnych byti,
Dejvicka 919/38, byt ev. €. 12, Dejvicka 919/38, byt ev. €. 16¢

2.3. Mistem plnéni dila se rozumi:

Budova ¢.p. 919 ktera je soucasti pozemku parc. ¢. 935, ulice Dejvicka 38, Praha 6, v k. t.
Dejvice, byt ev. ¢. 12

Budova ¢.p. 919 ktera je soucasti pozemku parc. ¢. 935, ulice Dejvicka 38, Praha 6, v k. 1.
Dejvice, byt ev. ¢. 16

24. Predmét plnéni dila

Pfedmétem 1. Casti vefejné zakazky je oprava volného bytu v objektu Dejvicka 919/38, ev. ¢.
12, v rozsahu dle technické zpravy a vykazu vymeér. Provedeny budou zejména lokalni opravy
omitek, nové Stuky, nové obklady a dlazby. Podlahy budou nové, v pokojich parkety,
Vv predsini, kuchyni, WC a komote bude dlazba. Lakyrnické prace, naté€ry dvefi, radidtort.
Nové malby budou provedeny v celém rozsahu. Vycisténi stavajici koupelny. Kompletni
uklid bytu.

Pifedmétem 2. ¢asti vetejné zakazky je oprava volného bytu v objektu Dejvicka 919/38 ev. ¢.
16 v rozsahu dle technické zpravy a vykazu vymér. Provedeny budou zejména lokalni opravy
omitek, nové Stuky, osekany obklady v poZadovanych mistnostech, budou provedeny nové
malby v celém byté, odstranéni stavajicich parket, budou polozeny OSB desky a nové PVC,
bude proveden novy ptivod vody z koupelny do kuchyné a piiprava pro pracku, lokalni
oprava dlazby a obkladt v koupeln¢, nové WC, lakyrnické prace. Kompletni uklid bytu.

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci v objektu Dejvicka 919/38, Praha 6, technologie i
pouzitych materiall je dan technickou zpravou a soupisem praci — vykaz vymeér. Technicka

zprava a soupis praci — vykaz vymer tvofi prilohu této zakazky.

Objednatel si vyhrazuje moznost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funkéni celek.
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3. PODMINKY REALIZACE DiLA

3.1.

3.2.

9)

h)

)

k)

Podminky realizace dila - obecné

Zhotovitel umisti ihned po podpisu této smlouvy na vhodném misté stavby oznameni o
provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veSkerych obecné platnych pravnich a
jinych predpist, zejména predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii préci,
piedpisti 0 ochrané zdravi aj.

Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni
a ostatnich organizaci vyjadiujicich se k projektové dokumentaci, splnit veskeré
pozadavky obsazené ve stavebnim povoleni a ve vyjadfenich dotenych organii
oslovenych v ramci uzemniho a stavebniho fizeni.

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni
¢innosti na okoli.

Bouraci prace nemuze zhotovitel provadét pied 8.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

Zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vetejnych ploch, budou-li
potieba.

Zhotovitel si zajisti vlastni méfeni elektiiny (stavebni odbér projedna s PRE, a.s.).
Zhotovitel se zavazuje uhradit veskera média, tj. el. energii, vodu, spotfebovana po
dobu realizace dila zhotovitelem.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dob& provadéni praci, pfitomnost
odpovédné osoby tidici pribéh praci (napt. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veSkeré
provedené prace tak, aby povéfeni zastupci objednatele mohli fadné proveétit kvalitu a
rozsah provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skute¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy a skuteCnosti, které maji vyznam pro prubéh vystavby. Povinnost
zhotovitele vést stavebni denik kon¢i fadnym odevzdanim a ptevzetim dila. Zhotovitel
zajisti, aby po celou dobu provadéni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.
Pravidelné kontrolni dny (schlizka zastupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, pfip. dalSich osob) se budou konat vzdy Ix v tydnu.
Vyhotovené zapisy z kontrolnich dnti budou nedilnou soucasti stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zastupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

Kontrolu konstrukei, které¢ budou dalSim postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi mozné zakryti pisemné do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni mozné v praci pokracovat.

m) Objednatel je opravnén vyslat poveéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to

b)

kdykoli v pribéhu provadéni dila zhotovitelem.

Podminky realizace dila - osobni

Objednatel pozaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnanct,
poddodavatelti a dalSich reprezentantii firmy. Uvedené osoby maji zakazano rovnéz
koutit v prostorach rekonstruovanych objektd a v jejich bezprostiedni blizkosti
(zejména v aredlech skol, pred vchody domti atd.).

Zhotovitel je povinen provadeét prace, které budou predmétem smlouvy svymi
zamé&stnanci. Pokud bude pii plnéni zakazky provadét cinnosti prostfednictvim
poddodavatelii, zodpovida za plnéni v¢etné odpovédnosti za Skody, solidarné s timto
poddodavatelem.
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3.3.

3.4.

c)

b)
c)

d)

f)
9)
h)

Slozeni realiza¢niho tymu zhotovitele:
Roman Jachym — stavbyvedouci — tato osoba musi spliiovat nasledujici:
- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem
- uplné vysokoskolské nebo stfedoSkolské (s maturitou) vzdélani
stavebniho sméru
- praxi Vv oblasti stavebnictvi minimalné 5 let
- zkuSenosti s realizaci minimalné 5 staveb obdobného charakteru
jako je pfedmét této smlouvy (seznam staveb uvést)
- osvédceni o autorizaci v oboru pozemni stavby
V piipadé, Ze dojde ke zmeéné realizatniho tymu v osobach vyzadovanych
objednatelem jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, ze novy Clen
realiza¢niho tymu bude mit stejnou kvalifikaci, jako ¢len piivodni, kterého navrhl
V ramci zadavaciho fizeni.

V ptipadé, ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjistény piipad poruseni.
Dojde-li k poruseni tohoto ustanoveni opakované, bude to povazovano za hrubé
poruseni smlouvy se v§emi disledky z toho vyplyvajicimi.

Podminky realizace dila — inZenyrska ¢innost

Zhotovitel se zavazuje v ramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veskerou
inzenyrskou a projektovou cinnost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila
veskeré piipravné prace, souvisejici prizkumy, podrobné zameéteni dotCenych Easti
objektu, zpracovani nutnych realizacnich a dilenskych vykresti, zpracovani
technologickych postupli montdznich praci a ostatnich potiebnych detaild,
vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila v¢etné vSech profesi,
kompletni dokladovou cast ve tfech vyhotovenich, pfeddni dotéenych chodnikii a
komunikaci Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK), zajisténi podkladi pro
predavaci fizeni dokonené stavby a soucinnost pfi predavacim fizeni.

Podminky realizace dila — zaFizeni stavenisSté a uklid

Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni staveniSté a po ukonceni praci jeho likvidaci na
vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovavat ¢istotu a poradek.
Objednatel pozaduje pro svisly transport suti a dalSiho materidlu pouziti bezprasné
technologie, stavebni sut’ bude pribézné likvidovana.

Zhotovitel bude provadét pravidelny denni uklid spoleénych prostor domu a v bytech,
kde je pravé provadéna oprava nebo vymeéna.

Bude-1i tieba, zajisti zhotovitel na svij naklad ochranu veskerého ponechaného
interiérového vybaveni véetné podlahovych krytin pted poSkozenim. V ptipadé€ vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udéalost své pojistovné a zajisti
odskodnéni.

Po ukonceni praci bude proveden zaveérecny Ccisty uklid (zameteni, vysati
prumyslovym vysavacem, vytfeni, myti oken apod.).

Po ukonceni praci je nutno provést generalni uklid dotéenych spole¢nych prostor a
venkovnich ploch objektu.

Zhotovitel je povinen zahdjit uklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrzeni povinnosti provadéni uklidu. V piipadé, Ze zhotovitel
nezahaji ve vyse stanovené lhuté uklidové prace, bude objednatelem objednana externi
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uklidova firma, kterd na naklady zhotovitele provede uklid stavenisté¢ a jeho okoli
dotceného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény piipad). Naklady na takto provedeny
uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zaklad¢ danového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dni od jeho doruceni.

1) Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnd po podpisu protokolu o predani a prevzeti dila a
vyklizené pisemné piedd objednateli. Pro piipad poruseni tohoto ustanoveni je
smluvné stanovena pokuta.

3.5. Podminky realizace dila — vzorky

a) Bude-li tieba s ohledem na piedmét plnéni dila, budou dilenska dokumentace a vzorky
materiali pied zahajenim praci predloZzeny k odsouhlaseni objednateli (investorovi).
Zhotovitel je pii provadéni dila povinen pied instalaci vyplni otvort, zafizovacich
predméti (vodovodni baterie, umyvadla, WC apod.) a findlnich podhledovych vrstev
vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (podlahové krytiny,
obklady, podhledy, vyplné otvort, malby, fasddy apod.) predlozit objednateli
k odsouhlaseni vzorky se specifikaci technickych parametri a barevnych variant.
Zahajit instalaci vyplni otvort, zafizovacich pfedmétt a findlnich pohledovych vrstev
vodorovnych a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy je mozné pouze na
zaklad¢ pisemného souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem
realizovano bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpeci a ndklady zhotovitele.

4. DOBA REALIZACE DiLA

Termin zahajeni

. e . | dnem predani a pievzeti staveniste
realizace dila, tj. praci

Termin predani a nejpozdéji do 4 kalenddinich dnli od pfedani uzaviené
prevzeti stavenisté smlouvy o dilo opatfené parafou pfisluSnym odborem
objednatelem zhotoviteli | objednatele

Do 45 kalendainich dnti
Termin dokon¢eni praci | od pfedani a pfevzeti stavenisté
do pfedani a prevzeti hotového dila objednatelem

4.1. Za celkovou dobu realizace dila se povazuje pocet kalendarnich dnli od pifedéani
staveni§té do ukoneni a pfedani dokonceného dila objednateli v souladu s uzavienou
smlouvu o dilo a vrozsahu zadavaci dokumentace pii dodrZeni vSech technologickych
postupti.

4.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude pfedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol musi
obsahovat minimalné specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum pfedani a prevzeti,
podpisy opravnénych zastupcii obou smluvnich stran.

4.3.  Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahajeni, respektive dokonceni dila
(pfi zachovani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni potieby.
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Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich
pokut, navysSeni cen ¢i nahrad Skod.

4.4.  Prace budou realizovany dle harmonogramu prib¢hu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, pldn organizace vystavby a dodrzeni vSech technologickych lhut
potiebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram prubéhu praci a plan organizace vystavby byl
zhotovitelem pfedan v rdmci vefejné zakazky.

45. Termin dokonceni praci se prodluzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadéet
predmétné prace dle této smlouvy o dilo, a to z divodu ,,vy$§i moci“, neposkytnuti
soucinnosti objednatele a pozdniho piedani stavenisté. Diivod posunuti terminu dokonceni
praci musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran.

4.6.  Pro ucely této smlouvy ,,vyssi moc* znamena udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno predvidat, ke které doslo bez
jejiho zavinéni, pokud nebyla zptisobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi udalostmi se
rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestlize
vznikne stav vyS$i moci na stran¢ zhotovitele, zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu uvédomi
pisemné objednatelem, bude zhotovitel pokracovat v realizaci svych zavazki vyplyvajicich ze
smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostiedky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde brani vys$si moc. Pokud by podminky vys$si moci
trvaly déle nez 90 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.7.  Termin dokonéeni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazb¢ na smluvni pokuty.

5. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

5.1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 595.991,58 K¢
ReZim prenesené danové povinnosti - DPH priznava objednatel.

DPH je stanovena orientacné a bude fakturovana dle ptislusnych piedpist platnych v den
zdanitelného plnéni.

5.2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
ptedlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a ktery je
obéma smluvnim strandm zndmy a je pro né zavazny.

5.3.  Zhotovitel prohlasuje, Ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych ¢asti
obsahuje:
a) veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontaz zatizeni stavenist¢ a jiné naklady nezbytné pro fadné, tplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych ¢asti
b) piedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni této smlouvy o dilo i
pfedpokladany vyvoj cen vstupnich néklad po celou dobu vystavby v terminu
uréeném touto smlouvou o dilo
c) zpracovani dilenské vyrobni dokumentace, veskerou inzZenyrskou ¢innost nutnou
k realizaci dila vcCetné =zajisténi povoleni zaboru vefejnych ploch, pfipadné
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dopracovani realizacni dokumentace a vykresti ostatnich potfebnych detaild,
zpracovani dilenskych vykrest, zpracovani technologickych postupti montaznich praci
a ostatnich potfebnych detaili apod., vypracovani projektové dokumentace skute¢ného
provedeni dila vcetné vSech profesi a geodetického zaméfeni, pribézny hruby a
zavérecny Cisty uklid.

5.4. Cena za zhotoveni dila uvedend v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse piipustnou a
nelze ji piekrocit. Cenu dila je mozné meénit pouze, pouzije-li zhotovitel technické ci
konstrukéni fesSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi parametry, které budou
mit za nasledek snizeni nékladi pti zachovani sjednané kvality dila a termint plnéni.
Zhotovitel je povinen tuto skute¢nost ozndmit objednateli a po vzdjemné dohod¢ odecist tuto
usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

5.5. Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovdna v rozsahu skute¢né
provedenych praci, maximaln¢ vSak do vySe cCéastky uvedené Vv tomto clanku smlouvy.
Zhotovitel nemtize Zaddat zménu ceny proto, Ze si dilo vyzadalo Usili nebo jiné néklady, nez
bylo ptedpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni feseni ¢i jiné usporné opatfeni vedouci
prokazatelné ke sniZeni ceny, je zhotovitel povinen tyto uspory zapracovat a odecist od
celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

5.7. Pouzije-li zhotovitel technické ¢i konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se
srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni nakladi pfi
zachovani sjednané kvality dila a terminii plnéni, je zhotovitel povinen tuto skutecnost
oznamit objednateli a po vzajemné dohod¢ odecist tuto usporu (ménéprace) od celkové ceny
dohodnuté v této smlouve.

5.8. V priipad¢, ze v pribéhu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
prevySujici pfedmét smlouvy (zadavaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz vymeér) a
ceny sjednané v této clanku smlouvy, jejichZ provedeni bude nezbytné k fadnému a uplnému
provedeni dila (viceprace) a o kterych mél zhotovitel jakozto odbornik védét nebo mohl
veédét, zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na vlastni naklady. Takto
provedené viceprace nebude zhotovitel opravnén fakturovat objednateli dle této smlouvy.

5.9. Vpiipadé, Ze v pribehu realizace dila dojde k potfebé vicepraci, musi byt tyto
pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a v souladu se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny vicepraci budou
tvoteny takto:
a) viceprace, které lze zattidit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za
zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zakladni ceny dila,
b) u vicepraci neobsaZenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zdklad¢ ceniku URS platného v dob¢ provadéni téchto vicepraci,
ptipadné dle cen obvyklych u dalSich v ceniku neuvedenych ¢innosti.

5.10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvée jsou ceny v korunach ceskych. Cenu nelze
jakymkoliv zptisobem vazat na jinou ménu neZ korunu &eskou. Stane-li se v mezidobi Ceska
republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dobé Gcinnosti této smlouvy zavazné
stanoven koeficient pro pfepocet CZK na EUR, budou ceny sjednané¢ v CZK piepocteny do
EUR na zéklad¢ odpovidajiciho koeficientu sjednaného v mezinarodnich imluvach, kterymi
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bude Ceska republika vézana, jakoZ i v souladu s pfipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni
pravni upravou Ceské republiky.

6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Zhotovitel vystavi po fadném piedani a
prevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélkli objednatelem (piipadné po podepsani zapisu o
odstranéni vad a nedod¢lki uvedenych v protokolu o ptedani a pievzeti dila) a po ukonceni
ptipadného zkusebniho provozu (bude-li objednatelem pozadovan) vystavi zhotovitel
konecnou fakturu.

6.2.  Splatnost vSech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnit od doruceni objednateli.

6.3. 'V pfipad¢, Ze prace resp. dodavka podléhd rezimu pieneseni danové povinnosti u
DPH, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ dorucit danovy doklad objednateli nejpozdéji do
druhého pracovniho dne mésice nésledujiciho po mésici, do néhoz spada datum uskuteénéni
zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu elektronicky ve formatu
pdf nebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, piiCemz objednatel je povinen potvrdit piijeti
takového dokladu). V opacném piipadé zhotovitel bere na védomi a odpovida objednateli za
ptipadné skody vzniklé z diivodu pozdniho pfiznani dané.

6.4. Danové doklady musi obsahovat Gcetni a danové nalezitosti v souladu se zdkonem o
ucetnictvi (€. 563/1991 Sb.) a dani z pfidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sb.). V
ptipadé, Ze datovy doklad nebude obsahovat vSechny nélezitosti, objednatel je opravnén
vréatit jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném danovém dokladu musi vyznacit divod vréaceni.
V takovém piipad¢ se pterusi plynuti lhiity splatnosti a nova lhiita splatnosti za¢ne plynout
doruc¢enim opraveného danového dokladu objednateli.

6.5. Danové doklady musi obsahovat ucetni a danové nalezitosti v souladu se zakonem o
ucetnictvi (€. 563/1991 Sh.) a dani z ptidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004 Sb.). V
piipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat vSechny naleZitosti, objednatel je opravnén
vréatit jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném danovém dokladu musi vyznacit divod vréaceni.
V takovém piipad¢ se prerusi plynuti lhity splatnosti a nova lhiita splatnosti za¢ne plynout
doruc¢enim opraveného danového dokladu objednateli.

6.6.  Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zatazeni prace dle klasifikace CSU
CZ - CPA. Bez tohoto zatazeni nemize byt danovy doklad proplacen.

6.7.  VSechny faktury budou zasilany nebo doru¢eny na vyse uvedenou adresu provozovny
zastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJMU

7.1.  Odpovédnost za skodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne predani a
prevzeti staveni$té do dne predani a prevzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v dasledku
¢innosti zhotovitele nebo prostiednictvim tietich osob, které ke své cCinnosti pouzil, K
jakékoliv skod€, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.
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7.2.  Zhotovitel odpovida za Skody a jiné Gjmy zplisobené pii realizaci dila svoji ¢innosti
nebo prostfednictvim tietich osob, které ke své Cinnosti pouzil, nejen vici objednateli, ale
také vici tretim osobam. V piipadé jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozné, pak v celé¢ vysi
finan¢né nahradit.

7.3.  Zhotovitel je pro piipad zplsobeni Skody ¢i jiné Gjmy zpisobné jeho c¢innosti

Vv prib¢hu realizace dila pojiStén u , Se
sidlem Pobtfezni 665/21, 186 00 Praha 8 na pojistnou castku ve vysi K¢

(minimaln¢ v8ak 500 tis. K¢).

7.4. Pojistna smlouva umoznujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude piedana objednateli nejpozdéji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemuze byt tato
smlouva uzaviena.

7.5.  Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a z&ruc¢ni lhity podle této smlouvy.

7.6. V piipad¢, Ze dojde ke zméné pojistovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dnd od dne, kdy ke zméné
doslo.

7.7.  Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit vesSkerou zptisobenou $kodu a jinou ujmu V penézich
objednateli nebo tfeti osob¢.

8. PREDANI A PREVZETI DILA

8.1.  Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncéenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imZ se rozumi je Uplné zhotoveni a pfedani objednateli bez vad a nedodé&lki.

8.2.  Zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti fadn¢ dokoncenych stavebnich praci pisemné
nejméné 7 dni pfed navrzenym terminem piedani a prevzeti stavebnich praci. Objednatel
navrzeny termin pfedani a pfevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi nebo mu oznami jiny
termin pfedani a ptfevzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 7 dni od zhotovitelem navrzeného
terminu pfedani a pievzeti stavebnich praci.

8.3. Pred pfevzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umozZnit objednateli
provedeni kontroly vSech ¢€asti plnéni bez jakychkoliv pfekazek a ve vécném a Casovém
rozsahu, ktery ur¢i objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vSech ¢asti plnéni aktivné
zuCastnit a v prib&hu kontroly pfijimat takovad opatteni, kterda umozni kontrolu dokonit.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni ptrerusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast
plnéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze provést.

8.4. Pied prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti plnéni bez jakychkoliv pfekazek a ve v€cném a ¢asovém rozsahu,
ktery urci objednatel, zejména kontrolu systému zabezpecujicich vnitini pohodu v dokoncené
stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytapéni, nuceného vétrani a klimatizace, méteni a
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regulace, silnoproudé elektroinstalace, vSech systémii slaboproudé elektroinstalace apod.).
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech ¢asti plnéni aktivné zacastnit a v prub&hu
kontroly pfijimat takova opatfeni, kterda umozni kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén
kdykoliv kontrolu plnéni funkce jednotlivych ¢asti plnéni pferusit, pokud zjisti, ze
kontrolovana ¢ast plnéni neni zcela dokoncena vcéetné vSech vazeb na ostatni ¢lanku plnéni
nebo jeji kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim ptedstihu pred
zahajenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti plnéni predat objednateli uplné podklady
obsahujici udaje o vSech funkcich takové Clanku plnéni, o vSech vazbach do jinych casti
plnéni, o prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zpiisobu jejich ovladani.

8.5. Dilo je pfedano a pfevzato pisemnym Protokolem o ptfedani a prevzeti dila
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6.  Objednatel dilo neni povinen pievzit v pfipad¢€, Ze na ném budou v dob¢ pievzeti vady
a nedodélky, ¢i jiné nedostatky branici fddnému a bezpe¢nému uzivani dila. Pfipadné drobné
vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o pfedani a pfevzeti dila s dohodnutymi
terminy jejich odstranéni.

8.7.  Zhotovitel je povinen pfi pfedavacim a piejimacim fizeni pfedat dokladovou cast ve
trojim vyhotoveni, atozejména atesty, certifikaty, ndvody k pouziti, revize, zkousky,
prohlaseni a ostatni souvisejici doklady tykajici se pfedmétného dila, v¢. dokumentace
skute¢ného provedeni ve tiech vyhotovenich.

8.8.  Protokol o predani a prevzeti dila bude obsahovat zejména:
- - datum pfedani a pfevzeti,
- -jméno a pfijmeni piejimaciho a ptedavaciho,
- - popis ptedavaného dila,
- - soupis dokladii ptedlozenych pfi pfejimce a predavanych objednateli,
- ptipadné nedodélky, v€etné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- - prohlaseni o pfevzeti a predani dila,
- - vlastnoru¢ni podpisy predavajiciho a piejimaciho,
- origindly stavebnich denikd,
- atesty pouzitych vyrobkl a materiali,
- - dokumentaci skute¢ného provedeni.

8.9.  Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu plnéni aZ do okamziku fadného predani
a prevzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o pfedani a prevzeti pirechazi nebezpeci
Skody na pfedmétu na objednatele.

9. ZARUCNI DOBA

9.1.  Zhotovitel poskytuje na ptedané a prevzaté dilo zaruku v délce 60 mésicii na stavebni
prace a 24 mésici na technologické vybaveni. Zaru¢ni doba pocina bézet dnem podpisu
Protokolu o pfedani a ptevzeti dila.

9.2.  Zhotovitel timto garantuje, Ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou Vv této
¢asti smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadavaci dokumentaci k vetejné zakazce
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nebo jakost stanovenou technickymi normami a dal§imi pfedpisy vztahujicimi se na jednotlivé
¢lanku dila, ptipadné vlastnosti obvyklé.

9.3. Odstranéni vad a nedod¢lkil zjisténych pii prejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji
do 10 dnt po zapsani vad a nedodé¢lkti do protokolu o piedani a pievzeti dila, nebude-li
zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, mad objednatel prdvo na smluvni pokutu.
Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pii piejimce dila ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel oprdvnén povértit jejich odstranénim tfeti stranu.
Naklady na odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii prejimce dila nese zhotovitel. S timto
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy sviij souhlas.

9.4. Vady dila v zaruéni hité uplatni objednatel viici zhotoviteli neprodlené¢ po jejich
zjisténi, ato pisemnou vyzvou doruCenou zhotoviteli na adresu uvedenou v zdhlavi této
smlouvy. Pro urychleni je mozno soucasné vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele: odpovédna
osoba za feSeni reklamaci p. Milo§ Soucek, tel.: 606 634 685, e-mail: soucek@austis.cz.
V pfipadé zmény e-mailové adresy urcené pro piijem vyzvy (reklamace) od objednatele,
nebo zmény osoby zodpovédné za feseni reklamaci je zhotovitel povinen v piedstihu o této
skute¢nosti objednatele informovat.

9.5.  V pripad¢ reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dob¢ zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zdvadu odstranit nejpozdé¢ji do 24 hodin od oznameni
zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené¢ domluveno jinak (Ize vyuzit e-
mail). Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek nedodrzi, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v uvedené lhuté
neodstrani, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti stranu. Néklady na
odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.6. V ptipadé reklamace vady, kterda nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdé€ji do 30 dnd od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno jinak.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel uvedeny zdvazek nedodrzi, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu
ani po pisemné upomince, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti stranu.
Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.7. 'V ptipad¢, ze bude v prubéhu zaru¢ni doby vadou dila zptisobena skoda ¢i jind ujma
objednateli nebo tfeti osob€, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a
zajisti odSkodnéni objednatele nebo tieti osoby.

9.8. Vada dle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimaln¢:

- datum pfedani a ptevzeti,

- jméno a piijmeni pfejimaciho a predavaciho,

- specifikaci odstranéné vady,

- prohlédSeni o pfevzeti a predani dila.

SOD P/25/2016 -12-


mailto:soucek@austis.cz

10. SMLUVNI POKUTY

10.1. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni praci dle ¢lanku 4. této smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

10.2. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedod¢€lki zjisténych pfti piejimce
dila dle ¢lanku 9. bodu 9.3.,vad branicich provozu (havarijni stav) dle bodu 9.5. ¢i jinych vad
dle bodu 9.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni a kazdou neodstranénou vadu.

10.3. Pro ptipad poruseni podminek realizace dila dle Clanku 3. této smlouvy se stanovi
smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjiStény piipad a den prodleni. Vyjimku tvoii poruSeni
povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruseni ustanoveni o slozeni realizaéniho tymu se stanovi
smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad. V piipadé, Ze bude opakované dochazet
k porusovani podminek realizace dila, mize to byt povazovano za dtvod pro odstoupeni od
smlouvy.

10.4. Pro pfipad poruseni informacni povinnosti podle ¢lanku 12. bodu 12.5. se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

10.5. Zhotovitel uhradi objednateli Skody ¢i jiné Uymy, které prokazatelné zpisobi
objednateli nebo tteti osobé pii plnéni predmétu této smlouvy, pricemz objednatel ma pravo
na nahradu Skody ¢i jiné jmy 1 pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v pfipad¢, kdy nédhrada
skody &i jiné Gjmy nepiesahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli prokazatelné zptisobil
objednatel, hradi objednatel.

10.6. Pro ptipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vii¢i objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.7. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

10.8. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za
provedeni uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici
ze smlouvy o dilo.

10.9. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zavazky plynouci z této smlouvy. Smluvni
pokuta je splatna do 30 dnti po doruceni oznameni o uplatnéni prava na smluvni pokutu.
Oznameni o ulozeni smluvni pokuty musi vZdy obsahovat popis a ¢asové urCeni udalosti,
kterd v souladu s touto smlouvou zaklada pravo Gctovat smluvni pokutu.

10.10. Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na ndhradu Skody.

11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy
diivodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovano, jestlize zhotovitel provadi dilo v
rozporu S platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjaddienym poruSenim, ale i poruSenim dalSich
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povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich) a jestlize nezjedna na zaklad¢ pisemného upozornéni
napravu ani V piimefené lhité poskytnuté mu k tomu objednatelem.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahdjeno insolvencni fizeni, jehoz pfedmétem bude Gpadek nebo hrozici ipadek zhotovitele.

11.3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stavd se u¢innym
dnem jeho doruceni druhé ze smluvnich stran.

11.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé¢ porusenim
smlouvy, narokti na smluvni pokuty a zaru¢ni lhlity na dosud provedenou c¢ast dila a jinych
narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

11.5. Vzijemné pohleddvky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pti¢emz tento zapocet provede objednatel.

11.6. 'V piipadé¢ odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonceného dila, ktery popise stav
nedokonceného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vy¢isleni opravnénych
narokit smluvnich stran a do doby dohody o vzijemném vyrovnani téchto narokd, je
objednatel opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1. Opravnény zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych:
Eva Némcova, tel.: ||| . ¢-mail:

12.2. Opravnény zastupce zhotovitele ve vécech technickych:
Josef Novak, feditel tel.:
Roman Jachym, stavbyvedouci, tel.:

12.3. Smluvni strany se dohodly, Ze mistn¢ pfislusSnym soudem pro feseni pripadnych sport
Z této smlouvy bude soud misté piislusny dle mista sidla objednatele.

12.4. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi piedpisy,
zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, v platném
znéni.

12.5. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdéji do 7 dni od okamziku, kdy se o dale
uvedené skute¢nosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze s nim bude zahajeno insolvenéni
fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni, v platném znéni, jehoz
predmétem bude upadek nebo hrozici ipadek zhotovitele.

12.6. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky,
odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami. Smluvni strany dale timto prohlaSuji, Ze
neexistuje zadné ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni nékteré smluvni strany, které by neptiznivé
ovlivnilo vykon jakychkoliv prav a povinnosti dle této smlouvy. Zaroven potvrzuji svym
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podpisem, ze veskerd ujiSténi a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a pravné
vymahatelné.

12.7. DoruCovani smluvnim strandm se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu
uvedenou v zdhlavi této smlouvy, piip. doporucenou postou na adresu uvedenou v zahlavi,
neni-li v této smlouvé uvedeno vyslovné jinak.

12.8. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, neucinnym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotena. Smluvni
strany se zavazuji, ze v takovém piipad¢ toto neplatné, neulinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a ucelem takovému neplatnému,
neucinnému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym pravem.

12.9. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, z nichz 3
vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

12.10. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom, ze Méstska cast Praha 6 je povinna na dotaz tieti
osoby poskytovat informace podle ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfiistupu
k informacim, v platném znéni, a souhlasi se zafazenim této smlouvy do vefejné piistupné
elektronické databaze smluv vedené Méstskou Casti Praha 6 s tim, aby veskeré informace v
této smlouvé obsazené, s vyjimkou osobnich udaji, byly poskytnuty tfetim osobam, pokud
Si je vyzadaji. Protistrana téz prohlaSuje, Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za
obchodni tajemstvi.

12.11. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svymi podpisy.

12.12. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Praze dne V Praze dne
za zhotovitele za objednatele
Petr Alexander Tomas Jilek
jednatel spole¢nosti AUSTIS stavebni s.r.o. pfedseda piedstavenstva SNEO, a.s.

Ing. Petr Machécek
mistopfedseda predstavenstva SNEO, a.s.
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