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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 

„OZ“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“)  

 
 
Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky 
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 
zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v 

Karlových Varech  
IČO: 72496991 
kontaktní adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby 
Bc. Jana Žáková 

fakturační adresa:                ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní                                                    
385/98, 360 01 Karlovy Vary 

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  47825341/0710 
ID datové schránky: ukuzprq 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel   ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. 
sídlo/místo podnikání  Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava 
IČ    18248675 
DIČ    CZ18248675 
zapsán v OR   vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339 
zastoupen   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 
e-mail    xxxxxxxxxx@xxxxxxxv.cz,  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.cz  
ID datové schránky:                4dkue9q 
(dále jen „Zhotovitel“)  

 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
v následujícím znění:  
 

I. 
Veřejná zakázka 

1. Tato smlouva se uzavírá jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce s názvem “ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída Svobody 52“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), kdy veškeré podmínky i skutečnosti plynoucí ze zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této 
smlouvě a obě smluvní strany s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.  

 
2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena tato smlouva na plnění veřejné 
zakázky. 
 

3. Výkaz výměr je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
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jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 
Zhotovitelem v zadávacím řízení (dále jen „výkaz výměr“). 

 
II. 

Úvodní ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem, který má veškerá oprávnění provést předmět díla podle 

této smlouvy, dle platných právních předpisů a ve smyslu ustanovení § 160 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se bude přímo podílet zaměstnanec či 
jiná třetí osoba ve smluvním vztahu se zhotovitelem disponující Osvědčením o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obory Pozemní stavby, Požární 
bezpečnost staveb, Technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ve 
stupni alespoň autorizovaných technik a Statika a dynamika. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem a povahou 

díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 
4. Objednatel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této 

smlouvy jednat: 
 

- Mgr. Alice Kalousková,           tel:950 125 300, e-mail: alice.kalouskova@uradprace.cz 
- Ing. Jaroslav Bíba,                  tel: 950 117 300, e-mail: jaroslav.biba@uradprace.cz 
- Bc. Sandra Gombár Ryšková  tel.:950 125 326, e-mail: sandra.gombar@uradprace.cz 

 
5. Zhotovitel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této 

smlouvy jednat: 
 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel:xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxy@xxxxxx.cz 

 
III. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

dílo v rozsahu, za podmínek a ve lhůtách vymezených:  
 projektovou dokumentací díla, 
 zadávací dokumentací, 
 touto smlouvou,  
 časovým harmonogramem, 
 stavebním povolením 
 obecně závaznými právními předpisy a ČSN.    
(dále jen „dílo“) 
 

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že řádně dokončené dílo od Zhotovitele převezme, 
zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost. 
 

3. Součástí předmětu plnění Zhotovitele je také provedení potřebných revizí, atestů a zkoušek, 
a zejména zpracování kompletní dokumentace o provedení díla. 
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                                                                          IV. 
Rozsah a způsob provedení díla 

1. Předmětem díla se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na 
základě zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, 
třída Svobody 52“ uveřejněné na profilu zadavatele, konkrétně tedy rekonstrukce budovy 
Úřadu práce České republiky – Kontaktní pracoviště Cheb, třída Svobody 207/52, 350 02 
Cheb, spočívající v celkové rekonstrukci pravé nadzemní části 1. PP podlaží vpravo od 
průjezdu směrem z ulice, jež bude sloužit jako centrální vstupní bezbariérový prostor 
s automatickými prosklenými dveřmi pro návštěvníky úřadu práce. Dále bude vybudována 
čekárna, nové WC pro imobilní klienty a zároveň bude provedena rekonstrukce stávajícího 
hygienického zařízení. Prostory jsou vytápěny centrální plynovou kotelnou, pro zimní měsíce 
proto bude systém ústředního vytápění lokálně doplněn elektrickými přímotopy pro zvýšení 
tepelné pohody zaměstnanců. Radiátory a část rozvodu budou vyměněny, potrubní vedení 
k radiátorům bude zasekáno do zdi nebo vedeno v podlahách.  

 
Dále proběhne celková rekonstrukce 1. NP, budou obnoveny dva historické vstupy z průjezdu 
budovy, zrušen bude stávající vchod do budovy a vytvořen nový vstup z ulice do nové čekárny 
a odbavovací velkoprostorové kanceláře pro potřeby hmotné nouze v levé části podlaží.  
 
Rekonstruována a doplněna budou stávající hygienická zařízení včetně odvětrání, nově 
vytvořeny budou kuchyňky a odpočinkové místnosti pro potřeby zaměstnanců.  
 
Osazena bude rovněž nová venkovní klimatizační jednotka na štít objektu, odstraněna bude 
stávající strojovna výtahu a výtahová šachta bude vytažena až do podkroví a osazena bude 
novým výtahem pro dopravu osob s invalidním vybavením.  
 
Dále dojde k rekonstrukci ležaté vnitřní kanalizace, částečnému odvlhčení zdí objektu a 
zároveň budou pro přirozené větrání obnoveny anglické dvorky. 

 
2. Zhotovení stavby bude provedeno na základě a v souladu s Projektovou dokumentací, která 

tvoří přílohu č. 4 výzvy k podání nabídek a zároveň tvoří i přílohu této smlouvy.  
 
3. Předmětem díla je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 

stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v 1 datovém vyhotovení ve formátu, pdf. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek podle stavu 
provedeného díla včetně provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit 
jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských 
sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav, včetně 
zaměření díla odpovědnou osobou.  

 
4. Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 

objednateli na CD při předání díla.  
 

5. Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za 
provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena.  
 

6. Zhotovitel zabezpečí veškeré práce, služby, dodávky a média nutná k provedení díla, včetně 
kompletního zařízení staveniště, na kterém bude dílo prováděno v souladu s výše 
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specifikovanou projektovou dokumentací a časovým harmonogramem prací (dále jen 
„staveniště“). 

 
7. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele a zřídit staveniště nejpozději do 7 dnů po dni 

účinnosti této smlouvy. O tomto předání bude pořízen zápis stvrzený podpisem obou 
smluvních stran. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí. 
 

9. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:  
 
 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“), včetně prováděcích právních předpisů, 
 ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, 
 ekologických a jiných požadavků vyplývajících z dalších souvisejících právních předpisů, 
 ČSN a technických norem.  
 

10. Zhotovitel použije při provádění díla výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky. 
 

11. Zhotovitel může pověřit provedením části díla poddodavatele. V takovém případě má 
Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve 
výjimečných případech a s předchozím souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nebo požadována 
v zadávacím řízení.  
 

12. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je 
vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 
výstavbu. 

 
13. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu výše 

specifikovaného díla bez písemné dohody s objednatelem. 
 

V. 
Základní podklady a součinnost objednatele 

 
1. Zhotovitel předá Objednateli staveniště a potřebné dokumenty ke dni předání díla. O tomto 

předání bude pořízen zápis stvrzený podpisem obou smluvních stran. 
  

2. Přívod vody a dalších energií si Zhotovitel zajistí sám a uzavře dohodu o odběru, měření a 
úhradách energií s příslušným správcem sítě. 

 
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nutném rozsahu 

potřebnou součinnost při poskytování informací o stavu díla, spočívající zejména v odevzdání 
podkladů a případných doplňujících údajů.  



 
   

  stránka 5 z 16 

 

 
4. Zaměstnanci Objednatele a zástupci oprávněných státních orgánů jsou oprávněni vstupovat na 

staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní a dozorovou 
činností. Tyto osoby s výjimkou osoby provádějící technický dozor se vždy před vstupem na 
staveniště ohlásí u stavbyvedoucího a toto se zaznamená ve stavebním deníku. Uvedené 
osoby v průběhu dozoru zejména sledují, zda jsou práce prováděny podle projektové 
dokumentace díla, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, 
rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a v souladu s podmínkami této smlouvy. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zástupci Objednatele provádějící dozor neprodleně 
upozornit stavbyvedoucího, a to zápisem do stavebního deníku, a žádat o jejich odstranění. 
Jestliže Zhotovitel nedostatky neodstraní a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skutečnosti bránící řádnému provádění díla, je povinen toto 

bez odkladu oznámit Objednateli, navrhnout další postup a pořídit zápis do stavebního deníku. 
 
6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu projektového 
řešení (projektové dokumentace) z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou 
na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 
oprávněným zástupcem Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení 
předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti 
smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, 
v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

 
7. Osoba pověřená Objednatelem provádějící technický dozor je oprávněna dát zaměstnancům 

Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není v dosahu oprávněný zástupce Zhotovitele a je-li 
ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo 
hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Takové přerušení nezakládá stavení běhu smluvních 
lhůt tím dotčených. 

 
VI. 

Další povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel je zejména povinen:  
 

a. převzít podklady a věci potřebné k provedení díla předané Objednatelem, 
b. upozornit Objednatele na nesprávnost udělených pokynů, resp. nevhodnost předaných 

podkladů a věcí, 
c. upozornit Objednatele na překážky a nedostatky znemožňující provedení díla; do 

odstranění vad a nedostatků na straně objednatele se staví lhůty pro plnění zhotovitele,  
d. sepsat zápisy o provedených zkouškách, 
e. odevzdat Objednateli doklady vztahující se k dílu, 
f. udržovat na vlastní náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy, 
g. na své náklady zajistit možnost pěšího provozu a přístup do stávajících objektů na 

staveništi, odběr staveništní vody a odkanalizování, pro případ narušení veřejného provozu 
zajistit potřebná povolení k omezení provozu, resp. ke zvláštnímu užívání, k záboru 
pozemků a dodržovat podmínky takových povolení, zajistit oplocení staveniště pro 
zamezení přístupu cizích osob, 
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h. zajistit pro veřejnost řádné zabezpečení vchodů do předmětné budovy a míst stavebních 
prací tak, aby nedošlo např. k úrazu osob či pádu materiálu, 

i. zabezpečit přítomnost svých zaměstnanců při provádění kontrolní činnosti technickým 
dozorem, 

j. vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

k. zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.  
l. plnit bezpečnostní a požární předpisy Objednatele v budově, včetně předpisů týkajících se 

vstupu a vjezdu do budovy a sousedících pozemků, 
m. vyzvat Objednatele a technický dozor Objednatele k účasti na prováděných zkouškách, 

prověření a při předávání prací, které mají být následně zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými; uvedené výzvy budou zapsány ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní 
dny předem; neučiní-li tak Zhotovitel, je povinen na žádost Objednatele uvedené práce na 
své náklady zpřístupnit, 

n. koordinovat hlučné a prašné práce s Objednatelem, dbát na zvýšenou ochranu staveniště. 
o. respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými a místními předpisy,  
p. bezodkladně odstranit všechny škody případně vzniklé v důsledku realizace díla, 
q. vyklidit staveniště a provést závěrečný úklid. 

 
2. Objednatel je zejména povinen: 
 

a. provedené dílo převzít, 
b. provést prohlídku převzatého díla a oznámit Zhotoviteli vady díla, 
c. na výzvu Zhotovitele se v požadovaném termínu účastnit zkoušek, prověrek a předávání 

prací, které mají být následně znepřístupněny, 
d. vytvořit takové podmínky pro případ, že provedení díla spočívá v úpravách nebo opravách, 

aby mohl Zhotovitel začít s prováděním prací v souladu se zněním této smlouvy. 
 
Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené 
v některém z dalších ustanovení této smlouvy. 
 

VII. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „deník“) 
o pracích, které provádí.  
 

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací v souladu se závazným časovým harmonogramem a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné 
k posouzení prací stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány státní správy. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům, pravidelně se 
vyjadřovat. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný oprávněným 
osobám. Povinnost Zhotovitele k vedení deníku zaniká dnem, kdy jsou odstraněny vady. 

 
3. Deník tvoří: 
 

a. úvodní list, který obsahuje základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní jméno a sídlo 
Objednatele, Zhotovitele, projektanta a změny těchto údajů, dále obsahuje identifikační 
údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv v platném znění, seznam 
úředních dokumentů týkajících se stavby, přehled platné dokumentace stavby a přehled 
prováděných zkoušek, 

b. denní záznam, 
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c. přílohy.  
 
4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy, a to pevnými a perforovanými, pro dva 

oddělitelné průpisy s tím, že perforované listy se číslují shodně s pevnými. Denní zápisy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechávána volná místa. Kromě stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku technický dozor Objednatele, pracovník pověřený výkonem autorského 
dozoru, orgány státního stavebního dohledu a k tomu zmocnění zástupci Objednatele 
a Zhotovitele. Pokud stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo 
projektanta, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že 
technický dozor nesouhlasí se záznamem stavbyvedoucího.   

 
5. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.  
 

6. Všechny překážky v práci je Zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku. Tyto 
budou uznány jako prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v deníku uznány písemně 
Objednatelem (oprávněnou osobou). 

 
7. Vlastníkem stavebního deníku je objednatel, na jeho výzvu či nejpozději po dokončení díla je 

zhotovitel povinen mu stavební deník bezodkladně předat. 
 
8. Objednatel je povinen uchovávat deník po dobu 10 let od převzetí díla.  
 

VIII. 
Termíny a místo plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen zřídit staveniště a zahájit stavbu nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti 

této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat v termínech stanovených 
závazným časovým harmonogramem, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy, 
přičemž se zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději do 330 kalendářních dní ode dne 
účinnosti této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla.  
 
4. Místem plnění díla dle této smlouvy je stavební objekt č.p. 207 na adrese Svobody 207, 350 02 

Cheb stojící na pozemku parc. č. 1221/1, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 4034 pro katastrální 
území Cheb, obec Cheb. 

 
IX. 

Cena díla a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně: 
 

Celková cena za provedení díla bez DPH                   10.988.812,- Kč 
Sazba DPH v % a v Kč    21 %, tedy 2.307.651,- Kč 
Celková cena za provedení díla s DPH                  13.296.463,- Kč 
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2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém 
případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku 
zdanitelného plnění. Případná skutečnost, že se zhotovitel, jenž v době uzavření smlouvy 
nebyl plátcem DPH, stane v průběhu trvání závazku plátcem DPH, nemůže mít vliv na 
sjednanou cenu – zhotovitel není oprávněn po této změně účtovat/fakturovat objednateli vyšší 
cenu ovlivněnou připočtením DPH. Uvedené neplatí v případě, kdy změna v plátcovství DPH 
nenastane z důvodu volby na straně zhotovitele, ale bude jako povinná vyplývat ze změny 
příslušné právní úpravy. 
 

3. Cena za provedení díla je cenou maximálně přípustnou a zahrnuje v sobě veškeré náklady 
Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla včetně vedlejších nákladů, především náklady 
na dopravu, práci, pohonné hmoty, odvoz a likvidaci odpadů, přizpůsobení, přípravu, zřízení 
a vyklizení staveniště a další náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla.  

 
4. Na základě výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, bude Zhotovitel vystavovat 

měsíční soupisy provedených prací a dodávek díla. Připravený soupis bude Objednateli či jím 
pověřené osobě předložen ke schválení.  

 
5. Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi 

podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na 
staveniště včetně podmínek dopravy materiálu na staveniště, technické proveditelnosti díla, 
režimovými opatřeními souvisejícími s povinností zachovat nezbytný provoz kontaktního 
pracoviště Cheb apod. Jakýkoliv omyl Zhotovitele týkající se těchto skutečností, nezakládá 
právo Zhotovitele na změnu ceny díla. 

 
6. Objednatel hradí cenu díla postupně, oproti předloženým účetním dokladům - fakturám, které 

bude Zhotovitel vystavovat a předkládat Objednateli měsíčně na základě předem schválených 
měsíčních soupisů provedených prací, nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně 
provedených prací. Faktury jsou splatné vždy do 60 dní od jejich doručení Objednateli.  

 
7. Každý účetní doklad - faktura - bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů a název 

projektu. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti požadovat doplnění náležitostí 
faktury, pokud nebyly uvedeny, a také opravu nesprávných či neúplných údajů. Zhotovitel je 
povinen uvedené nedostatky neprodleně odstranit a vrátit fakturu v řádném stavu Objednateli.  
 

8. Dnem splnění peněžitého závazku je den připsání předmětné částky na účet Zhotovitele.  
 
9. Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má Zhotovitel nárok 

na zaplacení ceny díla v poměrné výši z dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění 
předmětu této smlouvy, a to v takové výši, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy 
s přihlédnutím ke stadiu rozpracování díla. V případě, že není možné určit jednotlivá 
samostatná plnění předmětu této smlouvy, má Zhotovitel nárok na cenu díla stanovenou 
v příslušných ustanoveních tohoto článku sníženou o částku, kterou Zhotovitel ušetřil 
neprovedením díla v plném rozsahu. 

 
10. Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 
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X. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejméně 7 dní předem, kdy bude dílo ukončeno 
a připraveno k předání a kdy tak dojde k převzetí díla. Smluvní strany na základě tohoto 
oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla. 

 
2. K předávání díla jsou rovněž přizváni projektant díla, budoucí uživatel díla a případně osoby, 

které Zhotovitel pověřil prováděním díla nebo jeho části.  
 
3. Zhotovitel připraví před předáním díla nezbytné doklady nutné k převzetí díla. 
 
4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje 

zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, 
zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách 
k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za 
vady, a prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení Objednatele, že dílo odmítá 
převzít, a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem Zhotovitele.  
 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ leží na straně 
Objednatele. Zhotovitel za tyto závady neodpovídá, je však povinen dohodnout 
s Objednatelem způsob co nejrychlejšího odstranění závad za úplatu.  

 
6. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla Objednatelem. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 
v dohodnutých lhůtách. 

 
7. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci stavebního řízení, je Zhotovitel povinen je 

odstranit bezodkladně po jejich zjištění ve stanovených lhůtách. 
 
8. Po dokončení díla a úplném odstranění vad z přejímacího protokolu mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem předá Zhotovitel všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci díla 
zpět Objednateli. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu 

s projektovou dokumentací. Dokončené dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a 
neodpovídá stanoveným požadavkům. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo které se 
vyskytly v záruční době. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel 
po dobu a v rozsahu této záruky. 

 
3. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na stavební práce trvá 60 

měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za 
to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti stanovené smlouvou, projektem díla 
a obecně závaznými technickými normami. 

 
4. Záruční doba dodaného zařízení se řídí záruční dobou stanovenou výrobcem, vady z takového 

zařízení uplatňuje Objednatel u Zhotovitele. 
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5. V případě vady díla, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Objednatel oprávněn požadovat 
bezplatné odstranění takové vady. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při 
přejímání díla, musí Objednatel uplatnit v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu.  

 
6. Případnou reklamaci vady díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel 

povinen uplatnit ihned po zjištění vady, a to v písemné formě k rukám zástupce Zhotovitele. 
V reklamaci Objednatel uvede popis vady a způsob, jakým se projevuje. 

 
7. Zhotovitel navrhne Objednateli návrhy řešení nejpozději do 48 hodin od písemného oznámení 

vady Objednatelem. Není-li smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak, odstraní 
Zhotovitel reklamované vady do 2 pracovních dnů od návrhu řešení Zhotovitelem. V případě 
skutečnosti bránící plynulému provozu či znemožňující provoz, navrhne Zhotovitel řešení do 24 
hodin od jejího písemného oznámení Objednatelem, není-li smluvními stranami písemnou 
dohodou sjednáno jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 
termínu, nejdéle však v termínu 2 pracovních dnů od návrhu postupu, není-li smluvními 
stranami písemnou dohodou sjednáno jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci 
třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

 
8. Objednatel je povinen vytvořit Zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména 

umožněním přístupu do dotčených prostor dokončeného díla. 
 

9. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena výše, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání 
a převzetí opravy. 

 
10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny:  
 

 použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče 
zjistit nevhodnost podkladů nebo věcí, nebo na tuto nevhodnost upozornil Objednatele, ale 
ten na použití podkladů nebo věcí trval, 

 porušením technických podmínek provozu díla, 
 neodborným zásahem do díla, pokud ho nezavinil Zhotovitel nebo poddodavatel. 

 
XII. 

Náhrada škody 
1. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla. 

 
2. Nebezpečí škody na díle či jeho části přechází ze Zhotovitele na Objednatele v době, kdy 

Objednatel převezme dílo od Zhotovitele v souladu s podmínkami této smlouvy.  
 

3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě ani v jejím okolí. 

 
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, která 

kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu 
předání a převzetí díla, a to do výše minimálně 10.000.000,- Kč za jednotlivé plnění. Dále 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele, a to do výše minimálně 10.000.000,- Kč za jednotlivé plnění. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.  

 
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení 

prostředků ze státního rozpočtu Objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
Objednateli škodu rovnající se výši neproplacených finančních prostředků ze státního rozpočtu 
z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu 
škody či sankce zůstávají nedotčeny. 

 
XIII. 

Změny závazku, nepředvídané práce 
 
1. Za nepředvídané práce se považují: 
 

 práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné na základě 
zvláštního požadavku Objednatele,  

 práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné se souhlasem 
Objednatele, pokud musí být tyto práce provedeny v důsledku změny právních předpisů, 
požadavků orgánů státní správy nebo pokud se dodatečně ukáže, že dílo bez provedení 
těchto prací nebude zcela nebo zčásti funkční. 

 
2. O nepředvídané práce bude rozšířen předmět plnění dle této smlouvy s tím, že se 

odpovídajícím způsobem zvýší sjednaná cena.   
 
3. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých ve výkazu 
výměr, který je přílohou této smlouvy. Kde nelze použít popsaný způsob ocenění, Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 

 
4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyžadovány 

a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr . 
Případné méněpráce musí být Objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

 
5. V případě, že Zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky, které se týkají díla nebo 

staveniště a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem stanoveným v této smlouvě, 
zavazuje se Zhotovitel o těchto překážkách uvědomit Objednatele, a to bez zbytečného 
odkladu od zjištění takových překážek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje navrhnout 
Objednateli změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je Zhotovitel oprávněn provádění 
díla přerušit. V případě, že se smluvní strany v tomto případě nedohodnou o změně díla do 
14 dnů od oznámení Zhotovitele o zjištění překážek uvedených v tomto odstavci, použije se 
přiměřeně ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku.   

 
6. Objednatel si v případě potřeby vykonat vícepráce vyhrazuje možnost postupu dle § 222 ZZVZ. 
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7. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100, odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje možnost změnit 

závazek: 
 

 Jednotkové ceny budou změněny v případě, že dojde ke změnám daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny, a to zejména v případě změny 
sazby DPH. V takovém případě bude upravena sazba DPH podle nově účinných právních 
předpisů. 
 

 V průběhu plnění veřejné zakázky může dojít ke změnám v rozsahu či charakteru 
požadovaných prací (s ohledem na provozní potřeby objednatele). Objednatel si vyhrazuje 
právo v průběhu plnění veřejné zakázky upravit specifikaci či rozsah požadovaných prací.  
 

 V průběhu realizace může dojít ke změně sjednaných termínů v časovém harmonogramu, 
a to na základě dohody obou stran, z důvodu klimatických změn.  
 

 Bez ohledu na shora uvedené platí, že všechny ostatní smlouvou a jejími přílohami 
připuštěné změny, úpravy a čerpání předmětu veřejné zakázky, změny a úpravy 
obchodních podmínek a ceny, definované ve vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky 
jednoznačně co do obsahu, ceny a podmínek pro jejich uplatnění, nechť jsou (pokud 
nezmění celkovou povahu veřejné zakázky) považovány za vyhrazené změny závazku ve 
smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona v případě, že by kdykoliv v budoucnu byla 
kterákoliv taková změna podle svého charakteru příslušnými orgány veřejné moci 
posuzována jako vyhrazená změna závazku.  

 
XIV. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Při podstatném porušení této smlouvy, pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu 

splněna výzva na odstranění závadného stavu, je možno od této smlouvy odstoupit. 
 

2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, 
se považuje zejména: 

 
a. vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
b. prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 
c. nepředání staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy Objednatelem i přes 

předchozí písemnou výzvu,  
d. porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl Zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 
e. soustavné porušování závazného časového harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, 

ze strany Zhotovitele, 
f. neplatnost či neuzavření pojistné smlouvy dle článku XII., odst. 5, této smlouvy.   

 
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 
 
 
 
 
 

XV. 
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Sankce 
1. V případě nedodržení termínu dokončení prací a předání díla se Zhotovitel zavazuje uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve 0,05 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení.  
 

2. Jestliže je Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen 
započatý den prodlení.  

 
4. Jestliže je Zhotovitel v prodlení s postupem dle závazného časového harmonogramu, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny 
díla bez DPH za každý takový případ a za každý i jen započatý den prodlení. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 

v protokolu o předání a převzetí zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.  

 
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den po dobu trvání této smlouvy, kdy Zhotovitel 
nebude platně pojištěn dle článku XII., odst. 5, této smlouvy.  

 
7. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % denně z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě porušení 

povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé 
porušení.  

 
9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

 
10. V případě prodlení Zhotovitele s předložením originálu bankovní záruky za poskytnutou záruku 

za jakost ve výši 1.000.000,- Kč, a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla, je Objednatel 
oprávněn nepřevzít od Zhotovitele dílo, a to do té doby, dokud Zhotovitel nepředloží originál 
bankovní záruky za jakost znějící na částku 1.000.000,- Kč 

 
11. Jestliže Zhotovitel i přes upozornění Objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve 

stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ denně.  

 
12. V případě prodlení Zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli požadované 

pojistné smlouvy dle článku XII., odst. 5, této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli 0,05 % 
denně z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

 
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
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plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad. 

 
14. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. 
 
15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení výzvy k úhradě smluvní 

pokuty.  
 

XVI. 
Bankovní záruka 

 
1. Bankovní záruka musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že 
žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku 
jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na 
oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami předloží 
objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních 
podmínek a doby plnění díla) ve výši 1.000.000,- Kč. Právo z bankovní záruky za řádné 
provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní dílo v souladu 
s podmínkami této smlouvy nebo zhotovitel neplní termíny provádění předmětu veřejné 
zakázky podle časového harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy o dílo, nebo 
zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany 
banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních 
dnů od jejího úplného vyčerpání. 
 

3. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí 
nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.  

 
4. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 

prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že 
uspokojí objednatele až do výše 1.000.000,- Kč, a to v případech dle ustanovení čl. XVI odst. 
5 této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, 
identifikační číslo a sídlo. 

 
5. Bankovní záruka za řádné provedení díla se bude vztahovat na následující situace, jež 

povedou k uplatnění práva objednatele na plnění z bankovní záruky:  
 

a) zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky (dílo) v souladu s podmínkami smlouvy o 
dílo, nebo 

 
b) zhotovitel neplní termíny provádění předmětu veřejné zakázky podle časového 

harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy o dílo, nebo  
 
c) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu 

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy o dílo povinen.   
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6. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 

kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 
 
7. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího 

náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní 
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy. 

 
8. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou 

zahrnuty v ceně díla. 
 

9. Objednatel je povinen vrátit originál bankovní záruky Zhotoviteli, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne řádného předání a převzetí díla. 

 
10. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zhotovitel předá 

Objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve výši 
1.000.000,- Kč platnou po celou dobu sjednané záruční doby. Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruční doby 
Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby ani po 
předchozí písemné výzvě Objednatele nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na 
smluvní pokutu či náhradu škody. Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy předkládá čestné 
prohlášení o tom, že nejpozději ke dni předání a převzetí díla bude mít zajištěnu platnou 
bankovní záruku z poskytnuté záruky za jakost ve výši 1.000.000,- Kč. Bez předložení platné 
záruční listiny dle tohoto ustanovení nebude ze strany objednatele dokončeno předávací 
řízení a objednatel dílo nepřevezme. 

 
11. Bankovní záruka bude platit po celou délku záruční doby. Zhotovitel je povinen udržovat 

bankovní záruku ve sjednané výši po celou dobu záruční doby i v případě, kdy z této bankovní 
záruky bude čerpáno v souladu se smlouvou. 

 
12. Náklady na vystavení bankovní záruky nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
13. Bankovní záruka za jakost musí splňovat stejné formální i obsahové náležitosti jako výše 

uvedená bankovní záruka za řádné provedení díla. 
 

14. Objednatel je povinen vrátit Zhotoviteli originál bankovní záruky za jakost do 7 dnů ode dne 
uběhnutí záruční doby. 

 
XVI. 

Závěrečná ujednání 
1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí správního orgánu České republiky, 
nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se 
smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této 
smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu 
a smyslu smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které 
bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 
 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

 
4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je Zhotovitel povinen ihned předat 

Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
smlouva bude uveřejněna dle platných právních předpisů na profilu zadavatele, v registru 
smluv a v dalších registrech dle platných právních předpisů. 

 
6. Veškeré písemnosti se doručují na adresu stran uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu 

plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé smluvní strany, je povinna tato smluvní 
strana neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou stranu této smlouvy. 

 
7. V běžné komunikaci týkající se například praktického plnění této smlouvy, fakturace apod., 

sjednaly strany možnost využívat elektronickou poštu (e-maily uvedené v této smlouvě). 
 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá strana obdrží dva stejnopisy.  
 

9. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  Obě strany smlouvy prohlašují, že si 
smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

 
11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem splnění povinnosti řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

 
V Karlových Varech dne  V _________________ dne  
 
 
 

 
 

_____________________________ 
Mgr. Alice Kalousková, ředitelka Krajské 

pobočky ÚP ČR v Karlových Varech 

 
 
 

 
 

_____________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

jednatel  
 
 
Přílohy:  Závazný časový harmonogram prací 
   Výkaz výměr 
   Projektová dokumentace 
   Čestné prohlášení – bankovní záruka za jakost 
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 0 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 793 885 Ztížené výrobní podmínky 5 189

Z PSV celkem 4 853 724 Oborová přirážka 865

R M práce celkem 2 199 512 Přesun stavebních kapacit 5 189

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 4 324

ZRN celkem 10 847 121 Zařízení staveniště 5 424

Provoz investora 1 085

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 5 424

ZRN+HZS 10 847 121 Ostatní náklady neuvedené 5 424

10 880 042 Ostatní náklady celkem 32 921
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 284 809 Kč
0 Kč

0

0 Kč

13 164 851 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

10 880 042 Kč
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet :
01 Stavební část

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 111 574 0 0 0 0
181 Sadové úpravy 15 468 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 11 232 0 0 0 0
211 Trativody 3 793 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 609 481 0 0 0 0
311 Sádrokartonové konstrukce 72 267 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 76 674 0 0 0 0
511 Okapový chodník 61 049 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 979 678 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 71 792 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 417 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 55 670 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 11 310 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 395 629 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 511 300 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 224 381 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 59 454 0 0 0
712 Povlakové krytiny 0 3 840 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 17 132 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 990 325 0 0 0
730 Vytápění 0 163 456 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 38 467 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 272 823 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 835 491 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 462 634 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 163 999 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 284 899 0 0 0
781 Obklady keramické 0 175 839 0 0 0
783 Nátěry 0 21 414 0 0 0
784 Malby 0 363 951 0 0 0
M21 Elektroinstalace 0 0 0 810 010 0
M221 Slaboproud+kamerový+vyvolávací systém 0 0 0 179 354 0
M24 Vzduchotechnika-chlazení servru 0 0 0 198 148 0
M33 Výtah 0 0 0 1 012 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 556 170 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 793 885 4 853 724 0 2 199 512 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,06 8 647 609 5 189
Oborová přirážka 0,01 8 647 609 865
Přesun stavebních kapacit 0,06 8 647 609 5 189
Mimostaveništní doprava 0,05 8 647 609 4 324
Zařízení staveniště 0,05 10 847 121 5 424
Provoz investora 0,01 10 847 121 1 085
Kompletační činnost (IČD) 0,05 10 847 121 5 424
Rezerva rozpočtu 0,05 10 847 121 5 424

CELKEM VRN 32 921

Stavba :
Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 10,97 537,00 5 893,36

10,97

2 132201102R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 103,94 750,00 77 955,53

95,84

1,53

-3,06

1,26

2,25

6,12

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 7,12 664,00 4 729,01

7,12

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,12 300,00 2 136,60
5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 96,82 200,00 19 363,74

95,84

1,53

-3,06

-2,65

5,16

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 7,12 210,00 1 495,62

Celkem za 1 Zemní práce 111 573,85
Díl: 181 Sadové úpravy

7 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 10,97 193,00 2 118,10

10,97

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 10,97 195,00 2 140,05
9 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 73,16 26,00 1 902,26

73,16

10 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 73,16 18,20 1 331,58
11 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 73,16 100,00 7 316,40
12 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 73,16 3,77 275,97
13 00572410 Směs travní parková rekreační kg 2,56 150,00 384,11

2,56

Celkem za 181 Sadové úpravy 15 468,47
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) m3 2,25 3 200,00 7 200,00

2,25

15 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25) m3 1,26 3 200,00 4 032,00

1,26

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 11 232,00
Díl: 211 Trativody
16 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože vč.obsypu m 4,00 695,00 2 780,00
17 213151121R00 Montáž geotextílie m2 8,00 60,00 480,00

8,00

18 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 4,40 48,00 211,20
19 69365998 Geotextilie  300g/m2 m2 9,20 35,00 322,00

9,20

Celkem za 211 Trativody 3 793,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 22,90 5 500,00 125 967,60

0,76

4,03

roh:(0,6*0,6+1,2*1,2)/2*1,7

odečet angl.dvorků:-0,9*0,4*1,7*5

patky pro sloupy 1.pp:0,6*0,6*0,5*7

základ pod venk.schody:(1,25+2,75+1)*0,5*0,9

drenáž:4*(0,6+1,2)/2*1,7

103,9407-96,8187

pro izolaci obvod zdiva:(42,391+1*4+16,25)*(0,6+1,2)/2*1,7

roh:(0,6*0,6+1,2*1,2)/2*1,7

odečet angl.dvorků:-0,9*0,4*1,7*5

-1,3*0,6*1,7*2

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

vedle okapového chodníku:104,52*0,7*0,15

pro izolaci obvod zdiva:(42,391+1*4+16,25)*(0,6+1,2)/2*1,7

po luxferech:(0,96*1,2-0,96*0,6)*0,5*14

drenáž:6,12-0,96

vedle okapového chodníku:104,52*0,7*0,15

vedle okapového chodníku:104,52*0,7

73,164/100*3,5

4*(0,6+0,4)*2

8*1,15

základ pod venk.schody:(1,25+2,75+1)*0,5*0,9

patky pod sloupy 1.pp:0,6*0,6*0,5*7

1.pp:

po zárubních:0,9*2,1*0,2*2
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

1,98

0,86

1,02

2,88

1,64

1,05

1,86

4,50

1,39

0,95

21 311238133R00 Zdivo z tvárnic keramických AKU P+D P10 na MVC 5 tl.300 
mm m2 29,33 2 360,00 69 214,08

29,33

22 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 beton vodostavební
m3 4,18 6 300,00 26 327,70

2,02

2,16

23 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 19,20 869,00 16 684,80

19,20

24 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 19,20 164,00 3 148,80
25 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 19,54 400,00 7 816,00

19,54

26 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 19,54 111,00 2 168,94
27 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,30 43 700,00 13 236,73

0,30

28 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou 
sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,12 32 500,00 3 740,75

0,12

29 317168112R00 Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 8,00 383,00 3 064,00

3,00

4,00

1,00

30 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 5,87 5 980,00 35 097,82

0,20

0,67

0,34

0,42

0,49

0,69

0,53

0,26

0,17

0,80

0,61

0,51

0,06

0,06

okenní parapety:1,2*0,6*0,25*11

šikminy oken:1*1*0,3/2*7

0

1.np:1,05*2,1*0,3+0,95*0,9*1,4

(1,9*2,2+1,8*2,2+0,95*0,9)*0,5

(0,96*1,2-0,96*0,6)*1*5

0,96*0,9*1,4+0,96*0,9*0,5

úprava stáv.dvorků:(0,4+1+0,4)*1,2*0,1*10

anglické dvorky:(0,4+0,8+0,4)*1,2*10

anglické dvorky:((0,6+1,3+0,6)*2,35+(0,45+1+0,45)*2,05)*2

nové anglické dvorky:(0,6*1,3*0,3+(0,6+1+0,6)*2,35*0,15)*2*0,15

okna:1,2*0,85*0,6+0,96*0,85*0,3

1,2*0,85*0,6+0,95*0,85*0,5

(1,45*2,2-0,9*2)*0,5*2

2.np:0,9*2,1*0,5

výtahová šachta:(2,4+1,5)*2*3,76

anglické dvorky:(0,6*1,3*0,3+(0,6+1+0,6)*2,35*0,15)*2

1.pp:

Ič. 8:(1,26+1,4+2,25)*0,3*0,08+1,5*0,7*0,08

Ič. 14:4,2*0,5*0,14+3,65*0,3*0,14+(1,48+3,8)*0,3*0,14

Ič. 16:4,2*0,5*0,16

stávající angl.dvorky:(0,4+1+0,4)*1,2*1,2*4,44/1000*10

1.pp:3

1.np:4

2.np:1

Ič. 8:(1,3*0,3+1,5*0,78*2+1,64*0,78*3)*0,08

Ič. 10:((1,2+1,4)*0,3+1,3*0,6+2,06*0,5)*0,1

Ič. 12:2,9*0,5*0,12

Ič. 14:((2,72+2,5*2)*0,5+1,55*0,9+1,48*0,3)*0,14

Ič. 20:4,2*0,5*0,2

Ič. 22:3,2*0,7*0,22

Ič. 26:3,8*0,7*0,26

1.np:

3.np:

Ič. 14:1,48*0,3*0,14

Ič. 20:5,07*0,3*0,2*2

Ič. 28:3,62*0,5*0,28

2.np:

Ič. 14:1,48*0,3*0,14
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

0,06

31 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,30 10 230,00 3 027,06

0,09

0,20

32 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 2,34 9 390,00 21 959,45

0,38

0,06

0,23

0,33

0,15

0,10

0,44

0,53

0,04

0,04

0,04

33 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší t 1,56 8 800,00 13 685,76

0,40

0,64

0,52

34 331231118R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15 m3 1,86 5 767,00 10 717,97

1,86

35 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm m2 5,38 896,00 4 818,69

0,54

4,84

36 342248120R00 Příčky z keram.tvárnic AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 87,75 915,00 80 287,59

15,98

0,72

58,41

10,92

1,72

37 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 111,50 108,00 12 042,00

30,80

80,70

38 346481111R00 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem m2 64,71 352,00 22 776,20

3,95

8,35

1,89

1,89

4.np:

Ič. 14:1,48*0,3*0,14

1.pp:

Ič. 14:(4,2*3+3,65+1,48*2+3,8*2)*14,3/1000

mč.001 Ič.14:4*14,3/1000

Ič. 16:4,2*3*17,9/1000

1.pp:

Ič. 8:(1,26*2+1,4*2+2,25*2+1,5*4)*5,94/1000

1.np:

Ič.8:(1,3*2+1,5*5*2+1,64*5*2)*5,94/1000

Ič. 14:(2,72*3+2,5*3*2+1,55*3+1,48*2)*14,3/1000

Ič. 20:5,07*2*26,2/1000*2

2.np:

Ič. 14:1,48*2*14,3/1000

Ič. 20:4,2*3*26,2/1000

1.np:

Ič. 10:(1,2*2+1,4*2+1,3*3+2,4+2,06*3)*8,34/1000

Ič. 12:2,9*3*11,1/1000

1.pp:

Ič. 22:3,2*4*31,1/1000

Ič. 26:3,8*4*41,9/1000

Ič. 28:3,62*3*47,9/1000

3.np:

Ič. 14:1,48*2*14,3/1000

4.np:

Ič. 14:1,48*2*14,3/1000

1,01*2,1-0,7*2

1.np:(2+1+2,35+2+5,85+0,9+1,5+1,3+1,3)*3,55-0,9*2-0,8*2-0,7*2*2

0,9*2,1*4+0,8*2,1*2

2.np:1,6*2,2-0,9*2

1.pp:0,3*0,3*(2,8+0,15)*7

mč.001 nad Ič.14:3,6*0,15

1.np:3,22*2,9-1,8*2,5

1.pp:(2+1,5+1,5+1,5)*2,95-0,9*2-0,7*2

Ič. 
14:4,2*(0,25+0,5+0,25)+1,48*(0,25+0,3+0,25)+3,65*(0,3+0,2)+3,8*0,3

Ič. 16:4,2*(0,3+0,5*0,3)

Ič. 20:4,2*(0,3+0,5*0,3)

1.pp:2,1*4+2,8*8

1.np:2,9*2+2,1*12+3,55*14

1.pp:

Ič. 8:(1,26+1,4+2,25)*(0,2+0,3+0,2)+1,5*(0,2+0,7*0,2)
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

1,63

2,58

10,26

4,97

1,09

11,07

9,13

4,34

1,18

1,18

1,18

39 349231821R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm m2 1,75 1 735,00 3 036,25

1,75

40 13380510 Tyč průřezu I  80, střední, jakost oceli 11373 T 0,32 27 060,00 8 648,38

0,10

0,22

41 13380515 Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373 T 0,16 26 620,00 4 237,90

0,16

42 13380520 Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 T 0,10 29 590,00 3 086,24

0,10

43 13380525 Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 T 1,09 29 590,00 32 199,84

0,41

0,06

0,48

0,05

0,05

0,05

44 13380530 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 T 0,24 26 620,00 6 484,63

0,24

45 13480915 Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,93 28 490,00 26 507,10

0,36

0,57

46 13480920 Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,43 28 490,00 12 247,85

0,43

47 13480930 Tyč průřezu I 260, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,69 29 810,00 20 503,32

0,69

48 13480935 Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,56 29 810,00 16 747,26

0,56

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 609 480,69
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
49 342261113RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky 

standard tl. 12,5 mm, izolace MV tl. 5 cm m2 15,44 1 012,00 15 625,28

Ič. 22:3,2*(0,3+0,7*0,3)

Ič. 12:2,9*(0,25+0,5*0,25)

Ič. 
14:(2,72+2,5*2)*(0,25+0,5+0,25)+1,55*(0,25+0,9+0,25)+1,48*(0,25+0,
3+0,25)

Ič. 20:5,07*(0,3+0,3+0,3)*2

Ič. 28:3,62*(0,35+0,5+0,35)

Ič. 26:3,8*(0,4+0,7*0,4)

1.np:

Ič. 8:1,3*(0,2+0,3+0,2)+1,5*(0,2+0,78+0,2)*2+1,64*(0,2+0,78+0,2)*3

Ič. 10:(1,2+1,4)*(0,2+0,3+0,2)+1,3*(0,2+0,6+0,2)+2,06*(0,2+0,5+0,2)

4.np:

Ič. 14:1,48*(0,25+0,3+0,25)

1.pp:0,7*2,5

1.pp:(1,26*2+1,4*2+2,25*2+1,5*4)*5,94/1000*1,08

2.np:

Ič. 14:1,48*(0,25+0,3+0,25)

3.np:

Ič. 14:1,48*(0,25+0,3+0,25)

mč.001 Ič.14:4*14,3/1000*1,08

1.np:(2,72*3+2,5*3*2+1,55*3+1,48*2)*14,3/1000*1,08

2.np:1,48*2*14,3/1000*1,08

3.np:1,48*2*14,3/1000*1,08

1.np:(1,3*2+1,5*5*2+1,64*5*2)*5,94/1000*1,08

1.np:(1,2*2+1,4*2+1,3*3+2,4+2,06*3)*8,34/1000*1,08

1.np:2,9*3*11,1/1000*1,08

1.pp:(4,2*3+3,65+1,48*2+3,8*2)*14,3/1000*1,08

4.np:1,48*2*14,3/1000*1,08

1.pp:4,2*3*17,9/1000*1,08

1.pp:4,2*3*26,2/1000*1,08

1.np:5,07*2*26,2/1000*1,08*2

1.pp:

Ič. 22:3,2*4*31,1/1000*1,08

1.pp:3,8*4*41,9/1000*1,08

1.np:3,62*3*47,9/1000*1,08
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

12,39

3,05

50 342261213RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky 
standard tl. 12,5 mm, izolace MV tl. 5 cm m2 4,44 1 288,00 5 712,28

4,44

51 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 40,21 750,00 30 156,90

24,42

8,80

6,99

52 342264051x01 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
požár.odolné tl.15 mm,bez izolace, PO R30 m2 2,70 975,00 2 632,50

2,70

53 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 4,00 575,00 2 300,00
54 59591092 Dvířka do sádrokartonu 500/500 s tlačným zámkem kus 4,00 3 960,00 15 840,00

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 72 266,96
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
55 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30) m3 2,76 3 878,00 10 688,16

2,08

0,25

0,43

56 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 3,26 560,00 1 825,04

3,26

57 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 3,26 250,00 814,75
58 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 2,80 160,00 448,00

2,80

59 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 2,80 50,00 140,00
60 411354257R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,3 mm m2 24,42 680,00 16 605,60

24,42

61 411361921R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených t 0,16 38 500,00 6 156,15

0,13

0,03

62 413232221R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 14,00 225,00 3 150,00

12,00

2,00

63 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,66 9 500,00 6 290,90

0,63

0,03

64 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 1,17 3 690,00 4 317,30

1,17

65 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 7,80 450,00 3 510,00

7,80

66 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 7,80 81,40 634,92
67 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,11 43 700,00 4 601,61

0,11

68 13380525 Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 T 0,03 29 590,00 1 006,06

0,03

69 13480810 Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11373 T 0,68 24 200,00 16 485,04

0,68

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 76 673,53

4.np:1,7*3,55-0,8*2

po býv.schodišti 1.pp:5,55*4,4

3.np:3,94*3,55-0,8*2

4.np:0,43*3,55*2

mč.102:4,4*2

mč.128:3,46*2,02

stříška nad vstupem:3,5*0,8*0,09

výtahová šachta:2,4*2,1*(0,05/2+0,06)

stříška nad vstupem:3,5*(0,8+0,09)+0,8*0,09*2

stříška nad vstupem:3,5*0,8

výtahová šachta:1,8*1,5

po býv.schodišti 1.pp:5,55*4,4*(0,05/2+0,06)

po býv.schodišti 1.pp:5,55*4,4

Ič.18:4,8*6*21,9/1000

po býv.schodišti 1.pp:5,55*4,4*1,2*4,44/1000

výtahová šachta:2,4*2,1*1,2/4044/1000

výtahová šachta Ič.14:2,2*14,3/1000

(2,4+1,5)*2*0,3*0,25*2

(2,4+1,5)*2*0,25*2*2

stříška nad vstupem:3,5*0,8*1,2*4,44/1000*2

1.pp -Ička:12

mč.001:2

1.pp:

(2,4+1,5)*2*0,3*0,25*2*0,09

výtahová šachta Ič.14:2,2*14,3/1000*1,08

1.pp:

Ič.18:4,8*6*21,9/1000*1,08
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

Díl: 511 Okapový chodník
70 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 52,76 85,00 4 484,60

52,76

71 596841111R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 52,76 387,00 20 418,12
72 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) m3 5,28 3 689,00 19 463,16

5,28

73 59245601 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 53,82 310,00 16 682,71

53,82

Celkem za 511 Okapový chodník 61 048,60
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
74 602011105R00 Postřik maltou sanační m2 290,67 100,00 29 067,00

267,32

23,36

75 602011121RT1 Omítka jádrová sanační tloušťka vrstvy 20 mm m2 290,67 487,00 141 556,29

267,32

23,36

76 602011151RT1 Štuk sanační tloušťka vrstvy 3,5 mm m2 290,67 160,00 46 507,20

267,32

23,36

77 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 91,00 42,00 3 822,21

15,21

25,33

24,11

26,36

78 611403399R00 Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech m2 38,34 423,00 16 216,38

2,40

4,75

1,19

30,00

79 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 739,18 124,00 91 658,32

240,28

498,90

80 611425631R00 Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou m2 38,34 902,00 34 579,61

2,40

4,75

1,19

30,00

81 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 15,79 192,00 3 031,53

8,80

6,99

82 612401291R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 14,00 300,00 4 200,00

12,00

2,00

83 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 46,64 369,00 17 208,32

1,68

5,33

2,13

1.pp:178,21*1,5

105,52*0,5

52,76*0,1

52,76*1,02

1.np:15,57*1,5

1.pp:178,21*1,5

1.np:15,57*1,5

1.pp:178,21*1,5

1.np:15,57*1,5

1.np:(3,746+5,601+4,3+3,8+2,25+5,61+4,2+1,05-0,9+2,02)*0,15

1.pp:0,96*1,3*6+0,96*0,6*5+0,95*0,5*5+0,8*0,5*5+0,85*0,55

2,7*3,8+1,35*1,35*3,14/2+2,73*4+1,37*0,6*3,14/2

2.np:(2,01+5,9)*0,15

po řemeslech:200*0,15

1.pp:240,28

1.np:0,85*1,9*5+0,95*1,4+0,9*2,4+1,1*1,9*6

0,9*1,85*5+0,85*0,55+0,95*1,9+1,15*2,8+1,1*1,9*6

po vyboraných příčkách:

1.pp:(3,78-1,2+1,8+2,08+1,13+3,3+1,5)*0,15+1,8*0,3

2.np:(2,01+5,9)*0,15

po řemeslech:200*0,15

mč.102:4,4*2

mč.128:3,46*2,02

1.np:498,9

po vyboraných příčkách:

1.pp:(3,78-1,2+1,8+2,08+1,13+3,3+1,5)*0,15+1,8*0,3

1.np:(3,746+5,601+4,3+3,8+2,25+5,61+4,2+1,05-0,9+2,02)*0,15

1.np:0,15*3,55*10

2.np:0,15*3,55*4

1.pp -zhlaví Iček:12

mč.001:2

po vybouraných příčkách:

1.pp:2,8*0,3*2
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

37,50

84 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 20,64 189,00 3 900,96

20,64

85 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 2 738,52 105,00 287 544,93

1 310,19

-16,36

-25,33

-36,35

20,78

7,25

16,76

-267,32

1 642,83

-77,14

-32,90

-114,07

-17,50

-189,88

32,68

19,05

-23,36

340,66

-6,83

-3,05

60,48

97,94

86 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obklad m2 202,87 285,00 57 817,52

16,92

25,29

7,92

2,59

43,16

21,48

5,60

3,55

22,56

6,30

20,76

26,74

87 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 23,52 380,00 8 937,60

23,52

88 612423631R00 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková m2 46,64 810,00 37 774,35

1,68

5,33

2,13

37,50

po řemeslech:250*0,15

kolem oken 2.pp:(0,72+0,5*2)*12

-(50,132-13,784)

ostění:(1,1+1,3*2)*0,6*6+(0,96+0,6*2)*0,6*5+(0,95+0,5*2)*0,5

(0,8+0,5*2)*0,65*5+(0,85+0,65*2)*0,65

(3,8*2+4,239)*0,9+(4*2+3,1)*0,55

1.pp:

plocha:572,26*2,8-292,14

-(0,96*1,3*6+0,96*0,6*7+0,95*0,5*5+0,8*0,5*5+0,85*0,55)

-(2,7*3,8+1,35*1,35*3,14/2+2,73*4+1,37*0,6*3,14/2)

-5,05*2,5*2-1,95*2,5*2-1,66*2,5*2-4,5*2,5*2-0,9*2,1*6

-2,32*2,5*2-2,1*2,5*2-0,9*2*6

-4,67*2,9*4-1*2,05*2-0,9*2*2-2*2*3-2,1*2,5*2-4,5*2,5*2-0,9*2*4

-0,8*2*2-0,7*2-1,1*2,15-3,22*2,9-0,6*2

odečet sanační omítky:-178,21*1,5

0

1.np:

plocha:(216,52+234,58)*3,55+2,4*(3,55+5,08)/2*4

průjezd:3,1*5,08*14+(14,9-0,5*6)*5,05*2

-(1,35*0,6*3,14/2+2,7*4,4)+(2,7+4,4*2)*0,55

-(1,25*1,25*3,14/2+2,5*3,9)+(3,93+3,9*2)*0,78

-(1,6*1,6*3,14/2+3,2*3,9)+(5,03+3,9*2)*0,5*12

-(152,7365-13,3185)-50,4625

ostění:((1,1+1,9*2)*5+1,2+1,4*2+1,15+2,4*2+(1,35+1,9*2)*6)*0,5

(1,1+0,55*2+1,2+1,9*2+(1,35+1,9*2)*6)*0,5

odečet sanační omítky:-15,57*1,5

mč.107:4,7*0,55

mč.108:20,4*2,4-0,7*2*3-0,8*2

mč.109:10,7*2,4-0,7*2*3

mč.110:4,8*1,4-0,8*1,4

výtahová šachta:(1,8+1,5)*2*(19,1-4,26)

mč.006:7,8*2,4-0,9*2

mč.007:11,12*2,4-0,7*2

mč.009:6,36*1,4-0,7*1,4

mč.125:14,06*2,4-0,7*2*5

1.pp:(0,3+0,3)*2*2,8*7

po vybouraných příčkách:

1.pp:2,8*0,3*2

mč.115:6,45*0,55

mč.117:11*2,4+0,9*0,4-0,7*2*3

mč.118:5,2*1,4-0,7*1,4

mč.124:10,4*2,4-0,7*2*3

1.np:0,15*3,55*10

2.np:0,15*3,55*4

po řemeslech:250*0,15
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

89 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 147,25 733,00 107 936,52

3,95

12,50

1,89

6,11

28,40

5,89

10,26

4,97

1,09

11,07

9,13

4,34

25,87

14,46

2,44

2,44

2,44

90 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 251,20 350,00 87 919,13

7,56

5,12

1,63

32,99

-13,78

16,20

116,82

31,52

-13,32

66,46

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 979 677,86
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
91 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 134,69 149,00 20 068,50

80,69

-16,90

9,72

31,36

zaplentované ocel I:(1,26+1,4+2,25)*(0,2+0,3+0,2)+1,5*(0,2+0,7*0,2)

(4,2+4,15)*(0,25+0,5+0,25)+1,48*(0,25+0,3+0,25)+3,65*(0,3+0,2)+3,8
*0,3

4,2*(0,3+0,5*0,3)

4,2*(0,3+0,5*0,3)+3,2*(0,3+0,7*0,3)+3,8*(0,4+0,7*0,4)

1.pp:

(1,2+1,4)*(0,2+0,3+0,2)+1,3*(0,2+0,6+0,2)+2,06*(0,2+0,5+0,2)

2,9*(0,25+0,5*0,25)

(2,72+2,5*2)*(0,25+0,5+0,25)+1,55*(0,25+0,9+0,25)+1,48*(0,25+0,3+
0,25)

5,07*(0,3+0,3+0,3)*2

svislé 
ostění:2,5*0,5*8+0,7*2,5*2+0,7*2,4*4+0,8*2,4*2+0,3*2,1*2+0,7*2,2*2

0,3*2,4*2+2,1*0,3*2+0,7*2,28*2

1.np:

zaplentované ocel 
I:1,3*(0,2+0,3+0,2)+1,5*(0,2+0,78+0,2)*2+1,64*(0,2+0,78+0,2)*3

3.np:1,48*(0,25+0,3+0,25)+2,1*0,3*2

4.np:1,48*(0,25+0,3+0,25)+2,1*0,3*2

omítka nových vyzdívek:

1.pp:

3,62*(0,35+0,5+0,35)

svislé ostění:0,3*2,9*2+0,27*2,9*2+0,5*2,5*12+0,3*2,1*2+0,5*2,1*6

(1,85*2*5+2,8*2)*0,6

2.np:1,48*(0,25+0,3+0,25)+2,1*0,3*2

odečet omítky hladké:-13,784

1.np:

dozdívky:1,05*0,3+0,95*1,4+1,9*2,2+1,8*2,2+0,95*0,9+(1,45*2,2-
0,9*2)*2*2

příčky:((2+1+2,35+2+5,85+0,9+1,5+1,3+1,3)*3,55-0,9*2-0,8*2-
0,7*2*2)*2

po zárubních:0,9*2,1*2*2

okenní parapety:1,2*0,25*11+0,96*1,4+0,96*0,5

okna:0,96*0,85*2

příčky:30,3835*2-(5,25*2,95-0,8*2)*2

(0,9*2,1*4+0,8*2,1*2)*2+(3,22*2,9-1,8*2,5)*2

odečet omítky hladké:-13,3185

výtahová šachta:(2,4+2,1+1,8+1,5)*2*(3,76+0,25+0,25)

sokl:

severní 
strana:(19,8+0,25*2)*(0,35+1,95)/2+(19,8+0,25*2)*(2,2+3,45)/2

-3,37*2,28-0,96*1,3*6-0,96*0,6*2-0,96*0,3*2

(3,37+2,28*2+(0,96+1,3*2)*6+(0,96+0,6*2)*3+(0,96+0,3*2)*2)*0,25

východní strana:16,25*(1,26+2,6)/2
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

18,71

11,11

92 622311832RT6 Zatepl.systém fasády, miner.desky PV 100 mm s omítkou 
silikátovou m2 31,36 1 450,00 45 475,63

31,36

93 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 16,44 380,00 6 248,34

8,06

2,30

6,08

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 71 792,46
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
94 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 3,60 4 430,00 15 961,73

0,19

0,20

0,50

0,12

0,63

0,51

0,45

0,10

0,58

0,32

95 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) m3 1,53 4 500,00 6 885,00

1,26

0,27

96 631319183R00 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm m3 1,26 500,00 630,00

1,26

97 632451066x01 Spádová stěrka tl.20-50mm m2 2,80 1 050,00 2 940,00

2,80

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 416,73
Díl: 64 Výplně otvorů
98 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 34,00 370,00 12 580,00

15,00

5,00

10,00

4,00

99 55330303 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 L kus 4,00 1 040,00 4 160,00
100 55330304 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 P kus 2,00 1 040,00 2 080,00
101 55330306 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 P kus 1,00 1 060,00 1 060,00
102 55330307 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 L kus 2,00 1 080,00 2 160,00
103 55330308 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 P kus 1,00 1 080,00 1 080,00
104 55330317 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 L kus 2,00 1 290,00 2 580,00
105 55330318 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 P kus 3,00 1 290,00 3 870,00
106 55330319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L kus 2,00 1 310,00 2 620,00
107 55330320 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 P kus 1,00 1 310,00 1 310,00

po luxferech:(0,96*1,2-0,96*0,6)*14

zazděná ona:0,96*1,2*2

1.pp:(2,5+3,1)*0,7*0,1+3,77*0,5*0,1+(0,75+1)*0,3*0,1

vstup do mč.126:(1,15+2,8*2)*0,9

východní strana:16,25*(1,26+2,6)/2

(3,78*0,5+1,2*0,5+1,1*0,7+3,77*0,5)*0,1

jižní 
strana:8,3*(0,8+0,3)/2+1*1,1+4,55*(1,1+0,9)/2+1*0,9+6,9*(1,2+1)/2

6,85*(0,9+0,7)/2+1*0,7+1*(0,7+0,3)/2+(4,55-2)*0,3+1*0,3+8,4*0,4

sokl:

(1,08*0,3+3,4*0,9+1,9*0,285+1,8*0,3)*0,1

0

pro výtah:1,1*0,3*0,1*3

1.np:(2,1+0,541+3,22+2,1+1,65+1,95)*0,5*0,1

kolem sloupů 1.pp:(0,6*0,6-0,3*0,3)*0,1*7

po bouraných příčkách:

1.pp:(3,78+1,8+2,08+1,13+3,3+1,5)*0,15*0,1

1.np:(3,746+5,601+4,3+3,8+2,25+5,61+4,2+1,05+2,02+0,8)*0,15*0,1

2.np:(2,01+5,9)*0,15*0,1

po bouraných zdech:

0,9*0,624*0,1+(1,08+1,88+1,88+1,35)*0,3*0,1+1*0,78*0,1

anglické dvorky:0,6*1,2*(0,15+0,1)/2*14

výtahová šachta:2,7*0,1

anglické dvorky:0,6*1,2*(0,15+0,1)/2*14

přístřešek nad vstupem:3,5*0,8

ozn. 1:3+12

ozn. 2:1+3+1

ozn. 3:3+7

ozn.10:4
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

108 55330321 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 L kus 3,00 1 350,00 4 050,00

1,00

2,00

109 55330322 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 P kus 3,00 1 350,00 4 050,00

1,00

2,00

110 55330332 Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 L kus 2,00 1 320,00 2 640,00
111 55330333 Zárubeň ocelová H 160   700x1970x160 P kus 2,00 1 320,00 2 640,00
112 55330334 Zárubeň ocelová H 160   800x1970x160 L kus 1,00 1 350,00 1 350,00
113 55330336 Zárubeň ocelová H 160   900x1970x160 L kus 2,00 1 360,00 2 720,00
114 55330341 Zárubeň ocelová H 170  900x1970x170 P kus 2,00 1 360,00 2 720,00
115 55330342 Zárubeň ocelová H 200  900x1970x200 L kus 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 55 670,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
116 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 97,93 70,00 6 855,04

21,60

24,42

9,00

42,91

117 941955202R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m m2 29,70 150,00 4 455,00

29,70

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 11 310,04
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
118 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 1 205,03 92,00 110 862,76

240,28

553,65

311,10

50,00

50,00

119 953922112R00 Montáž tvarovky větrací kus 36,00 252,00 9 072,00

2,00

16,00

18,00

120 953981108x01 Chemické kotvy do betonu, dl. 500 mm, d 12 kus 14,00 4 250,00 59 500,00

14,00

121 959791114R00 Odvětrávací trouby z PVC, js 100 mm m 58,80 519,00 30 517,20

1,60

24,80

32,40

122 95000-1001 Demontáž mříže do schodiště, úprava, přemístění zpětná 
montáž, povrch.úprava kus 1,00 6 500,00 6 500,00

123 95000-1002 Demontáž, otlučení betonu+zpět.montáž kamen.desek 
anglických dvorků, vč.mříží z pororoštu kus 14,00 4 000,00 56 000,00

124 95000-1003 Odvodnění anglických dvorků - stavební přípomoc kus 14,00 1 250,00 17 500,00
125 95000-1004 M+D čistící zóna 800/1400 vč.rámování kompletní dodávka

kus 1,00 14 160,00 14 160,00
126 95000-1005 M+D čistící zóna 450/1400 vč.rámování kompletní dodávka

kus 1,00 9 430,00 9 430,00

ozn.10:2

ozn.3:1

ozn.3:1

odvětrání suterénu:

1.pp:8*2

ozn.10:2

1.pp:

bourání oken:1,2*1,5*12

po býv.schodišti :5,55*4,4

1.np:

bourání oken:1,2*1,5*5

podhledy:24,42+2,7+8,8+6,9892

1,8*1,5*11

1.np:9*2

přístřešek nad vstupem:14

odvětrání podlahy 1.pp:1,6

odvětrání suterénu:

1.pp:240,28

1.np:314,45+239,2

2.np:32,3+82+82,7+53,9+60,2

3.np:50

3.np:50

odvětrání podlahy 1.pp:2

1.pp:(0,3+2,5+0,3)*8

1.np:(0,3+3+0,3)*9
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

127 95000-1006 M+D čistící zóna 3600/2050 vč.rámování kompletní dodávka
kus 1,00 65 139,00 65 139,00

128 95000-1007 Přemístění regálů z 1.np do 2.np hod 40,00 250,00 10 000,00
129 28651078 Mřížka větrací PVC bílá d = 100 mm kus 36,00 193,00 6 948,00

36,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 395 628,96
Díl: 96 Bourání konstrukcí
130 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 52,26 592,00 30 937,92

52,26

131 961031411R00 Bourání základů cihelných na MC m3 57,96 940,00 54 482,40

57,96

132 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 164,90 114,00 18 798,25

15,94

7,20

9,35

105,28

2,25

24,88

133 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 61,36 697,00 42 764,64

14,71

7,12

10,57

2,62

0,93

13,14

1,90

6,99

2,11

1,27

134 962036112R00 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m2 51,10 88,00 4 496,45

23,89

14,79

12,42

135 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 4,94 4 375,00 21 590,63

4,94

136 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 13,82 206,00 2 847,74

13,82

137 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 17,80 220,00 3 916,00

14,00

3,80

138 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 3,44 3 185,00 10 959,90

1,62

1,53

0,29

139 964011211R00 Vybourání ŽB překladů prefa  dl. 3 m, 50 kg/m m3 1,02 4 765,00 4 877,93

0,75

0,27

140 965043421R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 m3 0,77 4 050,00 3 128,63

0,72

0,05

141 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 665,82 88,00 58 591,72

(3,78*2,5-0,8*2)*0,5+1,2*2,5*0,5+1,1*2,2*0,7

(1,08*2,15-0,8*2)*0,3+3,4*2,5*0,9+1,9*2,5*0,285+1,8*2,5*0,3

0,7*0,7*0,4*3+0,9*0,6*0,9*2+0,9*0,575*1,025*2

pro výtah:(1,1*2,2-0,9*2)*0,3*5

1.np:(2,1*2,9+0,541*2,9+3,22*2,9-0,8*2+2,1*2,9+1,65*2,9)*0,5

(1,95*2,35-1,7*2,1)*0,5+0,9*2,2*0,624+(1,08*2,15-0,9*2)*0,3

-0,8*2*3+2,02*3,55-0,9*2+0,8*2,1

2.np:(2,01+5,9)*3,55-0,8*2*2

1.pp:(2,5*2,5+3,1*2,5-0,8*2)*0,7+3,77*2,5*0,5+0,75*2,5*0,3+1*2,5*0,3

1.pp:36

1,88*4,25*0,3*2+1*2*0,78+(1,35*2,9-0,9*2)*0,3

pro okna:(0,95*1,85-0,9*1,2)*0,78*4

(1,15*2,8-0,95*1,9)*0,9

1.np:(4,67*2,9-0,8*2)*2

okapový chodník:104,52*0,5

1.pp:18,4*0,7*4,5

1.pp:(3,78-1,2)*2,5-0,8*2+1,8*2,5-0,6*2+(2,08+1,13)*2,8-0,6*2

3,3*2,5-0,8*2*2+1,5*2,5-0,8*2

obezdívka :4,45*2,1

1.np:(3,746+5,601+4,3+3,8+2,25+5,61+4,2+1,05-0,9)*3,55

z 1.pp do 1.np:1,4*10

1.np:1,9*2

pro výtah:1,5*1,8*0,3*2

nad schody v 1.np:2,02*2,1*0,18*2

3.np:5,1*2,9

4.np:(2,7+1,7)*3,55-0,8*2*2

angl.dvorky:(0,3+0,8+0,3)*2,35*0,3*5

1.pp:0,96*1,2*12

rampa 2.np:1*1,5*0,07/2

mezipodesta schod. z 1.pp :1,4*1,4*0,15

1.np:0,78*0,15*1,25*4+0,9*0,15*1,25

výtah:1,2*0,3*0,15*5

angl.dvorky:0,8*0,6*0,3*5
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

199,78

466,04

142 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 4,81 160,00 769,60

4,81

143 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 25,00 20,00 500,00

5,00

20,00

144 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 44,00 30,00 1 320,00

14,00

23,00

7,00

145 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 14,00 50,00 700,00

12,00

2,00

146 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 12,85 220,00 2 825,90

6,72

6,13

147 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 68,40 294,00 20 109,60

22,00

35,20

11,20

148 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 22,05 225,00 4 961,25

18,69

3,36

149 971035451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC kus 3,00 680,00 2 040,00

3,00

150 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 2,66 3 840,00 10 230,91

2,66

151 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 14,00 290,00 4 060,00

12,00

2,00

152 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 497,00 209,00 103 873,00

20,00

27,00

450,00

153 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 230,09 291,00 66 956,19

92,56

14,81

81,48

35,32

2,96

2,96

154 974042564R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x15 cm m 12,76 380,00 4 848,80

12,76

155 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 6,20 189,00 1 171,80
156 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 199,12 95,00 18 916,50

36,35

1.pp:231,48+8,8-40,5

1.np:245,755+218,53+1,4*0,8+0,45*1,4

1.np:0,8*1,85*2+0,5*1,85*2

2.np:7

1.np:2+2+2*3+2

2.np:2

1.pp:0,96*1,3*4+0,96*1,8

1.pp:5

1.np:5*4

1.pp:14

1.np:23

1.np:2*2,1+1,8*2,1+1,7*2,1*3

2.np:1,6*2,1

do angl.dvorků:3

1.np:(1,09*2,9+0,9*2,9)*0,3+0,85*2,2*0,15+1*2,9*0,225

1.np:0,9*1,2*4+0,95*1,9

1.pp:0,8*2*13+0,6*2

1.np:0,6*2*5+0,7*2*4+0,8*2*8+0,9*2*6

2.np:0,8*2*7

1.np:3*9

pro řemesla:250+200

1.pp:3,2*4+3,8*4+4,2*3*3+1,4*4+3,7+3,8*2+1,9*3+1,2*1+1,48*2

1,25*2+1,4*2+1,21*6+2,25

1.pp pro Ička:12

mč.001:2

odvětrání suterénu:

1.pp:2,5*8

pro příčky:

1.pp:2+5,25+1,5+1,5+1,5+1,01

pod obklad:

1.pp:50,132-13,784

1.np:1,5*10+1,75+1,49+2,05*3+2,35*3+1,64*15+2,42*2+2,5*5+2,7*3

2,36+1,3*5+1,25*2+3,62*3+5,07*2+1,48*2

2.np:1,48*2

3.np:1,48*2
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

139,42

23,36

157 978043310R00 Odstranění KZS XPS tl. 100 mm s omítkou m2 31,36 65,00 2 038,56

31,36

158 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 57,00 98,00 5 586,00

57,00

159 97809-0001 Demontáž přístřešku na jižní straně vč.likvidace kus 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 511 300,32
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
160 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 252,11 890,00 224 381,09

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 224 381,09
Díl: 711 Izolace proti vodě
161 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 2,52 50,00 126,00

2,52

162 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 5,04 120,00 604,80

5,04

163 711482020RZ1 Izolační systém nopovou fólií, svisle včetně dodávky nopové 
fólie a doplňků m2 106,72 540,00 57 629,18

95,84

10,88

164 62852252 Pás modifikovaný asfaltový m2 5,80 160,00 927,36

5,80

165 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,11 1 500,00 166,58

Celkem za 711 Izolace proti vodě 59 453,92
Díl: 712 Povlakové krytiny
166 712-001 Izolace střech fólií PVC vč.podkladní geotextilie doplňků a 

kotvení m2 3,78 975,00 3 685,50

3,78

167 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 4,20 36,86 154,79

Celkem za 712 Povlakové krytiny 3 840,29
Díl: 713 Izolace tepelné
168 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 10,08 50,00 504,00

10,08

169 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 15,79 95,70 1 511,03

8,80

6,99

170 713111221RS2 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 
vč.dodávky parozábrany m2 15,79 84,00 1 326,29

8,80

6,99

171 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 26,31 45,00 1 183,95

1,89

24,42

172 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 5,63 200,00 1 125,00

5,63

173 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 5,04 200,00 1 008,00

5,04

174 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 26,31 30,00 789,30

1,89

24,42

přístřešek nad vstupem:(0,05+3,5+0,05)*(0,15+0,8+0,1)

po býv.schodišti 1.pp:5,55*4,4

výtahová šachta:(2,4+2,1)*2*0,625

východní strana:16,25*(1,26+2,6)/2

1.np:57

1.np:

pod obklady:152,7365-13,3185

pod sanační omítku:15,57*1,5

sokl:

1.pp-kolem sloupů:(0,6*0,6-0,3*0,3)*7

1.pp-kolem sloupů:(0,6*0,6-0,3*0,3)*7

pod sloupy 1.pp:0,6*0,6*7

pod sloupy 1.pp:0,6*0,6*7*2

izolace obvod zdiva:(42,391+1*4+16,25)*(0,6+1,2)/2*1,7

boky angl.dvorků:0,4*2*1,7*5+0,6*4*1,7

pod sloupy 1.pp:0,6*0,6*7*1,15*2

výtahová šachta:2,4*2,1

po býv.schodišti 1.pp:5,55*4,4

pro výtah:2,1*2,4*2

mč.102:4,4*2

mč.128:3,46*2,02

mč.102:4,4*2

mč.128:3,46*2,02
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

175 28375767 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z m3 0,10 3 500,00 347,20

0,10

176 63151406 Deska z minerální plsti do podhledů tl. 100 mm m2 16,58 175,00 2 901,27

9,24

7,34

177 63151442 Kročejová izolace tl. 30 mm m2 25,64 161,00 4 128,20

25,64

178 63152214 Deska akustická  tl.100 mm m2 11,20 175,00 1 959,69

11,20

179 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,23 1 500,00 347,84

Celkem za 713 Izolace tepelné 17 131,77
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
180 720-001 Zdravotechnická instalace viz.příloha soub 1,00 990 325,00 990 325,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 990 325,00
Díl: 730 Vytápění
181 730-001 Vytápění viz.příloha soub 1,00 163 456,00 163 456,00

Celkem za 730 Vytápění 163 456,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
182 764251604R00 Žlab podokapní hranatý TiZn rš. 300 mm m 3,37 977,50 3 294,18
183 764251631R00 Čelo žlabu hranatého TiZn pro rš.200 mm kus 2,00 368,00 736,00
184 764259411R00 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm kus 1,00 690,00 690,00
185 764351810R00 Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm, do 30° m 3,37 30,00 101,10
186 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů, rš do 600 mm m 29,15 30,00 874,50

29,15

187 764421850R00 Demontáž oplechování markýz,rš od 250 do 330 mm m 3,37 30,00 101,10
188 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 3,00 30,00 90,00
189 764511649x01 Oplechování parapetů TiZn, rš. 310 mm m 2,02 1 058,00 2 137,16

2,02

190 764511651x01 Oplechování parapetů TiZn, rš. 350 mm m 20,25 1 127,00 22 821,75

6,06

3,00

4,62

1,65

1,22

1,80

1,90

191 764511660R00 Oplechování parapetů TiZn, rš. 400 mm m 1,00 1 127,00 1 127,00

1,00

192 764521649x01 Oplechování okraje markýzy TiZn, rš. 310 mm m 3,37 1 104,00 3 720,48
193 764551603R00 Svod z Ti Zn, kruhový, D 100 mm m 3,00 667,00 2 001,00
194 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2,05 376,94 772,73

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 38 467,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
195 76600-0006 06/T M+D dřevěné okno 960/1400 vč.doplňků a povrch 

úpravy, kompletní provedení dle PD kus 6,00 9 598,00 57 588,00
196 76600-0007 07/P M+D plastové okno 850/550 vč.doplňků a povrch 

úpravy, kompletní provedení dle PD kus 2,00 4 362,00 8 724,00
197 76600-0008 08/P M+D přemístění okna 950/1900 vč.doplňků 

povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,00 3 389,00 3 389,00
198 76600-0009 09/P M+D plast. okno 900/1850 vč.doplňků a povrch úpravy, 

kompletní provedení dle PD kus 2,00 11 383,00 22 766,00

mč.102:4,4*2*1,05

mč.128:3,46*2,02*1,05

podlahy:

1.pp-kolem sloupů:(0,6*0,6-0,3*0,3)*0,05*1,05*7

po býv.schodišti 1.pp:5,55*4,4*1,05

výtahová šachta:((2,4+2,1)*2*0,625+2,4*2,1)*1,05

(0,05+0,95)*1

5,05+23,1+1

(0,05+0,96)*2

(0,05+0,96)*6

(0,05+0,95)*3

(0,05+0,72)*6

(0,05+0,5)*3

(0,05+0,56)*2

(0,05+0,85)*2

(0,05+0,9)*2
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

199 76600-0051 M+D dřevěný parapet vnitřní š=600mm, vč.povrch úpravy, 
kompletní provedení dle PD m 7,69 995,00 7 651,55

7,69

200 76600-0052 M+D plastový parapet vnitřní š=280mm, vč.povrch úpravy, 
kompletní provedení dle PD m 0,85 650,00 552,50

0,85

201 76600-0053 M+D plastový parapet vnitřní š=300mm, vč.povrch úpravy, 
kompletní provedení dle PD m 2,60 698,00 1 814,80

2,60

202 76600-1001 1  M+D dveře 700/1970mm vč.kování, doplňků povrchové 
úpravy, provedeno dle PD kus 15,00 5 302,00 79 530,00

15,00

203 76600-1002 2  M+D dveře 800/1970mm vč.kování, doplňků povrchové 
úpravy, provedeno dle PD kus 5,00 5 192,00 25 960,00

5,00

204 76600-1003 3  M+D dveře 900/1970mm vč.kování, doplňků povrchové 
úpravy, provedeno dle PD kus 10,00 5 901,50 59 015,00

10,00

205 76600-1004 4  M+D dveře 600/1970mm vč.kování, doplňků povrchové 
úpravy, provedeno dle PD kus 1,00 5 192,00 5 192,00

206 76600-1005 5  M+D dveře 1800/2450mm vč.zárubně,kování,doplňků 
povrchové úpravy, provedeno dle PD kus 1,00 29 200,00 29 200,00

207 76600-1006 6  M+D AL stěna 3600/21450 s dveřmi kompletní provedení 
dle PD kus 1,00 205 200,00 205 200,00

208 76600-1007 7  M+D AL stěna 2250/2300+500 s dveřmi kompletní 
provedení dle PD kus 1,00 73 980,00 73 980,00

209 76600-1008 8  M+D dveře 1800/2500mm vč.zárubně,kování,doplňků 
povrchové úpravy, provedeno dle PD EI30/DP3-C kus 2,00 225 000,00 450 000,00

210 76600-1009 9  M+D dveře 1950/2500mm vč.zárubně,kování,doplňků 
povrchové úpravy, provedeno dle PD kus 1,00 197 100,00 197 100,00

211 76600-1010 10  M+D dveře 900/1970mm vč.kování, doplňků povrchové 
úpravy, provedeno dle PD kus 4,00 11 290,00 45 160,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 272 822,85
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
212 76700-0001 1/Z  M+D pororošt anglického dvorku vč.povrch úpravy, 

kompletní provedení dle PD kus 3,00 2 875,00 8 625,00
213 76700-0002 2/Z  M+D kovová mříž pro sklep.okno 960/300mm 

vč.povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD kus 2,00 2 300,00 4 600,00
214 76700-0003 3/Z  M+D kovová mříž pro sklep.okno 960/600mm 

vč.povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD kus 3,00 2 645,00 7 935,00
215 76700-0004 4/Z  M+D kovová mříž pro sklep.okno 960/1300mm 

vč.povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD kus 6,00 2 875,00 17 250,00
216 76700-0005 5/Z  M+D kovová mříž pro sklep.okno 850/550mm 

vč.povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,00 2 415,00 2 415,00
217 76700-0006 6/Z  M+D kovová mříž pro sklep.okno 900/1850mm 

vč.povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD kus 1,00 2 024,00 2 024,00
218 76700-0007 7/Z  M+D schodišťové madlo kotvené do zdiva 

vč.povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD m 2,20 1 035,00 2 277,00
219 76700-0008 8/Z  M+D schodišťové madlo kotvené do zdiva 

vč.povrch.úpravy, kompletní provedení dle PD m 4,00 1 035,00 4 140,00
220 76700-0009 9/Z  M+D Nápis ÚŘAD PRÁCE nátěr modrý, sklo kalené 

vč.nosné kce, kompletní provedení dle PD kus 1,00 50 880,00 50 880,00
221 76700-1001 01/K  M+D kovové okno 960/300 vč.doplňků a povrch úpravy, 

kompletní provedení dle PD kus 2,00 4 470,00 8 940,00
222 76700-1002 02/K  M+D kovové okno 960/600 vč.doplňků a povrch úpravy, 

kompletní provedení dle PD kus 3,00 7 200,00 21 600,00
223 76700-1004 04/K  M+D kovové okno 700/500 vč.doplňků a povrch úpravy, 

kompletní provedení dle PD kus 7,00 6 100,00 42 700,00

1,1*6+1,09*1

0,85*1

1,3*2

3+12

1+3+1

3+7
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

224 76700-1005 05/K  M+D kovové okno 500/500 vč.doplňků a povrch úpravy, 
kompletní provedení dle PD kus 5,00 3 650,00 18 250,00

225 76700-1010 10/K  M+D AL stěna 3370/2320 s dveřmi kompletní provedení 
dle PD kus 1,00 246 780,00 246 780,00

226 76700-1011 11/K  M+D AL dveře 1800/2400 kompletní provedení dle PD
kus 1,00 106 380,00 106 380,00

227 76700-1012 12/K  M+D AL stěna 2020/2500 s dveřmi kompletní provedení 
dle PD kus 1,00 123 120,00 123 120,00

228 76700-1013 13/K  M+D AL dveře 1000/2300+500 kompletní provedení dle 
PD kus 1,00 86 616,00 86 616,00

229 76700-3001 M+D únikové schodiště na dvůr vč.kotvení, povrch úpravy, 
kompletní provedení dle PD kus 1,00 64 400,00 64 400,00

230 76700-3002 M+D ocelová konstrukce přístřešku nad vstupem 
vč.kotvení,povrch.úpravy,komplet.provedení dle PD kg 97,41 170,00 16 559,26

52,80

35,82

8,79

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 835 491,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
231 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10 m 343,28 86,00 29 522,08

343,28

232 771575109RV2 Montáž podlah keramických 30x30 cm do flexibil.lepidla m2 521,27 442,00 230 399,13

190,98

330,29

233 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 446,02 86,00 38 357,72

102,74

343,28

234 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 555,59 46,00 25 557,28

555,59

235 59763021 Dlažba keramická m2 611,15 210,00 128 341,98

611,15

236 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 17,46 599,00 10 455,66

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 462 633,85
Díl: 776 Podlahy povlakové
237 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně 

dodávky soklíku PVC m 134,00 46,00 6 164,00
238 776521100RU3 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo včetně 

podlahoviny PVC, tl. 1,5 mm m2 246,77 598,00 147 568,46
239 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 0,79 13 000,00 10 266,85

Celkem za 776 Podlahy povlakové 163 999,31
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
240 777557202T00 Vyrovnávací stěrka tl. 1-20mm m2 706,32 400,00 282 526,00

231,48

464,29

10,55

241 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 0,84 2 825,26 2 373,22

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 284 899,22
Díl: 781 Obklady keramické
242 781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele m2 202,87 442,00 89 667,88

16,92

25,29

7,92

2,59

(521,265+343,28*0,1)*1,1

Uč.14:3,3*16

jackel 50/50:0,78*6,56*7

prořez:(52,08+35,8176)*0,1

150,44+158,63+34,21

1.pp:190,98

1.np:330,285

7,8+11,12+6,36+20,4+10,7+4,8+11,9+5,2+10,4+14,06

150,44+158,63+34,21

(521,265+343,28*0,1)

pod keram dlažbu:

1.pp:231,48

1.np:245,755+218,53

pod čistící zónu:8,8+0,45*1,4+0,8*1,4

mč.006:7,8*2,4-0,9*2

mč.007:11,12*2,4-0,7*2

mč.009:6,36*1,4-0,7*1,4

mč.107:4,7*0,55
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

43,16

21,48

5,60

3,55

22,56

6,30

20,76

26,74

243 781419705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 202,87 46,00 9 331,95
244 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 43,70 80,00 3 496,00

14,80

28,90

245 59760112.A Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm m 54,63 80,00 4 370,00

54,63

246 597813520 Obkládačka Color One 14,8x14,8 m2 223,16 300,00 66 946,62

223,16

247 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 3,38 599,00 2 026,83

Celkem za 781 Obklady keramické 175 839,28
Díl: 783 Nátěry
248 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 69,98 201,00 14 065,98

18,38

6,25

13,26

1,73

5,10

25,27

249 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 69,98 105,00 7 347,90

18,38

6,25

13,26

1,73

5,10

25,27

Celkem za 783 Nátěry 21 413,88
Díl: 784 Malby
250 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 3 568,71 38,50 137 395,26

3 568,71

251 784442021RT1 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro sádrokartony, 
2 x nátěr m2 82,66 49,50 4 091,63

66,87

8,80

6,99

252 784452271R00 Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m m2 4 278,15 52,00 222 463,73

4 006,63

271,52

Celkem za 784 Malby 363 950,62
Díl: M21 Elektroinstalace
253 210-001 Elektroinstalace viz.příloha soub 1,00 810 009,97 810 009,97

Celkem za M21 Elektroinstalace 810 009,97
Díl: M221 Slaboproud+kamerový+vyvolávací systém

mč.110:4,8*1,4-0,8*1,4

mč.115:6,45*0,55

mč.108:20,4*2,4-0,7*2*3-0,8*2

mč.109:10,7*2,4-0,7*2*3

ozn. 2:(1+3+1)*(0,8+2,1*2)*0,25

ozn. 3:(3+6)*(0,9+2,1*2)*0,25+(0,9+2,1*2)*0,35

mč.117:11*2,4+0,9*0,4-0,7*2*3

mč.118:5,2*1,4-0,7*1,4

mč.124:10,4*2,4-0,7*2*3

mč.125:14,06*2,4-0,7*2*5

1.pp:7,2+4,8+2,8

1.np:1,1+9,6+2,4+1,4+10,5+2,8+0,55*2

290,67+91,0049+739,18+2738,5231+147,2531

278,9725+23,52-30,975

ozn. 1:(3+12)*(0,7+2,1*2)*0,25

ozn. 2:(1+3+1)*(0,8+2,1*2)*0,25

ozn. 3:(3+6)*(0,9+2,1*2)*0,25+(0,9+2,1*2)*0,35

ozn. 8:(1,8+2,55*2)*0,25

739,18+2738,5231+91,0049

(15,44+4,435)*2+24,42+2,7

mč.102:4,4*2

mč.128:3,46*2,02

43,7*1,25

202,8685*1,1

zárubně:

ozn. 1:(3+12)*(0,7+2,1*2)*0,25

ozn. 8:(1,8+2,55*2)*0,25

ozn.10:4*(0,9+2,1*2)*0,25

mříže:0,95*1,9*2*7

zárubně:

ozn.10:4*(0,9+2,1*2)*0,25

mříže:0,95*1,9*2*7
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

254 221-01 Slaboproud+kamerový+vyvolávací systém viz.příloha soub 1,00 179 354,00 179 354,00

Celkem za M221 Slaboproud+kamerový+vyvolávací systém 179 354,00
Díl: M24 Vzduchotechnika-chlazení servru
255 240-01 Vzduchotechnika-chlazení servru viz.příloha soub 1,00 198 148,00 198 148,00

Celkem za M24 Vzduchotechnika-chlazení servru 198 148,00
Díl: M33 Výtah
256 330-001 Výtah soub 1,00 1 012 000,00 1 012 000,00

Celkem za M33 Výtah 1 012 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
257 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 186,81 450,00 84 064,41
258 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 373,62 310,00 115 822,08
259 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 362,58 10,40 34 970,79
260 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 373,62 450,00 168 128,82
261 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 494,48 40,00 59 779,14
262 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 373,62 250,00 93 404,90

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 556 170,14
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
ZTI

Stavba : Název stavby : SKP :
UP Cheb

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 239 475

N PSV celkem 750 850

ZRN celkem 990 325

HZS 0

RN II.a III.hlavy 990 325 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 990 325 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč
DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :

Ing. Hrazdílková
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 UP Cheb
 ZTI

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 94 680 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 13 230 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 717 0 0 0 0
8 Trubní vedení 28 578 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 27 145 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 65 125 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 245 673 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 272 554 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 232 622 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 239 475 750 850 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt :
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 UP Cheb
 ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-0010.RAC
Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz 
do 10 km, uložení na skládku m3 31,50 1 850,00 58 275,00

2 131 10-0010.RAC
Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 10 
km, uložení na skládku m3 3,00 462,00 1 386,00

3 174 10-0050.RAC
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku 
ze vzdálenosti 10 km m3 6,75 803,00 5 420,25 1,67000 11,27250

4 175 10-0020.RAC
Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km m3 27,18 1 089,00 29 599,02 1,67000 45,39060

Celkem za 1 Zemní práce 94 680,27 56,66310
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
5 451 57-2111.RK4Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 13,59 973,50 13 229,87 1,13220 15,38660

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 13 229,87 15,38660
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

6 630 90-0030.RABVybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 10 cm m2 4,50 907,50 4 083,75 -0,22000 -0,99000
7 631 10-0002.RA0Podlaha z dlažby keram,podkladní mazanina 10 cm m2 4,50 1 474,00 6 633,00 0,27378 1,23201

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 716,75 1,23201 -0,99000
Díl: 8 Trubní vedení
8 R01 Šachta revizní 1,0 x 0,8 m, výška 1,5 m vč. poklopu kus 1,00 15 873,00 15 873,00 2,08562 2,08562
9 893 11-1111.R00Šachta revizní 1,0 x 0,8m, výška 1,2 m vč. poklopu kus 1,00 12 705,00 12 705,00 2,08562 2,08562

Celkem za 8 Trubní vedení 28 578,00 4,17124
Díl: 97 Prorážení otvorů
10 974 03-1153.R00Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 183,00 115,50 21 136,50 0,00049 0,08967 -0,01800 -3,29400
11 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,28 335,50 1 437,28
12 979 08-1121.R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 42,84 19,80 848,23
13 979 99-0101.R00Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 4,28 869,00 3 722,80

Celkem za 97 Prorážení otvorů 27 144,81 0,08967 -3,29400
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 998 27-6101.R00Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 77,53 840,00 65 125,20

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 65 125,20
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
15 721 15-3203.R01Potrubí výtlak PE D 32 x 3,0 mm m 5,00 99,00 495,00 0,00023 0,00115
16 721 17-6101.R00Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 15,00 374,00 5 610,00 0,00034 0,00510
17 721 17-6102.R00Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 10,00 319,00 3 190,00 0,00038 0,00380
18 721 17-6103.R00Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 7,00 363,00 2 541,00 0,00047 0,00329
19 721 17-6105.R00Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 10,00 671,00 6 710,00 0,00151 0,01510
20 721 17-6114.R00Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 13,00 517,00 6 721,00 0,00079 0,01027
21 721 17-6115.R00Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 37,00 561,00 20 757,00 0,00138 0,05106

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :
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22 721 17-6134.R00Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 2,00 445,50 891,00 0,00074 0,00148
23 721 17-6135.R00Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm m 9,00 594,00 5 346,00 0,00137 0,01233
24 721 17-6125.R00Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 36,00 539,00 19 404,00 0,00144 0,05184
25 721 17-6223.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 78,00 561,00 43 758,00 0,00250 0,19500
26 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 37,00 869,00 32 153,00 0,00400 0,14800
27 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 8,00 71,50 572,00
28 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 82,50 330,00
29 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,00 132,00 1 320,00
30 286-56096 Manžeta protipožární DN 75 kus 3,00 1 529,00 4 587,00 0,00021 0,00063
31 286-56097 Manžeta protipožární  DN 110 kus 10,00 1 771,00 17 710,00 0,00033 0,00330
32 551-62280.A např. HL80 vtok balkonový a terasový otáč DN 50/75 kus 12,00 1 881,00 22 572,00 0,00055 0,00660
33 286-54741 např. HL136N sifon kondenzační DN 40 kus 1,00 1 210,00 1 210,00 0,00023 0,00023
34 551-62523.A Uzávěr např. HL712 DN 125 proti vzduté vodě kus 1,00 7 271,00 7 271,00 0,00162 0,00162
35 551-62525.A Uzávěr  např. HL720 DN 200 proti vzduté vodě kus 1,00 12 463,00 12 463,00 0,00406 0,00406
36 721 24-2115.R00Lapač střešních splavenin litinový DN 100 kus 2,00 1 677,50 3 355,00 0,02114 0,04228
37 725 33-4301.R00Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 1,00 621,50 621,50 0,00009 0,00009
38 721 17-0966.R00Napojení na stávají potrubí PVC DN150-200 kus 5,00 418,00 2 090,00 0,00840 0,04200
39 721 17-0909.R00Oprava potrubí PP-HTodpadní,vsazení odbočky 50-110 kus 4,00 495,00 1 980,00 0,00074 0,00296
40 721 17-1808.R00Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 50,00 38,50 1 925,00 -0,00198 -0,09900
41 592-24002 Skruž plastová šachtová  průměru 1m výšky 1m kus 2,00 5 445,00 10 890,00 0,74000 1,48000
42 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 151,00 29,70 4 484,70
43 721 29-0123.R00Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 93,00 27,50 2 557,50
44 721 29-0823.R00Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m t 0,10 2 134,00 211,27
45 998 72-1103.R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 2,81 693,00 1 947,33

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 245 673,30 2,08219 -0,09900
Díl: 722 Vnitřní vodovod
46 722 17-2311.R01Potrubí z PPR D 20x3,4 mm m 98,00 341,00 33 418,00 0,00398 0,39004
47 722 17-2312.R02Potrubí z PPR D 25x4,2 mm m 37,00 407,00 15 059,00 0,00518 0,19166
48 722 17-2313.R03Potrubí z PPR D 32x5,4 mm m 24,00 495,00 11 880,00 0,00535 0,12840
49 722 13-0233.R00Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 6,00 539,00 3 234,00 0,01598 0,09588

50 722 18-2001.RT2
Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20-40 
samolepící spoj, rychlouzávěr m 165,00 38,50 6 352,50

51 283-77103.R01 Izolace potrubí návleková 22x9 mm m 38,00 17,60 668,80 0,00003 0,00114
52 283-77103.R01 Izolace potrubí návleková 22x20 mm m 60,00 52,80 3 168,00 0,00005 0,00300
53 283-77111.R01 Izolace potrubí návleková 28x9 mm m 17,00 19,80 336,60 0,00006 0,00102
54 283-77112.1 Izolace potrubí návleková 28x25 mm m 20,00 92,40 1 848,00 0,00009 0,00180
55 283-77112.R01 Izolace potrubí návleková 35x9 mm m 18,00 26,40 475,20 0,00006 0,00108
56 283-77114.2 Izolace potrubí návleková 35x30 mm m 6,00 106,70 640,20 0,00008 0,00048
57 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 35,00 198,00 6 930,00
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58 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 6,00 220,00 1 320,00
59 R01 Rohový ventil soubor 20,00 198,00 3 960,00 0,00100 0,02000
60 722 23-5112.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 7,00 286,00 2 002,00 0,00020 0,00140
61 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 25 kus 1,00 374,00 374,00 0,00052 0,00052
62 722 23-5115.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 1,00 577,50 577,50 0,00077 0,00077
63 734 24-3414.R00Zpětný ventil DN32 kus 1,00 555,50 555,50 0,00025 0,00025
64 734 22-4811.R00Ventil reg.přímý.vnitř.z.měř.vent. DN 15 kus 1,00 1 210,00 1 210,00 0,00085 0,00085
65 R04 Požární oddělovač BA 2" kus 1,00 22 319,00 22 319,00 0,02622 0,02622
66 286-56090 Protipožární tmel kg 2,00 3 960,00 7 920,00 0,00003 0,00006
67 R02 Napojení na stávající vodovod kus 16,00 4 840,00 77 440,00 0,00032 0,00512

68 722 25-4211.RT2
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi  průměr 25/30, 
stálotvará hadice kus 1,00 11 275,00 11 275,00 0,03000 0,03000

69 722 25-4201.RT4
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30, 
stálotvará hadice kus 5,00 8 965,00 44 825,00 0,01500 0,07500

70 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 165,00 27,50 4 537,50 0,00001 0,00165
71 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 165,00 41,80 6 897,00 0,00018 0,02970
72 722 17-0804.R00Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 80,00 33,00 2 640,00 -0,00029 -0,02320
73 998 72-2103.R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 1,01 638,00 641,83
74 722 29-0823.R00Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 0,02 2 134,00 49,51

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 272 554,14 1,00604 -0,02320
Díl: 725 Zařizovací předměty
75 725 01-7153.R00Umyvadlo invalidní např. JIKA MIO 64 x 55 cm, bílé soubor 1,00 2 280,00 2 280,00 0,01701 0,01701
76 725 01-7132.R00Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 42 cm, bílé soubor 7,00 1 570,00 10 990,00 0,01251 0,08757
77 R01 Oddálené splachování pro WC imobilní soubor 1,00 2 110,00 2 110,00 0,01621 0,01621

78 R02
Montážní prvek pro závěsné WC Geberit  vč. nádrže a 
montáže soubor 7,00 8 756,00 61 292,00 0,01141 0,07987

79 725 01-4131.R00Klozet závěsný  např. JIKA OLYMP + sedátko, bílý soubor 6,00 3 990,00 23 940,00 0,01772 0,10632

80 725 01-4141.R00Klozet závěsný např. JIKA OLYMP ZTP  + sedátko, bílý soubor 1,00 7 290,00 7 290,00 0,01889 0,01889

81 725 01-6125.R00
Urinál odsávací např. JIKA  GOLEM 4306.0 , ovládání 
autom, bílý soubor 2,00 14 260,00 28 520,00 0,02038 0,04076

82 725 01-9101.R00
Výlevka stojící např. JIKA MIRA 5104.6   s plastovou 
mřížkou soubor 3,00 5 240,00 15 720,00 0,01444 0,04332

83 725 86-0202.R00Sifon dřezový  např. HL100G, D 40, 50 mm, 6/4'' kus 2,00 475,00 950,00 0,00022 0,00044
84 725 86-0211.R00Sifon umyvadlový  např.HL133, 5/4 '' kus 7,00 605,00 4 235,00 0,00022 0,00154
85 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový  např. HL134.0 pod omítku kus 1,00 1 640,00 1 640,00 0,00022 0,00022
86 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného soubor 7,00 900,00 6 300,00 0,00089 0,00623
87 725 12-9201.R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 2,00 1 560,00 3 120,00 0,00375 0,00750
88 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 8,00 840,00 6 720,00 0,00141 0,01128
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89 725 33-9101.R00Montáž výlevky kus 3,00 936,00 2 808,00 0,00379 0,01137

90 R03
Baterie umyvadlová stojánková páková např.Grohe 
Eurosmart Cosmopolitan vč. montáže kus 8,00 2 695,00 21 560,00 0,00085 0,00680

91 R04
Baterie dřezová stojánková páková  např.Grohe 
Eurosmart Cosmopolitan vč. montáže kus 2,00 4 356,00 8 712,00 0,00164 0,00328

92 R05
Baterie dřezová nástěnná páková  s prodlouženým ra 
např.Grohe Eurosmart Cosmopolitan vč. montáže kus 3,00 3 828,00 11 484,00 0,00085 0,00255

93 R06
Ponorné čerpadlo např. Grundfos Unilift KP 150 -A1 vč. 
plovákového snímače kus 1,00 7 656,00 7 656,00 0,00085 0,00085

94 725 21-0821.R00Demontáž umyvadel s výt armaturami soubor 11,00 143,00 1 573,00 -0,01946 -0,21406
95 725 11-0811.R00Demontáž klozetů splachovacích soubor 7,00 220,00 1 540,00 -0,01933 -0,13531
96 725 24-0811.R00Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 2,00 275,00 550,00 -0,08800 -0,17600
97 725 82-0801.R00Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00 110,00 220,00 -0,00156 -0,00312
98 725 59-0813.R00Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 0,53 1 980,00 1 046,43
99 998 72-5103.R00Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,46 792,00 365,90

Celkem za 725 Zařizovací předměty 232 622,33 0,46201 -0,52849

Stránka 4 z 4



Rozpočet 01, vlastní cenová soustava D.7 - Vytápění staveb JKSO 
Objekt SKP 

ÚP ČR Cheb – rekonstrukce budovy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

ÚP ČR Cheb – Svobody 52, Cheb Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo P13P163
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 848 Mimostaveništní doprava 809

Z PSV celkem 159 990 Zařízení staveniště 809

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 161 837

HZS 0

ZRN+HZS 161 837 Ostatní náklady neuvedené 0

163 456 Ostatní náklady celkem 1 618
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. Jiří Hájek

0 Kč
0 Kč

197 782 Kč

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 
opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a 
informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních 
parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je 
zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru 
před realizací ke kontrole.

Ing. Jiří Hájek

ZRN+ost.náklady+HZS

163 456 Kč
34 326 Kč

Strana 1



ÚP ČR Cheb – Svobody 52, Cheb Rozpočet 01, vlastní cenová soustava

ÚP ČR Cheb – rekonstrukce budovy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV
733 Rozvod potrubí 1 600 4 400
734 Armatury 248 2 250
735 Otopné plochy 119 720
783 Nátěry 0 420
900 Ostatní položky 0 33 200

CELKEM  OBJEKT 1 848 159 990

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Mimostaveništní doprava 0 0,5 161 837 809
Zařízení staveniště 0 0,5 161 837 809

CELKEM VRN 1 618

Stavba :
Objekt : D.7 - Vytápění staveb
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ÚP ČR Cheb – Svobody 52, Cheb 01, vlastní cenová soustava

ÚP ČR Cheb – rekonstrukce budovy

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 733 Rozvod potrubí

1 733-01.R01
Potrubí ocelové o jmenovité světlosti od DN 15 do  DN 20.  Potrubí je kluzně 
uložena v izolaci z minerální vlny. Potrubí je včetně tvarovek, spojek a 
kotvícího (uchycovacího) materiálu.

m 6,00 450,00 2 700,00

2 733-02.R02 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 6,00 20,00 120,00

3 733-03.R03 Závěsný systéme pro potrubí, kotvení potrubí kpl 1,00 330,00 330,00

4 733-04.R04 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 25,00 50,00 1 250,00

5 733-05.R05 Hzs - zednické výpomoci hod 4,00 400,00 1 600,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí 6 000,00
Díl: 734 Armatury

6 734-01.R01
Termostatická hlavice zn. Landis Gyr Duogyr  BARVA BÍLÁ - výměna pouze 
u 5ti nejvíce poškozených 

kus 5,00 450,00 2 250,00

7 734-02.R02 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 10,00 24,75 247,50

Celkem za 734 Armatury 2 497,50
Díl: 735 Otopné plochy

8 735-01.R01 Desková otopná tělesa a přímotopné tělesa

9 735-02.R02
zakrytí, očištění stávajících OT, oprava nátěru bez demontáže (s ohledem 
na omezené finanční prostředky)

kus 28,00 680,00 19 040,00

10 735-03.R02
demontáž OT, oprava nátěru zpětná montáž s přesunem OT a dopojením 
OT na potrubní systém

kus 2,00 1 250,00 2 500,00

11 735-04.R04

prvků
možná použití ve většině prostorů
indikace funkcí LED diodami
tichý chod
tepelná pojistka proti přehřátí
připojovací napětí 230 V
krytí - IP 24
dvojitá izolace třída II
speciální keramická topná tyč, instalační kříž se šablonou pro montáž
plastové příchytky umožňující odklopení horní části konvektoru od zdi
speciální elektroinstalační krabice
připojovací kabel se zástrčkou

kus 8,00 4 800,00 38 400,00

12 735-05.R05 Krycí husí krky mb 12,00 21,00 252,00

13 735-06.R06 Elektro krabice ks 8,00 132,00 1 056,00

14 735-07.R07 Termostaty ks 8,00 1 375,00 11 000,00

15 735-08.R08 Drobný elektromontážní materiál sada 1,00 800,00 800,00

16 735-09.R09 Montážní pás pro bezpečné uchycení topného kabelu v balení po 25m ks 1,00 1 350,00 1 350,00

17 735-10.R10 Přesun hmot výšky do 6 m % 3,00 743,98 2 231,94

ELEKTRICKÉ TOPNÉ KABELY

18 735-11.R11

Sada (rohož a termostat) pro vyhřívání dlažby - 160 W/m²; 2,1m² Sada 
obsahuje elektrickou topnou rohož s dvoužilovým kabelem s ochranným 
opletením (podmínka pro koupelny, umývárny, prádelny a pod.) a digitální 
termostat s podlahovou sondou. Příkon 160 W/m² je určen pro komfortní 
vyhřívání podlahy (občasný provoz), nebo jako hlavní zdroj vytápění 
(celodenní provoz) v místnostech s požadavkem na vyšší teplotu podlahy.
Sady jsou vhodné pro dodatečnou instalaci (rekonstrukce), ale i do nových 
aplikací. Díky oboustranným lepícím páskám na topné rohoži je montáž 
velmi snadná. Rohož je vybavena jedním přípojovacím (netopným) kabelem 
o délce 3 m.
Obsah sady:
dvoužilová topná rohož LDTS 160W/m²
programovatelný termostat TFT s dotykovým displejem a podlahovou 
sondou
husí krk v délce 3m pro zavedení podlahové sondy do podlahy
návod na instalaci a záruční list
instruktážní DVD
Rozměry balení: 520 x 150 x 380 (mm)
Hmotnost balení: 2.2 (kg)
Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
Návod k použití: http://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/n043.pdf
Termostat: Digitální termostat s podlahovým čidlem
Příkon: 340 W
Druh kabelu / průměr / ochranné opletení: dvoužilový / 3,6 - 4,6 mm / ano
Měrný výkon / délka studených konců: 160 W/m2/ 1 x 3 m
Šířka / délka / plocha: 0,5 m / 4,2 m / 2,1 m2
Hmotnost netto: 1.550000

ks 5,00 7 860,00 39 300,00

19 735-12.R12 Krycí husí krky pro dopojení studených konců z krabic a pro umístění čidel mb 20,00 21,00 420,00

20 735-13.R13 Elektro krabice ks 10,00 132,00 1 320,00

21 735-14.R14 Drobný elektromontážní materiál sada 1,00 700,00 700,00

22 735-15.R15 Montážní pás pro bezpečné uchycení topného kabelu v balení po 25m ks 1,00 1 350,00 1 350,00

Celkem za 735 Otopné plochy 119 719,94
Díl: 783 Nátěry
23 783-02 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 6,00 70,00 420,00

Celkem za 783 Nátěry 420,00
Díl: 900 Ostatní položky
24 900-01.R01 Doprava soubor 1,00 4 620,00 4 620,00

25 900-02.R02 Výchozí revize elektro pro zařízení ÚT soubor 1,00 4 680,00 4 680,00

26 900-03.R03 Vodivé pospojování soubor 1,00 1 800,00 1 800,00

27 900-04.R04 Napuštění a odvzdušnění systému - provozní hod 4,00 500,00 2 000,00

Položkový výkaz

Stavba :
Objekt : D.7 - Vytápění staveb

Rozpočet
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ÚP ČR Cheb – Svobody 52, Cheb 01, vlastní cenová soustava

ÚP ČR Cheb – rekonstrukce budovy

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový výkaz

Stavba :
Objekt : D.7 - Vytápění staveb

Rozpočet

28 900-05.R05
Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů 
jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby

hod 6,00 600,00 3 600,00

29 900-06.R06
Dodavatelská projektová dokumentace  ÚT - součástí předávací 
dokumentace

soubor 1,00 4 000,00 4 000,00

30 900-07.R07
Projektová dokumentace ÚT- skutečného provedení - součástí předávací 
dokumentace

soubor 1,00 7 000,00 7 000,00

31 900-08.R08
Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací,  zrychlená montáž, 
noční práce, provizorní řešení, dočasný provoz, napojení na stávající 
systém se skrytou vadou, dále ostatní vlivy nepředpokládané.  

soubor 1,00 5 500,00 5 500,00

Celkem za 900 Ostatní položky 33 200,00

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid 
všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení 
všech stavebních prostupů proti propadnutí.

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i 
ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení 
a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a 
regulačních zařízení, až do přejímky a garance.  V případě, že ten, kdo s 
dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace 
(výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu 
takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti 
převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které 
nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě 
je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před 
zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě 
odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet 
záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly

Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou 
dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru 
před realizací ke kontrole.
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Název akce: ÚP ČR Cheb - Rekonstrukce budovy
Místo stavby: Třída Svobody 52, Cheb
Kraj: Karlovarský
Stupeň: DPS
Číslo zakázky: 150901
Část: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika
Investor: Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha

Č.p. Popis MJ Poč. Kč/Mj Celkem [Kč]

1 RE ks 1 7 920,00 7 920,00

2 RH ks 1 18 920,00 18 920,00

3 R01 ks 1 24 420,00 24 420,00

4 R11 ks 1 34 100,00 34 100,00

5 R31 ks 1 2 420,00 2 420,00

6 R41 ks 1 2 420,00 2 420,00

7 R02 ks 1 2 420,00 2 420,00

8 R12 ks 1 34 100,00 34 100,00

9 A1 ks 21 759,00 15 939,00

10 A2 ks 1 673,20 673,20

11 B1 ks 8 1 254,00 10 032,00

12 B2 ks 8 2 541,00 20 328,00

13 H1 ks 5 732,60 3 663,00

14 O1 ks 28 594,00 16 632,00

15 O2 ks 24 1 504,80 36 115,20

16 O3 ks 5 1 597,20 7 986,00

17 O4 ks 1 673,20 673,20

18 O5 ks 7 1 716,00 12 012,00

19 Z1 ks 24 1 623,60 38 966,40

20 Z2 ks 10 1 676,40 16 764,00

SPECIFIKACE

doplnění stávající okruhové rozvodnice v 3.NP

doplnění stávající okruhové rozvodnice v 4.NP

zap. oceloplech. elektroměrová skříň včetně vybavení s 
přípr. pro nepřímé měření (ŠxVxH 680x1360x230)
zapuštěná oceloplechová hlavní okruhová rozvodnice 
včetně vybavení, 52. modulů (ŠxVxH 435x760x247)
zapuštěná oceloplechová okruhová rozvodnice v 1.PP 
včetně vybavení, 72. modulů (ŠxVxH 590x620x136)
zapuštěná oceloplechová okruhová rozvodnice v 1.NP 
včetně vybavení, 72 modulů (ŠxVxH 590x620x136)

svítidlo zářivkové hranaté s vysoce lešt. parabolickou 
mřížkou, T8+E, 1x36W (TL-D Super 36/840), IP20
svítidlo zářivkové hranaté s vysoce lešt. parabolickou 
mřížkou, T8+E, 2x36W (TL-D Super 36/840), IP20

svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8, 1x36W        
(TL-D Super 36/830), IP40

svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8, 1x58W           
(TL-D Super 58/830), IP40

svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8+E, 2x36W       
(TL-D Super 36/830), IP40

doplnění stávající okruhové rozvodnice v 1.PP

zapuštěná oceloplechová okruhová rozvodnice v 1.NP 
včetně vybavení, 96 modulů (ŠxVxH 590x770x136)
svítidlo opálové, kulaté ø350mm, 2xG24d2, 2x18W    
(PL-C 18/830), IP43

svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8+E, 1x58W            
(TL-D Super 58/830), IP40

svítidlo zářivkové s opálovým krytem, T8+E, 1x36W         
(TL-D Super 36/830), IP40

svítidlo opálové, kulaté ø280mm, G24d3, 26W         (PL-
C 26/830), IP43
svítidlo polykarbonátové, kulaté ø300mm, G24q3, 26W 
(PL-C 26/830), IP44
svítidlo polykarbonátové, kulaté ø400mm, 2xG24q3, 
2x26W (PL-C 26/827), IP44
svítidlo zápustné LED, kulaté ø85mm, v-55mm, 5,5W 
SMD-LED, 380lm, 3000K, IP65, 230V
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21 Z3 ks 31 1 914,00 59 334,00

22 Z4 ks 1 2 006,40 2 006,40

23 Z5 ks 9 1 716,00 15 444,00

24 Z5 ks 9 273,90 2 465,10
25 Kompaktní zářivka PL-C 18/830, G24d2 ks 42 48,40 2 032,80
26 Kompaktní zářivka PL-C 26/830, G24d3 ks 9 48,40 435,60
27 Kompaktní zářivka PL-C 26/827, G24q3 ks 16 48,40 774,40
28 Zářivková trubice Philips typ TLD 36W/830 ks 62 48,40 3 000,80
29 Zářivková trubice Philips typ TLD 36W/840 ks 44 48,40 2 129,60
30 Zářivková trubice Philips typ TLD 58W/830 ks 8 48,40 387,20
31 Zářivková trubice Philips typ TLD 36W/840 ks 42 48,40 2 032,80
32 Startér pro zářivkové trubice 36-58W ks 29 10,56 306,24
33 Kabel 1-CYKY 4x50* m 8 482,90 3 863,20
34 Kabel CYKY- J 4x35* m 6 343,20 2 059,20
35 Kabel CYKY- J 4x16* m 88 160,60 14 132,80
36 Kabel CYKY- J 5x6 m 21 75,90 1 593,90
37 Kabel CYKY- J 5x4 m 30 52,80 1 584,00
38 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 77 29,70 2 286,90
39 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 1076 19,14 20 594,64
40 Kabel CYKY-J 7x1,5 m 17 30,36 516,12
41 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 328 19,14 6 277,92
42 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 799 11,88 9 492,12
43 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 180 11,88 2 138,40
44 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 44 9,35 411,40
45 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 750N, vnítřní průměr 24,3 m 69 9,35 645,15
46 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 750N, vnítřní průměr 18,3 m 15 6,60 99,00
47 Nástěnný snímač pohybu 220°, 16AX, 3680 W/V-A, 230 V, IP55 ks 4 333,96 1 335,84
48 Svorkovnice pětipólová s krytem, 16A, 400V AC ks 10 101,20 1 012,00
49 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 16A, 250 V AC, IP54 ks 1 105,60 105,60
50 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 16A, 250 V AC, IP20 ks 28 108,24 3 030,72
51 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 16A, 250 V AC, IP20 s přepěť. ochr. ks 4 751,30 3 005,20
52 Zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE), 16A, 250 V AC, IP20 ks 48 155,76 7 476,48
53 zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE), 16A, 250 V AC, IP20 s přepěť. ochr. ks 15 859,10 12 886,50
54 Spínač jednopólový řazení 1, 10 AX, 250 V AC ks 13 92,40 1 201,20
55 Spínač dvoupólový řazení 2, 10 AX 250 V AC ks 19 113,30 2 152,70
56 Tlačítkový spínač řazení 1/0, 10 A, 250 V AC ks 24 102,96 2 471,04
57 Přepínač seriový řazení 5, 10 AX, 250 V AC ks 12 126,50 1 518,00
58 Přepínač střídavý řazení 6, 10 AX, 250 V AC ks 6 100,10 600,60
59 Přepínač křížový řazení 7, 10 AX, 250 V AC ks 2 146,30 292,60
60 Doběhopvý spínač 230V/50Hz, max. 0,8A, interval zpoždění 8 minut ks 4 203,50 814,00
61 Kryt jednoduchý pro přístroje řazení 1, 2, 6 a 7 ks 21 33,00 693,00
62 Kryt jednoduchý s čirým průzorem pro řazení 1/0So ks 24 47,30 1 135,20
63 Kryt dělený pro spínače řazení 5 ks 12 40,70 488,40
64 Doutnavka orientační 0,5mA, 230V AC ks 24 27,50 660,00
65 Rámeček jednonásobný ks 55 20,90 1 149,50
66 Rámeček dvojnásobný vodorovný ks 15 36,96 554,40
67 Rámeček trojnásobný vodorovný ks 4 53,90 215,60
68 Elektroinstalační krabice univerzální ŠxVxH 73,5x73,5x43 ks 171 5,28 902,88
69 Elektroinst. krab. odb. s víčkem a svork. pod om., ŠxVxH 73,5x73,5x24,5 ks 112 44,00 4 928,00
70 Elektroinst. krab. rozb. s průch. a svork. na om., ŠxVxH 95x95x50, IP54 ks 13 106,70 1 387,10
71 Elektroinstalační krabice pod omítku s víčkem, ŠxVxH 234x176x79 ks 2 10,56 21,12
72 ekvipotenciální svorkovnice EPS1 ks 2 212,30 424,60
73 drobný materiál ks 1 3 850,00 3 850,00
74 demontáž ks 1 5 500,00 5 500,00

závěs lankový 4-bodový 0,4m

svítidlo zářivkové hranaté s vysoce lešt. parabolickou 
mřížkou, T8+E, 1x58W (TL-D Super 58/840), IP20
svítidlo zářivkové hranaté s vysoce lešt. parabolickou 
mřížkou, T8+E, 2x58W (TL-D Super 58/840), IP20
závěsné svítidlo zářívkové zkosené s vys. lešt. parabol. 
mřížkou, T8+E, 1x58W (TL-D Super 58/840), IP20
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75 montáž ks 1 277 200,00 277 200,00
76 revize ks 1 8 800,00 8 800,00
77 zákres dle skutečného stavu ks 1 1 650,00 1 650,00

                                          CELKEM BEZ DPH 810 009,97

* před zahájením prací bude přeměřena skutečná délka přívodního kabelu

Ve specifikaci není zahrnuto:
 - materiál na hlavní a doplňující pospojování
 - spojovací a propojovací materiál
 - úplný výčet ochran proti bleskovému proudu a přepětí
 - ventilátory
 - nástěnné přímotopné konvektry
 - doplňkové podlahové vytápění včetně termostatů
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TYP Název MAT j. MAT celk MONTÁŽ j. MONTÁŽ celk.

Materiál

SX9 CAT5 datová jednozásuvka 4 ks 197,00 788,00 231,00 924,00

SX9 CAT6 datová dvouzásuvka 27 ks 301,00 8 127,00 302,00 8 154,00
Patch panel 
48/Cat6 doplnění patch panelu do racku 2 ks 3 581,00 7 162,00 3 707,00 7 414,00

patch kabel CAT6, 2m - pro PC 30 ks 50,60 1 518,00 30,00 900,00

patch kabel CAT3, 2m - pro telefony 30 ks 30,80 924,00 30,00 900,00

datový rozvaděč 60x60, 18U 1 ks 8 575,00 8 575,00 880,00 880,00

Rozvody

UTP Cat6 datový kabel 2440 m 10,00 24 400,00 18,70 45 628,00

Kabelové trasy

Trubka 1432 trubka monoflex 120 m 11,00 1 320,00 27,50 3 300,00

LV40x20 lišta 20 m 37,50 750,00 45,00 900,00

PK 140x70 parapetní kanál pro stoupačky 12 m 474,00 5 688,00 165,00 1 980,00

Ostatní 

sekání drážky pro trubku 110 m 0,00 0,00 55,00 6 050,00

krabice pod zásuvku 31 ks 11,00 341,00 55,00 1 705,00

Měření kabelů včetně zpracování protokolu 58 ks 0,00 0,00 105,00 6 090,00

průraz stropem 4 ks 0,00 0,00 137,00 548,00

průraz zeď cihla 12 ks 0,00 0,00 110,00 1 320,00

funkční demontáž stávajících zásuvek 12 ks 0,00 0,00 110,00 1 320,00

demontáž a nové protažení stávajících kabelů - hod 8 ks 0,00 0,00 412,00 3 296,00

zapojení původních zásuvek 12 ks 0,00 0,00 275,00 3 300,00

měření + protokol pro stávající přepojené zásuvky 24 ks 0,00 0,00 104,00 2 496,00
Dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré 1 ks 1 650,00 1 650,00 3 300,00 3 300,00

doprava 1 ks 3 850,00 3 850,00 0,00

65 093,00 100 405,00

Celkem 165 498,00

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 
UP Cheb - rekonstrukce



TYP Název MAT j. MAT celk MONTÁŽ j. MONTÁŽ celk.

Materiál
FD8136B-F2 Mpx kamera,1280x800/25fps, f=2,5mm 2 ks 4 371,00 8 742,00 1 100,00 2 200,00

RB260GS Mikrotik PoE switch 1 ks 960,00 960,00 550,00 550,00

Ostatní 
Instalace SW na 1 PC - hod 0,5 ks 0,00 0,00 660,00 330,00
doprava 1 ks 1 074,00 1 074,00 0,00 0,00

10 776,00 3 080,00

Celkem 13 856,00

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY - CCTV
UP Cheb - rekonstrukce



SLABOPROUDÉ SYSTÉMY CENA

1) SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 165 498,00 Kč         

2) CCTV - UZAVŘENÝ KAMEROVÝ SYSTÉM 13 856,00 Kč           

Celkem bez DPH 179 354,00 Kč         

UP Cheb - rekonstrukce
SLABOPROUDÉ SYSTÉMY - VÝKAZ VÝMĚR



Rozpočet 01, vlastní cenová soustava D.8 - Vzduchotechnika - chl. Servru ÚRS
Objekt SKP 

ÚP ČR Cheb – rekonstrukce budovy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

ÚP ČR Cheb – Svobody 52, Cheb Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo P15P126
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 652

Z PSV celkem 130 488 Zařízení staveniště 652

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 130 488

HZS 0

ZRN+HZS 130 488 Ostatní náklady neuvedené 0

131 793 Ostatní náklady celkem 1 305
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. Jiří Hájek, Ing. Milan Štantejský

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 
opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, 
nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými 
provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru 
před realizací ke kontrole.

Ing. Jiří Hájek, Ing. Milan Štantejský

ZRN+ost.náklady+HZS

131 793 Kč
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ÚP ČR Cheb – Svobody 52, Cheb Rozpočet 01, vlastní cenová soustava

ÚP ČR Cheb – rekonstrukce budovy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV

Vzduchotechnika - chlazení servru
250. Chlazení servru 0 0
300. Potrubí 0 0
400. Potrubní systém - ostatní 0 0
900. Ostatní položky 0 130 488

CELKEM  OBJEKT 130 488

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Mimostaveništní doprava 0 0,5 130 488 652
Zařízení staveniště 0 0,5 130 488 652

CELKEM VRN 1 305

Stavba :
Objekt : D.8 - Vzduchotechnika - chl. Servru
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ÚP ČR Cheb – Svobody 52, Cheb 01, vlastní cenová soustava

ÚP ČR Cheb – rekonstrukce budovy

P.č. Číslo zař. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Díl: 250. Chlazení servru

1 751 72-1111.R01

Venkovní chladící kondenzační jednotka 1-fáz pro chlazení serverů s provozem 

chlazení: od -15°C do 50°C, nominální výkon jednotky chlazení 7,1kW při příkonu pro 

chlazení 4 kW; MCA=20,3A,230V.Jednotka účinností COP=2,91 a EER= 3,01. 

Instalační limity délky Cu potrubí: maximální délka:50m, maximální výška 30m.  Váha 

jednotky: 55 kg. Maximální rozměry jednotky: 880x798x310 (ŠxHxHL). hladina 

akustického tlaku (1m): 66dB. vč. zimního restartu.vč. zimního restartu.

ks 1,00 27 552,00 27 552,00

2 751 71-1151.R01
Podstropní / Parapetní (Flexi) chladící jednotka příslušející k výše uvedené 

kondenzační jednotce 
ks 1,00 11 277,00 11 277,00

3 747 41-1200.R02 Kabelový ovladač ks 1,00 1 759,00 1 759,00

4 732 42-1201.R01 Čerpadlo kondenzátu Interní - 230V ks 1,00 3 500,00 3 500,00

5 744 73-1110.R02 Kabeláž pro napojení ovladače včetně zalištování nebo drážkování a zapravení bm 3,00 100,00 300,00

751 72-1111.R02 Nástěnná konzole venkovní - pozinkovaná ks 2,00 600,00 1 200,00

Celkem za 250 Chlazení servru
Díl: 300. Potrubí

6 751 54-1123.R02
Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 

15,88mm a přidruženého potrubí 6,35mm. 
bm 7,00 1 000,00 7 000,00

7 751 54-1123.R03 Hzs - zednické výpomoci , sekání, drážky, vrty hod 2,00 500,00 1 000,00

Celkem za 300 Potrubí
Díl: 400. Potrubní systém - ostatní 

8 230 05-0001.R01 Kotvení a uložení svazků Cu potrubí - v prostoru servru do krycí PVC lišty bm 5,00 200,00 1 000,00

9 230 05-0002.R02 Prostup stěnový ks 1,00 3 500,00 3 500,00

10 230 17-0011.R03 Doplnění chladiva R410a včetně obalového materiálu a ekologické likvidace kg 3,00 1 200,00 3 600,00

11 230 17-0011.R04 Revize chladícího okruhu, včetně vakuování, ověření těsnosti systém 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem za 400 Potrubní systém - ostatní
Díl: 900. Ostatní položky
12 999 76-1101.R20 Prvotní nastavení hod 1,00 600,00 600,00

13 999 76-1101.R21
Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy včetně ostatních nákladů pro 
zprovoznění managment systému

hod 1,00 600,00 600,00

14 999 76-1101.R22
Funkční zkoušky, zkušební provoz včetně výstupních protokolů ze zkoušky těsnosti 
potrubního systému

hod 12,00 500,00 6 000,00

15 999 76-1101.R24 Štítky pro označení sada 1,00 500,00 500,00

16 999 76-1101.R25 Montážní materiál kg 1,00 1 000,00 1 000,00

17 999 76-1101.R27 Spojovací materiál kg 1,00 1 000,00 1 000,00

18 999 76-1101.R28 dotěsnění prostupu atestovaným tmelem bm 1,00 500,00 500,00

19 999 76-1101.R29 Měření hluku hod 8,00 2 500,00 20 000,00

20 999 76-1101.R30 Doprava soubor 1,00 11 000,00 11 000,00

21 999 76-1101.R31 Lešení, pojízdné plošiny den 1,00 5 000,00 5 000,00

22 999 76-1101.R32 Předávací dokumentace h 4,00 800,00 3 200,00

23 999 76-1101.R33 Dodavatelská  dokumentace ks 1,00 500,00 500,00

24 999 76-1101.R34 Dokumentace skutečného stavu ks 1,00 500,00 500,00

25 999 76-1101.R35 Výchozí revize elektro ks 1,00 3 000,00 3 000,00

26 999 76-1101.R36 Vodivé propojení sada 1,00 5 000,00 5 000,00

27 999 76-1101.R37 Pružná guma tl. 10 mm pro snížení přenosu vinrací m2 0,50 2 200,00 1 100,00

28 999 76-1101.R38
Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací,  zrychlená montáž, noční 
práce, provizorní řešení, dočasný provoz, napojení na stávající systém se skrytou 
vadou, dále ostatní vlivy nepředpokládané.  

soubor 1,00 3 300,00 3 300,00

Celkem za 900 Ostatní položky 130 488,00

Poznámky:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor 
dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních 
prostupů proti propadnutí.

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 
podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho 
armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních 
zařízení, až do přejímky a garance.  V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, 
shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a 
výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem 
ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za 
které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je 
povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením 
dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové 
dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé 
vynecháním kontroly

Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou 
dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před 
realizací ke kontrole.

Položkový výkaz

Stavba :
Objekt : D.8 - Vzduchotechnika - chl. Servru

Rozpočet
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KLIMAKOM, spol. s r.o. Rozpočet

Akce : ÚP ČR CHEB - REKONSTRUKCE BUDOVY
Položka specifikace

Dodávka Montáž Dodávka Montáž

* * * * Kč Kč Kč Kč

Zařízení č.1 - Větrání místnostÍ WC 33 791 17 180 
1.1 Ventilátor Mixvent TD 500 / 150 ks 3 3 609 1 500 10 827 4 500 

Zpětná klapka RSK 150 ks 3 225 300 675 900 
1.2 Ventilátor Mixvent TD 350 / 125 ks 1 3 223 2 000 3 223 2 000 

Zpětná klapka RSK 125 ks 1 198 300 198 300 
1.3 Talířový ventil DAVBR 125 ks 18 189 100 3 402 1 800 

Ohebná hadice Sonodec 25 - 127 bm 40 166 100 6 640 4 000 
Ohebná hadice Sonodec 25 - 152 bm 12 194 100 2 328 1 200 
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek m2 11 490 180 5 390 1 980 
Trouba SPIRO - 150 - včetně tvarovek bm 2 554 250 1 108 500 

Zařízení č.2 - Větrání kuchyněk 4 018 1 000 
2.1 Digestoř kuchyňská oběhová 600x500 mm Qv=150m3/h ks 2 2 009 500 4 018 1 000 

Zařízení č. 3  - Větrání výtahové šachty 1 146 1 040 
Trouba SPIRO - 200 - včetně tvarovek bm 2 573 520 1 146 1 040 

Doplňkový materiál 2 000 
Materiál pro spoje, montáž, závěsy, atd. kpl 1 2 000 2 000 

Součet : % 40 955 19 220 

Doprava 4 2 000 2 000 
Přesuny 8 1 000 1 000 
Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení 12 1 520 1 520 
Inženýrská a koordinační činnost 2 960 960 

Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě 700 700 

CELKEM : 66 355 

Jednotková cena Celková cena
NázevPozice

Měrná 
jednotka

Počet 
jednotek
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 0 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01.1 Dotatečné požadavky na požár.bezpečnost Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 108 770 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 108 770 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 108 770 Ostatní náklady neuvedené 0

108 770 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

108 770 Kč
22 842 Kč

0 Kč

0

0 Kč

131 612 Kč
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet :
01.1 Dotatečné požadavky na požár.bezpečnost

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
766 Konstrukce truhlářské 0 108 770 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 108 770 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 108 770 0
Oborová přirážka 108 770 0
Přesun stavebních kapacit 108 770 0
Mimostaveništní doprava 108 770 0
Zařízení staveniště 108 770 0
Provoz investora 108 770 0
Kompletační činnost (IČD) 108 770 0
Rezerva rozpočtu 108 770 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt :
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Machová21 Úřad Práce ČR, Cheb Rozpočet:
01.1 Dotatečné požadavky na požár.bezpečnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

1 76600-1008 8  M+D dveře 1800/2500mm vč.zárubně,kování,doplňků 
povrchové úpravy, provedeno dle PD EI30/DP3-C kus -2,00 225 000,00 -450 000,00

2 76600-1008.1 8 M+D dveře 1800/2500mm,posuv.na fotobuňku,vč.rámu 
kování,doplňků,povrch.úprav,proved.dlePD EI30/DP3C

kus 2,00 245 000,00 490 000,00
3 76600-1011 11 M+D dveře 900/1970mm vč.zárubně,kování,doplňků 

povrch.úpravy, EI 30, provedeno dle PD kus 4,00 9 372,00 37 488,00
4 76600-1012 12 M+D dveře 1500/1970mm vč.zárubně,kování,doplňků 

povrch.úpravy, EI 30, provedeno dle PD kus 2,00 15 641,00 31 282,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 108 770,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy  
podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

Název veřejné zakázky 
ÚP ČR – Cheb – rekonstrukce budovy, třída 
Svobody 52 

Číslo a název části veřejné zakázky  

Identifikační údaje účastníka 

Obchodní firma nebo název / Obchodní 
firma nebo jméno a příjmení 

 ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. 

Sídlo  Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava 

IČO  18248675 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
účastníka 

 xxxxxxxxxxx, jednatel 

 

 

Čestně prohlašuji, že nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla budu mít 
zajištěnu platnou bankovní záruku z poskytnuté záruky za jakost ve výši 1.000.000,- Kč 
platnou po celou dobu sjednané záruční doby.  

 

 

Datum 12.05.2020 

Podpis osoby oprávněné jednat jménem 
či za účastníka  

xxxxxxxxxxx, jednatel 

 


