



4886/20

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.**Smluvní strany****Kraj Vysočina**

se sídlem:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen:	Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Denisa Švengrová, odbor životního prostředí a zemědělství KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 516
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4 211 011 824/6800

(dále jen „Objednatel“)

a


Lesy Horňácko, s.r.o.

se sídlem:	Vítězná 1228/13, Rohatec 696 01
zastoupený:	Ing. Jiřím Práškem
IČO:	28302630
DIČ:	CZ28302630
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
číslo účtu:	230243171/0300
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, spis. zn.: C59806

(dále jen „Zhotovitel“)


II.**Předmět Smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích součástech, předat dílo bez vad a nedodělků včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 2.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 2.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích příloh, a to zejména podle projektové dokumentace („Asanační opatření v PR a EVL



Havranka“ zhotovené Ing. Miroslavem Červenkou, se sídlem Častov 80, 394 63 Častov, IČO 71566767) a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standards.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem. Dílo bude realizováno v rámci projektů „**EVL Havranka – asanační opatření**“ s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0010203 a „**PR Havranka – asanační opatření**“ s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010204 (dále též jen „**Projekt**“) spolufinancovaných z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

- 2.4 Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „**OPŽP**“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen „**PrŽaP**“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu s Závaznými podmínkami AOKP ČR k registraci akce z OP ŽP 2014-2020, jež tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 2.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
 - b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;
 - c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. 2.8);
 - d) zajištění přístupů na pozemky za účelem provedení díla v souladu s požadavky Nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů (pozemky v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření obhospodařuje Sdružení Krajina, IČO: 265 25 771);
 - e) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
 - f) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespécifikovaných v projektové dokumentaci;
 - g) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
 - h) vypracování dokumentace skutečného provedení díla;



- i) odvoz a příp. zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty; likvidaci ostatní nevyužitelné a nevyužité vytěžené dřevní hmoty;
 - j) uvedení přístupových a okolních pozemků po realizaci díla do původního stavu;
 - k) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.
- 2.6 Smluvní strany potvrzují svým podpisem této Smlouvy, že projektovou dokumentaci odborně přezkoumaly, seznámily se s jejím obsahem a považují ji za úplnou a bezvadnou.
- 2.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VII. odst. 7.1 této Smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
- 2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

III.

Termíny realizace díla

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je Zhotovitel povinen předložit Objednateli **nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy**.
- 3.2 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla bez vyzvání upřesňovat (aktualizovat) harmonogram, přičemž je povinen jej v případě významné změny předložit k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněn provádět či odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy.



IV. Provozní deník

- 4.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad provozní deník (dále jen „**provozní deník**“), a to přiměřeně v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
- 4.2 Provozní deník budou mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.
- 4.3 Zápisy do provozního deníku musí být zapisovány a podepsány zástupcem Zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do provozního deníku.
- 4.4 Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do provozního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.


Nebude-li Zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem Objednatele a/nebo jeho zástupce v provozním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

V. Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 5.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace.
- 5.2 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla. O převzetí sepíše Zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla (doklad o zahájení realizace dle přílohy č. 3 PrŽaP), protokol jsou oprávněny podepsat osoby uvedené v čl. IX. odst. 9.4 této Smlouvy.

VI. Dokončení a převzetí díla

- 6.1 Dílo dokončené bez vad v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli do **16. 10. 2023.**
- 6.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.



- 6.4 Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 6.5 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 6.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 6.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 6.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 6.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 6.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 6.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném



předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) dvojí vyhotovení závěrečné zprávy v papírové podobě a v elektronické podobě v reprodukovatelném formátu obsahující popis a zakres všech provedených opatření, zásahů a úprav a návrh opatření pro následující roky. Mapové zákresy budou předány též jako geografická data (GIS data) ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf, *.prj), souřadnicový systém S-JTSK (S-JTSK_Krovak_East_North). Závěrečná zpráva musí zároveň obsahovat fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;

b) provozní deník.

6.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

VII. Cena díla

7.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **1 457 819,98 Kč včetně DPH** (slovy: jedenmilliončtyřistapadesátšedmtisícsmsetdevatenáctkorundevadesátosmhaléřů)

7.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.

7.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků. Cena díla zahrnuje všechna písmena obsažená v bodu 2.5 této smlouvy.

7.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.

7.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:

a) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;

b) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;



- c) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním případných stavebních buněk Objednatele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
- d) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;
- e) zajištění BOZP a PO předepsaným koordinátorem BOZP a PO;
- f) vyhotovení výkazů výměr;
- g) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení;
- h) provoz či údržbu díla;
- i) náklady na pojištění Zhotovitele;
- j) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
- k) péči o dílo po sjednanou dobu.

7.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VIII.

Platební podmínky

8.1 Úhrada ceny díla bude probíhat postupně podle dílčího plnění Zhotovitele (zpravidla měsíčně), prokazovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek (v listinné i elektronické podobě ve formátu .xls), tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele pro každý projekt zvlášť. Pro projekt „EVL Havranka – asanační opatření“ bude daňový doklad rovněž obsahovat název projektu a registrační číslo projektu „CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0010203“ a pro projekt „PR Havranka – asanační opatření“ bude rovněž obsahovat název projektu a registrační číslo projektu „CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010204“. Daňové doklady vystavované Zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.



- 8.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 8.3 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

IX.


Komunikace smluvních stran

- 9.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do provozního deníku.
- 9.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osoby uvedené v odst. 9.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 9.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
- na straně Objednatele: Ing. Denisa Švengrová, tel.: 564 602 516, e-mail: svengrova.d@kr-vysocina.cz.
- na straně Zhotovitele: Ing. Tomáš Vlach, tel.: 731 655 937, e-mail: vlach@lesyhornacko.cz
- 9.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

X.

Pojištění a vlastnické právo

- 10.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na



díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.

- 10.2 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VII. odst. 7.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen **nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění** podle tohoto ustanovení Objednateli.
- 10.4 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plně znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.

XI.


Záruka za jakost

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 11.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
- 11.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 11.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XII.


Smluvní pokuty

- 12.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:



- a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
- b) v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
- c) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatel v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
- d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;
- e) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo v provozním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;
- f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;
- g) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit.

12.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.



XIII.


Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
 - b) vstoupí do likvidace;
 - c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
 - d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
 - e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
 - f) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.
- 13.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
- a) je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.

XIV.

Ostatní ustanovení

- 14.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
- 14.2 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.
- 14.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:




- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektů;
- b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelům v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektů;
- c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmito podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

14.4 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatelů.

XV.

Závěrečná ustanovení


- 15.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. I. této smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.
- 15.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 15.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „EVL Havranka - asanační opatření“;
 - Příloha č. 2. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „PR Havranka - asanační opatření“;
 - Příloha č. 3. - Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“;
 - Příloha č. 4. - Závazné podmínky AOPK ČR.
- 15.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.




- 15.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 15.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 15.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Jihlavě dne 15. 05. 2020

V Rohatku dne 13. 05. 2020


.....
za Objednatele
Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina


.....
za Zhotovitele
Ing. Jiří Prášek
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Příloha č. 1

**- Položkový rozpočet k projektu
„EVL Havranka – asanační opatření“**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-20
 Stavba: Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL Havranka

KŠO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 3. 10. 2018
 Zadavatel: IČ: 70890749
 Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749
 Uchazeč: IČ: Vypřil údaj
 Vypřil údaj DIČ: Vypřil údaj
 Projektant: IČ: 71566767
 Ing. Miroslav Červenka DIČ: CZ8011231503
 Zpracovatel: IČ: 71566767
 Ing. Miroslav Červenka DIČ: CZ8011231503
 Poznámka:

Cena bez DPH			843 635,15
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 843 635,15	Výše daně 177 163,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 020 798,53

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Razítko	

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

f) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Křicí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-20
 Stavba: Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL Havranka

Místo: Datum: 3. 10. 2018
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Projektant: Ing. Miroslav Červenka
 Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		843 635,15	1 020 798,53
1	Kácení dřevin - rekultivace keřových vrb Asanační management na dlouhodobě neudržovaných travních porostech v EVL Havranka	83 050,00	100 490,50
2A	Zásahy na podporu graminích rostlin v kosených porostech v EVL Havranka	660 801,25	799 569,51
3A	Vedlejší rozpočtové náklady	79 783,90	96 538,52
VRN		20 000,00	24 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍStavba:
Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL HavrankaObjekt:
1 - Kácení dřevin - redukce keřových vrb

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	3. 10. 2018
Zadavatel:	IČ:	70890749
Kraj Vysočina	DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	71566767
Ing. Miroslav Červenka	DIČ:	CZ8011231503
Zpracovatel:	IČ:	71566767
Ing. Miroslav Červenka	DIČ:	CZ8011231503
Poznámka:		

Cena bez DPH **83 050,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 050,00	21,00%	17 440,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **100 490,50**Projektant ZpracovatelDatum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazítkoObjednavatel UchazečDatum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko**SOUPIS PRACÍ**Stavba:
Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL HavrankaObjekt:
1 - Kácení dřevin - redukce keřových vrb

Místo:	Datum:	3. 10. 2018
Zadavatel:	Projektant:	Ing. Miroslav Červenka
Kraj Vysočina	Zpracovatel:	Ing. Miroslav Červenka
Uchazeč:		
Vyplň údaj		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 050,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 050,00

D 1

Zemní práce

83 050,00

4	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m ² Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²	m2	950,000	29,00	27 550,00
PP							
3	K	112251211	Odstranění pazuří rovinně nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,2 m, Pozn.: odstranění všech vzniklých pařízků po kácení 13 polvkormonů keřových vrb. Odstranění pařízku odřezováním nebo odvtváním hloubky do 200 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	9,000	1 500,00	13 500,00
PP							
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	950,000	20,00	19 000,00
PP							
6	K	R.02	Uklid ploch po kácení polykormonů vrb, důkladné vyhrabání a odstranění všech těžebních zbytků po kácení a frézování. Odsekání a likvidace zbytků kořenů vyčnívajících nad půdní povrch. Uklid ploch po kácení polykormonů vrb, důkladné vyhrabání a odstranění všech těžebních zbytků po kácení a frézování.	kpl	13,000	1 000,00	13 000,00
PP							
5	K	R8.1	Naložení a odvoz křesťů a dříví z pazuří mimo lokalitu na místo kde bude zlikvidována předpoklad spálení do 5 km, cena je včetně vyhledání vhodného pozemku, případného poplatku za pozemek, likvidaci popela a uvedení pozemku a příjezdové cesty do pův. stavu. Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL Havranka
Objekt:
2A - Asanační management na dlouhodobě neudržovaných travních porostech v EVL Havranka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 10. 2018
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	71566767
Ing. Miroslav Červenka		DIČ:	CZ8011231503
Zpracovatel:		IČ:	71566767
Ing. Miroslav Červenka		DIČ:	CZ8011231503
Poznámka:			

Cena bez DPH **660 801,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	660 801,25	21,00%	138 768,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 799 569,51**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL Havranka
Objekt:
2A - Asanační management na dlouhodobě neudržovaných travních porostech v EVL Havranka

Místo:		Datum:	3. 10. 2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Miroslav Červenka
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem						660 801,25
D	N00	Asanační management				660 801,25
D	N01	Asanační kosení				660 801,25
1	K R1	Asanační kosení dlouhodobě neudržovaných travních porostů ručně či malou mechanizací	ha	3,911	12 500,00	48 887,50
	PP	Asanační kosení dlouhodobě neudržovaných travních porostů ručně či malou mechanizací				
	VV	"r.2019" 0,7*3,911		2,738		
	VV	"r. 2022" 0,3*3,911		1,173		
	VV	Součet		3,911		
2	K R2	Shabání a naložení pokosené biomasy	ha	3,911	8 500,00	33 243,50
	PP	Shabání a odklizení pokosené biomasy, odvoz a likvidace biomasy na kompostárně. Předpokládaná vzdálenost odvozu do 10 km				
	VV	"r.2019" 0,7*3,911		2,738		
	VV	"r.2022" 0,3*3,911		1,173		
	VV	Součet		3,911		
3	K R2.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	3,911	8 500,00	33 243,50
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r.2019" 0,7*3,911		2,738		
	VV	"r.2022" 0,3*3,911		1,173		
	VV	Součet		3,911		
4	K R3	Rozrušení stáří mulčovacími zařízení (popř. lesní frézou)	ha	1,956	42 000,00	82 131,00
	PP	Rozrušení stáří mulčovacími zařízení (popř. lesní frézou)				
	VV	"r.2019" 0,7*1,9955		1,369		
	VV	"r.2022" 0,3*1,9955		0,587		
	VV	Součet		1,956		
17	K R3.1	Vyhrabání a naložení biomasy po mulčování a strhávání dřvu.	ha	1,956	8 500,00	16 621,75
	PP	Vyhrabání, naložení a odvoz biomasy po mulčování a strhávání dřvu.				
	VV	"r.2019" 0,7*1,9955		1,369		
	VV	"r.2022" 0,3*1,9955		0,587		
	VV	Součet		1,956		
5	K R3.2	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,956	8 500,00	16 621,75
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r.2019" 0,7*1,9955		1,369		
	VV	"r.2022" 0,3*1,9955		0,587		
	VV	Součet		1,956		
6	K R4	Stržení stáří na povrchu terénu pásovým rypadlem s měrným tlakem na povrch terénu	ha	1,956	26 500,00	51 820,75
	PP	Stržení stáří na povrchu terénu pásovým rypadlem s měrným tlakem na povrch terénu				
	VV	"r.2019" 0,7*1,9955		1,369		
	VV	"r.2022" 0,3*1,9955		0,587		
	VV	Součet		1,956		
7	K R4.1	Vyhrabání a naložení biomasy po mulčování a strhávání dřvu.	ha	1,956	8 500,00	16 621,75
	PP	Vyhrabání, naložení a odvoz biomasy po mulčování a strhávání dřvu.				
	VV	"r.2019" 0,7*1,9955		1,369		
	VV	"r.2022" 0,3*1,9955		0,587		
	VV	Součet		1,956		
8	K R 4.2	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,956	8 500,00	16 621,75
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r.2019" 0,7*1,9955		1,369		
	VV	"r.2022" 0,3*1,9955		0,587		
	VV	Součet		1,956		
9	K R6	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 první seč, vč. shrabání a naložení pokosené biomasy	ha	2,738	12 500,00	34 225,00
	PP	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 první seč				
	VV	"70% plochy" 0,7*3,911		2,738		
10	K R6.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	2,738	8 500,00	23 273,00
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r.2020" 0,7*3,911		2,738		
11	K R7	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 druhá seč, vč. shrabání a naložení pokosené biomasy	ha	2,738	12 500,00	34 225,00
	PP	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 druhá seč				
	VV	"70% plochy" 0,7*3,911		2,738		
21	K R6.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	2,738	8 500,00	23 273,00
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r.2020" 0,7*3,911		2,738		
20	K R11	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 třetí seč, vč. shrabání a naložení pokosené biomasy	ha	2,738	12 500,00	34 225,00
	PP	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 třetí seč				
	VV	"70% plochy" 0,7*3,911		2,738		
12	K R7.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	2,738	8 500,00	23 273,00
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r.2020" 0,7*3,911		2,738		
13	K R8	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2021 první seč, vč. shrabání a naložení pokosené biomasy	ha	2,738	12 500,00	34 225,00
	PP	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2021 první seč				
	VV	"70% plochy" 0,7*3,911		2,738		
14	K R8.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	2,738	8 500,00	23 273,00
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	0,7*3,911		2,738		
15	K R9	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2021 druhá seč, vč. shrabání a naložení pokosené biomasy	ha	2,738	12 500,00	34 225,00

	PP		Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 druhá seč					
	VV		"70% plochy"0,7*3,911				2,738	
16	K	R9.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	2,738	8 500,00		23 273,00
			Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km					
	PP		0,7*3,911				2,738	
18	K	R10	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2021 třetí seč, vč. shrabání a naložení pokosené biomasy	ha	2,738	12 500,00		34 225,00
			Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 druhá seč					
	PP		"70% plochy"0,7*3,911				2,738	
19	K	R10.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	2,738	8 500,00		23 273,00
			Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km					
	PP		0,7*3,911				2,738	
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL Havranka

Objekt:

3A - Zásahy na podporu gracidních rostlin v kosených porostech v EVL Havranka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 10. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH**79 783,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 783,90	21,00%	16 754,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****96 538,52****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL Havranka

Objekt:

3A - Zásahy na podporu gracidních rostlin v kosených porostech v EVL Havranka

Místo:

Datum:

3. 10. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

79 783,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV				79 783,90
D		1	Zemní práce				79 783,90
1	K	183403152	Vláčení travních porostů v rovině a svahu do 1:5	m2	26 446,000	0,90	23 801,40
PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV		"50% plochy"(8646+20102+38620+5524)*0,5-10000					26 446,000
3	K	R183403152	Vláčení travních porostů v rovině a svahu do 1:5 pomocí ručně tažených bran	m2	10 000,000	2,50	25 000,00
PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV		10000					10 000,000
2	K	R 4.2	Likvidace biomasy po vláčení- odvoz hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	3,645	8 500,00	30 982,50
PP		Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km					
VV		(8646+20102+38620+5524)*0,5*0,0001					3,645

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍStavba:
Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL HavrankaObjekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové nákladyKSO:
Místo:Zadavatel:
Kraj VysočinaUchazeč:
Vyplň údajProjektant:
Ing. Miroslav ČervenkaZpracovatel:
Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2018IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údajIČ: 71566767
DIČ: CZ8011231503IČ: 71566767
DIČ: CZ8011231503**Cena bez DPH 20 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍStavba:
Asanační opatření (OPŽP SC 4.1) v EVL HavrankaObjekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové nákladyMísto:
Kraj VysočinaZadavatel:
Vyplň údajUchazeč:
Vyplň údaj


Datum: 3. 10. 2018

Projektant: Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							20 000,00
D		N00	VRN				20 000,00
D		N01	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
1	K	RA	Závěrečná zpráva - textová a výkresová část bude obsahovat popis všech provedených opatření, zásahů a úprav a návrh opatření pro následující roky + mapové zákresy. Závěrečná zpráva musí zároveň obsahovat fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP		Závěrečná zpráva - textová a výkresová část					
2	K	RB	Zajištění přístupu na pozemky, vč. případného odsouhlasení přístupu od vlastníků, resp. Uživatelů pozemků. Uvedení pozemků po dokončení prací do původního stavu.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		Závěrečná zpráva - textová a výkresová část					



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Příloha č. 2

- Položkový rozpočet k projektu „PR Havranka – asanační opatření“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-21
 Stavba: Asanační opatření (OPŽP SC 4.2) v PR Havranka

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 3. 10. 2018
 Zadavatel: IČ: 70890749
 Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749
 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
 Projektant: IČ: 71566767
 Ing. Miroslav Červenka DIČ: CZ8011231503
 Zpracovatel: IČ: 71566767
 Ing. Miroslav Červenka DIČ: CZ8011231503
 Poznámka:

Cena bez DPH			361 174,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	361 174,75	75 846,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			437 021,45

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
 (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-21
 Stavba: Asanační opatření (OPŽP SC 4.2) v PR Havranka

Místo: Datum: 3. 10. 2018
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Miroslav Červenka
 Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		361 174,75	437 021,45
2B	Asanační management na dlouhodobě neudržovaných travních porostech v PR Havranka	329 895,50	399 173,56
3B	Zásahy na podporu graminích rostlin v kosených porostech v PR Havranka	11 279,25	13 647,89
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Asanační opatření (OPŽP SC 4.2) v PR Havranka

Objekt:

2B - Asanační management na dlouhodobě neudržovaných travních porostech v PR Havranka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 10. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Poznámka:

Cena bez DPH 329 895,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 895,50	21,00%	69 278,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 399 173,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Asanační opatření (OPŽP SC 4.2) v PR Havranka

Objekt:

2B - Asanační management na dlouhodobě neudržovaných travních porostech v PR Havranka

Místo:

Datum:

3. 10. 2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Miroslav

Červenka

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Miroslav

Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

329 895,50

D	N00	Asanační management				329 895,50
D	N01	Asanační kosení				329 895,50
1	K R1	Asanační kosení dlouhodobě neudržovaných travních porostů ručně či malou mechanizací	ha	1,953	12 500,00	24 412,50
	PP	Asanační kosení dlouhodobě neudržovaných travních porostů ručně či malou mechanizací				
	VV	"r. 2019"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
	VV	"r. 2022"0,3*(0,8652+0,2170+0,8705)		0,586		
	VV	Součet		1,953		
2	K R2	Shabání a odklizení pokosené biomasy	ha	1,953	8 500,00	16 600,50
	PP	Shabání a odklizení pokosené biomasy, odvoz a likvidace biomasy na kompostárně. Předpokládaná vzdálenost odvozu do 10 km				
	VV	"r. 2019"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
	VV	"r. 2022"0,3*(0,8652+0,2170+0,8705)		0,586		
	VV	Součet		1,953		
11	K R2.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,953	8 500,00	16 600,50
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r. 2019"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
	VV	"r. 2022"0,3*(0,8652+0,2170+0,8705)		0,586		
	VV	Součet		1,953		
3	K R3	Rozrušení stariny mulčovacím zařízením (popř. lesní frézou)	ha	0,976	42 000,00	40 992,00
	PP	Rozrušení stariny mulčovacím zařízením (popř. lesní frézou)				
	VV	"r. 2019"0,7*0,97635		0,683		
	VV	"r. 2022"0,3*0,97635		0,293		
	VV	Součet		0,976		
5	K R3.1	Vyhrabání a naložení biomasy po mulčování a strhávání dřvu.	ha	0,976	8 500,00	8 296,00
	PP	Vyhrabání, naložení a odvoz biomasy po mulčování a strhávání dřvu.				
	VV	"r. 2019"0,7*0,97635		0,683		
	VV	"r. 2022"0,3*0,97635		0,293		
	VV	Součet		0,976		
10	K R3.2	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	0,976	8 500,00	8 296,00
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r. 2019"0,7*0,97635		0,683		
	VV	"r. 2022"0,3*0,97635		0,293		
	VV	Součet		0,976		
4	K R4	Stržení stariny z povrchu terénu pásovým rypadlem s nízkým měrným tlakem na povrch terénu	ha	0,976	26 500,00	25 864,00
	PP	Stržení stariny z povrchu terénu pásovým rypadlem s měrným tlakem na povrch terénu				
	VV	"r. 2019"0,7*0,97635		0,683		
	VV	"r. 2022"0,3*0,97635		0,293		
	VV	Součet		0,976		
19	K R4.1	Vyhrabání a naložení biomasy po mulčování a strhávání dřvu.	ha	0,976	8 500,00	8 296,00
	PP	Vyhrabání, naložení a odvoz biomasy po mulčování a strhávání dřvu.				
	VV	"r. 2019"0,7*0,97635		0,683		
	VV	"r. 2022"0,3*0,97635		0,293		
	VV	Součet		0,976		
12	K R 4.2	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	0,976	8 500,00	8 296,00
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	"r. 2019"0,7*0,97635		0,683		
	VV	"r. 2022"0,3*0,97635		0,293		
	VV	Součet		0,976		
6	K R6	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2020 první seč, vč. shrabání a naložení	ha	1,367	12 500,00	17 087,50
	PP	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2020 první seč				
	VV	"70% ploch 2B-1, 2B-2, 2B3"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
14	K R6.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,367	8 500,00	11 619,50
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
7	K R7	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2020 druhá seč, vč. shrabání a naložení	ha	1,367	12 500,00	17 087,50
	PP	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2020 druhá seč				
	VV	"70% ploch 2B-1, 2B-2, 2B3"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
15	K R7.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,367	8 500,00	11 619,50
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
22	K R5	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2020 třetí seč, vč. shrabání a naložení	ha	1,367	12 500,00	17 087,50
	PP	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2020 třetí seč				
	VV	"70% ploch 2B-1, 2B-2, 2B3"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
23	K R5.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,367	8 500,00	11 619,50
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
8	K R8	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2021 první seč, vč. shrabání a naložení	ha	1,367	12 500,00	17 087,50
	PP	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2021 první seč				
	VV	"70% ploch 2B-1, 2B-2, 2B3"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
16	K R8.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,367	8 500,00	11 619,50
	PP	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km				
	VV	0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367		
9	K R9	Asanační kosení s nízkým strmištěm r. 2021 druhá seč, vč. shrabání a naložení	ha	1,367	12 500,00	17 087,50

	PP		Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 druhá seč					
	VV		"70% ploch 2B-1, 2B-2, 2B3"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367			
17	K	R9.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,367	8 500,00	11 619,50	
	PP		Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km					
	VV		0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367			
21	K	R10	Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2021 třetí seč, vč. shrabání a naložení	ha	1,367	12 500,00	17 087,50	
	PP		Asanační kosení s nízkým strništěm r. 2020 druhá seč					
	VV		"70% ploch 2B-1, 2B-2, 2B3"0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367			
20	K	Ř10.1	Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	1,367	8 500,00	11 619,50	
	PP		Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km					
	VV		0,7*(0,8652+0,2170+0,8705)		1,367			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Asanační opatření (OPŽP SC 4.2) v PR Havranka

Objekt:

3B - Zásahy na podporu graminálních rostlin v kosených porostech v PR Havranka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 10. 2018

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

Cena bez DPH**11 279,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 279,25	21,00%	2 368,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****13 647,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Asanační opatření (OPŽP SC 4.2) v PR Havranka

Objekt:

3B - Zásahy na podporu graminálních rostlin v kosených porostech v PR Havranka

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

3. 10. 2018

Projektant:

Ing. Miroslav
Červenka

Zpracovatel:

Ing. Miroslav
Červenka

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					11 279,25
D		1	Zemní práce					11 279,25
2	K	R183403152.1	Vláčení travních porostů v rovině a svahu do 1:5 pomocí ručně tažených bran	m2	4 799,500		1,50	7 199,25
PP		Obdělení půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5						
VV		"50% ploch"(9599)*0,5			4 799,500			
3	K	R 4.2	Likvidace biomasy po vláčení- odvoz hmoty na kompostárnu do 10 km, vč. poplatku za kompostování a manipulaci na kompostárně	ha	0,480		8 500,00	4 080,00
PP		Likvidace pokosené biomasy - odvoz pokosené hmoty na kompostárnu do 10 km						
VV		"50% ploch"(9599)*0,5*0,0001			0,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Asanační opatření (OPŽP SC 4.2) v PR Havranka
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 10. 2018
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	71566767
Ing. Miroslav Červenka		DIČ:	CZ8011231503
Zpracovatel:		IČ:	71566767
Ing. Miroslav Červenka		DIČ:	CZ8011231503
Poznámka:			

Cena bez DPH				20 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	20 000,00	21,00%	4 200,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Asanační opatření (OPŽP SC 4.2) v PR Havranka
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:		Datum:	3. 10. 2018
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Miroslav Červenka
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D N00

VRN


20 000,00

D N01

Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

1	K	RA	Závěrečná zpráva - textová a výkresová část bude obsahovat popis všech provedených opatření, zásahů a úprav a návrh opatření pro následující roky + mapové zákresy. Závěrečná zpráva musí zároveň obsahovat fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Závěrečná zpráva - textová a výkresová část				
2	K	RB	Zajištění přístupu na pozemky, vč. případného odsouhlasení přístupu od vlastníků, resp. Uživatelů pozemků. Uvedení pozemků po dokončení prací do původního stavu.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
PP			Závěrečná zpráva - textová a výkresová část				



Příloha č. 3

- Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ na CD**

PRÍLOHA č. 3

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
EVL A PR. HAVRANKA
ASANAČNÍ OPATŘENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Příloha č. 4 – Závazné podmínky AOPK ČR pro „EVL Havranka – asanační opatření“ a „PR Havranka – asanační opatření“

AOPK ČR - Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Adresa: pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115

Jméno zpracovatele: Mgr. Josef Komárek

Datum: 11. 9. 2019

T: 724 303 536

ID DS: 3hjdyhg

zdarvrch @nature.cz

www.nature.cz

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 57/1, Jihlava 586 01

IČO: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: Ing. Jan Řičan, rican.j@kr-vysocina.cz, 724 650 144

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1st Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístěvány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.

1.2nd Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.

1.3rd Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.

1.4th Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

2.1st Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.

2.2nd Sečení travních porostů bude provedeno v souladu s metodickým doporučením Standardu AOPK ČR Sečení.

2.3rd Pokosená hmota bude z lokality odvezena.

3. Podmínky kategorie C:

3.1st V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup. Příjemce dotace zajistí dostupnými technickými opatřeními, aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcování.

3.2nd Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.

3.3rd Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „ASANAČNÍ OPATŘENÍ V PR A EVL HAVRANKA“, zpracované firmou Ing. M. Červenka, Drážďany v září 2018. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s



dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.

3.4th Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP S CHKO ŽV, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.

3.5th S ohledem na prevenci eroze budou po ukončení prací veškeré škody způsobené na cestní síti a půdním povrchu v lesních porostech i ve volné krajině vhodně napraveny.

3.6th Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.

3.7th Všechny mechanizované činnosti budou prováděny mechanizací s co nejmenším měrným tlakem na půdu.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.